

Porąbka, dn. 25.07.2019r.

nr sprawy ZP.271.1.10.2019

[bip.porabka.pl](http://bip.porabka.pl)  
wykonawcy na dzień 25.07.2019

Wójt Gminy Porąbka, jako Zamawiający, na podstawie art.38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz.1986 ze zm.) dokonuje następujących zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie kampanii edukacyjnej i informacyjno-promocyjnej dla projektu "Zagospodarowanie cieków wodnych w Gminie Porąbka" nr ZP.271.1.10.2019 :

#### 1. Siwz IV. Rozdział: Termin wykonania zamówienia

1. Wymagane terminy realizacji poszczególnych elementów kampanii:

1) Kompleksowa organizacja pikników rodzinnych:

- Bujaków: 05-20 wrzesień 2019r.
- Czaniec: 05-20 wrzesień 2019r.
- Kobiernice: 05-20 wrzesień 2019r.
- Porąbka: 05-20 wrzesień 2019r.

2) Kompleksowa organizacja warsztatów dla szkół podstawowych w Gminie

- Bujaków: 05-20 wrzesień 2019r.
- Czaniec: 05-20 wrzesień 2019r.
- Kobiernice: 05-20 wrzesień 2019r.
- Porąbka: 05-20 wrzesień 2019r.

3) Przeprowadzenie kampanii medialnej - emisja audycji radiowych  
- do 25 września 2019r.

4) Przeprowadzenie kampanii medialnej - emisja artykułów prasowych  
- do 25 września 2019r.

5) Nakręcenie filmów, emisja w Social Media  
- do 25 września 2019r.

6) Opracowanie podstrony www  
- sierpień - 25 wrzesień 2019r.

7) Opracowanie logotypu wraz z wzorami zastosowań  
- sierpień - 25 wrzesień 2019r.

8) Dostawa gadżetów  
- sierpień - 25 wrzesień 2019r.

W załączeniu modyfikacja siwz z 25.07.2019r.

2. w załączniku nr 6 do siwz Projekt umowy:

§2 Termin realizacji umowy ust.1 otrzymuje brzmienie:

*„1.Całość usług i dostaw stanowiących przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do 25.09.2019r. według harmonogramu świadczenia poszczególnych usług/dostaw stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej umowy.”*

W załączeniu modyfikacja załącznika nr 6 do siwz – Projekt umowy.

3. w załączniku nr 7 do siwz czyli w Opisie przedmiotu zamówienia wprowadza się następujące zmiany:

”.....

**II. Kompleksowa organizacja rodzinnych pikników ekologicznych – 4 sztuki**

**2. Pikniki Ekologiczne w Gminie Porąbka – planowane terminy realizacji:**

L.p.	Lokalizacja (sołectwo)	Termin realizacji pikników
1.	Bujaków	05-20 wrzesień 2019r.
2.	Czaniec	05-20 wrzesień 2019r.
3.	Kobiernice	05-20 wrzesień 2019r.
4.	Porąbka	05-20 wrzesień 2019r.

**III. Kompleksowa organizacja warsztatów dla szkół podstawowych w Gminie – 4 sztuki**

**2. Planowane terminy zajęć dla dzieci ze szkół podstawowych w Gminie Porąbka.**

L.p.	Lokalizacja (sołectwo)	Termin realizacji warsztatów
1.	Bujaków	05-20 wrzesień 2019r.
2.	Czaniec	05-20 wrzesień 2019r.
3.	Kobiernice	05-20 wrzesień 2019r.
4.	Porąbka	05-20 wrzesień 2019r.

## X. Harmonogram wykonania zamówienia

L.P.	NAZWA ZADANIA	TERMIN REALIZACJI
1.	<b>Kompleksowa organizacja pikników rodzinnych</b>	Bujaków: do 20 września 2019r. Czaniec: do 20 września 2019r. Kobiernice: do 20 września 2019r. Porąbka: do 20 września 2019r.
2.	<b>Kompleksowa organizacja warsztatów dla szkół podstawowych w Gminie</b>	Bujaków: do 20 września 2019r. Czaniec: do 20 września 2019r. Kobiernice: do 20 września 2019r. Porąbka: do 20 września 2019r.
3.	<b>Przeprowadzenie kampanii medialnej – emisja audycji radiowych</b>	do 25 września 2019r.
4.	<b>Przeprowadzenie kampanii medialnej – emisja artykułów prasowych</b>	do 25 września 2019r.
5.	<b>Nakręcenie filmów, emisja w Social Media</b>	do 25 września 2019r.
6.	<b>Opracowanie podstrony www</b>	do 25 września 2019r.
7.	<b>Opracowanie logotypu wraz z wzorami zastosowań</b>	do 25 września 2019r.
8.	<b>Dostawa gadżetów</b>	do 25 września 2019r.

.....”.

W załączeniu modyfikacja załącznika nr 7 do siwz – Opis przedmiotu zamówienia.

4. w załączniku nr 8 do siwz czyli w Programie działań edukacyjnych i informacyjno-promocyjnych dla projektu „Zagospodarowanie cieków wodnych w Gminie Porąbka” wprowadza się następujące zmiany :

## Wprowadzenie

„.....W ramach projektu przewiduje się jedną kampanię informacyjno-promocyjną i edukacyjną planowaną do realizacji w terminie od 08.2019 do 25.09.2019 r...”

### 4.2. Warsztaty edukacyjne dla dzieci ze szkół podstawowych

Tabela 1 Planowane terminy zajęć dla dzieci ze szkoły podstawowej

L.p.	Lokalizacja (sołectwo)	Termin realizacji warsztatów
1.	Bujaków	05-20 wrzesień 2019r.
2.	Czaniec	05-20 wrzesień 2019r.
3.	Kobiernice	05-20 wrzesień 2019r.
4.	Porąbka	05-20 wrzesień 2019r.

.....”

W załączeniu modyfikacja załącznika nr 8 do siwz – Program działań edukacyjnych i informacyjno-promocyjnych dla projektu „Zagospodarowanie cieków wodnych w Gminie Porąbka”

**ZASTĘPCA WÓJT GMINY PORĄBKA**  
**Bogusław Wawak**