

09.03.2023 r.

Nr sprawy ZP.271.1.2.2023

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot. Modernizacja kluczowej gminnej infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Porąbka - etap I, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

Działając na podstawie **art. 260 ust. 2** ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – zwanej dalej ustawą Pzp, **Wójt Gminy Porąbka**, jako Zamawiający informuje, że postępowanie na wybór wykonawców zadania pod nazwą „Modernizacja kluczowej gminnej infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Porąbka - etap I, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład” **unieważnione**.

Podstawa prawna unieważnienia postępowania w zakresie:

Części 1: **Modernizacja ulicy Zielonej oraz ulicy Brzoskwiniowej na terenie sołectwa Czaniec Gmina Porąbka**, oraz Części 2: **Budowa oświetlenia ulicy Zielonej, ulicy Kęckiej oraz ulicy Zagłęboce na terenie sołectwa Czaniec Gmina Porąbka**

art. 255 pkt 3 ustawy Pzp – „cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”.

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania w zakresie obu części zamówienia:

Na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zamierzał przeznaczyć maksymalnie kwotę w wysokości 5.094.731,23 zł brutto, w tym na realizację części 1 założył - 4.361.062,65 zł, a części 2 – 733.668,58 zł. W postępowaniu złożono trzy oferty: dwie na realizację części 1 oraz jedną na realizację części 2. Wstępnie najwyżej oceniona w ramach kryteriów oceny ofert - cena oferty najkorzystniejszej na realizację części drogowej inwestycji (części 1) niestety znacznie przekracza zakładany przez Zamawiającego budżet zadania (o około 600 000,00 zł brutto). Cena jedynej oferty na realizację części 2 teoretycznie mieści się w granicach zakładanego budżetu dla tej części, jednak z uwagi na fakt finansowania całej inwestycji w 95% ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Zamawiający musi objąć wyznaczonym budżetem w wysokości 5.094.731,23 zł brutto – całość inwestycji.

Rozważanie przez Zamawiającego możliwości przesunięcia środków potencjalnych „oszczędności” po przyjęciu tylko oferty na realizację części 2 (oszczędności na tej części zadania w wysokości około 145 000 złotych) nadal w żaden sposób nie poprawia sytuacji finansowej Zamawiającego; nie dysponuje on bowiem kwotą 500 000,00 zł, aby móc podpisać umowy z wykonawcami. Tymczasem z uwagi na udział w finansowaniu inwestycji środków z Funduszu Polski Ład – Zamawiający może podpisać umowę na realizację części 2, tylko w sytuacji wyboru wykonawcy także na realizację części 1. W przeciwnym razie środki dotacyjne w ogóle nie zostaną mu wypłacone.

Jedyną możliwością pozostaje w tej sytuacji unieważnienie procedury w zakresie obu części zamówienia oraz ponowne wszczęcie postępowania, po wprowadzeniu ograniczeń w zakresie przedmiotowym inwestycji.

WÓJT GMINY PORĄBKA
Paweł Zemanek