

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

8 sierpnia 2023 r.

nr sprawy **ZP.271.3.19.2023**

strona internetowa prowadzonego postępowania:
<http://bip.porabka.pl/9403/dokument/35245>
wykonawca zadający pytania

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY

*Dotyczy: Dostawa oprogramowania integracyjnego z platformami rządowymi w ramach projektu
Cyfrowa Gmina*

Zamawiający informuje, że jeden z wykonawców zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zaprośzenia do złożenia oferty (zapytanie z dnia 08.08.2023 r.). Zamawiający udzielając odpowiedzi dostrzegł konieczność wprowadzenia zmian w treści Zaprośzenia nr ZP.271.3.19.2023:

Treść pytania nr 1:

Zamawiający w pkt 1 *Termin realizacji* w Rozdziale 4 – WYMAGANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DOSTAWY, określił termin realizacji dostawy oprogramowania integracyjnego i szkolenia pracowników **do 10 dni roboczych od podpisania umowy**.

W związku z koniecznością przeprowadzenia prawidłowego wdrożenia oczekiwanych przez Zamawiającego integracji i szkolenia pracowników, prosimy o wydłużenie czasu realizacji zamówienia do minimum **30 dni roboczych od podpisania umowy**.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów Rozdziału 4 Zaprośzenia do złożenia oferty – WYMAGANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DOSTAWY i zmieniają wymagany termin realizacji dostawy oprogramowania integracyjnego i szkolenia pracowników: **20 dni roboczych**.

Odpowiedniej zmianie ulegają zapisy załącznika nr 2 – projektu umowy oraz załącznika nr 3 – formularza oferty.

W załączenie treść załączników po modyfikacji.

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY PORĄBKA
Bogusław Wawak