

## **Wójt Gminy Porąbka**

43-353 PORĄBKA, ul. Krakowska 3  
pow. bielski, woj. śląskie  
tel. (033) 827-28-10, 827-28-15  
fax (033) 827-28-00

nr sprawy ZP/PN/V/1/2009

Porąbka, dn. 10.07.2009r.

[www.bip.porabka.pl](http://www.bip.porabka.pl)

tablica ogłoszeń UG Porąbka  
od 10.07.2009 – 16.07.2009  
wykonawcy wg. wykazu.

**dotyczy**

### **MODYFIKACJI TREŚCI SIWZ nr ZP/PN/VI/4/2009 na**

#### **NA WYBÓR WYKONAWCY BUDOWY BOISK SPORTOWYCH NA TERENIE SOŁECTWA PORĄBKA – GMINA PORĄBKA W RAMACH PROGRAMU „MOJE BOISKO- ORLIK 2012”**

Wójt Gminy Porąbka, jako Zamawiający, na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r nr 223 poz.1655 z póź.zm.) wprowadza następującą modyfikację treści SIWZ nr ZP/PN/VI/4/2009r. :

#### **1. Zapis pkt. 22. 4) Rozdziału I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW który brzmiał:**

*„... Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian:*

- a) redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych;*
- b) postanowień umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie umowy w wyznaczonym terminie.”*

#### **otrzymuje następujące brzmienie:**

*„... Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian:*

- a) redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych;*
- b) postanowień umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:*
  - wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie umowy w wyznaczonym terminie,*
  - odkryć obiektów archeologicznych i innych, wymagających zabezpieczenia znalezisk, wezwania konserwatorów zabytków i przerwania robót do czasu przeprowadzenia niezbędnych badań;*
  - natknięcia się na podziemne przeszkody, których nie naniesiono w dokumentacji geodezyjnej;*
  - innych istotnych zdarzeń uniemożliwiających prowadzenie robót do czasu ustania ich skutków;*

**2. Analogicznie ulega zmianie treść §10 Projektu umowy ( rozdział IV SIWZ), który otrzymuje brzmienie:**

„ §10

1. ZAMAWIAJĄCY przewiduje możliwość dokonania zmian:

- a) redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych;
- b) postanowień umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:
  - wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie umowy w wyznaczonym terminie,
  - odkryć obiektów archeologicznych i innych, wymagających zabezpieczenia znalezisk, wezwania konserwatorów zabytków i przerwania robót do czasu przeprowadzenia niezbędnych badań;
  - natknięcia się na podziemne przeszkody, których nie naniesiono w dokumentacji geodezyjnej;
  - innych istotnych zdarzeń uniemożliwiających prowadzenie robót do czasu ustania ich skutków.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej ”.

WÓJT  
Grzegorz Bułka