Program
Rozwoju
Obszaréw

I
)
* %’ Wiejskich

i A —S Gmina
zmanesia | PORABKA

na lata 2007-2013

bzpl.portal.uzp.gov.pl
www.bip.porabka.pl

tablica ogtoszen UG
25.03.2014r. - 10.04.2014r.

BUDOWA CHODNIKA W CIAGU DROGI POWIATOWEJ
nrS 4474 - UL. SZKOLNEJ W BUJAKOWIE

ETAP |

Numer ogtoszenia: 63687 - 2014; data zamieszczenia: 25.03.2014

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogtoszenia: obowigzkowe.

Ogtoszenie dotyczy: zamowienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Gmina Porgbka , ul. Krakowska 3, 43-353 Porgbka, woj. Slaskie, tel. 033 8272802,
8272815, 8272810, faks 033 8272802.

. Adres strony internetowej zamawiajacego: www.porabka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzgdowa.

SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
[1.1.1) Nazwa nadana zamodwieniu przez zamawiajagcego: BUDOWA CHODNIKA W CIAGU DROGI
POWIATOWEJ nr S 4474 UL. SZKOLNEJ W BUJAKOWIE ETAP I.

Projekt pn.: ,Budowa chodnika wzdtuz ul. Szkolnej w sotectwie Bujakéw” jest realizowany w ramach dziatania
Wdrazanie Lokalnych Strategii Rozwoju ,Odnowa i rozwéj wsi” PROW 2007-2013 za posrednictwem Lokalnej
Grupy Dzialania Ziemia Bielska.
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11.1.2) Rodzaj zamoéwienia: roboty budowlane.

1.1.4) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwienia: 1.Przedmiotem postepowania jest
realizacja inwestycji pod nazwg Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej nr S 4474 ul. Szkolnej w Bujakowie,
od skrzyzowania z drogq krajowg nr 52 do budynku strazy pozarnej Etap | od km 0+421,08 do 662,69. 2.Zakres
prac przedmiotowej inwestycji obejmuje: 2.1.Wytyczenie robdét. 2.2.Roboty rozbiérkowe. 2.3.Roboty ziemne.
2.4.0dwodnienie, regulacja urzadzen obcych, zabezpieczenia. 2.5.Umocnienie skarp istniejacych rowéw oraz
wzmochienie zrzutu. 2.6.Krawezniki, oporniki, obrzeza betonowe, palisady. 2.7.Nawierzchnie rozbieralne -
chodniki, wjazdy do posesiji, bezpieczniki, drogi gminne, powierzchnie przedrukowane, przejscie dla pieszych.
2.8.Jezdnia. 2.9.Mata architektura, tereny zielone. 2.10.0znakowanie na czas prowadzenia robot.
2.11.0znakowanie i urzadzenie bezpieczenstwa ruchu. 2.12.Geodezyjny operat powykonawczy..

11.1.6) Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.32.22-1, 45.23.00.00-8.

11.1.7) Czy dopuszcza sie ztozenie oferty czesciowej: nie.

11.1.8) Czy dopuszcza sie zlozenie oferty wariantowej: nie.

I.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakonczenie: 31.10.2014.

SEKCJA 1lI: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM | TECHNICZNYM

[11.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca przed uptywem terminu skfadania ofert zobowigzany jest wniesé
wadium w wysokosci 18 000,00 PLN (stownie: osiemnascie tysiecy ztotych).
[11.2) ZALICZKI
l.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIANIA TYCH WARUNKOW
e ll. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa
naktadaja obowigzek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
o Zamawiajacy nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunku i za spetnienie

tego warunku uzna ztozenie stosownego oswiadczenia (wedtug zatgcznika do SIWZ).

Projekt pn.: ,Budowa chodnika wzdtuz ul. Szkolnej w sotectwie Bujakéw” jest realizowany w ramach dziatania
Wdrazanie Lokalnych Strategii Rozwoju ,Odnowa i rozwéj wsi” PROW 2007-2013 za posrednictwem Lokalnej
Grupy Dzialania Ziemia Bielska.
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1ll.3.2) Wiedza i doswiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
o Zamawiajgcy uzna za spetniony warunek, jezeli Wykonawca wykaze, ze wykonat w ciggu ostatnich
pieciu lat przed uptywem terminu skfadania ofert o udzielenie zaméwienia, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy w tym okresie, co najmniej jedng robote budowlang odpowiadajgcg swoim
rodzajem robocie stanowigcej przedmiot zamdwienia tj. kompleksowa robota drogowa obejmujgca
tacznie: prace brukarskie o powierzchni min. 500 m2, wykonanie asfaltowania o powierzchni min. 1000
m2 oraz wykonanie co najmniej 300 metréw sieci kanalizacji deszczowe;j.
1ll.3.3) Potencjat techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
o Zamawiajgcy nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunku i za spetnienie
tego warunku uzna ztozenie stosownego oswiadczenia (wediug zatacznika do SIWZ).
[11.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamoéwienia
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
o Zamawiajacy uzna za spetniony warunek, jezeli Wykonawca wykaze, ze dysponuje osobami
zdolnymi do wykonania zamdwienia, tj. ze dysponuje min. jedng osobg petnigca funkcje Kierownika
Budowy, posiadajacg uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. 2003, Nr 207, poz. 2016z pézn.
zm.) w zakresie kierowania robotami budowlanymi o specjalnosci drogowej z minimum 2 -letnim
doswiadczeniem oraz o specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnej z minimum 2-letnim
doswiadczeniem; posiadajaca jednoczesnie aktualne zaswiadczenie o cztonkostwie we wiasciwej izbie
samorzadu zawodowego.
[11.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
o Zamawiajacy uzna za spetniony warunek, jezeli Wykonawca wykaze, Zze posiada $rodki finansowe
lub zdolnos¢ kredytowg w wysokosci co najmniej 500 000 ztotych.

INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

Projekt pn.: ,Budowa chodnika wzdtuz ul. Szkolnej w sotectwie Bujakéw” jest realizowany w ramach dziatania
Wdrazanie Lokalnych Strategii Rozwoju ,Odnowa i rozwéj wsi” PROW 2007-2013 za posrednictwem Lokalnej

Grupy Dzialania Ziemia Bielska.
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ll.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wykonawce warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprocz oswiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu nalezy przedtozy¢:

e wykaz robdt budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania
ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz z
zaftgczeniem dowoddw dotyczacych najwazniejszych robot, okreslajacych, czy roboty te zostaty
wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujgcych, czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i prawidtowo ukonczone;

e okreslenie robo6t budowlanych, ktérych dotyczy obowigzek wskazania przez wykonawce w wykazie lub
ztozenia poswiadczen, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych
nienalezycie
kompleksowa robota drogowa obejmujgca tacznie: prace brukarskie o powierzchni min. 500 m2,
wykonanie asfaltowania o powierzchni min. 1000 m2 oraz wykonanie co najmniej 300 metréw sieci

kanalizacji deszczowej.;

e wykaz osdb, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, w szczegdlnosci odpowiedzialnych
za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatlcenia niezbednych do wykonania
zaméwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacjg o podstawie do

dysponowania tymi osobami;

e oSwiadczenie, ze osoby, ktére bedg uczestniczy¢é w wykonywaniu zamowienia, posiadajg wymagane

uprawnienia, jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien;

e informacje banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajacg wysokosé
posiadanych srodkow finansowych lub zdolnos¢ kredytowa wykonawcy, wystawiong nie wczesniej niz 3
miesigce przed uptywem terminu skfadania ofert albo sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w

postepowaniu o udzielenie zamowienia;

Projekt pn.: ,Budowa chodnika wzdtuz ul. Szkolnej w sotectwie Bujakéw” jest realizowany w ramach dziatania
Wdrazanie Lokalnych Strategii Rozwoju ,Odnowa i rozwéj wsi” PROW 2007-2013 za posrednictwem Lokalnej
Grupy Dzialania Ziemia Bielska.
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Wykonawca powotujacy sie przy wykazywaniu spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w

art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotéw przedktada nastepujace dokumenty dotyczace

podmiotéw, zasobami ktérych bedzie dysponowat wykonawca:

o informacje banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajacej wysokosé
posiadanych $rodkéw finansowych lub zdolno$¢ kredytowg innego podmiotu, wystawiong nie wczesniej
niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert albo sktadania wnioskéw o dopuszczenie do

udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia;

[11.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nalezy

przedtozy¢:

e oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

e aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarcze;j,
jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania wnioskédw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie

zamowienia albo skfadania ofert;

e aktualne zaswiadczenie wtadciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgce, ze wykonawca nie
zalega z optacaniem podatkow, lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wiasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania

wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo skfadania ofert;

e aktualne zaswiadczenie wtasciwego oddzialu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na
ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roziozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wlasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania

wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia albo sktadania ofert;

Projekt pn.: ,Budowa chodnika wzdtuz ul. Szkolnej w sotectwie Bujakéw” jest realizowany w ramach dziatania
Wdrazanie Lokalnych Strategii Rozwoju ,Odnowa i rozwéj wsi” PROW 2007-2013 za posrednictwem Lokalnej
Grupy Dzialania Ziemia Bielska.
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e wykonawca powotujacy sie przy wykazywaniu spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu na zasoby

innych podmiotow, ktére bedg braty udziat w realizacji czesci zamowienia, przedktada takze dokumenty

dotyczace tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okreslonym w pkt 111.4.2.

111.4.3) Dokumenty podmiotéw zagranicznych

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedktada:

111.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania potwierdzajacy,

ze:

e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania wnioskdw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie

zamowienia albo sktadania ofert;

e nie zalega z uiszczaniem podatkéw, opfat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne albo ze
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce
przed uptywem terminu skfadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie

zamowienia albo skfadania ofert;

lll.4.4) Dokumenty dotyczace przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej

e lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentéw albo informacji o tym, Ze nie nalezy do grupy kapitatowej;

[11.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt 11.4) albo w pkt II1.5)

1.formularz oferty, 2.kosztorys ofertowy, 3.petnomocnictwo ( jezeli nie wynika z przedstawionych dokumentow),
4.pisemne zobowigzanie innych podmiotéw do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobdéw na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia, jezeli Wykonawca polega na wiedzy i doswiadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamoéwienia lub zdolnosciach finansowych innych
podmiotéw + dokumenty o ktérych mowa w SIWZ (jezeli dotyczy), 5.informacja o zakresie roboét realizowanych

przez podwykonawcow (jezeli dotyczy),

Projekt pn.: ,Budowa chodnika wzdtuz ul. Szkolnej w sotectwie Bujakéw” jest realizowany w ramach dziatania
Wdrazanie Lokalnych Strategii Rozwoju ,Odnowa i rozwéj wsi” PROW 2007-2013 za posrednictwem Lokalnej
Grupy Dzialania Ziemia Bielska.
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SEKCJA 1IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zaméwienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje sie istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkéw zmian

Zamawiajacy przewiduje zmiany postanowien umowy, w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru oferty, z zastrzezeniem, ze zmiana umowy moze nastgpi¢ wylacznie za zgodg obydwu stron wyrazong
na piSmie pod rygorem niewaznosci, jezeli stuzy¢ bedzie nalezytemu wykonaniu umowy. Zmiany umowy w
szczegolnosci moga dotyczyé: 1. ZMIANY RZUTUJACE NA TERMIN WYKONANIA UMOWY: Mozliwa jest
zmiana terminu wykonania umowy, ewentualnie wstrzymanie/wznowienie robét ze wzgledu na: a)warunki
geotechniczne, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ (nieprzewidziane lub odmienne od warunkéw geologicznych,
wodnych, archeologicznych lub terenowych przyjetych w dokumentacji projektowej oraz istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych elementéw sieci uzbrojenia technicznego)
b)niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, c)wykopaliska uniemozliwiajgce wykonywanie robét, d)dziatania sit
natury uznanych za stan kleski zywiotowej, e)wystgpienie robdt dodatkowych, f)wystgpienie zaméwien
dodatkowych, g)dziatania oséb trzecich albo innych zdarzen, ktére uniemozliwiajg wykonanie czesci lub catosci
zobowigzan wynikajgcych z umowy w terminie lub mogacych negatywnie wptywac na jakos¢ wykonywanych
robot, koniecznos¢ wykonania dodatkowych uzgodnien, badan, ekspertyz, analiz, itp. Wykonawca nie bedzie
miat prawa do przedituzenia terminu zakonczenia umowy jesli przedtuzenie terminu wynika z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy. 2. ZMIANY SPOSOBU WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY: Mozliwa jest zmiana
sposobu wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na: a)stwierdzenie wad lub wprowadzenie zmian w
dokumentaciji projektowej skutkujacych koniecznoscig dokonania poprawek lub uzupetnien, ktérych nie mozna
bylo wczesniej przewidzieé, b)niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzgdzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen, c)pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzgdzen nowszej
generacji, pozwalajagcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploataciji
Projekt pn.: ,Budowa chodnika wzdtuz ul. Szkolnej w sotectwie Bujakéw” jest realizowany w ramach dziatania
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wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robét, d)pojawienie sie nowszej

technologii wykonania zaprojektowanych robét, pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji przedmiotu
umowy lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
e)celowos$¢ Ilub konieczno$é zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot, wynikajacej z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzieé, f)wystgpienie warunkow
terenowych odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegolnosci braku
zinwentaryzowania obiektow budowlanych lub zinwentaryzowania obiektéw budowlanych w sposéb wadliwy,
g)wystapienie warunkoéw geologicznych, wodnych odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji
projektowej, h)wystgpienie koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych niz wskazano w dokumentacji projektowej, ze
wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, i)wystgpienie niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji, j)podjecie przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych wykonanie przedmiotu
umowy w sposob przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron umowy. 3. ZMIANY ZAKRESU
PRZEDMIOTU UMOWY: Mozliwa jest zmiana zakresu przedmiotu umowy w przypadku: a)podjecia przez osoby
trzecie dziatan uniemozliwiajacych lub utrudniajgcych wykonanie przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym w
dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét, ktére to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron umowy, b)rezygnacji przez Zamawiajacego z wykonania czesci
przedmiotu umowy w razie uznania ich wykonania za zbedne, czego nie mozna byto wczesniej przewidziec,
c)wykonania nieprzewidzianych robét (dodatkowych, zamiennych) niezbednych do realizacji przedmiotu umowy.
4. ZMIANY RZUTUJACE NA WYNAGRODZENIE Mozliwa jest zmiana wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy w zwigzku: a)ze zmiang stawki VAT, b)z obnizeniem kosztu wykonania robot a tym samym
wynagrodzenia Wykonawcy, ¢)z wystgpieniem rob6t dodatkowych, zamiennych, d)z rezygnacjg z czesci roboét. 5.
ZMIANY SPOSOBU ROZLICZANIA PRZEDMIOTU UMOWY LUB DOKONYWANIA PLATNOSCI NA RZECZ
WYKONAWCY W PRZYPADKU: a)zmiany umowy o dofinansowanie projektu zawartej przez Zamawiajacego z
podmiotem wspoéffinansujacym, b)zmiany wytycznych podmiotu wspétfinansujacego dotyczacych realizacji
projektu. 6.INNE ZMIANY: Mozliwe sg zmiany tresci zawartej umowy w przypadku: a)zlecenia przez Wykonawce

czesci robot podwykonawcy oraz dalszym podwykonawcom w sytuacji, gdy wykonawca w ofercie nie
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zadeklarowat zlecenia czesci robot podwykonawca, b)zmiany podwykonawcy, ktéry zgodnie z art. 26 ust. 2b

ustawy Prawo zamoéwien publicznych bedzie podmiotem udostepniajagcym zasoby niezbedne do realizacji
zaméwienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany zaproponowaé innego podwykonawce
spetniajgcego, na dzien zaistnienia zmiany, warunki okre$lone przez Zamawiajacego w SIWZ wraz z
zatgczeniem wszystkich wymaganych oswiadczen i dokumentéw okreslonych SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktorej jest dostepna specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia:
www.bip.porabka.pl

Specyfikacje istothnych warunkéw zamoéwienia mozna uzyskaé¢ pod adresem: Urzad Gminy w Poragbce, 43-
353 Porgbka ul. Krakowska 3, pok. nr 2.

IV.4.4) Termin skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu Iub ofert:
10.04.2014 godzina 09:00, miejsce: Urzad Gminy w Porgbce, 43- 353 Porgbka ul. Krakowska 3, pok. nr 9.
IV.4.5) Termin zwigzania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczace finansowania projektu/programu ze srodkéw Unii
Europejskiej: Przedmiot zaméwienia jest dofinansowywany ze Srodkéw Europejskiego Fundusz Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich 2007-2013 w ramach dziatania Odnowa i Rozwdoj Wsi..

IV.4.17) Czy przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zaméwienia, w przypadku
nieprzyznania srodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi
srodkéw z pomocy udzielonej przez panstwa czionkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), ktére mialy by¢é przeznaczone na sfinansowanie catosci lub czesci zaméwienia: nie

Z up. WOJT GMINY PORABKA
Kazimierz Gatuszka
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