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UMOWA -PROJEKT

NA BUDOWE CHODNIKA W CIAGU DROGI POWIATOWE] nr S 4474 - UL. SZKOLNE]J] W BUJAKOWIE
- ETAPI

zawarta W dniu ........ccceeveverrennnn. pomiedzy Gming Poragbka z siedziba w Porgbce ul. Krakowska 3
reprezentowang przez Woéjta Gminy Czeslawa Bulka, zwanego w  tresci umowy ZAMAWIAJACYM i
Skarbnika Gminy Urszule Legut

oraz

............................................................ z siedzibg w .........przy ul.wpisang do .............. prowadzong przez : pod
NUMETEM .o zwanym w treSci  umowy WYKONAWCA reprezentowanym przez
Wykonawca jest uprawniony do wykonywania robét objetych niniejsza umowa na podstawie zlozenia
najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym nr ...........c.cccoeevvvveenen

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego robot w zakresie
realizacji inwestycji pod nazwg: ,Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej nr S 4474 ul. Szkolnej
w Bujakowie, od skrzyzowania z droga krajowa nr 52 do budynku strazy pozarnej Etap I od km 0+421,08
do 662,69”.

2. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sa nastepujace zataczniki:

2.1. Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym - zal. nr 1,

2.2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia wraz z zalacznikami - zal. nr 2,

3. Roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy winny by¢ wykonane zgodnie z projektem budowlanym,
przedmiarami robét, obowigzujagcymi normami, zasadami sztuki budowlanej, wytycznymi i zaleceniami
uzgodnionymi w czasie budowy oraz zawartymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru, stanowigcej
zalacznik nr .... do umowy. Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca uzyje materialéw wtasnych.

4. Wszystkie materialy dostarczone przez Wykonawce winny by¢ zgodne z normami polskimi, oraz posiadac
niezbedne atesty. Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robocizne i materiaty niezbedne do wykonania
testow i zbadania jakosci wykonanych robét. Wszystkie proby i testy Wykonawca dokona na wiasny koszt.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zlozeniem oferty i podpisaniem niniejszej umowy zapoznat sie z wszystkimi
warunkami, ktére sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy, bez koniecznosci ponoszenia
przez zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

6. Inwestycja stanowigca przedmiot umowy dofinansowana jest ze srodkéw Europejskiego Fundusz Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich 2007-2013 w ramach dziatania ,Odnowa i rozwéj wsi”.

§2
TERMINY REALIZACJI UMOWY

1. Strony ustalaja nastepujace terminy realizacji umowy:

1.1. protokolarne przekazanie placu budowy:
1.2 wykonawca rozpocznie roboty dnia:
1.3. catkowite zakoriczenie rob6t nastapi do dnia:

2. Strony zgodnie o$wiadczajg, Ze termin wykonania umowy obejmuje réwniez termin przeznaczony na usuniecie
stwierdzonych podczas dokonywania odbioru technicznego przedmiotu umowy usterek i wad.

Projekt pn.: ,Budowa chodnika wzdtuz ul. Szkolnej w solectwie Bujakow” jest realizowany w ramach dziatania
Wdrazanie Lokalnych Strategii Rozwoju ,Odnowa i rozwéj wsi” PROW 2007-2013 za posrednictwem Lokalnej
Grupy Dzialania Ziemia Bielska.
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§3
OBOWIAZKI I PRAWA ZAMAWIAJACEGO

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy :

1.1. Wprowadzenie i protokolarne przekazanie wykonawcy placu budowy,
1.2 Zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

1.3. Odebranie wykonanych robét,

1.4. Terminowa zaplata naleznego wynagrodzenia.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zwolywania rad budowy z udziatem Wykonawcy i Inspektora nadzoru
inwestorskiego na kazda okolicznos¢ tego wymagajaca.

3. Zamawiajacy powola Inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru dziala w granicach umocowania
nadanego mu przez Zamawiajacego odrebng umowa.

4. Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania Wykonawcy polecerr zwigzanych z iloscia i jakoscia robét,
ktére sa niezbedne do prawidlowego oraz zgodnego z umowa i projektem budowlanym wykonania
przedmiotu umowy.

5. Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane przez Inspektora nadzoru certyfikaty zgodnosci z Polska
Norma materiatéw przeznaczonych do wbudowania lub wykona na wlasny koszt badania materiatéw, ktérych
jakos¢ budzi watpliwosci.

6. Wykonawca musi zapewnié¢ Inspektorowi nadzoru pelng dostepnosé do robét i jest zobowigzany informowac
Inspektora Nadzoru, kiedy roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu beda gotowe do zbadania i odbioru.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia pelnej obslugi geodezyjnej zadania, w tym wykonania
geodezyjnego pomiaru powykonawczego oraz ewentualnego odtworzenia wszystkich uszkodzonych przez
Wykonawce punktéw geodezyjnych.

8. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie ........................oo

§4
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegoélnosci:

1.1. realizacja przedmiotu umowy zgodnie z oferta stanowiaca zatacznik nr .... do umowy,

1.2 wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujacymi normami, zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej, wytycznymi i zaleceniami ustalonym w trakcie realizacji robét, w terminach zgodnych z
niniejsza umowa, z materialéw wtasnych,

1.3. dostarczanie niezbednych atestéw, wynikéw oraz protokotéw badar, sprawozdan i préb dotyczacych
realizowanego przedmiotu niniejszej umowy,
1.4. wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy o0s6b posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,

przeszkolonych w zakresie przepiséw i zasad bhp i ppoz. oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet,
narzedzia i odziez.

1.5. wykonanie i terminowe przekazanie zamawiajacemu przedmiotu niniejszej umowy,

1.6. zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzér nad personelem
w zakresie porzadku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie dzialan podwykonawcéw. Wykonawca
ustala Kierownika Budowy w osobie ..........cccccoevvvennnnnen. , ktéry w granicach posiadanego upowaznienia jest
przedstawicielem Wykonawcy.

1.7. usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbioré6w w terminach technicznie i organizacyjnie
uzasadnionych,

1.8. zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezpoérednim otoczeniu- jesli wynika to z

dokumentacji technicznej- przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét,
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,
1.9. zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do placu budowy,

Projekt pn.: ,Budowa chodnika wzdtuz ul. Szkolnej w solectwie Bujakow” jest realizowany w ramach dziatania
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1.10. dbanie o porzadek na placu budowy oraz utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkéd

komunikacyjnych,

1.11.  ponoszenie kosztéw zwigzanych z utworzeniem i utrzymaniem placu budowy, a w szczegélnosci oplat za

energie , wode, zajecia jezdni i chodnikéw.

1.12. po zakoniczeniu i przekazaniu robét- uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza budowy jak réwniez

terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce,

1.13. kompletowanie w trakcie realizacji robét stanowiacych przedmiot umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie

z przepisami Prawa budowlanego,

1.14.  uczestniczenie w naradach koordynacyjnych zwotywanych przez zamawiajacego,

1.15. informowanie Inspektora Nadzoru o wszelkich problemach i okolicznosciach mogacych wplynaé¢ na jakosé

lub opdznienia terminu zakoriczenia przedmiotowych prac.

2. Wykonawca przejmuje pelna odpowiedzialnosé za:

2.1. szkody i nastepstwa nieszczes$liwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich przebywajacych

w rejonie prowadzonych robot
2.2. szkody wynikajace ze zniszczenia oraz innych zdarzefi w odniesieniu do roboét, obiektéw, materiatéw, sprzetu
i innego mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robot podczas realizacji przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowiazuje sie do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytulu szkéd, ktére moga

zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnoéci cywilnej.

4. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

41. roboty, obiekty budowlane, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonywaniem robét od ognia, huraganu i innych zdarzer losowych.

4.2. odpowiedzialnoé¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw
i 0s6b trzecich, a powstalych w zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi w tym takze ruchem
pojazdé6w mechanicznych.

4.3. Wykonawca zobowiazuje si¢ réwniez do ubezpieczenia od wszelkich roszczen cywilnoprawnych za szkody
oraz nastepstwa nieszczes$liwych zdarzen wynikajacych bezposrednio z wad ujawnionych w okresie
gwarancji.

5. Koszty zawarcia uméw ubezpieczenia oraz sktadek ubezpieczeniowych obcigzaja Wykonawce.

§5
PODWYKONAWCY

=

Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcéw nastepujace prace: ...................

2. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamodéwienia na roboty budowlane stanowigce
przedmiot niniejszej umowy - zamierzajacy zawrze¢ umowe podwykonawstwa, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego do przedlozenia Zamawiajacemu
projektu umowy z podwykonawca lub z dalszym podwykonawca, przy czym podwykonawca i dalszy
podwykonawca sklada projekt wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

3. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy z
podwykonawca, a takze projektu jej zmiany wraz z czescia dokumentacji dotyczaca wykonania robét
okreslonych w umowie nie zgtosi na piSmie zastrzezerr uwaza sie, ze akceptuje projekt umowy, a takze projekt
jej zmian.

4. Wykonawca w ciaggu 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawca przedlozy Zamawiajagcemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 5 dni nie

zglosi pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo lub do jej zmian, uwaza sig, ze
akceptuje umowe. Obowiazek ten stosuje sie odpowiednio do umoéw zawieranych z dalszymi
podwykonawcami.

Projekt pn.: ,Budowa chodnika wzdtuz ul. Szkolnej w solectwie Bujakow” jest realizowany w ramach dziatania
Wdrazanie Lokalnych Strategii Rozwoju ,Odnowa i rozwéj wsi” PROW 2007-2013 za posrednictwem Lokalnej
Grupy Dzialania Ziemia Bielska.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

* 4 X
* ’ :* ;rogram V M
* g | Sl —> Gmina
iejskic
I na lata 2007-2013

zasnsa | PORABKA

Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca, ktéry zawart umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi jest zobowigzany przedlozy¢ zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginalem kopie zawartych uméw oraz ich zmian w terminie do 7 dni od ich zawarcia.

Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi, nie podlegaja obowigzkowi
przedkladania Zamawiajacemu, jezeli ich warto$¢ jest mniejsza niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego lub dotycza dostawy materiatéw.

Wylaczenie o ktérym mowa w pkt. 6 nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50 000 z1.

W umowie zawartej z podwykonawca lub dalszym podwykonawca, termin ptatnosci za wykonane roboty
ustalony zostanie w taki sposéb, zeby termin platnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
przypadal wczesniej niz termin platnosci Wykonawcy i nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy faktury, potwierdzajacej wykonanie zleconej roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.

Podstawa do uregulowania przez Zamawiajacego platnosci faktury wystawionej przez Wykonawce jest
przedstawienie przez Wykonawce dowodu zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy naleznego
im wynagrodzenia za wykonane roboty wynikajace z biezacego fakturowania. Dotyczy to odpowiednio
dowodoéw zaplaty wobec dalszych podwykonawcow.

Jezeli Zamawiajacy zostanie zmuszony do zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, to o tyle ile zaplaci na rzecz tych podmiotéw pomniejszy wynagrodzenie Wykonawcy
z zastrzezeniem, iz wynagrodzenie to nie moze jednak przekroczyé kwot odpowiadajacych zakresowi robét
zleconych podwykonawcy, zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy bedacym zatacznikiem do
niniejszej umowy.

Bezpoérednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonania bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy w
sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia przez Zamawiajagcego od umowy
z winy Wykonawcy.

Zlecenie wykonania czesci rob6t podwykonawcom nie zmienia zasad odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec
Zamawiajacego. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw i
jego pracownikéw w takim samym stopniu, jak za wlasne dziatania, uchybienia i zaniedbania.

W  tresciach uméw z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami musza by¢ zawarte zapisy
zobowigzujace Wykonawce, podwykonawce i dalszego podwykonawce do przedstawiania Zamawiajagcemu
protokotéw odbioréw czeéciowych i konicowych podpisanych pomiedzy wykonawca, podwykonawca i
dalszymi podwykonawcami.

W przypadku jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia lub uwagi Wykonawca zobligowany bedzie
do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne usuniecie.

§6
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca najpdzniej w dniu podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 10 % zaoferowanej ceny catkowitej brutto tj. ..........cceevvenee. W formie: ..............

Kwota ... zt tj. 70 % zabezpieczenia zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoéwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Pozostale 30 % zabezpieczenia w wysokosci .................. zl pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady (tworzac tzw. kaucje gwarancyjng) i zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po
uplywie okresu gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane (tj. 15 dni po uplywie 36 miesiecy od daty
odbioru koricowego).
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W przypadku gdyby Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy miato inng forme niz pieniadz, wéwczas
Wykonaweca, przed uptywem 30 dni od wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy stanowiacy 30%
wartosci dotychczasowego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument
nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej wartos¢ tego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawce wystawcy Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy,
Protokétu Odbioru Koricowego).

Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu Zamawiajacy zwréci wraz z odsetkami pomniejszonymi o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania zwrotu czeéci, badz calego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w przypadku gdy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru
wad, lub jest w trakcie usuwania wady.

§7
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Za wykonanie robét stanowiacych przedmiot niniejszej umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie kosztorysowe na podstawie cen jednostkowych, wedlug  kosztoryséw ofertowych
sporzadzonych przez Wykonawce, ktérych catkowita suma umowna wynosi: kwota netto:
............................................................ zl podatek  VAT:......iviniciciiccvcccceeeeene 2l kwota brutto:

Wykonawca otrzyma zaplate za ilo¢ rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét  wedlug cen

jednostkowych podanych w poszczegélnych pozycjach kosztorysu ofertowego, na podstawie kosztorysu

powykonawczego.

Inspektor nadzoru sprawdza zasadno$¢ faktur i potwierdza kwoty do wyplaty w ciaggu 7 dni od daty

ich otrzymania.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptacenia Wykonawcy kwoty faktury w ciggu 30 dni od daty

potwierdzenia jej przyjecia przez Zamawiajacego, na rachunek Wykonawcy prowadzony w banku ....,

nr rachunku ................

Fakture nalezy zaadresowac¢: Gmina Porabka, Platnik: Urzad Gminy Porabka, 43-353 Porgbka ul. Krakowska

3, NIP 9372667573.

Wynagrodzenie jest niezmienne do korica realizacji zadania i nie podlega waloryzacji z jakichkolwiek tytutéw.

W przypadku zaistnienia koniecznoéci wykonania prac nie objetych projektem nie wolno ich realizowaé bez

uzyskania dodatkowego zaméwienia na podstawie odrebnej umowy. Roboty dodatkowe, niezbedne do

prawidilowego wykonania zamoéwienia gléwnego, ktérych  wykonanie stato sie konieczne na skutek

sytuacji, ktérych nie mozna byto wczeéniej przewidzie¢ oraz:

a. gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych  oddzielenie zamoéwienia dodatkowego od
zaméwienia podstawowego wymagaloby poniesienia niewspoétmiernie wysokich kosztéw,

lub

b. gdy wykonanie zamoéwienia podstawowego bedzie uzaleznione od wykonania zamoéwienia
dodatkowego, a takze gdy zakres finansowy tych rob6ét nie przekracza 50 % wartosci
realizowanego zadania, Wykonawca obowigzany jest wykonac¢ te roboty na dodatkowe zlecenie
Zamawiajgcego , przy zachowaniu tych samych norm, parametréw i standardéw, jak przy robotach
gtéwnych. Do wykonania robét dodatkowych Wykonawca przystapi niezwlocznie po podpisaniu
umowy na roboty dodatkowe ustalajacej zakres rzeczowy, finansowy i termin realizacji , oraz po
wniesieniu  uzupelnienia w zakresie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wynagrodzenie

za roboty dodatkowe  bedzie ustalone zweryfikowanym kosztorysem powykonawczym,
wykonanym w oparciu o ceny jednostkowe okreSlone w ofercie. Dla pozycji kosztorysowych, nie
wystepujacych ~ w  kosztorysie ofertowym, przy ustaleniu Wartoéci robét nalezy  przyjaé

Projekt pn.: ,Budowa chodnika wzdtuz ul. Szkolnej w solectwie Bujakow” jest realizowany w ramach dziatania
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sktadniki cenotworcze oferty, natomiast ceny materialéw nie wystepujacych w ofercie - wg
udokumentowanych cen zaopatrzenia materialowego. Cene sprzetu w ww. przypadku nalezy

ustali¢ w oparciu o $rednie ceny z Zeszytéw SEKOCENBUD (wydawnictwa aktualne na dzier
spisania umowy na roboty dodatkowe).
W ciagu realizacji przedmiotu umowy nie dopuszcza si¢ fakturowania czeéciowego.
Wynagrodzenie z tytulu realizacji umowy zostanie zaptacone w terminie do 30 dni od przedstawienia faktury
za zrealizowany przedmiot umowy.

10. Podstawa wystawienia faktury koricowej bedzie catkowite rozliczenie zadania podpisane przez Inspektora

11.

nadzoru inwestorskiego, podpisany przez wszystkie strony protokét bezusterkowego odbioru koricowego
robét lub protokét odbioru potwierdzajacy prawidiowe usuniecie usterek wymienionych w protokole odbioru
konicowego robét, ktére beda stanowily zalaczniki do faktury koricowe;.

W przypadku powierzenia czesci robét podwykonawcom o ktérych mowa w §5 ust. 1, do faktury nalezy
dolaczy¢ dokumenty wymienione w §5 ust. 9.

12. Brak dowodu zaptaty Podwykonawcy (Podwykonawcom), o ktérych mowa w §5 ust. 9 jest podstawa do

wstrzymania wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu uzupelnienia przedmiotowego dowodu zaplaty.
Wstrzymanie wyplaty wynagrodzenia nie stanowi podstaw do jakiejkolwiek odpowiedzialnosci
Zamawiajacego, w tym nie tworzy po stronie Wykonawcy uprawnienia do zadania odsetek z tytutu zalegtego
wynagrodzenia.

§8
NIP

Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest platnikiem podatku od towaréw i wustug VAT i posiada
nr NIP
Wykonawca oswiadcza, ze jest platnikiem podatku od towaréw i wustug VAT i posiada
nr NIP o

§9
ODBIORY

Przewiduje si¢ po zakoniczeniu calosci przedmiotu niniejszej umowy przeprowadzenie odbioru korncowego
rob6t polegajacego na ostatecznym rozliczeniu i sprawdzeniu jakosci wykonanych wszystkich robét zgodnie z
umowa.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu do odbioru koricowego przedmiot zaméwienia wykonany w catosci
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i  wytycznymi, w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé¢. Jezeli roboty zostana zakoriczone i calosé przejdzie
zadawalajgco wszystkie badania, Wykonawca na pismie zglosi gotowos¢ dokonania odbioru koricowego
zadania.

Strony ustalaja, ze w zaleznosci od rodzaju robét, ich obiory beda nastepowaé wedlug zasad okreslonych
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t - stanowigcej zalgcznik ..... do umowy.

§10
GWARANCJA

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone
i zamontowane urzadzenia zabawowe. Termin gwarancji wynosi ................ miesiecy i liczy sie od dnia
dokonania odbioru koficowego przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajace wartos¢ uzytkows,
techniczng i estetyczng wykonanych robét i dostarczonych urzadzen, a takze usunietych wad.
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W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
na piémie, wyznaczajac mu termin do ich usuniecia.

§11
REKOJMIA

Odpowiedzialnoé¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy
istniejacych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstalych po odbiorze, lecz z przyczyn

tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po uptywie.............. miesiecy od daty dokonania
koricowego odbioru przedmiotu umowy.
©) wykryciu wady Inwestor powiadomi na pis$mie Wykonawce w terminie

30 dni od daty jej ujawnienia.

Wykonawca  jest zobowigzany usungé na  wlasny koszt w  uzgodnionym  terminie
nie dtuzszym niz 1 miesigc wszystkie wady odnoszace sie do przedmiotu niniejszej umowy, jezeli Inwestor lub
Zamawiajacy zazadal tego na piSmie przed uptywem okresu rekojmi.

Roszczenia z tytutu rekojmi moga byé dochodzone takze po uplywie terminu rekojmi, jezeli Zamawiajacy
zglosil Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

Zgloszone  przez  Inspektora  nadzoru wady  powinny by¢é w  terminie  ustalonym
przez strony umowy usuniete przez Wykonawce, nie pdézniej jednak niz w terminie okreSlonym w ust 3
niniejszego paragrafu. Inspektor nadzoru poswiadcza usuniecie wad.

Nie usuniecie przez Wykonawce wad w terminie wskazanym w ust.3, a w przypadku wad stwierdzonych w
czasie wykonywania przedmiotu umowy w terminie wskazanym przez Inwestora, daje Inwestorowi prawo do
powierzenia ich usuniecia osobom trzecim. Koszt usuniecia wad przez osobe trzeciag zostanie w takim
przypadku potracony z wynagrodzenia Wykonawcy.

Wady ujawnione w okresie rekojmi beda kwalifikowane przy udziale stron niniejszej umowy oraz prawidiowo
oceniane pod wzgledem przyczyny ich powstania wedlug stanu na dzien sporzadzenia protokotu.

Inwestor powiadomi Wykonawce 0 terminie i miejscu kwalifikacji wad
na 14 dni przed dokonaniem ogledzin.

Protokot z komisyjnego zakwalifikowania wad otrzyma Wykonawca bezposrednio
po zakoniczeniu dzialania komisji.

Terminy usuniecia ujawnionych wad bedzie okreslal zamawiajacy, biorac

pod uwage niezbedny czas i techniczne mozliwosci ich wusuniecia, pisemnie informujac
o nich Wykonawce.

§12
KARY UMOWNE

Strony ustalajag odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza w formie kar umownych z nastepujacych tytutéow i w
podanych wysokosciach:

1.1. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

za zwloke w dokonaniu odbioru robét z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia ofertowego brutto za kazdy dzien zwloki,

z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 5%
wynagrodzenia ofertowego brutto,

1.2. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

za opdznienie w wykonaniu robét budowlanych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy (Podwykonawcy,
dalszego Podwykonawcy) - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ofertowego brutto za kazdy dzien op6znienia,
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za opdznienie w dokonaniu zgloszenia gotowosci dokonania odbioru koricowego zadania z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy (Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy) - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
ofertowego brutto za kazdy dzien opdznienia,

za opdznienie w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi i
gwarancji - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ofertowego brutto za kazdy dzieri opdznienia, liczony od
uplywu terminu wyznaczonego na ich usuniecie,

za przystgpienie do prac przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu lub
wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzien,

za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robét, niezgodnych z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezyta starannoscig w wysokosci
500,00 ztotych za kazdy dzienn powyzszych nieprawidiowosci,

za razace naruszenie podstawowych obowigzkéw Wykonawcy, wynikajacych z umowy, w szczegdélnosci
naruszenie zasad ochrony przeciwpozarowej, przepiséw i zasad bezpieczeristwa, higieny pracy i ochrony
zdrowia oraz utrzymania porzadku na terenie budowy w wysokosci 2.000,00 zlotych za kazde naruszenie
stwierdzone wpisem do dziennika budowy.

z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 30%
wynagrodzenia ofertowego brutto,

10 000 ztotych za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo (ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane) lub projektu jej zmiany, a takze za nieprzediozenie poswiadczonej za
zgodnoé¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo (ktérej przedmiotem sg roboty budowlane) lub jej
zmiany,

20% wartoéci wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

10 000 ztotych w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.
Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia naleznych kar z wynagrodzenia, o ktérym mowa w §7
ust.1.

Zaplata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnoéci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robét lub innych zobowigzan wynikajgcych z
umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogélnych Kodeksu
Cywilnego, przewyzszajacego wysokos¢ ustalonych kar umownych.

§13
ZMIANY UMOWY

Na mocy ustawy Prawo zamoéwiert publicznych niedopuszczalna jest zmiana istotnych postanowiers zawartej
umowy w stosunku do treéci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy za wyjatkiem sytuacji
opisanych w SIWZ stanowigcej zalacznik nr ... do niniejszej umowy.

Wszelkie wprowadzane zmiany wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Stronom przystuguje prawo do odstagpienia od umowy w wypadkach okreslonych w Kodeksie
Cywilnym oraz w przypadku okres§lonym w art.145 ust.1 ustawy Prawo zamoéwieri Publicznych.
Zamawiajagcemu przystuguje takze prawo do odstgpienia od niniejszej umowy, w terminie do 30 dni od
wystapienia nastepujacych okolicznosci:

a) Zostanie ogloszona upadios¢ wykonawcy,

Projekt pn.: ,Budowa chodnika wzdtuz ul. Szkolnej w solectwie Bujakow” jest realizowany w ramach dziatania
Wdrazanie Lokalnych Strategii Rozwoju ,Odnowa i rozwéj wsi” PROW 2007-2013 za posrednictwem Lokalnej
Grupy Dzialania Ziemia Bielska.



*
Program

** B *

*( A xS,

* : Wiejskich
J na lata 2007-2013

vz — Gmina
mmassia | PORABKA

b) Zostanie wydany nakaz zajecia majatku wykonawcy w zakresie uniemozliwiajgcym wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy,

c¢) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat je i nie kontynuuje ich pomimo
wezwania zamawiajgcego,

d) Wykonawca z wlasnej winy przerwat realizacje robét i przerwa ta spowodowata opéznienia realizacji rob6t
w stosunku do przyjetego harmonogramu prac,

e) Zamawiajacy wielokrotnie (wiecej niz raz) zostal zmuszony do dokonania bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub do dokonania bezposrednich zaptat na
sume wieksza niz 5% wartoéci umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

3. W przypadku odstapienia od umowy obie strony umowy sa zobowiazane do wykonania nastepujacych
CZynnosci:
a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, wykonawca, przy udziale zamawiajacego, sporzadzi
szczegblowy protokot inwentaryzacji robét w toku wedlug stanu na dzien odstapienia,

b) wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z
winy ktérej nastapilo odstapienie od umowy,

c¢) wykonawca wystagpi do zamawiajacego o dokonanie odbioru przerwanych robét oraz robét
zabezpieczajacych, jesli odstapienie od umowy nastapilo z winy wykonawcy - niezwlocznie.

d) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn niezaleznych od wykonawcy jest zobowiagzany do:
- dokonania odbioru robét przerwanych i zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do
dnia odstapienia,

- przyjecia od wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy w ciggu 14 dni od daty podpisania przez
strony umowy protokolu inwentaryzacji robét w toku wg stanu na dzieri odstapienia.

§15
ROZSTRZYGANIE SPOROW I PRAWO

1. Wszystkie spory wynikte z wykonywania tej umowy, ktére nie moga by¢ rozstrzygniete =~ polubownie beda
rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby zamawiajacego.

2. Przy realizacji niniejszej umowy majq zastosowanie przepisy prawa polskiego.

3. W sprawach nieuregulowanych w umowie maja zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo zamoéwienn publicznych / tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.907 z péz. zm./, Kodeksu
Cywilnego oraz Kodeksu Postepowania Cywilnego.

§16
ILOSC EGZEMPLARZY

1. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, z przeznaczeniem trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

2. Otrzymuja:

21. Wykonawca

2.2. Ksiegowos¢ UG Porabka

2.3. Referat Spraw Gospodarczych i Zaméwien Publicznych

2.4. Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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