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UMOWA  - PROJEKT 

NA ROBOTY BUDOWLANE OBEJMUJACE REALIZACJĘ INWESTYCJI  POD NAZWĄ 
„POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY PORĄBKA” 

  
 

zawarta w dniu ............................ pomiędzy   Gminą    Porąbka    z   siedzibą  w  Porąbce  ul. Krakowska 3  
reprezentowaną   przez   Wójta Gminy Czesława Bułka, zwanego  w   treści umowy  ZAMAWIAJĄCYM  i   
Skarbnika Gminy Urszulę  Legut     
oraz  
............................................................ z siedzibą w ...........przy ul..wpisaną do ................   prowadzoną przez : pod 
numerem ............................... zwanym w treści umowy WYKONAWCĄ reprezentowanym przez 
……………………………………….. 
 
Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego Nr SGZPI.272.1.1.2015 przeprowadzonego w oparciu o  przepisy  ustawy                
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmian.), ogłoszonego                
w  Biuletynie Zamówień Publicznych  w dniu ………….pod numerem …………………..została zawarta umowa                                    
o następującej treści: 

 
§1 

PRZEDMIOT UMOWY 
 

1. Przedmiotem umowy jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Porąbka na terenie sołectwa Czaniec 
zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 1 do umowy, w zakresie umożliwiającym 
uzyskanie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie oraz użytkowanie sieci 
kanalizacyjnej zgodnie z jej przeznaczeniem.   

2. W zakres przedmiotu umowy wchodzi realizacja dwóch zadań:  
1) Budowa kanalizacji sanitarnej gminy Porąbka sołectwo Czaniec w rejonie ulic Kościelnej, Kwiatowej                       

i  Dworskiej  wraz  z  ulicami bocznymi oraz pompowniami  P3, P4, Pp1 i Pp2. Zadanie objęte jest 
pozwoleniem na budowę -  Decyzja Starosty Bielskiego nr 1562/11 z dnia 18.08.2011r. 

2) Budowa kanalizacji sanitarnej gminy Porąbka sołectwo Czaniec w rejonie ulic 
Królewskiej, Koralowej, Kryształowej  oraz  pompownią  P1 i P2. Zadnie objęte jest pozwoleniem na 
budowę -  Decyzja Starosty Bielskiego nr 2253/09 z dnia 24.11.2009r. 

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, w zakresie wskazanym w pkt. 1 i 2 następuje w ramach projektu                     
pod nazwą  „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Porąbka” współfinansowanego  przez  
Unię Europejską ze  środków Funduszu Spójności  w ramach  Programu Infrastruktura i Środowisko.  

4. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące załączniki: 
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr SGZP.272.1.1.2015 (SIWZ)  wraz z dokumentacją 

projektową  składającą się z projektów budowlano-wykonawczych, Specyfikacji Technicznej Wykonania             
i Odbioru Robót oraz przedmiarów robót  - załącznik nr 1 do umowy,  

2) Oferta Wykonawcy z dnia ……………….. – załącznik  nr 2 do umowy, 
3) Kosztorys ofertowy Wykonawcy – załącznik nr 3 do umowy, 
4) Harmonogram rzeczowo-finansowy – załącznik nr 4 do umowy. 

5. Roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy winny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową 
stanowiącą załącznik nr 1 do umowy, obowiązującymi normami, zasadami sztuki budowlanej, wytycznymi                   
i zaleceniami uzgodnionymi w czasie budowy oraz zawartymi w dokumentacji projektowej stanowiącej  
załącznik nr 1 do umowy. 

6. Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca użyje materiałów własnych. Wszystkie materiały dostarczone 
przez Wykonawcę winny być zgodne z normami polskimi, oraz posiadać niezbędne atesty. Wykonawca 
zapewni pomoc, instrumenty, robociznę i materiały niezbędne do wykonania testów i zbadania jakości 
wykonanych robót. Wszystkie próby i testy Wykonawca dokona na własny koszt. 

7. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty i podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się z wszystkimi 
warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy, bez konieczności ponoszenia 
przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 
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8. Wykonawca zapewni oznakowanie promocyjne projektu i UE na terenie budowy w trakcie robót zgodnie                   
z wytycznymi Instytucji Zarządzającej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz 
wskazówkami Zamawiającego, w tym w szczególności wykonanie i montaż dwóch tablicy informacyjnych 
dwustronnych (wykonanie i montaż dwóch tablic informacyjnych dwustronnych) zgodnie z aktualnymi 
wytycznymi zawartymi w dokumencie pod nazwą Zasady promocji projektów współfinansowanych z Funduszy 
Europejskich dostępnych na stronie internetowej http/www.pois.gov.pl. 

9. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  
10. Wykonawca będzie realizował roboty budowlane będące przedmiotem umowy zgodnie z opracowanym przez 

siebie i zatwierdzonym przez Zamawiającego Harmonogramem rzeczowo-finansowym  stanowiącym 
załącznik   nr 4 do niniejszej umowy. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiącego 
załącznik nr 4 do umowy w uzgodnieniu z Zamawiającym. Każda  aktualizacja  harmonogramu wymaga 
sporządzenia i podpisania  przez Zamawiającego i Wykonawcę aneksu do umowy. 

 
§2 

ROBOTY ZAMIENNE 
 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności 
wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy 
wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej                      
i obowiązującymi na dzień realizacji robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 
i  2 umowy.  

2. Przewiduje się możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w sytuacji, gdy wykonanie 
określonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 4 do umowy -  elementu 
robót będzie zbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej  i obowiązującymi na dzień 
realizacji robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 i 2 umowy. Zasady 
rozliczania tych robót wskazane są w § 3  ust. 3  umowy. 

3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów przedstawionych w ofercie Wykonawcy pod 
warunkiem, że  zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Przykładowo, będą to okoliczności: 
1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację 

wykonanego przedmiotu umowy,  
2) powodujące poprawienie parametrów technicznych,  
3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 

przepisów.  
Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów przedstawionych w ofercie 
Wykonawcy, pod warunkiem że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub 
urządzeń.  

4. Zmiany, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego                          
w porozumieniu z projektantem.  

5. Zamiany, o których mowa w ust. 1 i 3 nie spowodują zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa               
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 
 

§ 3 
WYNAGRODZENIE 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 i 2 umowy, strony ustalają wynagrodzenie 
ryczałtowe, wynikające z oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do umowy,  którego definicję określa 
art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokości:  
brutto: ...................................................złotych,  słownie: .................. ..................,  
w tym podatek VAT w wysokości: …. %,  
co stanowi kwotę: ................................ złotych, słownie: .......................................,  
wartość robót bez podatku VAT (netto)  
wynosi: ....................................... złotych,  słownie: ................................................  

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych                          
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z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu 
umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.  

3. Strony umowy nie mogą zmienić ceny wykonania zamówienia wskazanej w ust. 1 poza okolicznościami 
przedstawionymi w ust. 4 oraz określonymi w § 20 umowy. 

4. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy sposób obliczenia kwoty, która będzie 
potrącona Wykonawcy będzie następujący:  
1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w Harmonogramie rzeczowo-

finansowym stanowiącym załącznik nr 4 do umowy, nastąpi odliczenie wartości tego elementu, 
określonej w tym harmonogramie, od ogólnej wartości przedmiotu umowy,  

2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym stanowiącym załącznik nr 4 do umowy obliczenie niewykonanej części tego elementu 
nastąpi na podstawie cen jednostkowych wskazanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy 
stanowiącym  załącznik nr 3 do umowy.   

 
§ 4 

ROZLICZENIE WYKONANYCH ROBÓT 
 
1. Rozliczenie za wykonane roboty będzie następowało: 

1) fakturami VAT częściowymi za elementy robót ujęte w Harmonogramie rzeczowo-finansowym 
stanowiącym załącznik nr 3 do umowy; 

2) fakturą VAT końcową. 
2. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do zmiany Harmonogramu rzeczowo-

finansowego stanowiącego załącznik nr 4 do umowy w zależności od wysokości posiadanych środków 
finansowych.  

3. Faktury VAT częściowe wystawiane będą przez Wykonawcę po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego 
na podstawie protokołu odbioru częściowego -  wykonanego elementu robót wskazanego w Harmonogramie 
rzeczowo-finansowym.  

4. Maksymalna wartość  częściowych faktur VAT nie może przekroczyć 90% łącznej wartości wynagrodzenia 
Wykonawcy o której mowa w §3 ust.1 umowy.  

5. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o końcową fakturę VAT, wystawioną przez 
Wykonawcę na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

6. Faktury VAT częściowe oraz faktura VAT końcowa będą płatne w terminie do 30 dni od daty otrzymania 
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur wraz z  protokołami odbioru, z zastrzeżeniem pkt. 7. 

7. W przypadku powierzenia części robót Podwykonawcom o których mowa w §5, do  faktury częściowej                       
lub/i końcowej  dotyczącej zapłaty za elementy robót realizowanych przez Podwykonawców należy dołączyć 
dokumenty wymienione w §5 pkt.24  i  25. 

8. Brak dowodu zapłaty Podwykonawcy (Podwykonawcom), o których mowa w §5 jest podstawą do 
wstrzymania wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu uzupełnienia przedmiotowego dowodu zapłaty. 
Wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia nie stanowi podstaw do jakiejkolwiek odpowiedzialności 
Zamawiającego, w tym nie tworzy po stronie  Wykonawcy uprawnienia do żądania odsetek z tytułu zaległego 
wynagrodzenia. 

9. W przypadku wystąpienia opóźnienia w oddaniu przedmiotu umowy lub zwłoki w usunięciu wad 
stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury VAT zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych, 
ustaloną w oparciu o zapisy zamieszczone w §21 niniejszej umowy. 

10. Faktury VAT za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto bankowe wskazane 
przez Wykonawcę na fakturze VAT. 

11. Zamawiający  nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek. 
 

§ 5 
PODWYKONAWCY 

 
1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących robót budowlanych stanowiących 

przedmiot  umowy:………………………………………………………………….……………………… 
2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych 

stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na 
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zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację umowy                                        
o podwykonawstwo, z zastrzeżeniem ust. 3.   

3. Zmiana Podwykonawcy, który – zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych  był podmiotem 
udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia, wskazanym w ofercie Wykonawcy,  jest zmianą 
umowy i wymaga sporządzenia oraz podpisania  przez Zamawiającego  i  Wykonawcę aneksu do umowy.            
W przypadku powoływania się na zasoby innego podmiotu Wykonawca może zaproponować w trakcie 
realizacji umowy innego niż wskazany w ofercie -  Podwykonawcę pod warunkiem, że będzie on spełniał na 
dzień zgłoszenia zmiany, warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ 
stanowiącej załącznik nr 1 do umowy, oraz przedstawi wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane dla 
podmiotu trzeciego uczestniczącego w zamówieniu wskazane w SIWZ. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, 
ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

5. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 
1)   termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 

30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, 
usługi lub roboty budowlanej, 

2)  przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, 
dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą, 

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostanie określone na co najmniej takim poziomie 
jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą  
i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym  
w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz standardom 
deklarowanym w ofercie Wykonawcy, 

4)  okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy                
o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy 
Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

5)  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia 
odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy               
w związku z realizacją umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe 
wykonanie podzlecanej części umowy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy  oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo 
będą stanowiły załącznik do tej umowy, 

6)  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego 
żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo. 

6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
1)  uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub 

Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego 
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia 
Podwykonawcy; 

2)  uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.  

7. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy uzgodnionego w umowie o podwykonawstwo 
nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wynikającego ze złożonej oferty za tę 
część zamówienia, która ma być wykonana przez  Podwykonawcę. Wysokość wynagrodzenia przysługującego 
dalszemu Podwykonawcy nie może przekroczyć wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej pomiędzy 
Wykonawcą a podwykonawcą. 

8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez 
Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji  
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.  

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu  
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz  z zestawieniem ilości 
robót i ich wyceną,  nie później niż 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy 
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przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, dodatkowo wraz ze zgodą Wykonawcy 
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.   

10. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za 
zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu 
projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń.  

11. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 10 pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy                             
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących 
przypadkach:  

1) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, określonych  
w ust.5, przy czym  Zamawiający może odstąpić od żądania załączników do Umowy o podwykonawstwo, 
o których mowa w ust. 5 pkt.5. 

2) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust.9, 
3) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez 
Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu 
umowy przez Podwykonawcę; 

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę 
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez 
Zamawiającego,  

5) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany umową 
dla tych robót, 

6) gdy wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji robót przez  Podwykonawcę jest wyższa niż wartość robót 
wskazana dla danego zakresu robót  przez Wykonawcę w ofercie stanowiącej załącznik nr 2 do umowy. 

12. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo                  
w terminie określonym w ust. 10 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może 
przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia 
Zamawiającego. 

13. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po 
upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność                     
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, 
jednakże nie później niż na 4 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
do realizacji robót budowlanych. 

14. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do 
przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od 
jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust.11.  

15. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za 
zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie  7  dni od dnia przedłożenia kopii tej 
umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu. 

16. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi stanowiące część przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów      
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 %  wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w 
§3 ust.1 umowy lub umów dotyczących dostawy materiałów. 

17. Wyłączenie o którym mowa w ust. 16 nie dotyczy umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług 
o wartości większej niż 50.000 zł. 

18. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji 
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej 
akceptacji przez Zamawiającego. 

19. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana 
przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt 
Wykonawcy.  

20. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy                                         
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
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potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

21. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym 
została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna 
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji 
Zamawiającego w trybie określonym w ust. 5 – 16. 

22. Do zmian istotnych postanowień umów o podwykonawstwo,  stosuje się zasady określone w ust.5 – 16.  
23. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt 
techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie 
spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych umową, nie dają rękojmi 
należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, 
dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie 
budowy naruszają postanowienia niniejszej umowy. 

24. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo,            
a także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, Wykonawca, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego 
tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe 
umowy na język polski. 

25. Podstawą do uregulowania przez Zamawiającego płatności faktury częściowej lub/i końcowej  
wystawionej przez Wykonawcę jest przedstawienie  przez Wykonawcę  dowodu zapłaty Podwykonawcy  
lub dalszemu Podwykonawcy należnego im wynagrodzenia za wykonane roboty wynikające z bieżącego 
fakturowania. Dotyczy to odpowiednio dowodów zapłaty wobec dalszych podwykonawców. 

26. Dowodem zapłaty należności wobec Podwykonawców jest potwierdzenie dokonania przelewu na rzecz 
Podwykonawców.  

27. Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania wynagrodzenia Wykonawcy w takiej części, jaką  
Wykonawca (Podwykonawca) jest zobowiązany lub będzie zobowiązany zapłacić Podwykonawcy 
(dalszemu Podwykonawcy) za wykonany przez Podwykonawcę zakres prac lub wykonany przez dalszego 
Podwykonawcę zakres robót do czasu przedłożenia dokumentu, o którym mowa w ust. 24. 

28. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty, odpowiednio przez Wykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, na żądanie podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia (bez odsetek 
za zwlokę), przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 
przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub  który 
zawarł przedłożoną Zamawiającemu, w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, umowę                                  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, z tytułu należności powstałych po 
zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po 
przedłożeniu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi.  

29. Żądanie zapłaty Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy winno być uzupełnione o fakturę lub 
rachunek oraz o protokół odbioru zleconych podwykonawcy robót. 

30. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę o możliwości zgłaszania 
pisemnych uwag dotyczących zasadności zapłaty Podwykonawcy, w terminie 7 dni od doręczenia tej 
informacji.  

31. W przypadku zgłaszania uwag Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeśli 

Wykonawca  wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo  
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości należnej kwoty lub 
podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

2. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  z  wynagrodzenia  należnego 
Wykonawcy. 
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§6 

TERMINY REALIZACJI UMOWY 
 

1. Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy:  
1) rozpoczęcie: 5 dni od daty przekazania placu budowy  
2) zakończenie:  do dnia 30 października  2015r. 

2. Za termin zakończenia przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego,                    
o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Terminy wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowy, które mogą stanowić osobny element 
odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów określa Harmonogram 
rzeczowo-finansowy stanowiący załącznik nr 4 do umowy. 

4. W przypadku zmiany wielkości środków finansowych przyznanych Zamawiającemu przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w stosunku do zapotrzebowań, 
Wykonawca dokonana odpowiedniej korekty Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w ust. 3 
niniejszego paragrafu. Harmonogram rzeczowo-finansowy dostosowany do dysponowanej przez 
Zamawiającego wielkości środków finansowych w danym roku będzie preliminarzem kosztów.  

5. Wykonawca będzie wykonywał roboty budowlane w sposób zapewniający pełne wykorzystanie środków 
finansowych, jakimi będzie dysponował Zamawiający. 

6. Zmiana wysokości przyznanych Zamawiającemu środków powoduje konieczność odpowiedniej korekty 
preliminarza kosztów (Harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiącego załącznik nr 4 do umowy)                         
w terminie 7 dni od daty przekazania Wykonawcy informacji o tym fakcie. Korekty dokona Wykonawca 
uwzględniając stan zaawansowania robót. Korekta wymaga akceptacji Zamawiającego.  

7. Termin zakończenia ustalony w ust. 1 pkt. 2 ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień 
wynikających z:  
1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,  
2) działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni 

wpływ na terminowość wykonywania robót,  
3) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania 

należytej staranności,  
4) wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót.  

8. Opóźnienia, o których mowa w ust. 7, muszą być odnotowane w dzienniku budowy oraz muszą być 
udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Kierownika budowy i zaakceptowane przez 
Zamawiającego.  

9. W przedstawionych w ust. 8 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym że 
maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi 
przerwy lub przestoju.  
 

§ 7 
ODBIORY CZĘŚCIOWE I KOŃCOWE 

 

1. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia 
poczynione w trakcie odbioru.  

2. Osobnym odbiorom muszą podlegać roboty zanikające lub ulegające zakryciu. Odbiór tych robót będzie 
dokonywany przez Zamawiającego i winien nastąpić w terminie nie dłuższym niż 3 dni po ich zgłoszeniu do 
odbioru przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Przy odbiorze robót zanikających 
wymagających pomiarów geodezyjnych należy zapewnić udział służb geodezyjnych. 

3. Odbiory częściowe mogą być zgłaszane przez Wykonawcę według stanu realizacji na ostatni dzień miesiąca 
nie wcześniej jednak niż od 2-go miesiąca realizacji umowy. 

4. Roboty budowlane, dla których strony ustaliły w Harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym 
załącznik nr 4 do umowy,  odbiory częściowe, Wykonawca każdorazowo zgłosi wpisem do dziennika 
budowy, a Zamawiający dokona ich odbioru bezzwłocznie, tak aby nie spowodować przerw w realizacji 
przedmiotu umowy lecz w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty zgłoszenia.  

5. Dla dokonania odbioru końcowego na co najmniej 10 dni przed dniem odbioru końcowego, Wykonawca 
przedłoży Zamawiającemu niezbędne dokumenty dotyczące odbieranych robót, a w szczególności: dziennik 
budowy, świadectwa jakości, certyfikaty na zastosowane materiały i urządzenia, świadectwa wykonanych 
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prób i atesty, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z klauzulą  Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjno-Kartograficznej, inne wymagane przez obowiązujące prawo dokumenty pozwalające na ocenę 
prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru. Koszt uzyskania tych dokumentów obciąża Wykonawcę.  

6. Zamawiający powoła specjalną komisję, która dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie czynności odbioru 
nastąpi w terminie do 7 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru wpisem do 
dziennika budowy. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 10 dnia, licząc od dnia ich 
rozpoczęcia.  

7. W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy oraz 
jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.  

8. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 
gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.  

9. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady:  
1) nadające się do usunięcia to zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin; 

fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie,  
2) nienadające się do usunięcia to Zamawiający może:  

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie 
Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,  

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie                                   
z przeznaczeniem to Zamawiający zażąda rozebrania elementów obiektu z wadami na koszt i ryzyko 
Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.  

10. Strony ustalają, że data podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego jest datą zakończenia 
realizacji przedmiotu umowy. Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego 
rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.  

11. Jeżeli odbiór końcowy nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo 
zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w opóźnieniu ze spełnieniem zobowiązania 
wynikającego z umowy.  

12. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to 
Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań 
okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty badań 
dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego.  

 
§ 8 

ZAKOŃCZENIE ROBÓT 
 

1. Zakończenie robót oznacza: 
1) faktyczne wykonanie wszystkich robót objętych umową, 
2) przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji rozliczeniowej i powykonawczej, 
3) usunięcie wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru wykonanych robót, 
4) podpisanie przez strony „protokołu odbioru końcowego”. 

2. Faktyczne wykonanie wszystkich robót objętych umową zgłasza Kierownik budowy poprzez dokonanie 
stosownych zapisów w dzienniku budowy, a potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego. 

3. Niezwłocznie po zgłoszeniu wykonania wszystkich robót, nie później niż w terminie 7 dni, Wykonawca 
zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu kompletną dokumentację rozliczeniową i powykonawczą.  

4. Dokumentacja powykonawcza obejmuje dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi z klauzulą Powiatowego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej, ponadto atesty, certyfikaty, świadectwa oraz protokoły prób dla 
wszystkich użytych na budowie materiałów i urządzeń.  

 
§ 9 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO  
 

1. Protokolarne przekazanie placu budowy w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy. 
2. Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego i autorskiego, obejmującego wszystkie branże przedmiotu 

umowy.  
3. Przekazanie pozwolenia na budowę wraz z dziennikiem budowy wraz z przekazaniem terenu budowy.  
4. Zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych właściwemu organowi.  
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5. Protokolarne przekazanie wykonawcy 1 egzemplarzy kompletu dokumentacji, na podstawie której będzie 
realizowany przedmiot umowy w dniu przekazania placu budowy. 

6. Udzielenie Wykonawcy pełnomocnictw niezbędnych do realizacji niniejszej umowy.  
7. Dokonywanie odbiorów częściowych i odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych na zasadach 

określonych w niniejszej umowie. 
8. Zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy.  
9. Wnioskowanie do autora dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowany jest przedmiot niniejszej 

umowy o: 
1) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie Wykonawcy wątpliwości powstałych 

w toku realizacji inwestycji,  
2) usuwanie wad dokumentacji projektowej w toku realizacji inwestycji zgłaszanych przez Wykonawcę, 
3) uzgadnianie, wprowadzanie rozwiązań zamiennych zgłoszonych przez Zamawiającego i Wykonawcę,  
4) czuwanie nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z projektem                             

i obowiązującymi przepisami.  
 

§ 10 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 
1. Prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z postanowieniami 

dokumentów składających się na umowę, warunkami wykonania i odbioru oraz aktualnie obowiązującymi 
normami, przepisami prawa, w tym przepisami bhp i wiedzą techniczną w zakresie umożliwiającym 
uzyskanie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem. za jakość robót odpowiada wykonawca.  

2. Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami 
bhp. Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązany jest opracować i przedstawić 
Zamawiającemu do akceptacji Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany Planem BIOZ zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (dz.u. nr 120, poz. 1126 z późn. 
zmian.) oraz i zapewnić jego stosowanie.  

3. Szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania umowy. 
4. Wykonanie i utrzymanie na swój koszt zaplecza budowy oraz strzeżenie mienia znajdującego się na terenie 

budowy, a także zapewnienie warunków bezpieczeństwa realizacji robót. zorganizowanie placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny 
i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót budowlanych, zapewnić, w bezpieczny 
sposób, ciągłość ruchu drogowego na wszystkich ścieżkach, drogach, chodnikach, używanych przez niego 
podczas prowadzenia robót oraz uzyskać wszystkie niezbędne do tego celu uzgodnienia i pozwolenia. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy oraz 
zobowiązuje się wykonać wszelkie przyłącza do celów budowy oraz ponosić wszelkie koszty z tym związane.  

5. Zagospodarowanie terenu budowy, dla celów realizacji przedmiotu umowy, w granicach wskazanych przez 
Zamawiającego. w ramach zagospodarowania należy przewidzieć odpowiednie oświetlenie oraz wykonanie 
ogrodzenia terenu budowy.  

6. Zapewnienie na swój koszt pełnej obsługi geodezyjnej (bieżącej i powykonawczej) niezbędnej do 
zrealizowania przedmiotu umowy. Pomiar powykonawczy (zawierający również mapę, szkice, wykaz 
współrzędnych w obowiązującym układzie) winien być sporządzony w wersji papierowej oraz elektronicznej 
(numerycznej) w formacie *.DWG i *.DXF.  

7. Prowadzenie na bieżąco dokumentacji budowy, o której mowa w prawie budowlanym, w tym w 
szczególności dziennika budowy i udostępnianie go Zamawiającemu oraz innym upoważnionym osobom lub 
organom celem dokonywania wpisów i potwierdzeń.  

8. Pisemne zawiadomienie Zamawiającego o zauważonych wadach i brakach w dokumentacji projektowej                 
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, niezwłocznie od ich ujawnienia, pod rygorem 
odpowiedzialności za szkody wynikłe wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu.  

9. Umożliwianie wstępu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do których należy 
wykonywanie zadań określonych prawem budowlanym oraz udostępnianie im danych i informacji 
wymaganych zgodnie z prawem budowlanym.  
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10. Zgłoszenie pisemne wykonanych robót do odbioru częściowego i końcowego. kierownik budowy zgłasza 
gotowość do odbioru robót zanikających i podlegających zakryciu poprzez dokonanie wpisu do dziennika 
budowy. 

11. Przedstawienie w dniu odbioru robót zanikających i podlegających zakryciu, na wniosek Zamawiającego, 
protokołu z prób i badań tych robót.  

12. Na każde żądanie Zamawiającego okazywanie dokumentów (atestów, certyfikatów itp.) stwierdzających 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla materiałów, wyrobów, urządzeń używanych przy realizacji 
przedmiotu umowy, zgodnie z art. 10 prawa budowlanego (przed ich wbudowaniem). Zamawiający ma 
prawo w każdym momencie realizacji przedmiotu umowy zrezygnować z użytych materiałów, wyrobów 
jeżeli nie będą one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, wymaganiami specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót, szczegółowego opisu przedmiotu umowy oraz projektu, a także z tych części 
robót, których one dotyczą. rezygnacja ta nastąpi niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności w formie 
pisemnej odpowiednim wpisem do dziennika budowy.  

13. Przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiającemu wyników wymaganych przepisami badań, pomiarów oraz 
niezbędnych atestów, świadectw, certyfikatów i innych dokumentów stwierdzających jakość wbudowanych 
materiałów.  

14. Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska 
naturalnego, utylizacji odpadów. Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robót norm i 
przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę.  

15. Utrzymanie w czasie realizacji robót terenu budowy, z dążeniem do minimalizacji przeszkód 
komunikacyjnych, bieżące usuwanie zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. wykonawca musi posiadać 
dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów przez składowiska i dokonanie stosownych opłat.  

16. Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców. Wykonawca może zlecić część robót do wykonania 
podwykonawcom. Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności i 
zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Wykonawca, zlecając roboty Podwykonawcom, 
zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art. 6471 Kodeksu cywilnego. 
Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje 
roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami lub przepisami.  

17. Odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego oraz osób trzecich wynikłe na skutek 
prowadzenia robót lub innych działań Wykonawcy.  

18. Ponoszenie odpowiedzialności oraz strzeżenie przed uszkodzeniem i kradzieżą materiałów przeznaczonych 
do wykonania robót od chwili rozpoczęcia robót do zakończenia realizacji przedmiotu umowy (m.in. 
utrzymanie ich w ciągu całego okresu trwania budowy w należytym stanie i podjęcie wszelkich środków 
zapobiegawczych, aby nie zostały zniszczone lub skradzione, biorąc pod uwagę ryzyko istniejące na budowie).  

19. Naprawienie na własny koszt strat lub uszkodzeń w robotach i materiałach powstałych w okresie, w którym 
wykonawca był za nie odpowiedzialny, niezależnie od przyczyn ich powstania.  

20. Zapewnienie potrzebnego oprzyrządowania, wymaganego do badania jakości materiałów, jakości robót 
wykonywanych z tych materiałów.  

21. Ponoszenie odpowiedzialności także za szkody i straty spowodowane przez siebie podczas usuwania wad            
w okresie gwarancji i rękojmi.  

22. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót albo ich części bądź urządzeń – naprawienie 
ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt własny.  

23. Zabezpieczenie dróg i ścieżek prowadzących na teren budowy od uszkodzeń, które może spowodować 
transport i sprzęt Wykonawcy. W szczególności dostosowanie się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi 
pojazdów podczas transportu materiałów sprzętu do i z terenu budowy, aby nie spowodował on szkód na 
drogach i ścieżkach.  

24. Sprzątanie na bieżąco dróg i ulic z zanieczyszczeń powstałych od jazdy i pracy sprzętu i środków transportu 
wykonawcy, jego podwykonawców i dostawców, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzeń ich 
natychmiastową naprawę.  

25. W przypadkach zawinionych poniesienie wszelkich wydatków koniecznych do naprawienia wyrządzonej 
szkody.  

26. Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu robót oraz 
uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu nie później niż 14 dni od daty dokonania 
odbioru końcowego. 

27. Powiadomienie mieszkańców, zakładów usługowych i gestorów sieci o prowadzonych robotach i 
utrudnieniach z tym związanych nie później niż na 7 dni przed przystąpieniem do robót. 



                    

11 

 

28. Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu posesji prywatnych przed rozpoczęciem wykonywania robót na 
danej posesji.  

29. Bieżąca współpraca ze służbami Zamawiającego. udział w naradach koordynacyjnych, w celu omówienia 
postępów prac oraz uwag i problemów, jakie powstały w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego. Terminy narad będą ustalane przez Zamawiającego według potrzeb. 

30. Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.  

31. Zatrudnienie na okres wykonania prac stanowiących przedmiot umowy i usuwania wad:  
1) wykwalifikowanego personelu kierowniczego, wymienionego w ofercie oraz osób posiadających 

odpowiednie kwalifikacje do kierowania, dozorowania robotami budowlanymi,  
2) wykwalifikowanych, przyuczonych i niewykwalifikowanych robotników, niezbędnych dla 

odpowiedniego i terminowego wykonania zobowiązań wykonawcy wynikających z warunków umowy,  
3) podwykonawców posiadających personel o kwalifikacjach opisanych w pkt. 1 i 2.  

31. Wykonywanie wszystkich robót objętych umową, w taki sposób, aby nie zakłócać w stopniu większym niż jest 
to niezbędne interesów osób trzecich.  

32. Opracowanie kompletnego operatu kolaudacyjnego w 3 (trzech) egzemplarzach w formie pisemnej 
(papierowej), w tym opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w wersji elektronicznej i 
przekazanie ich Zamawiającemu w terminie określonym w § 6 ust. 1 pkt 2) niniejszej umowy.  

33. Ubezpieczenie budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy. Wykonawca zapewni zawarcie 
umów ubezpieczenia na okres od daty rozpoczęcia robót do końca okresu zgłaszania wad, dla co najmniej 
następujących wypadków, które były spowodowane zagrożeniami stanowiącymi ryzyko Wykonawcy z tytułu:  

1) szkody w robotach, urządzeniach, materiałach i sprzęcie; 
2) szkody w mieniu stanowiącym własność zamawiającego (oprócz robót, urządzeń, materiałów                         

i sprzętu) powstałe w związku z wykonywaniem umowy; 
3) nieszczęśliwego wypadku; 
4) szkód osób trzecich. 

 
§ 11 

REPREZENTACJA 
 

1. Nadzór z ramienia Zamawiającego nad wykonywaniem przedmiotu umowy prowadzić będzie 
………………………………….  

2. Kierownikiem budowy będzie: ........................................................................,  posiadający uprawnienia budowlane 
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, nr uprawnień:  
........................................................ 

3. Kierownikiem robót drogowych będzie ………………………………………………….: posiadający uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, nr uprawnień:  
............................................... 

4. Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika budowy lub kierownika robót drogowych przedstawionych 
w ofercie przetargowej, jedynie za uprzednią pisemną zgodą zamawiającego.  

5. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób wyszczególnionych w ust. 3 niniejszego paragrafu            
w następujących przypadkach:  
1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych,  
2) jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych                            

od Wykonawcy.  
6. W przypadku zmiany osób wyszczególnionych w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, nowe osoby powołane do 

pełnienia w/w obowiązków muszą spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia dla danej funkcji. 

7. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osób, o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego 
paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać 
zmiany tych osób w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego.  

8. Zmiany w zakresie reprezentacji stron umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy 
podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.  
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§ 12 
POROZUMIEWANIE SIĘ STRON  

 

1. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót odbywać się będzie poprzez zapisy 
w dzienniku budowy dokonywane przez Kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz 
projektanta.  

2. W przypadku gdy któraś ze stron uzna sposób udokumentowania sprawy dotyczącej wykonania robót 
określony w ust. 1 za niewystarczający lub gdy sprawa dotyczący interpretowania umowy porozumiewanie się 
stron odbywać się będzie w drodze korespondencji pisemnej przekazywanej faksem, a w ślad za tym 
doręczanej adresatom za pokwitowaniem. 

3. W przypadku przekazania dokumentu drogą faksową strona otrzymująca ma obowiązek potwierdzić fakt 
otrzymania przesyłki, poprzez odesłanie faksem do wysyłającego pierwszej strony otrzymanego dokumentu, z 
naniesioną klauzulą „otrzymałem pismo stron .......”, data i podpis.  

4. W przypadku przekazania dokumentu drogą faksową i potwierdzenia otrzymania go w sposób, o którym 
mowa w ust. 2 przyjmuje się, że doręczenie dokumentu nastąpiło w dniu wskazanym w potwierdzeniu.  

5. W przypadku nie potwierdzenia odbioru dokumentu w sposób opisany w ust. 2 strona wysyłająca uzna, że 
strona odbierająca powzięła wiadomość z dniem doręczenia dokumentu pocztą za zwrotnym poświadczeniem 
odbioru.  

 
§ 13 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 

1. Wykonawcy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny oferty brutto, co 
stanowi kwotę w wysokości: …...................................................... złotych słownie złotych: 
…………………………………………………………………………………………………………………  

2. Zabezpieczenie będzie wniesione w formie: ....................................................................................................  
3. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad przedmiotu zamówienia, 

zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do 
zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

4. W przypadku należytego wykonania robót 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 
dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy potwierdzającym jego należyte wykonanie, o którym 
mowa w §7 umowy. Pozostała część, tj. 30%, zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie 5 
letniego okresu rękojmi liczonego od daty odbioru końcowego o których mowa w § 7  umowy.  

5. W sytuacji gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 6 ust. 7 umowy wystąpi konieczność przedłużenia 
terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie Wykonawcy stanowiącej 
załącznik nr 3 do oferty, Wykonawcy przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, 
zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do 
umowy.  

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, 
o których mowa w SIWZ stanowiącej załącznik nr 1 do umowy. Zmiana formy zabezpieczenia musi być 
dokonana  z  zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.  

 
§ 14 

GWARANCJA, RĘKOJMIA 

 
1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego                         

z elementów przedmiotu umowy wynosi ………, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu 
umowy.  

2. Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi zostanie rozszerzona przez 
udzielenie ……….. miesięcznej gwarancji za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy, licząc 
od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy z wyjątkiem urządzeń, na które ich producenci 
udzielili dłuższego okresu gwarancji – według gwarancji producenta, z zastrzeżeniem maksymalnego okresu – 
w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okresów gwarancji.  

3. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego, jako 
załącznik do protokołu.  
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4. Gwarancja obejmuje:  
1) przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej gwarancji,  
2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedaży, jak                   

i powstałych w okresie gwarancji,  
3) koszty przeglądów gwarancyjnych oraz koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych                          

do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń (rzeczy) ponosi wykonawca.  
5. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe wskutek:  

1) działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą wykonawca nie 
ponosi odpowiedzialności,   

2) normalnego zużycia obiektu lub jego części,  
3) winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz 

urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.  
6. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urządzeń zostaną określone w przekazanej przez Wykonawcę 

„Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urządzeń, które wymagają 
przeglądów serwisowych.  

7. Instrukcja użytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegółowo opracowanych instrukcji użytkowania 
i eksploatacji dla wszystkich elementów objętych gwarancją.  

8. Zasady eksploatacji i konserwacji ujęte w instrukcjach użytkowania i eksploatacji mogą wynikać tylko                  
z przepisów prawa lub zasad prawidłowej gospodarki. W szczególności zasady te nie mogą się różnić                
na niekorzyść Zamawiającego od zasad określonych przez producentów elementów podlegających gwarancji.  

9. Jeżeli Wykonawca nie sporządzi instrukcji użytkowania i eksploatacji nie będzie się mógł uwolnić ze 
zobowiązań gwarancyjnych, powołując się na zarzut eksploatacji i konserwacji elementów podlegających 
gwarancji w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji. 

10. W przypadku niesporządzenia instrukcji użytkowania i eksploatacji przez Wykonawcę, sporządzi je 
Zamawiający. Kosztami jej sporządzenia zostanie obciążony Wykonawca lub zostaną one potrącone z 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

11. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez użytkownika wad i usterek w terminie 
14 dni kalendarzowych, a wad szczególnie uciążliwych, w tym awarii urządzeń i instalacji – w ciągu 24 
godzin.  

12. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 14 dni 
kalendarzowych, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Zamawiający 
wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i sztuki budowlanej. 
Niedotrzymanie przez wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia 
wady lub usterki.  

13. W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony wykonawcy lub nie wywiązywaniu się z 
terminów, o których mowa w ust. 12, Zamawiający zleci usunięcie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, 
obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy.  

14. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego.  
15. Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia 

Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.  
16. Jeżeli wada lub usterka fizyczna elementu o dłuższym okresie spowodowała uszkodzenie elementu, dla 

którego okres gwarancji już upłynął, wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek 
w obu elementach.  

17. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydłużony o okres 
pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datą ich usunięcia.  

18. Wykonawca nie odpowiada za usterki powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu go o usterce, jeżeli ta 
spowodowała inne usterki (uszkodzenia), których można było uniknąć, gdyby w terminie zawiadomiono 
wykonawcę o zaistniałej usterce.  

19. Odbiór poprzedzający zakończenie okresu gwarancji i rękojmi odbędzie się na wniosek Zamawiającego i 
zostanie przesłany do Wykonawcy na 30 dni przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi.  

20. Zamawiający dokona przeglądu z tytułu rękojmi lub gwarancji z udziałem wykonawcy. W przypadku 
stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia tych wad lub usterek w terminie 14 
dni od daty przeglądu, o ile będzie to technologicznie możliwe. Zamawiający umożliwi dostęp do obiektu w 
celu usunięcia wady lub usterki.  

 



                    

14 

 

§ 15 

ZMIANY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
 

1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, na wniosek Wykonawcy, wprowadzanie zmian                                   
w stosunku do dokumentacji projektowej. 

2. Na wniosek Wykonawcy mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót.  W tym 
przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian, rysunki i 
wycenę kosztów. Projekt taki wymaga akceptacji projektanta i zatwierdzenia do realizacji przez 
Zamawiającego. 

3. Zamawiający lub Wykonawca może wystąpić pisemnie z wnioskiem o zmianę rodzaju materiałów i robót z 
tym związanych w stosunku do określonych w dokumentacji technicznej i kosztorysie ofertowym. 

4. Zmiany, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, prowadzące do konieczności wykonania robót dodatkowych, mogą być 
wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy konieczność ich wprowadzenia powstała w wyniku: 
1) pomyłek projektanta na etapie przygotowania dokumentacji technicznej i opracowania specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 
2) zmiany w materiale lub urządzeniu, które aktualnie nie są dostępne na rynku z racji zmian dokonywanych 

w produkcji na przestrzeni okresu, jaki upłynął od czasu sporządzenia dokumentacji technicznej i 
przetargowej, do czasu realizacji robót, 

3) zmiany w technologii wykonawstwa zaistniałe w rzeczywistych warunkach realizacji umowy z przyczyn 
niemożliwych do przewidzenia przez projektanta na etapie  sporządzania dokumentacji technicznej, 

4) zmiany w prawie, wprowadzone już po wykonaniu dokumentacji technicznej, w czasie realizacji umowy i 
pociągające za sobą konieczność zmian materiałowych, 

5) zmiany w zastosowaniu materiałów wyższej generacji, nakazane przez Zamawiającego, przy akceptacji 
pokrycia skutków tych zmian w formie dodatkowych dopłat do wynagrodzenia. 

 
§ 16 

ZMIANY UMOWY 
 

1. Strony dopuszczają zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy określonego w §6, jeżeli konieczność 
wprowadzenia zmian wynika z następujących okoliczności: 
1) w terminie ustawowym lub 30 dni od daty wystąpienia wykonawcy o wydanie decyzji lub innego 

dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, właściwy organ lub instytucja 
nie wydały stosownego dokumentu, mimo iż wystąpienie wykonawcy spełniało wszystkie warunki 
formalne. 

2) zaistniały przyczyny niezależne od działania stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych 
środków nie można uniknąć ani im zapobiec, w szczególności: 
a) warunki uniemożliwiające realizację robót budowlanych z przyczyn technologicznych przez okres 

powyżej 2 tygodni, 
b) realizowanie przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, 

technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub                             
w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym 
wykonaniem przedmiotu umowy, 

3) zaistniały odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe. w szczególności 
istnienie nie zinwentaryzowanych podziemnych sieci, urządzeń lub obiektów budowlanych. 

4) zaistniały odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu, 
kurzawka, głazy, itp.) skutkujące niemożnością realizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych 
założeniach technologicznych. 

5) zaistniała konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej. 
6) wykonanie przedmiotu umowy jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego                             

w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt. 5) prawa zamówień publicznych. 
7) zaistnieje brak frontu robót z przyczyn niezależnych od wykonawcy na okres powyżej 3 tygodni. 
8) przekazanie placu budowy nie nastąpiło w terminie umownym. 
10) nastąpiła siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze szczegółowym opisem 

obejmująca, w szczególności: klęski żywiołowe, niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, 
gwałtowne opady, gradobicie, powodzie i inne anomalia klimatyczne.  



                    

15 

 

2. Termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny                            
do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych 
okoliczności.  

3. Z wnioskiem o zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca może wystąpić pisemnie do 
Zamawiającego niezwłocznie po ustaleniu zakresu koniecznego przedłużenia terminu. Wniosek powinien 
zawierać szczegółowe uzasadnienie, w tym wskazanie faktycznych okoliczności lub zdarzeń oraz precyzyjne 
wyliczenie okresu koniecznego przedłużenia terminu. 

 
§ 17 

 

1. Strony dopuszczają zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w § 3, jeżeli konieczność wprowadzenia 
zmian wynika z następujących okoliczności: 
1) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy.  
2) nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku VAT. 

2. Z wnioskiem o zmianę umowy w przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 wystąpi Zamawiający. Wniosek 
powinien zawierać uzasadnienie, w tym wyliczenie koniecznego zmniejszenia wynagrodzenia zgodnie z 
zasadami określonymi w § 3 ust. 3. 

3. Z wnioskiem o zmianę umowy w przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 może wystąpić Wykonawca. 
Wniosek powinien zawierać uzasadnienie, w tym wyliczenie zmiany wynagrodzenia za część robót 
wykonanych lub planowanych do wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym 
stanowiącym załącznik nr 4 do umowy,  po zmianie stawki podatku VAT.  

 
§ 18 

 
1. Strony dopuszczają zmianę istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,                          

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń lub 
okoliczności:  

1) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ                      
na realizację przedmiotu umowy, 

2) rezygnacja przez Zamawiającego z części robót objętych umową,  
3) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można 

usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie  rozbieżności i doprecyzowanie umowy w 
celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, 

4) wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, 
inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od wykonawcy), przy pomocy których wykonawca 
realizuje przedmiot umowy. Przedmiotowa zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych 
osób, spełniających na dzień składania ofert, warunki określone przez Zamawiającego w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, 

5) zmiany podwykonawcy, który – zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych – będzie 
podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia. W takim przypadku Wykonawca 
jest zobowiązany zaproponować innego podwykonawcę spełniającego na dzień zgłoszenia zmiany  
warunki określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz 
z załączeniem wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów określonych w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, 

6) wystąpienia konieczności zmiany osób (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe 
lub inne przyczyny niezależne od zamawiającego), przy pomocy których Zamawiający realizuje przedmiot 
umowy. 

7) wystąpienia konieczności zmian osób wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie 
wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób na inne 
spełniające na dzień dokonania zmiany - warunki określone w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego.  

8) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, w tym  zmiana                           
nr rachunku bankowego, zmiany danych teleadresowych itp. 

2. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania 
zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi 
być wyrażony na piśmie. 



                    

16 

 

 
§ 19 

 

1. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie pisemnie w formie aneksu podpisanego 
przez obie strony, pod rygorem nieważności.  

2. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 
 

§ 20 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:  
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:  

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                      
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie                   
od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach,  

2) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje 
ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie - odstąpienie od umowy w tym przypadku 
może nastąpić w terminie  7  dni od stwierdzenia okoliczności,  

3) Wykonawca przerwał realizację robót z innych powodów niż określone w § 6 ust. 7 i  przerwa ta trwa 
dłużej niż 15 dni.  

4) Zamawiający wielokrotnie (więcej niż raz) został zmuszony do dokonania bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub do  dokonania bezpośrednich zapłat na 
sumę większą  niż 5% wartości umowy brutto w sprawie zamówienia publicznego, wskazanej w §3 ust.1 
umowy.  

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:  
1) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu 

odbioru robót – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 od powzięcia 
wiadomości o powyższej okoliczności,  

3) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie 
będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy – odstąpienie od umowy w tym przypadku 
może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności.  

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i 
powinno zawierać uzasadnienie.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 
1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,  
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z 

winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,  
3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie 
od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które wykonawca nie odpowiada,  

5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego 
dostarczone lub wzniesione.  

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 
zobowiązany jest w terminie 30 dni do:  
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do 

dnia odstąpienia od umowy,  
2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ustępie 4 pkt 3) po cenach ich zakupu 

udokumentowanych przez Wykonawcę stosownymi fakturami,  
4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.  
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6. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy nastąpi na 
podstawie:  
1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym 

stanowiącym załącznik nr 4 do umowy,  nastąpi odliczenie wartości tego elementu (wynikającej 
z Harmonogramu rzeczowo-finansowego) od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia,  

2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym stanowiącym załącznik nr 4 do umowy,  obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na 
podstawie cen jednostkowych wskazanych w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do umowy.  

7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi w oparciu o ceny 
jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 3 do umowy ,                                 
a w przypadku braku odpowiednich pozycji w kosztorysie ofertowym Wykonawcy - na podstawie 
kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, w oparciu o odpowiednie KNR-Y lub 
KNNR-Y oraz rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz sprzętu, a zatwierdzonych przez Zamawiającego.  

 
§ 21 

KARY UMOWNE 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  
1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy,  
2) za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1  umowy za każdy dzień opóźnienia,  
3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ostatecznym, czyli po upłynięciu 

okresu gwarancji – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1  umowy za każdy 
dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.  

4) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy - w wysokości 3 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1  umowy, 

5) za nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany  - w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto,                   
o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, 

6) za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                     
o podwykonawstwo  lub  jej  zmiany  - w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 
1  umowy, 

7)  za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 2 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1  umowy. 

2. W odniesieniu do innych okoliczności niż wymienione w ust. 1  Zamawiający nie będzie naliczał kar 
umownych.  

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za 
które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w             
§ 3 ust. 1 umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji  wskazanej w  art. 145 ust. 1 Prawa zamówień 
publicznych.  

4. Kary umowne, dotyczące opóźnienia w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za zwłokę w usunięciu wad 
stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane z faktury końcowej Wykonawcy.  

5. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy. 
6. Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu cywilnego, jeżeli 

szkoda przewyższy wysokość kar umownych.  
7. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym 

terminie.  
8. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji umowy kara umowna będzie liczona od nowych 

terminów wskazanych w podpisanym przez strony aneksie do umowy.  
 

§ 22 
INNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności za dostawę mediów (energię elektryczną, zużytą 
wodę i odprowadzanie ścieków) niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zawartymi przez 
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Zamawiającego umowami z poszczególnymi dostawcami, według faktycznego ich zużycia obliczonego na 
podstawie wskazań liczników.  

2. Zapłata za dostawę za mediów w czasie realizacji robót budowlanych nastąpi po podpisaniu protokołu 
odbioru końcowego na podstawie faktur VAT wystawianych Wykonawcy przez Zamawiającego z 14 
dniowym terminem płatności.  

3. W przypadku korzystania z innych usług Zamawiającego ich zakres i sposób rozliczenia będzie przedmiotem 
dodatkowego porozumienia i rozliczenia.  

 
§ 23 

 

1. Wszelkie postanowienia umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. 
2. Poszczególne części umowy będą stosowane i interpretowane w następującej kolejności: 

1) umowa,  
2) projekty budowlano - wykonawcze, 
3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 
4) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 
5) wybrana przez Zamawiającego oferta wykonawcy i kosztorys ofertowy, 

3. Jeżeli w dokumentach, o których mowa w ust. 2 znajdzie się sprzeczność lub rozbieżność                                       
to Zamawiający wyda pisemnie konieczne wyjaśnienia lub instrukcje w terminie do 3 dni roboczych od dnia 
ich pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy ustawy                           
z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014,  poz. 121), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz.  907 ze  zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 
roku Prawo budowlane (tekst. jedn. Dz. U. z 2013 r.  poz. 1409 ze  zm.). 

5.   Zamawiający zastrzega, że bez jego pisemnej zgody, Wykonawca nie może zbyć lub przenieść zobowiązań 
Zamawiającego powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy, a będących należnościami Wykonawcy, na 
rzecz innych podmiotów. 

 
§ 24 

ROZSTRZYGANIE  SPORÓW  I  PRAWO 
 

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązane są do wyczerpania 
postępowania reklamacyjnego. 

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia.  
3. Strony mają obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 14 dni, licząc od 

daty jego zgłoszenia. 
4. W razie odmowy przez stronę uznania roszczenia, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie                  

w terminie, o którym mowa w ust. 3, strona przeciwna może wystąpić na drogę sądową. 
5. Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądom 

powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 
 

§25 
ILOŚĆ    EGZEMPLARZY 

 
1. Umowę  sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach,  z  przeznaczeniem     trzy  egzemplarze dla  

Zamawiającego i  jeden dla Wykonawcy. 
2. Otrzymują: 
2.1. Wykonawca   
2.2. Księgowość UG Porąbka 
2.3. Referat Spraw Gospodarczych i Zamówień Publicznych 
2.4. Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej  
 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                     WYKONAWCA 

 


