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P R O J E K T 
 

UMOWA NR……………. 
na świadczenie usług Inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji  pod  nazwą 

„Poprawa  gospodarki  wodno-ściekowej na terenie gminy Porąbka” 
 
zawarta w dniu ............................ pomiędzy   Gminą    Porąbka    z   siedzibą  w  Porąbce  ul. 
Krakowska 3  reprezentowaną   przez   Wójta Gminy Czesława Bułka, zwanego  w   treści umowy  
ZAMAWIAJĄCYM  i   Skarbnika Gminy Urszulę  Legut     
oraz  
............................................................ z siedzibą w ...........przy ul..wpisaną do ................   prowadzoną 
przez : pod numerem ............................... zwanym w treści umowy WYKONAWCĄ reprezentowanym 
przez ……………………………………….. 
 
Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego Nr SGZPI.272.1.2.2015 przeprowadzonego w oparciu o  
przepisy  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 
z późn. zmian.), ogłoszonego w  Biuletynie Zamówień Publicznych  w dniu ………….pod numerem 
…………………..została zawarta umowa  o następującej treści: 
 
 

§ 1 
 
1. Wykonawca, niniejszą umową, zobowiązuje się wobec Zamawiającego do świadczenia usług 

polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru w trakcie realizacji inwestycji  pod  nazwą 
„Poprawa  gospodarki  wodno-ściekowej na terenie gminy Porąbka”.  

2. W zakres realizacji inwestycji pod nazwą „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie 
gminy Porąbka” o której mowa w ust. 1 wchodzi realizacja dwóch zadań:  
1) Budowa kanalizacji sanitarnej gminy Porąbka sołectwo Czaniec w rejonie ulic Kościelnej, 

Kwiatowej  i  Dworskiej  wraz  z  ulicami bocznymi oraz pompowniami  P3, P4, Pp1 i Pp2. 
Zadanie objęte jest pozwoleniem na budowę -  Decyzja Starosty Bielskiego nr 1562/11 z dnia 
18.08.2011r. 

2) Budowa kanalizacji sanitarnej gminy Porąbka sołectwo Czaniec w rejonie ulic 
Królewskiej, Koralowej, Kryształowej  oraz  pompownią  P1 i P2. Zadnie objęte jest 
pozwoleniem na budowę -  Decyzja Starosty Bielskiego nr 2253/09 z dnia 24.11.2009r. 

3) Projekt  pod nazwą  „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Porąbka”                         
nad którym będzie sprawowany nadzór jest  współfinansowany  przez  Unię Europejską ze  
środków Funduszu Spójności  w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. 

3. Projekt  pod nazwą  „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Porąbka”                         
nad którym będzie sprawowany nadzór jest  współfinansowany  przez  Unię Europejską ze  
środków Funduszu Spójności  w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada lub dysponuje osobą/osobami:  
1) posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności instalacyjnej w zakresie  kanalizacji, wpisanymi na listę członków właściwej izby 
samorządu zawodowego i posiadającymi zaświadczenie wydane przez tę izbę lub 
odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej 
obowiązujących przepisów i nadające takie same uprawnienia, z określonym w nim 
terminem ważności.  

2) posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych                           
i elektroenergetycznych wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego i 
posiadającą zaświadczenie wydane przez tę izbę lub odpowiadające im inne ważne 
uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów i nadające 
takie same uprawnienia, z określonym w nim terminem ważności.  
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3) posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności drogowej, wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego 
i posiadającą zaświadczenie wydane przez tę izbę lub odpowiadające im inne ważne 
uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów i nadające 
takie same uprawnienia, z określonym w nim terminem ważności.  

5. Wykonawca oświadcza, iż zlecone obowiązki będzie wykonywał z należytą starannością                   
w sposób uwzględniający  zasady wiedzy technicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz 
postanowieniami niniejszej umowy.  

6. Wykonawca jest przedstawicielem Zamawiającego w ramach umowy zawartej przez 
Zamawiającego z Wykonawcą robót i występuje przed uczestnikami procesu inwestycyjnego             
w granicach, jakie są niezbędne dla należytego pełnienia funkcji nadzoru i wypełniania 
obowiązków przewidzianych w niniejszej umowie, działa w imieniu i na rachunek Inwestora.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do podejmowania czynności mających na celu zabezpieczenie 
praw i interesów Zamawiającego. Wykonawca nie może zaciągać w imieniu Zamawiającego 
żadnych zobowiązań mogących narazić Zamawiającego na straty materialne i finansowe. 
Dotyczy to w szczególności decyzji związanych ze sposobem realizacji zadania przez 
Wykonawcę robót.  

 
§ 2 

 
Osobą do kontaktów po stronie Zamawiającego jest ……………………………………………………….., 
po stronie Wykonawcy ............................ tel. .............................  
 

§ 3 
 
1. Do podstawowych obowiązków Inspektora należy wykonywanie obowiązków określonych dla 

inspektora nadzoru  w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, 
poz. 1623 ze zm.), a w szczególności, o ile postanowienia umowy Inwestora z Wykonawcą nie 
stanowią inaczej:  
1) Zorganizowanie i przeprowadzenie w imieniu inwestora  procesu przekazania placu budowy;  
2) Zaznajomienie się z umową, sprawdzenie kompletności projektu i jego zgodności                             

z przedmiarem robót i kosztorysem ofertowym oraz wnioskowanie o wprowadzenie zmian    
w przypadku sprzeczności lub niedokładności w w/w dokumentach; 

3) Opiniowanie listy podwykonawców zaproponowanych przez „wykonawcę robót 
budowlanych” pod względem zgodności z wymogami określonymi w materiałach 
przetargowych – jeśli nastąpi taka okoliczność; 

4) Opiniowanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia przedstawionego przez 
„ wykonawcę robót budowlanych” przed rozpoczęciem robót; 

5) Uzgodnienie z „wykonawcą robót budowlanych” procedur (wzory druków i obieg 
dokumentów), jakie będą obowiązywać podczas procesu realizacji inwestycji; 

6) Opiniowanie wniosków „ wykonawcy robót budowlanych” w sprawie dokonania zmian 
personelu wskazanego w ofercie i przedłożenie jej Zamawiającemu do zatwierdzenia – jeśli 
nastąpi taka okoliczność; 

7) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 
realizacji robót z projektem i pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami               
i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, poprzez wizytowanie budowy nie rzadziej niż 
2 razy tygodniowo w okresach prowadzenia robót; 

8) Przedkładanie Zamawiającemu raz w miesiącu zbiorczych raportów z pobytów na budowie      
z wyszczególnieniem dat pobytów, oraz krótkim zbiorczym opisem wykonanych czynności       
i zaleceń dla Wykonawcy robót. W przypadku okresowego wstrzymania robót Wykonawca 
nie ma obowiązku wizytowania budowy w tym okresie, oraz przedkładania raportów;    
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9) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,               
a szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych                   
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; 

10) Dopuszczenie do pracy sprzętu, urządzeń i narzędzi przewidzianych do realizacji robót   
w oparciu o obowiązujące przepisy, normy techniczne i inne wymagania sformułowane             
w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a także w przepisach BHP i 
p/poż.; 

11) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu zanikających, uczestniczenie 
w próbach rozruchu i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych, 

12) Uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich odstępstw i zmian technologii robót, materiałów 
i urządzeń, zgłaszanych przez „ wykonawcę robót budowlanych”, szczególnie                   
w sytuacjach, gdy zmiany te mogą skutkować rozszerzeniem zakresu rzeczowego 
określonego umową lub podwyższeniem kosztów realizacji robót, 

13) Bieżąca kontrola terminowości wykonywanych prac z tabelą elementów skończonych oraz                              
z umową zawartą z „wykonawcą robót budowlanych”, a także wnioskowanie do 
„wykonawcy robót budowlanych” o korektę bądź zmianę i przedkładanie Zamawiającemu 
do zatwierdzenia; 

14) Weryfikowanie i zatwierdzanie „ wykonawcy robót budowlanych” wszelkich materiałów,  
15) Wnioskowanie o wykonanie niezbędnych badań technicznych i ekspertyz; 
16) Podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) receptur, 

materiałów, prefabrykatów, w tym mieszanek mineralno – bitumicznych, betonów                    
do wszystkich elementów, sprzętu i urządzeń przewidzianych do realizacji robót                    
w oparciu o przepisy normy oraz dokumentację projektową i Specyfikacje Techniczne; 

17) Zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie                       
z warunkami zamówienia i dokumentacją projektową dla wszystkich asortymentów robót; 

18) Wydawanie poleceń kierownikowi budowy dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub 
zagrożeń, które skutkować mogłyby zagrożeniem bezpieczeństwa lub spowodować 
niedopuszczalną niezgodność z projektem czy pozwoleniem na budowę; 

19) Zlecanie usunięcia robót wykonanych niewłaściwie i poniżej obowiązującego standardu; 
20) Wydawanie poleceń „wykonawcy robót budowlanych” do wykonania robót lub podjęcia 

niezbędnych przedsięwzięć jakie mogą być konieczne, aby uniknąć lub zmniejszyć ryzyko              
w przypadku jakiejkolwiek awarii mającej wpływ na bezpieczeństwo osób lub przylegającego 
majątku oraz powiadamianie o tym Zamawiającego;  

21) Zlecanie w uzasadnionych przypadkach wykonania przez „wykonawcę robót budowlanych”: 
- sprawdzenia punktów głównych wytyczonych  obiektów, 
- dokonywanie ocen geologicznych w sytuacjach tego wymagających, 
- wykonania kontrolnych badań polowych i laboratoryjnych; 

22) Dokonywanie czynności sprawdzania wycen i kalkulacji robót przedkładanych przez 
„ wykonawcę robót budowlanych” oraz sprawdzanie i zatwierdzanie w terminie 7 dni od 
dnia dostarczenia faktur „wykonawcy robót budowlanych”, a także dokumentów, które będą 
załącznikami do tych faktur (w tym protokołów odbioru) pod względem merytorycznym 
oraz rachunkowym; 

23) Uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez organy nadzoru budowlanego, 
przedstawicieli Instytucji Wdrażającej i inne organy uprawnione do kontroli oraz 
sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli; 

24) Uczestniczenie w przygotowaniu i uzupełnianiu wniosków, informacji i dodatkowych 
wyjaśnień związanych z realizacją Projektu do Instytucji Wdrażającej w przypadku 
wystąpienia takiej potrzeby; 

25) Wnioskowanie o przesunięcie planowanego terminu zakończenia robót w uzasadnionych 
przypadkach oraz opiniowanie wnioskowanego przez „wykonawcę robót budowlanych” 
skrócenia lub wydłużenia terminu wykonania prac; 

26) Organizowanie i uczestniczenie w naradach roboczych na budowie, oraz sporządzanie z nich 
protokołów lub notatek z podjętymi ustaleniami i przekazywanie ich Zamawiającemu                       
i zainteresowanym stronom w terminie do 3 dni po naradzie, 
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27) Współpracy z Zamawiającym w zakresie prawidłowego utrzymania dróg w rejonie 
budowy, dróg przyległych jak i objazdowych. W przypadku ewentualnych powstałych 
zdarzeń w trakcie prowadzenia budowy Wykonawca przygotowuje dla Zamawiającego 
propozycje koniecznych działań; 

28) Sporządzanie protokołów konieczności/robót zamiennych na roboty dodatkowe                     
i/lub zamienne po uprzednim zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego, oraz 
weryfikowanie kosztorysów inwestorskich i ofertowych oraz różnicowych; 

29) Zapewnienie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, 
uzgodnień, stanowisk organów administracyjnych w trakcie oraz po zakończeniu procesu 
inwestycyjnego; 

30) Kontrolowanie prawidłowego prowadzenia dziennika budowy, oraz dokumentacji budowy, 
prawidłowego gromadzenia atestów materiałów, orzeczeń o jakości materiałów, recept 
roboczych, kontrolnych wyników badań i innych dokumentów stanowiących załączniki do 
odbioru robót; 

31) Stwierdzenie w miarę potrzeb zakończenia robót lub przeprowadzenie odbioru 
wewnętrznego robót z udziałem przedstawiciela Zamawiającego, sporządzenie listy 
ewentualnych usterek i wyznaczenie czasu do ich usunięcia przez Wykonawcę; 

32) Nadzorowania skompletowania 2 kompletów archiwalnych dokumentacji 
powykonawczych z wszystkimi wymaganymi rysunkami roboczymi i warsztatowymi; 

33) Dokonywanie odbiorów częściowych, w tym sprawdzania i odbioru robót budowlanych 
ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i badaniach oraz odbiorach 
częściowych, uczestnictwo w czynnościach rozruchu technologicznego i przekazaniu 
obiektów do użytkowania i eksploatacji, uczestnictwo w odbiorze końcowym; a także 
organizowanie i udział w przeglądach gwarancyjnych prowadzonych zgodnie z warunkami 
umowy; 

34) Opracowywanie dla Zamawiającego informacji ze zrealizowanego zadania inwestycyjnego 
oraz przygotowanie opinii technicznej zrealizowanego zadania inwestycyjnego; 

35) Przygotowywanie i przekazywania Zamawiającemu we wskazanych przez niego 
terminach materiałów źródłowych do sporządzenia przez Zamawiającego projektu 
sprawozdań i dokumentów wynikających z umowy zawartej z Instytucją Wdrażającą                     
w terminach umożliwiających Zamawiającemu wywiązanie się ze zobowiązań umownych,        
a także poświadczanie i opiniowanie dokumentów i sprawozdań przygotowywanych przez 
„wykonawcę robót budowlanych” tj. m.in.: 

a) sporządzanie i aktualizowanie harmonogramu finansowania inwestycji stanowiącego 
materiał źródłowy dla Zamawiającego do sporządzenia wniosków               o płatność przez 
cały okres realizacji, 

b) sporządzanie sprawozdań o ewentualnych zagrożeniach powodujących zmiany               
w terminach i płatnościach, 

c) wydawanie opinii do rozliczeń płatności zaliczkowych z Instytucją Wdrażającą, 
d) przygotowanie innych materiałów źródłowych, które będą  niezbędne do właściwego 

prowadzenia przez Zamawiającego sprawozdawczości i rozliczeń w ramach procedur 
unijnych i wymagań Instytucji Wdrażającej, 

e) sprawozdanie końcowe z realizacji umowy; 
36) Inne niezbędne czynności konieczne dla prawidłowego zrealizowania i rozliczenia zadania 

inwestycyjnego z „wykonawcą robót budowlanych”, zgłoszenie zamiaru użytkowania 
obiektu budowlanego bez sprzeciwu powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, oraz 
rozlicznie zadania z Instytucja Wdrażającą. 

2. Szczegółowy zakres obowiązków inspektora nadzoru określa załącznik nr 1 do SIWZ stanowiącej 
załącznik nr 1 do  niniejszej umowy.  

3. Bez zgody Inwestora, Inspektor nie jest upoważniony do wydawania Wykonawcy robót 
budowlanych polecenia wykonania robót dodatkowych i zamiennych.  

4. Inspektor jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Inwestora wskutek niewykonania albo 
nienależytego wykonania przez Inspektora obowiązków wynikających z niniejszej umowy.  
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§ 4 
 
1. W trakcie realizacji robót przez Wykonawcę, bieżącą kontrolę wykonania robót Inspektor będzie 

wykonywał tak, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, za wyjątkiem sobót i niedziel oraz 
przestoju w robotach, gdzie częstotliwość pobytu można ograniczyć do niezbędnego minimum, 
bądź zawezwania przez kierownika budowy.  

2. W sytuacjach nieprzewidzianych, nagłych Zamawiający jak i kierownik budowy mogą wezwać 
Inspektora nadzoru do podjęcia czynności na ternie budowy bądź siedzibie Zamawiającego. 
Inspektor nadzoru przystąpi do czynności na to zgłoszenie w czasie nieprzekraczającym …… 
godzin od przyjęcia zgłoszenia.  

3. Inspektor nadzoru w celu potwierdzenia rozpoczęcia i zakończenia czynności zobowiązany jest 
do podpisania listy obecności, w której odnotuje godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy.  

 
§ 5 

 
1. Inspektor będzie powiadamiać Inwestora o wszystkich poczynaniach mających związek z 

pełnieniem nadzoru nad nadzorowanymi zadaniami realizowanymi przez Inwestora.  
2. Inspektor zobowiązuje się zawiadamiać Inwestora niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin)   

o zaistniałych na budowie nieprawidłowościach.  
 

§ 6 
 
1. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego na piśmie o niezbędności 

wykonania robót koniecznych lub zamiennych nie uwzględnionych w umowie o roboty 
budowlane, zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót, bądź o konieczności 
zrezygnowania z określonych robót, jeżeli jest to niezbędne i zgodne z treścią Umowy jaką 
Zamawiający zawarł z Wykonawcą robót i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu 
Umowy.  

2. Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych zajdzie konieczność natychmiastowego 
przeprowadzenia robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo albo zabezpieczenie przed 
awarią, Wykonawca jest upoważniony do zlecenia wykonawcy realizacji tych robót i dokonania 
stosownego wpisu do dziennika budowy oraz niezwłocznego zgłoszenia tego faktu na piśmie 
Zamawiającemu z zastrzeżeniem postanowień ust. 1.  

3. Wykonawcy w trakcie wykonania zamówienia przysługuje prawo wymiany personelu 
delegowanego do wykonania zamówienia, za pisemną zgodą Zamawiającego. W przypadku 
zmiany personelu, Wykonawca wskaże osobę o takich samych lub wyższych kwalifikacjach jak 
określone w SIWZ. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów wynikających 
bezpośrednio lub pośrednio z wymiany osób delegowanych do wykonania przedmiotu 
zamówienia.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia takiej ilości pracowników lub współpracowników 
o właściwych kwalifikacjach, by zapewnić prawidłową, sprawną i terminową realizację usług 
objętych przedmiotem zamówienia. Pracownicy lub współpracownicy Wykonawcy powinni być 
dostępni na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego.  

5. Na każdym etapie realizacji Umowy Wykonawca zobowiązuje się umożliwić upoważnionemu 
przedstawicielowi Zamawiającego wgląd do dokumentów przygotowywanych w ramach 
realizacji Umowy oraz udzielać wszelkich informacji i wyjaśnień o sposobie realizacji Umowy.  

6. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu 
wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem Umowy wraz ze wszystkimi kopiami oraz 
nośnikami, na których dokumenty zostały zapisane.  

7. Wykonawca zobowiązuje się współpracować z Zamawiającym w trakcie realizacji niniejszej 
umowy, a w szczególności udzielać wszelkich niezbędnych wyjaśnień i informacji na temat 
postępów i sposobu wykonywania powierzonych prac a także na bieżąco informować o 
ewentualnych problemach i dodatkowych okolicznościach wynikłych w trakcie realizacji umowy.  
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8. Wykonawca zobowiązuje się w trakcie realizacji niniejszej umowy do prowadzenia bieżących 
uzgodnień z Zamawiającym w formie telefonicznej, mailowej bądź w formie spotkań 
konsultacyjnych. Wykonawca zobowiązany jest uwzględniać sugestie oraz wskazówki 
Zamawiającego, chyba że ich realizacja jest niemożliwa lub nieuzasadniona. Uzgodnienia 
odbywać się będą minimum raz w tygodniu, w zależności od potrzeb Stron.  

 
§ 7 

 
1. Umowa zostaje zawarta na okres oznaczony tj. do 31 grudnia 2015r.  lub do zakończenia                           

i rozliczenia  wszystkich robót  nadzorowanej  inwestycji.  
2. Rozpoczęcie nadzoru rozpoczyna się z dniem rozpoczęciem robót przez Wykonawcę,                                   

a zakończenie  z dniem  ostatecznego rozliczenia z instytucją dofinansowująca inwestycję.  
3. W przypadku zmiany terminu realizacji zadania inwestycyjnego (przesunięcia terminu 

zakończenia robót w związku z zawartymi aneksami z wykonawca robót) Inwestor zastrzega 
sobie prawo do zmiany terminu realizacji niniejszej umowy.  

4. W przypadku przerwania realizacji robót przez wykonawcę robót, Inwestorowi przysługuje 
prawo zawieszenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy do czasu wznowienia realizacji robót.  

 
§ 8 

 
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody, 

które powstaną podczas lub w związku z realizacją umowy.  
2. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej od 

prowadzonej działalności gospodarczej.  
 

§ 9 
 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem 

ryczałtowym i wynosi ................ złotych brutto (słownie: 
………………………………………………………………………), w tym VAT wg stawki ……..% w 
kwocie złotych ……………………… (słownie: ………………………………………).  

2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy, jako wynagrodzenie ryczałtowe, pozostaje niezmienne 
przez cały okres realizacji przedmiotu umowy i obejmuje wszystkie koszty związane z jego 
wykonaniem. Tym samym Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w wyliczeniu ceny, 
wynikających z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę realizacji zadania.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 płatne będzie Inspektorowi Nadzoru  
w częściach, do wysokości 90%  - miesięcznie, proporcjonalnie do wartości odebranych  robót 
budowlano-montażowych, pozostała część po zatwierdzeniu końcowego rozliczenia                              
w jednostkach współfinansujących. 

4. Podstawą do wystawienia przez Inspektora Nadzoru faktury dla płatności, o której mowa w ust. 1 
będzie  protokół odbioru robót/prac oraz faktura wystawiona przez wykonawcę robót. 

5. Zamawiający będzie dokonywał płatności na rzecz Inspektora Nadzoru w terminie do 14 dni od 
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury Inspektora Nadzoru na 
konto: ………………………. 

6. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji obciążenia 
rachunku Zamawiającego kwotą wynagrodzenia. 

7. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone przez Inspektora 
Nadzoru na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego.  

 
§ 10 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się koordynować prace realizowane przez podwykonawców,                    

z zastrzeżeniem, że Stroną dla Zamawiającego będzie w każdym przypadku Wykonawca.  



Załącznik nr 3  do SIWZ nr SGZPI.271.1.2.2015r. 

 

 
 

29 
 

2. W przypadku wykonania prac przez podwykonawcę Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
wraz z fakturą za odebraną część nadzorowanych robót oświadczenie podwykonawcy                   
o braku zaległości w rozliczeniach pomiędzy nim a Inspektorem.  

 
§ 11 

 
1. Na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Inspektora Nadzoru 

ustala się następujące kary umowne: 
1)  za nieterminowe dokonanie odbioru robót  zanikających lub ulegających zakryciu albo 

poszczególnych elementów robót budowlanych stanowiących przedmiot odbioru określonych 
w umowie zawartej z wykonawcą robót z przyczyn zależnych od Inspektora Nadzoru - w 
wysokości 1.000 zł za każdy dzień zwłoki,   

2) za nieterminowe dokonanie odbioru końcowego z przyczyn zależnych od Inspektora Nadzoru  
- w wysokości 3.000 zł za każdy dzień zwłoki,  

3) za nieterminowe sporządzanie lub sprawdzanie dokumentów przez Inspektora Nadzoru, dla 
których postanowienia umów z wykonawcą robót przewidują określone terminy - w wysokości 
500 zł za każdy nieterminowo sporządzony lub sprawdzony dokument lub brak jego 
sporządzenia,    

4) za nieorganizowanie comiesięcznych narad technicznych przez Inspektora Nadzoru -wysokości 
2.000 zł za każdy przypadek,  

5) za niewzięcie przez Inspektora Nadzoru udziału w naradzie lub spotkaniu organizowanym 
przez Zamawiającego lub wykonawcę robót albo kontroli zewnętrznej  - wysokości 1.000 zł              
za każdą nieobecność,  

6) za nieterminowe sporządzanie dokumentów  przez Inspektora Nadzoru, dla których przepisy 
prawa lub postanowienia umów o dofinansowanie ze środków zewnętrznych przewidują 
określone terminy - w wysokości 500 zł za każdy nieterminowo sporządzony dokument lub 
brak jego sporządzenia.   

7) za wydłużenie z winy Inspektora Nadzoru zadeklarowanego w ofercie czasu reakcji w 
przypadku wezwania Inspektora przez Zamawiającego – w wysokości 500 zł za każdą 
rozpoczętą dodatkową godzinę ponad zadeklarowany w ofercie czas reakcji; 

8) w przypadku rozwiązania niniejszej umowy (odstąpienia od umowy) z przyczyn leżących po 
stronie Inspektora Nadzoru, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1. 

2. Zamawiający zapłaci Inspektorowi Nadzoru karę umowną w przypadku rozwiązania umowy                
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 9 ust. 1; powyższe nie dotyczy przypadku zaniechania inwestycji z powodu nie 
przyznania lub ograniczenia dotacji przez instytucje współfinansujące. 

3. Jeżeli naliczone przez strony umowy kary umowne nie pokryją poniesionej przez nie szkody – 
stronom umowy przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych Kodeksu cywilnego. 

4. Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia Inspektora Nadzoru. 
5. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy.  
6. W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 10% wynagrodzenia brutto  o którym mowa 

w § 7 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy.  
 

§ 12 
 
1. Inwestorowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli:  

1) nastąpiło wypowiedzenie/odstąpienie od umowy zawartej pomiędzy Inwestorem                             
a Wykonawcą robót, w takim przypadku Inspektor może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego za prace wykonane do dnia odstąpienia od umowy,  

2) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od 
umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości                 
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o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Inspektor może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego za prace wykonane do dnia odstąpienia od umowy,  

3) zostaną zaniechane prace związane z realizacją zadania inwestycyjnego z przyczyn 
niezależnych od Inwestora,  

4) jeżeli Inspektor nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub 
przerwał ich wykonywanie z przyczyn niezależnych od Inwestora,  

5) jeżeli Inspektor wykonuje swe obowiązki w sposób niezgodny z umową lub bez zachowania 
wymaganej staranności,  

6) jeżeli Inspektor regularnie opóźnia się w wykonywaniu powierzonych mu czynności.  
2. Inspektor ma prawo odstąpić od umowy jeżeli Zamawiającym nie podjął wykonywania 

obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub z przyczyn zależnych od Zamawiającego 
przerwał ich wykonywanie na okres dłuższy niż 14 dni, po uprzednim pisemnym wezwaniu 
Inwestora przez Inspektora do wykonywania umowy. Niniejszy przepis nie dotyczy 
ewentualnych przerw, o których mowa w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą robót budowlanych.  

3. Strony niniejszej umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich 
zobowiązań zawartych w umowie, jeżeli okoliczności siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w 
ich wypełnieniu.  

4. Strona może powołać się na okoliczność siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje ona o tym 
pisemnie drugą stronę w ciągu 3 dni od powstania tych okoliczności.  

5. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez Stronę, która się na nią 
powołuje.  

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Inspektora z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Inspektorowi wynagrodzenie za wykonaną pracę, jeżeli 
zostanie ona odebrana przez Zamawiającego, na podstawie protokolarnie potwierdzonego stanu 
zaawansowania prac lub pokryje udokumentowane koszty poniesione przez Inspektora przy 
realizacji umowy do dnia odstąpienia przez Zamawiającego od umowy. W tych okolicznościach 
Inspektor zobowiązuje się nie dochodzić odszkodowania za utracone korzyści i zrzeka się 
roszczeń z tego tytułu.  
 

§ 13 
 
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnej przy zachowaniu 

wymogów art. 144 ust. 1 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. 
U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) w zakresie:  
1) konieczności wprowadzenia zmian w następstwie ewentualnego rozwiązania umowy  

pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót przed ukończeniem robót i wynikającą z tego 
faktu koniecznością dostosowania Umowy na nadzór  do zaistniałej sytuacji, 

2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację  przedmiotu  umowy,  

3) powstania obowiązków wynikających z wytycznych wdrażania funduszy unijnych, z których 
umowa będzie finansowana, 

4) konieczność wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wytycznych lub zaleceń 
Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy,  

5) zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian  
wynika z następujących okoliczności: 
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a) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy.  
b) nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku VAT, 

6) wystąpienie konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustanie 
stosunku pracy, inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy), przy 
pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy. Przedmiotowa zmiana jest 
możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób, spełniających na dzień składania 
ofert, warunki określone przez Zamawiającego w Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, 

7) zmiany podwykonawcy, który – zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych – 
będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia.                            
W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany zaproponować innego podwykonawcę 
spełniającego na dzień składania ofert warunki określone przez Zamawiającego                                
w SIWZ wraz z załączeniem wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów 
określonych w SIWZ stanowiącej  załącznik  do  niniejszej  umowy, 

8) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, w tym  
zmiana  nr rachunku bankowego, zmiany danych teleadresowych itp. 

 
§ 14 

 
1. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu 

przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego.  
2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązane są do 

wyczerpania postępowania reklamacyjnego. 
3. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia.  
4. Strony mają obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 14 

dni, licząc od daty jego zgłoszenia. 
5. W razie odmowy przez stronę uznania roszczenia, względnie nie udzielenia odpowiedzi na 

roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, strona przeciwna może wystąpić na drogę 
sądową. 

6. Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają 
rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

 
 

§ 15 
 

1. Umowę  sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach,  z  przeznaczeniem trzy  
egzemplarze dla  Zamawiającego i  jeden dla Wykonawcy. 

2. Otrzymują: 
2.1. Wykonawca   
2.2. Księgowość UG Porąbka 
2.3. Referat Spraw Gospodarczych i Zamówień Publicznych 
2.4. Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej  
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