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Zatgcznik nr2 do SIWZ nr SGZP1.271.1.4.2015r.

PROJEKT
UMOWA nr ....cceovvvvennnnnee.
NA BUDOWE KANALIZAC]JI SANITARNE] W GMINIE PORABKA - SOLECTWO
KOBIERNICE
zawarta w Porabce w dniu .................... pomiedzy Gmina Porabka z siedziba w Porabce

ul. Krakowska 3 reprezentowana przez Woéjta Gminy Czestawa Bulka, zwanego w tresci umowy
ZAMAWIAJACYM i przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Urszule Legut

oraz

.................................................................................... , zwanym w  treéci umowy

Zgodnie z wynikiem przetarqu nieograniczonego Nr SGZP1.272.1.4.2015 przeprowadzonego w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieni publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r.
poz. 907 z pézn. zmian.), ogloszonego w Biuletynie Zamdwienn Publicznych w dniu .............. pod numerem
............. , zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Porgbka na terenie solectwa
Kobiernice zgodnie z dokumentacja projektowa stanowigca zalacznik nr 1 do umowy,
w zakresie umozliwiajagcym uzyskanie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, pozwolenia
na uzytkowanie oraz uzytkowanie sieci kanalizacyjnej zgodnie z jej przeznaczeniem.

2. Realizacja inwestycji obejmuje roboty budowlane zwigzane z budowgq kanalizacji sanitarnej
w Kobiernicach od ul. Zywieckiej (rejon Osrodka Zdrowia) do ulicy Zawieznica - etap I -
odcinek od studni J102 do S16.

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Porabka - solectwo Kobiernice”, wspétfinansowana
jest ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach dzialania 321 Podstawowe uslugi dla gospodarki
i ludnosci wiejskiej - w zakresie gospodarki wodno-$ciekowej Programu Rozwoju Obszaréw
Wiejskich na lata 2007-2013.

4. Integralnymi skladnikami niniejszej umowy sa nastepujace zalaczniki:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia nr SGZP.272.1.4.2015 (SIWZ)  wraz
z dokumentacja projektowa skladajaca sie z projektu budowlano-wykonawczego, Specyfikacji

Technicznej Wykonania i Odbioru Robét oraz przedmiaréw robét - zalacznik nr 1 do
umowy,
2) Oferta Wykonawcy z dnia ................. - zalacznik nr 2 do umowy,

3) Kosztorys ofertowy Wykonawcy - zatgcznik nr 3 do umowy,
4) Harmonogram rzeczowo-finansowy - zatacznik nr 4 do umowy.
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Roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa stanowigca zatacznik nr 1 do umowy, obowiazujacymi normami, zasadami sztuki
budowlanej, wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi w czasie budowy oraz zawartymi
w dokumentacji projektowej stanowiacej zalacznik nr 1 do umowy.

Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca uzyje materialéw wtasnych. Wszystkie materiaty
dostarczone przez Wykonawce winny by¢ zgodne z normami polskimi, oraz posiada¢ niezbedne
atesty. Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robocizne i materiaty niezbedne do wykonania
testow i zbadania jakosci wykonanych robét. Wszystkie proby i testy Wykonawca dokona na
wlasny koszt.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed zlozeniem oferty i podpisaniem niniejszej umowy zapoznal sie
z wszystkimi warunkami, ktére sa niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy, bez
koniecznos$ci ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
Wykonawca bedzie realizowatl roboty budowlane bedace przedmiotem umowy zgodnie
z opracowanym przez siebie i zatwierdzonym przez Zamawiajacego Harmonogramem
rzeczowo-finansowym stanowiacym zalgcznik nr 4 do niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego
stanowiacego zalacznik nr 4 do umowy w uzgodnieniu z Zamawiajacym. Kazda aktualizacja
harmonogramu wymaga sporzadzenia i podpisania przez Zamawiajacego i Wykonawce aneksu
do umowy.

§2
ROBOTY ZAMIENNE

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystagpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy

koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja

projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidlowego

tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujagcymi na dzienn realizacji robét

przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1i 2 umowy.

Przewiduje sie mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w sytuacji, gdy

wykonanie okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowigcym zalacznik

nr 4 do umowy - elementu robét bedzie zbedne do prawidlowego tj. zgodnego z zasadami

wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dziefi realizacji roboét przepisami wykonania

przedmiotu umowy okreélonego w § 1 ust. 11 2 umowy. Zasady rozliczania tych rob6t wskazane

sa w § 3 ust. 3 umowy.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialéw przedstawionych w ofercie

Wykonawcy pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Przyktadowo,

beda to okolicznosci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametréw technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegélnych materialéw przedstawionych

w ofercie Wykonawcy, pod warunkiem ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych

materiatéw lub urzadzen.

Zmiany, o ktéorych mowa w ust. 1, 2 i 3 musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez

Zamawiajacego w porozumieniu z projektantem.

Zamiany, o ktérych mowa w ust. 1 i 3 nie spowodujg zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,

o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
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§3
WYNAGRODZENIE

Za wykonanie rob6t stanowiacych przedmiot niniejszej umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie kosztorysowe na podstawie cen jednostkowych, wedlug kosztoryséw ofertowych
sporzadzonych przez Wykonawce, ktérych catkowita suma umowna wynosi: kwota netto:
............................................................ 7z podatek VAT 2l kwota
brutto: ..o zt stownie brutto: ...
Wykonawca otrzyma zaplate za ilos¢ rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét wedtug cen
jednostkowych podanych w poszczegélnych pozycjach kosztorysu ofertowego, na podstawie
kosztorysu powykonawczego.

Inspektor nadzoru sprawdza zasadnosé¢ faktur i potwierdza kwoty do wyplaty w ciaggu 7 dni
od daty ich otrzymania.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaplacenia Wykonawcy kwoty faktury w ciagu 30 dni od
daty potwierdzenia jej przyjecia przez Zamawiajacego, na rachunek Wykonawcy wskazany na
fakturze.

Fakture nalezy zaadresowaé: Gmina Porabka, Platnik: Urzad Gminy Porabka, 43-353 Porabka
ul. Krakowska 3, NIP 9372667573.

Wynagrodzenie jest niezmienne do konca realizacji zadania i nie podlega waloryzacji
z jakichkolwiek tytulow.

W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania prac nie objetych projektem nie wolno ich
realizowaé bez uzyskania dodatkowego zaméwienia na podstawie odrebnej umowy. Roboty
dodatkowe, niezbedne do prawidlowego wykonania zamoéwienia gléwnego, ktérych
wykonanie stalo sie konieczne na skutek sytuacji, ktérych nie mozna bylo wczesniej
przewidzie¢ oraz:

gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zaméwienia dodatkowego
od zamoéwienia podstawowego wymagaloby poniesienia niewspétmiernie wysokich kosztéw,
lub

gdy wykonanie zamoéwienia podstawowego bedzie uzaleznione od wykonania zamoéwienia
dodatkowego, a takze gdy =zakres finansowy tych rob6t nie przekracza 50 % wartosci
realizowanego zadania, Wykonawca obowigzany jest wykona¢ na podstawie odrebnego
dodatkowego zlecenia Zamawiajgcego, przy zachowaniu tych samych norm, parametréw
i standardéw, jak przy robotach gtéwnych. Do wykonania robé6t dodatkowych Wykonawca
przystapi niezwlocznie po podpisaniu umowy na roboty dodatkowe ustalajacej zakres
rzeczowy, finansowy i termin realizacji , oraz po  wniesieniu uzupelnienia w zakresie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe bedzie
ustalone zweryfikowanym kosztorysem powykonawczym, wykonanym w oparciu o ceny
jednostkowe okreslone w ofercie. Dla pozycji kosztorysowych, nie wystepujacych w kosztorysie
ofertowym, przy ustaleniu Wartoéci rob6t nalezy przyja¢ skladniki cenotworcze oferty,
natomiast ceny materialéw nie wystepujacych w ofercie - wg udokumentowanych cen
zaopatrzenia materialowego. Cene sprzetu w ww. przypadku nalezy wustali¢ w oparciu
o Srednie ceny z Zeszytéw SEKOCENBUD (wydawnictwa aktualne na dzieri spisania
umowy na roboty dodatkowe).

W ciagu realizacji przedmiotu umowy nie dopuszcza sie fakturowania czeéciowego.

Za realizacje ewentualnych robot dodatkowych Wykonawca otrzyma wynagrodzenie po
zrealizowaniu zadania gléwnego.

Wynagrodzenie z tytulu realizacji umowy zostanie zaptacone w terminie do 30 dni od
przedstawienia faktury za zrealizowany przedmiot umowy.
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Podstawa wystawienia faktury konicowej bedzie catkowite rozliczenie zadania podpisane przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego, podpisany przez wszystkie strony protokét bezusterkowego

odbioru koricowego robét lub protokét odbioru potwierdzajacy prawidlowe usuniecie usterek

wymienionych w protokole odbioru kornicowego robét, ktére beda stanowily zataczniki do
faktury konicowe;j.

W przypadku powierzenia czesci rob6t podwykonawcom o ktérych mowa w §5 ust. 1, do

faktury nalezy dofaczy¢ dokumenty wymienione w §5 ust. 24 i 25.

Strony umowy nie moga zmieni¢ ceny wykonania zamoéwienia wskazanej w ust. 1 poza

okolicznosciami przedstawionymi w ust. 13 oraz okreslonymi w § 20 umowy.

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy sposéb obliczenia kwoty,

ktéra bedzie potracona Wykonawcy bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od calego elementu robét okreslonego w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym stanowigcym zatacznik nr 4 do umowy, nastapi odliczenie wartosci
tego elementu, okreslonej w tym harmonogramie, od ogélnej wartoéci przedmiotu umowy,

2) w przypadku odstagpienia od czeSci robét z danego elementu okreslonego
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowigcym zalgcznik nr 4 do umowy
obliczenie niewykonanej czesci tego elementu nastapi na podstawie cen jednostkowych
wskazanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowigcym zalacznik nr 3 do umowy.

§4
ROZLICZENIE WYKONANYCH ROBOT

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o koncowa fakture VAT,
wystawiong przez Wykonawce na podstawie protokolu odbioru koricowego przedmiotu
umowy.

Faktura koricowa bedzie ptatna w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego
prawidlowo wystawionej faktury wraz z protokotem odbioru, z zastrzezeniem pkt. 4.

W przypadku powierzenia czeéci robét Podwykonawcom o ktérych mowa w §5, do faktury
konicowej nalezy dotaczy¢ dokumenty wymienione w §5 pkt.24 i25.

Brak dowodu zaptaty Podwykonawcy (Podwykonawcom), o ktérych mowa w §5 jest podstawa
do wstrzymania wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu uzupelnienia przedmiotowego
dowodu zaplaty. Wstrzymanie wyplaty wynagrodzenia nie stanowi podstaw do jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci Zamawiajacego, w tym nie tworzy po stronie Wykonawcy uprawnienia do
zadania odsetek z tytulu zaleglego wynagrodzenia.

W  przypadku wystapienia opdznienia w oddaniu przedmiotu umowy lub opézZnienia
w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartos¢ faktury VAT zostanie pomniejszona
o wysoko$¢ kar umownych, ustalong w oparciu o zapisy zamieszczone w §21 niniejszej umowy.
Faktura VAT za prace stanowiace przedmiot umowy bedzie platna przelewem na konto
bankowe wskazane przez Wykonawce na fakturze VAT.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek.

§5
PODWYKONAWCY

Wykonawca, zgodnie z trescig oferty stanowiacej zalacznik nr 2 do umowy oswiadcza, ze
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Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana
zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona
poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem ust. 3.
Zmiana Podwykonawcy, ktéry - zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zaméwien publicznych byt
podmiotem udostepniajacym zasoby niezbedne do realizacji zamoéwienia, wskazanym w ofercie
Wykonawcy, jest zmiang umowy i wymaga sporzadzenia oraz podpisania  przez
Zamawiajacego i Wykonawce aneksu do umowy. W przypadku powolywania sie na zasoby
innego podmiotu Wykonawca moze zaproponowaé¢ w trakcie realizacji umowy innego niz
wskazany w ofercie - Podwykonawce pod warunkiem, ze bedzie on spelnial na dzien
zgloszenia zmiany, warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajacego w SIWZ
stanowigcej zalacznik nr 1 do umowy, oraz przedstawi wszystkie o$wiadczenia i dokumenty
wymagane dla podmiotu trzeciego uczestniczacego w zamoéwieniu wskazane w SIWZ.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych

Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dituzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadaja czesci zaméwienia okreslonego
umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostanie okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
i powinno odpowiadaé stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz
standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja umowy; dysponowac personelem
i sprzetem, gwarantujacymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czesci umowy. Dokumenty
potwierdzajace wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
informacja o kwalifikacjach os6b, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda stanowily
zalacznik do tej umowy,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentéw, o$wiadczern i wyjasnierr dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
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2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.
Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy uzgodnionego w umowie
o podwykonawstwo nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
wynikajacego ze zlozonej oferty za te cze$¢ zamodwienia, ktéra ma byé wykonana przez
Podwykonawce. Wysokoé¢ wynagrodzenia przystugujacego dalszemu Podwykonawcy nie moze
przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej pomiedzy Wykonawca
a podwykonawca.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie
po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajacemu  projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robét i ich wycena, nie p6zniej niz 7 dni przed jej
zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkladanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, dodatkowo wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o treéci zgodnej z projektem umowy.
Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia
przedlozenia mu projektu nie zglosi na pismie zastrzezen.
Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 10 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegélnosci w nastepujacych
przypadkach:

1) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust.5, przy czym Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania zalacznikéow do Umowy
o podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust. 5 pkt.5.

2) niezalaczenia do projektu zestawieri, dokumentéw lub informagji, o ktérych mowa w ust.9,

3) zamieszczenia w projekcie postanowieni uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu umowy od zaplaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaplaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przez Zamawiajgcego,

5) gdy termin realizacji rob6ét budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany umowa dla tych robét,

6) gdy wartoé¢ wynagrodzenia z tytutu realizacji rob6t przez Podwykonawce jest wyzsza niz
wartos$¢ rob6t wskazana dla danego zakresu rob6t przez Wykonawce w ofercie stanowigcej
zalacznik nr 2 do umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo w terminie okre§lonym w ust. 10 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajgcemu
poéwiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie
7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pézniej niz na 4 dni przed dniem skierowania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.
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Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej przediozenia w przypadkach okreslonych w ust.11.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia
kopii tej umowy nie zglosi do niej na pisémie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowiace cze$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w §3 ust.1 umowy lub uméw dotyczacych
dostawy materiatéw.

Wylaczenie o ktérym mowa w ust. 16 nie dotyczy uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw
lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢é Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze wusungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopia umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajagce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentaciji.
Powierzenie realizacji zadart innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowa o podwykonawstwo,
lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowa
wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 5 - 16.

Do zmian istotnych postanowieri uméw o podwykonawstwo, stosuje si¢ zasady okreslone
w ust.5 - 16.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania Swiadczenn w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie
usunie na zadanie Zamawiajagcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa
w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zalaczy¢ do przedkladanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
umowy o podwykonawstwo - ttumaczenie przysieglte umowy na jezyk polski.
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Podstawa do uregulowania przez Zamawiajacego platnosci faktury czesciowej lub/i koricowej

wystawionej przez Wykonawce jest przedstawienie przez Wykonawce dowodu zaplaty

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy naleznego im wynagrodzenia za wykonane

roboty wynikajace z biezacego fakturowania. Dotyczy to odpowiednio dowodéw zaplaty wobec

dalszych podwykonawcéw.

Dowodem zaplaty naleznosci wobec Podwykonawcéw jest potwierdzenie dokonania przelewu

na rzecz Podwykonawcow.

Zamawiajacy jest uprawniony do zatrzymania wynagrodzenia Wykonawcy w takiej czesci, jaka

Wykonawca (Podwykonawca) jest zobowigzany lub bedzie zobowigzany zaplaci¢

Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) za wykonany przez Podwykonawce zakres prac lub

wykonany przez dalszego Podwykonawce zakres robét do czasu przedlozenia dokumentu,

o ktérym mowa w ust. 24.

W przypadku uchylania sie od obowiazku zaptaty, odpowiednio przez Wykonawce lub dalszego

podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane, na zadanie podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia (bez

odsetek za zwloke), przyslugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry

zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sa roboty budowlane lub ktéry zawarl przedlozong Zamawiajacemu, w formie kopii

poswiadczonej za zgodnosé z oryginalem, umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa

dostawy i ustugi, z tytulu naleznoéci powstalych po zaakceptowaniu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub po przediozeniu kopii

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi.

Zadanie zaplaty Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy winno by¢ uzupetnione o fakture

lub rachunek oraz o protokét odbioru zleconych podwykonawcy robét.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy informuje Wykonawce o mozliwosci

zglaszania pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci zaplaty Podwykonawcy, w terminie 7 dni

od doreczenia tej informacji.

W przypadku zglaszania uwag Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jesli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci
naleznej kwoty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

§6
TERMINY REALIZACJI UMOWY

Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy:

1) rozpoczecie: 5 dni od daty przekazania placu budowy,

2) zakonczenie: do dnia 10 wrzesnia 2015r.

Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza si¢ date podpisania protokotu odbioru
konicowego, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.
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Termin zakonczenia ustalony w ust. 1 pkt. 2 ulegnie przesunieciu w przypadku wystapienia

op6znien wynikajacych z:

1) przestojow i opéznien zawinionych przez Zamawiajacego,

2) dziatania sily wyzszej (na przyklad kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacej
bezposredni wplyw na terminowos¢ wykonywania roboét,

3) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzieé, pomimo
zachowania nalezytej starannosci (np. roboty dodatkowe),

4) wykopalisk uniemozliwiajacych wykonywanie robét.

Opéznienia, o ktérych mowa w ust. 7, musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz musza

by¢ udokumentowane stosownymi protokolami podpisanymi przez Kierownika budowy

i zaakceptowane przez Zamawiajacego.

W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystapienia opdznien, strony ustala nowe terminy,

z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy

rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.

§7
ODBIORY ROBOT

Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokét, ktéry zawieraé bedzie wszystkie ustalenia
i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
Osobnym odbiorom musza podlegac roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu. Odbiér tych robé6t
bedzie dokonywany przez Zamawiajacego i winien nastgpi¢ w terminie nie dfuzszym niz 3 dni
po ich zgloszeniu do odbioru przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Przy
odbiorze robét zanikajacych wymagajacych pomiaréw geodezyjnych nalezy zapewni¢ udziat
stuzb geodezyjnych.
Dla dokonania odbioru koricowego na co najmniej 2 dni przed dniem odbioru koricowego,
Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu niezbedne dokumenty dotyczace odbieranych robét,
a w szczegolnosci: dziennik budowy, $wiadectwa jakosci, certyfikaty na zastosowane materiaty
i urzadzenia, $wiadectwa wykonanych préb i atesty, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
z klauzula Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej, inne wymagane
przez obowiazujace prawo dokumenty pozwalajace na ocene prawidlowosci wykonania
przedmiotu odbioru. Koszt uzyskania tych dokumentéw obcigza Wykonawce.
Zamawiajacy powola specjalng komisje, ktéra dokona odbioru koricowego. Rozpoczecie
czynnosci odbioru nastapi w terminie do 2 dni, liczac od daty zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru wpisem do dziennika budowy. Zakoniczenie czynnosci odbioru winno
nastapic najpdzniej 7 dnia, liczac od dnia ich rozpoczecia.
W czynnosciach odbioru koficowego powinni uczestniczy¢ rowniez przedstawiciele Wykonawcy
oraz jednostek, ktérych udzial nakazuja odrebne przepisy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiggnal gotowosci do odbioru z powodu niezakoriczenia robét, to Zamawiajacy odmoéwi
odbioru z winy Wykonawcy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:
1) nadajace sie do usuniecia to zamawiajacy moze zazada¢ usuniecia wad, wyznaczajac

odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie,
2) nienadajace sie do usunigcia to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej,
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b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie
z przeznaczeniem to Zamawiajgcy zazada rozebrania elementéw obiektu z wadami na
koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia.
Strony ustalaja, ze data podpisania protokotu odbioru koricowego przez Zamawiajacego jest data
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy. Protokél odbioru koficowego stanowi¢ bedzie
podstawe do ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.
Jezeli odbiér koncowy nie zostal dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajacego
pomimo zgloszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w opédznieniu ze
spelnieniem zobowigzania wynikajacego z umowy.
Jezeli w trakcie realizacji rob6t Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza
umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materialy badZz wykonane roboty sa
niezgodne z umowa, to koszty badann dodatkowych obciazaja Wykonawce. W przeciwnym
wypadku koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego.

§8
ZAKONCZENIE ROBOT

Zakonczenie rob6t oznacza:

1) faktyczne wykonanie wszystkich robét objetych umowsg,

2) przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji rozliczeniowej i powykonawczej,

3) usuniecie wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru wykonanych robét,

4) podpisanie przez strony ,protokotu odbioru kovicowego”.

Faktyczne wykonanie wszystkich robét objetych umowa zgtasza Kierownik budowy poprzez
dokonanie stosownych zapisow w dzienniku budowy, a potwierdza inspektor nadzoru
inwestorskiego.

Niezwlocznie po zgloszeniu wykonania wszystkich robét, nie pdézniej niz w terminie 2 dni,
Wykonawca zobowigzany jest doreczy¢ Zamawiajacemu kompletng dokumentacje rozliczeniowa
i powykonawcza.

Dokumentacja powykonawcza obejmuje dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
z klauzulag Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej, ponadto atesty,
certyfikaty, Swiadectwa oraz protokoty préb dla wszystkich uzytych na budowie materiatéw
iurzadzen.

§9
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Protokolarne przekazanie placu budowy w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy.
Zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego i autorskiego, obejmujacego wszystkie branze
przedmiotu umowy.

Przekazanie pozwolenia na budowe wraz z dziennikiem budowy wraz z przekazaniem terenu
budowy.

Zgloszenie rozpoczecia robét budowlanych wlasciwemu organowi.

Protokolarne przekazanie wykonawcy 1 egzemplarzy kompletu dokumentacji, na podstawie
ktérej bedzie realizowany przedmiot umowy w dniu przekazania placu budowy.

Udzielenie Wykonawcy pelnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej umowy.
Dokonywanie odbioru konicowego wykonanych rob6t budowlanych na zasadach okreslonych
W niniejszej umowie.
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Zaplata wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy.

Whnioskowanie do autora dokumentacji projektowej, na podstawie ktdrej realizowany jest

przedmiot niniejszej umowy o:

1) uzupelnianie szczegélow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie Wykonawcy
watpliwosci powstatych w toku realizacji inwestycji,

2) usuwanie wad dokumentacji projektowej w toku realizacji inwestycji zglaszanych przez
Wykonawce,

3) uzgadnianie, wprowadzanie rozwigzan zamiennych zgloszonych przez Zamawiajacego
i Wykonawce,

4) czuwanie nad zgodnoscig rozwiazan technicznych, materialowych i uzytkowych z projektem
i obowigzujacymi przepisami.

§10
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy z nalezyta starannoécia, zgodnie z postanowieniami
dokumentéw skladajacych sie na umowe, warunkami wykonania iodbioru oraz aktualnie
obowigzujagcymi normami, przepisami prawa, w tym przepisami bhp i wiedza techniczng w
zakresie umozliwiajagcym uzyskanie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, pozwolenia na
uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. za jako$¢ rob6t odpowiada wykonawca.
Wykonywanie robét budowlanych zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego
i przepisami bhp. Kierownik budowy przed rozpoczeciem robét budowlanych zobowiazany jest
opracowaé i przedstawi¢ Zamawiajagcemu do akceptacji Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,
zwany Planem BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (dz.u. nr 120, poz. 1126 z pézn. zmian.) oraz i zapewnic jego stosowanie.

Szczegolowe sprawdzenie w terenie warunkéw wykonania umowy.

Wykonanie i utrzymanie na swdj koszt zaplecza budowy oraz strzezenie mienia znajdujacego sie
na terenie budowy, a takze zapewnienie warunkéw bezpieczeristwa realizacji roboét.
zorganizowanie placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac
prowadzone roboty oraz dbac o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caly czas
trwania realizacji rob6t budowlanych, zapewnié, w bezpieczny sposéb, ciaglos¢ ruchu
drogowego na wszystkich $ciezkach, drogach, chodnikach, uzywanych przez niego podczas
prowadzenia robét oraz uzyskac¢ wszystkie niezbedne do tego celu uzgodnienia i pozwolenia.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnoé¢ za teren budowy od chwili przejecia placu budowy
oraz zobowiazuje sie wykona¢ wszelkie przylacza do celéow budowy oraz ponosi¢ wszelkie
koszty z tym zwigzane.

Zagospodarowanie terenu budowy, dla celéw realizacji przedmiotu umowy, w granicach
wskazanych przez Zamawiajgcego. w ramach zagospodarowania nalezy przewidzie¢
odpowiednie o$wietlenie oraz wykonanie ogrodzenia terenu budowy.

Zapewnienie na swoéj koszt pelnej obstugi geodezyjnej (biezacej i powykonawczej) niezbednej
do zrealizowania przedmiotu umowy. Pomiar powykonawczy (zawierajacy réwniez mape,
szkice, wykaz wspolrzednych w obowiazujacym uktadzie) winien by¢ sporzadzony w wersji
papierowej oraz elektronicznej (numerycznej) w formacie * DWG i *.DXF.

Prowadzenie na biezaco dokumentacji budowy, o ktérej mowa w prawie budowlanym, w tym
w szczegblnosci dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajgcemu oraz innym
upowaznionym osobom lub organom celem dokonywania wpiséw i potwierdzen.

Pisemne zawiadomienie Zamawiajagcego o zauwazonych wadach i brakach w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, niezwtocznie od ich ujawnienia,
pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody wynikte wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu.
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Umozliwianie wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadafi okreslonych prawem budowlanym oraz udostepnianie im danych
i informacji wymaganych zgodnie z prawem budowlanym.

Zgloszenie pisemne wykonanych robét do odbioru czesciowego i koricowego. kierownik
budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu poprzez
dokonanie wpisu do dziennika budowy.

Przedstawienie w dniu odbioru robé6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu, na wniosek
Zamawiajacego, protokolu z préb i badan tych robét.

Na kazde zadanie Zamawiajacego okazywanie dokumentéw (atestow, certyfikatow itp.)
stwierdzajacych dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla materiatéw, wyrobéw,
urzadzen uzywanych przy realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z art. 10 prawa budowlanego
(przed ich wbudowaniem). Zamawiajacy ma prawo w kazdym momencie realizacji przedmiotu
umowy zrezygnowaé¢ z uzytych materialéw, wyrobéw jezeli nie beda one zgodne
z obowigzujacymi przepisami prawa, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét, szczegétowego opisu przedmiotu umowy oraz projektu, a takze z tych czesci
robot, ktérych one dotycza. rezygnacja ta nastapi niezwlocznie po stwierdzeniu niezgodnosci
w formie pisemnej odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

Przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajacemu wynikéw wymaganych przepisami badan,
pomiaréw oraz niezbednych atestéw, Swiadectw, certyfikatow i innych dokumentéw
stwierdzajacych jakos¢ wbudowanych materiatow.

Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego, utylizacji odpadéw. Ewentualne oplaty i kary za naruszenie w trakcie
realizacji rob6t norm i przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska obcigzaja Wykonawece.
Utrzymanie w czasie realizacji rob6t terenu budowy, z dazeniem do minimalizacji przeszkéd
komunikacyjnych, biezace usuwanie zbednych materiatéw, odpadéw i $émieci. wykonawca musi
posiada¢ dokumenty potwierdzajace przyjecie odpadéw przez skladowiska i dokonanie
stosownych opfat.

Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcéw. Wykonawca moze zleci¢ czeé¢ robot
do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robét przez podwykonawcéw nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy.
Wykonaweca, zlecajgc roboty Podwykonawcom, zobowiazany jest bezwzglednie przestrzegad
przepiséw wynikajacych z art. 6471 Kodeksu cywilnego. Zamawiajagcemu przystuguje prawo
zadania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy,
niezgodny z zalozeniami lub przepisami.

Odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich wynikte na
skutek prowadzenia robé6t lub innych dziatari Wykonawcy.

Ponoszenie odpowiedzialnosci oraz strzezenie przed uszkodzeniem i kradzieza materialow
przeznaczonych do wykonania robét od chwili rozpoczecia robét do zakoriczenia realizacji
przedmiotu umowy (m.in. utrzymanie ich w ciaggu catego okresu trwania budowy w nalezytym
stanie i podjecie wszelkich $rodkéw zapobiegawczych, aby nie zostaly zniszczone lub
skradzione, bioragc pod uwage ryzyko istniejgce na budowie).

Naprawienie na wiasny koszt strat lub uszkodzenn w robotach i materiatach powstatych
w okresie, w ktérym wykonawca byl za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich
powstania.

Zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jakosci materiatéw,
jakosci rob6t wykonywanych z tych materiatow.

Ponoszenie odpowiedzialnosci takze za szkody i straty spowodowane przez siebie podczas
usuwania wad w okresie gwarangji i rekojmi.
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W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robét albo ich czesci badz urzadzen

- naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt wiasny.

Zabezpieczenie drog i Sciezek prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktére moze

spowodowaé transport i sprzet Wykonawcy. W szczegdlnosci dostosowanie sie do

obowiazujacych ograniczen obcigzeri osi pojazdéw podczas transportu materiatéw sprzetu do

i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkéd na drogach i sciezkach.

Sprzatanie na biezgco drdg i ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu i srodkéow

transportu wykonawcy, jego podwykonawcéw i dostawcéw, a w przypadku spowodowania

jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowa naprawe.

W przypadkach zawinionych poniesienie wszelkich wydatkéw koniecznych do naprawienia

wyrzadzonej szkody.

Likwidacja placu budowy i zaplecza wiasnego wykonawcy bezzwlocznie po zakonczeniu robot

oraz uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajacemu nie p6zniej niz 14 dni od

daty dokonania odbioru koricowego.

Powiadomienie mieszkaricow, zaktadéw ustugowych i gestoréw sieci o prowadzonych robotach

i utrudnieniach z tym zwigzanych nie pdzniej niz na 7 dni przed przystapieniem do roboét.

Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu posesji prywatnych przed rozpoczeciem

wykonywania robé6t na danej poses;ji.

Biezaca wspélpraca ze stuzbami Zamawiajacego. udzial w naradach koordynacyjnych, w celu

omoOwienia postepdw prac oraz uwag i probleméw, jakie powstaly w trakcie realizacji

przedmiotu umowy, w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Terminy narad beda ustalane
przez Zamawiajacego wedlug potrzeb.

Wykonanie przedmiotu umowy z materialéw wlasnych zgodnie z wymogami specyfikacji

istotnych warunkéw zamoéwienia.

Zatrudnienie na okres wykonania prac stanowiacych przedmiot umowy i usuwania wad:

1) wykwalifikowanego personelu kierowniczego, wymienionego w ofercie oraz o0s6b
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje do kierowania, dozorowania robotami
budowlanymi,

2)  wykwalifikowanych, przyuczonych i niewykwalifikowanych robotnikéw, niezbednych dla
odpowiedniego i terminowego wykonania zobowigzan wykonawcy wynikajacych
z warunkéw umowy,

3) podwykonawcéw posiadajacych personel o kwalifikacjach opisanych w pkt. 11 2.

Wykonywanie wszystkich robét objetych umowa, w taki sposéb, aby nie zaklécaé¢ w stopniu

wiekszym niz jest to niezbedne intereséw os6b trzecich.

Opracowanie kompletnego operatu kolaudacyjnego w 3 (trzech) egzemplarzach w formie

pisemnej (papierowej), w tym opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w wersji

elektronicznej i przekazanie ich Zamawiajacemu w terminie okre$lonym w § 6 ust. 1 pkt. 2)

niniejszej umowy.

Ubezpieczenie budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy. Wykonawca

zapewni zawarcie uméw ubezpieczenia na okres od daty rozpoczecia robét do korica okresu

zglaszania wad, dla co najmniej nastepujacych wypadkéw, ktére byly spowodowane
zagrozeniami stanowigcymi ryzyko Wykonawcy z tytutu:

1) szkody w robotach, urzadzeniach, materiatach i sprzecie;

2) szkody w mieniu stanowigcym wlasnos¢ zamawiajacego (oprocz robét, urzadzen, materialow

i sprzetu) powstale w zwigzku z wykonywaniem umowy;

3) nieszczesliwego wypadku;

4) szkéd os6b trzecich.
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§11
REPREZENTACJA

Nadzoér z ramienia Zamawiajacego nad wykonywaniem przedmiotu umowy prowadzi¢ bedzie

Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej - Tomasz Sordyl.

Kierownikiem budowy bedzie: ............................ posiadajacy uprawnienia budowlane do

kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez

ograniczen, Nr UPrawnien: ..........................

Kierownikiem robét drogowych bedzie .......................... posiadajacy uprawnienia budowlane

do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej bez ograniczeri, nr uprawnier:

Istnieje mozliwoé¢ dokonania zmiany kierownika budowy lub kierownika robét drogowych

przedstawionych w ofercie przetargowej, jedynie za uprzednia pisemna zgoda Zamawiajacego.

Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiane o0s6b wyszczegélnionych w ust.3

niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

2) jezeli zmiana tych os6b stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

W przypadku zmiany oséb wyszczegélnionych w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, nowe osoby

powolane do pelnienia w/w obowigzkéw musza spelnia¢é wymagania okreslone w specyfikacji

istotnych warunkéw zamoéwienia dla danej funkcji.

Zamawiajacy moze takze zazadaé¢ od Wykonawcy zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 3 i 4

niniejszego paragrafu, jezeli uzna, zZe nie wykonuja nalezycie swoich obowiazkéw. Wykonawca

obowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb w terminie nie dluzszym niz 5 dni od daty zlozenia

wniosku przez Zamawiajacego.

Zmiany w zakresie reprezentacji stron umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu do

umowy podpisanego przez Zamawiajacego i Wykonawce.

§12
POROZUMIEWANIE SIE STRON

Porozumiewanie si¢ stron w sprawach zwiazanych z wykonywaniem robét odbywac sie bedzie
poprzez zapisy w dzienniku budowy dokonywane przez Kierownika budowy, inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz projektanta.

W przypadku gdy ktéras ze stron uzna sposéb udokumentowania sprawy dotyczacej wykonania
rob6t okreslony w ust. 1 za niewystarczajacy lub gdy sprawa dotyczacy interpretowania umowy
porozumiewanie sie stron odbywac sie bedzie w drodze korespondencji pisemnej przekazywanej
faksem, a w $lad za tym doreczanej adresatom za pokwitowaniem.

W przypadku przekazania dokumentu droga faksowa strona otrzymujagca ma obowiazek
potwierdzi¢ fakt otrzymania przesylki, poprzez odestanie faksem do wysylajacego pierwszej
strony otrzymanego dokumentu, z naniesiong klauzulg ,otrzymalem pismo stron ....... ”, data
i podpis.

W przypadku przekazania dokumentu droga faksowa i potwierdzenia otrzymania go w sposob,
o ktérym mowa w ust. 2 przyjmuje sie, ze doreczenie dokumentu nastapilo w dniu wskazanym
w potwierdzeniu.

W przypadku nie potwierdzenia odbioru dokumentu w sposéb opisany w ust. 2 strona
wysylajgca uzna, ze strona odbierajagca powzigela wiadomosé z dniem doreczenia dokumentu
poczta za zwrotnym po$wiadczeniem odbioru.
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§13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawcy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % ceny oferty
brutto, co stanowi kwote w wysokoSci: .....................

Stownie ztotych: ...

Zabezpieczenie bedzie wniesione w formie: .......................

W przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia lub nieusuniecia wad przedmiotu
zamoéwienia, zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje sie wlasnoécia Zamawiajacego
i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytutu
rekojmi za wady.

W przypadku nalezytego wykonania robé6t 70% zabezpieczenia zostanie zwrécone lub zwolnione
w ciggu 30 dni po odbiorze koricowym catego przedmiotu umowy potwierdzajacym jego
nalezyte wykonanie, o ktérym mowa w §7 umowy. Pozostala czes¢, tj. 30%, zostanie zwrécona
lub zwolniona w ciagu 15 dni po uptywie 3 letniego okresu rekojmi liczonego od daty odbioru
koricowego o ktérych mowa w § 7 umowy.

W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 6 ust. 7 umowy wystapi koniecznos¢
przedtuzenia terminu realizacji zamdéwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie
Wykonawcy stanowiacej zalacznik nr 2 do oferty, Wykonawcy przed podpisaniem aneksu lub
najpézniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznosci
whiesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do
whniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktérych mowa w SIWZ stanowiacej zatacznik nr 1 do umowy. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggloéci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.

§14
GWARANCJA, REKOJMIA

Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne

kazdego z elementéw przedmiotu umowy wynosi .......... miesiecy liczac od dnia

bezusterkowego odbioru koricowego calego przedmiotu umowy.

Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialnoé¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi zostanie

rozszerzona przez udzielenie ....... miesiecznej gwarancji za wady fizyczne kazdego z elementéw

przedmiotu umowy, liczac od dnia bezusterkowego odbioru koricowego catego przedmiotu

umowy z wyjatkiem urzadzen, na ktére ich producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji -

wedlug gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu - w przypadku

oferowania przez producenta opcjonalnych okreséw gwarangji.

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koricowego,

jako zalgcznik do protokotu.

Gwarancja obejmuje:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej
gwarancji,

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy,
jak i powstatych w okresie gwarancji,

3) koszty przegladéw gwarancyjnych oraz koszty materiatéw eksploatacyjnych niezbednych
do prawidiowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) ponosi wykonawca.
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Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:

1) dzialania sity wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktora
wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

2) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

3) winy uzytkownika, w tym uszkodzeri mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji
obiektu oraz urzgdzen w spos6b niezgodny z zasadami eksploatacji.

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzadzen zostang okreslone w przekazanej przez

Wykonawce , Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych

urzadzen, ktére wymagaja przegladéw serwisowych.

Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegétowo opracowanych instrukcji

uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.

Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach uzytkowania i eksploatacji moga wynikac

tylko z przepiséw prawa lub zasad prawidiowej gospodarki. W szczeg6lnosci zasady te nie moga

sie r6zni¢ na niekorzy$¢ Zamawiajacego od zasad okre$lonych przez producentéw elementéw

podlegajacych gwarancji.

Jezeli Wykonawca nie sporzadzi instrukcji uzytkowania i eksploatacji nie bedzie sie mogt

uwolni¢ ze zobowigzan gwarancyjnych, powotujac sie na zarzut eksploatacji i konserwacji

elementéw podlegajacych gwarancji w spos6b niezgodny z zasadami eksploatacji.

W przypadku niesporzadzenia instrukcji uzytkowania i eksploatacji przez Wykonawece,

sporzadzi je Zamawiajacy. Kosztami jej sporzadzenia zostanie obcigzony Wykonawca lub

zostang one potrgcone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie¢ do usuniecia zgloszonych pisemnie przez uzytkownika wad

i usterek w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczegélnie ucigzliwych, w tym awarii

urzadzen i instalacji - w ciagu 24 godzin.

Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni

kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego.

Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki

budowlanej. Niedotrzymanie przez wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane

jako odmowa usunigcia wady lub usterki.

W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek ze strony wykonawcy lub nie wywigzywaniu

sie z terminéw, o ktorych mowa w ust. 12, Zamawiajacy zleci usuniecie tych wad lub usterek

innemu podmiotowi, obciazajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okolicznoé¢é usuniecia wad lub usterek spisuje si¢ protokét z udzialem Wykonawcy

i Zamawiajacego.

Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastapi¢ nie pdzniej niz w ciagu 3 dni od daty

zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie spowodowala uszkodzenie

elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uplynal, wykonawca zobowigzuje si¢ do

nieodplatnego usuniecia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie

wydluzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek

a data ich usuniecia.

Wykonawca nie odpowiada za usterki powstale w wyniku zwloki w zawiadomieniu go

o usterce, jezeli ta spowodowala inne usterki (uszkodzenia), ktérych mozna byto unikna¢, gdyby

w terminie zawiadomiono wykonawce o zaistnialej usterce.

Odbiér poprzedzajacy zakoriczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na wniosek

Zamawiajacego i zostanie przestany do Wykonawcy na 30 dni przed uplywem okresu gwarancji

lub rekojmi.
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20. Zamawiajacy dokona przegladu z tytulu rekojmi lub gwarancji z udzialem wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowiazuje sie¢ do usuniecia tych wad
lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, oile bedzie to technologicznie mozliwe.
Zamawiajacy umozliwi dostep do obiektu w celu usuniecia wady lub usterki.

§15
ZMIANY DOKUMENTACJI PROJEKTOWE]

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢, na wniosek Wykonawcy, wprowadzanie zmian

w stosunku do dokumentacji projektowe;j.

Na wniosek Wykonawcy moga by¢ dokonywane zmiany technologii wykonania elementéw

rob6t. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis

proponowanych zmian, rysunki i wycene kosztéw. Projekt taki wymaga akceptacji projektanta

i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy lub Wykonawca moze wystapi¢ pisemnie z wnioskiem o zmiane rodzaju

materialéw i robét z tym zwigzanych w stosunku do okreslonych w dokumentacji technicznej

i kosztorysie ofertowym.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1, 2 i 3, prowadzace do koniecznosci wykonania robét

dodatkowych, moga by¢ wprowadzone wylacznie wtedy, gdy koniecznoé¢ ich wprowadzenia

powstala w wyniku:

1) pomylek projektanta na etapie przygotowania dokumentacji technicznej i opracowania
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

2) zmiany w materiale lub urzadzeniu, ktére aktualnie nie s3 dostepne na rynku z racji zmian
dokonywanych w produkcji na przestrzeni okresu, jaki uplynal od czasu sporzadzenia
dokumentacji technicznej i przetargowej, do czasu realizacji robét,

3) zmiany w technologii wykonawstwa zaistniale w rzeczywistych warunkach realizacji umowy
z przyczyn niemozliwych do przewidzenia przez projektanta na etapie sporzadzania
dokumentacji technicznej,

4) zmiany w prawie, wprowadzone juz po wykonaniu dokumentacji technicznej, w czasie
realizacji umowy i pociggajace za soba koniecznoé¢ zmian materiatowych,

5) zmiany w zastosowaniu materialéw wyzszej generacji, nakazane przez Zamawiajacego, przy
akceptacji pokrycia skutkéw tych zmian w formie dodatkowych doptat do wynagrodzenia.

§16
ZMIANY UMOWY

Strony dopuszczaja zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy okreslonego w §6, jezeli

konieczno$¢ wprowadzenia zmian wynika z nastepujacych okolicznosci:

1) w terminie ustawowym lub 30 dni od daty wystapienia wykonawcy o wydanie decyzji lub
innego dokumentu niezbednego do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy, wiasciwy
organ lub instytucja nie wydaly stosownego dokumentu, mimo iz wystgpienie wykonawcy
spetniato wszystkie warunki formalne.

2) zaistnialy przyczyny niezalezne od dzialania stron, ktérych przy zachowaniu wszelkich
nalezytych srodkéw nie mozna unikna¢ ani im zapobiec, w szczegdlnosci:

a) warunki uniemozliwiajgce realizacje rob6t budowlanych z przyczyn technologicznych
przez okres powyzej 2 tygodni,
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b) realizowanie przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub
w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan groziloby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

3) zaistnialy odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe. w
szczegOlnosci istnienie nie zinwentaryzowanych podziemnych sieci, urzadzen lub obiektéw
budowlanych.

4) zaistnialy odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategoria gruntu, kurzawka, gtazy, itp.) skutkujace niemoznoscia realizowania przedmiotu
umowy przy dotychczasowych zalozeniach technologicznych.

5) zaistniala konieczno$¢ usuniecia bledéw lub wprowadzenie zmian w dokumentacji
projektowe;j,

6) zaistniala koniecznoéc realizacji rob6t dodatkowych,

7) wykonanie przedmiotu umowy jest uzaleznione od wykonania zaméwienia dodatkowego
w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt. 5) Prawa zaméwien publicznych.

8) zaistnieje brak frontu robét z przyczyn niezaleznych od wykonawcy na okres powyzej
3 tygodni.

9) przekazanie placu budowy nie nastapito w terminie umownym.

10) nastapila sila wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze
szczegblowym opisem obejmujaca, w szczegdlnosci: kleski zywiolowe, niewypaly
i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, gwalttowne opady, gradobicie, powodzie i inne
anomalia klimatyczne.

Termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu o czas niezbedny

do zakorniczenia wykonywania jej przedmiotu w spos6b nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres

trwania tych okolicznosci.

Z wnioskiem o zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca moze wystapic

pisemnie do Zamawiajagcego niezwlocznie po ustaleniu zakresu koniecznego przedtuzenia

terminu. Wniosek powinien zawiera¢ szczegétowe uzasadnienie, w tym wskazanie faktycznych
okolicznosci lub zdarzen oraz precyzyjne wyliczenie okresu koniecznego przedtuzenia terminu.

§17

Strony dopuszczaja zmiane wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w § 3, jezeli koniecznosé
wprowadzenia zmian wynika z nastepujgcych okolicznosci:

1) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy,

2) nastapi zmiana obowigzujacej stawki podatku VAT,

3) nastgpila koniecznos¢ realizacji rob6t dodatkowych.

Z wnioskiem o zmiane umowy w przypadku o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 1 wystapi
Zamawiajacy. Wniosek powinien zawiera¢ uzasadnienie, w tym wyliczenie koniecznego
zmniejszenia wynagrodzenia zgodnie z zasadami okre§lonymi w § 3 ust. 3.

Z wnioskiem o zmiane umowy w przypadku o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 2 moze wystapic
Wykonawca. Wniosek powinien zawieraé uzasadnienie, w tym wyliczenie zmiany
wynagrodzenia za czes¢ robot wykonanych lub planowanych do wykonania zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik nr 4 do umowy, po zmianie
stawki podatku VAT.

Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy z tytutu zlecenia i wykonania robét dodatkowych
realizowane bedzie na podstawie odrebnej umowy na realizacje rob6t dodatkowych..
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§18

1. Strony dopuszczajg zmiane istotnych postanowieri zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, jezeli zmiana bedzie dotyczyta
nastepujacych zdarzen lub okolicznosci:

wystapienia zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym
wplyw na realizacje przedmiotu umowy,

rezygnacja przez Zamawiajacego z czesci robé6t objetych umows,

wynikniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie
mozna usuna¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez strony,
wystapienia koniecznoéci zmiany os6b wskazanych w ofercie ($Smieré, choroba, ustanie
stosunku pracy, inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezalezne od wykonawcy), przy
pomocy ktérych wykonaweca realizuje przedmiot umowy. Przedmiotowa zmiana jest mozliwa
pod warunkiem zaproponowania innych o0s6b, speilniajacych na dzieri skladania ofert,
warunki okreslone przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,
zmiany podwykonawcy, ktéry - zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zaméwien publicznych -
bedzie podmiotem udostepniajagcym zasoby niezbedne do realizacji zaméwienia. W takim
przypadku Wykonawca jest zobowigzany zaproponowaé¢ innego podwykonawce
spelniajagcego na dzienn zgloszenia zmiany warunki okreSlone przez Zamawiajacego
w specyfikagji istotnych warunkéw zaméwienia wraz z zalgczeniem wszystkich wymaganych
o$wiadczeni i dokumentéw okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,
wystapienia koniecznosci zmiany oséb ($mier¢, choroba, ustania stosunku pracy lub inne
zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezalezne od zamawiajacego), przy pomocy ktérych
Zamawiajacy realizuje przedmiot umowy.

wystapienia koniecznosci zmian oséb wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiajacy uzna, ze
osoby te nie wykonuja nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢
zmiany tych os6b na inne spelniajace na dzieri dokonania zmiany - warunki okreslone
w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty
ztozenia wniosku Zamawiajacego.

zmiana danych zwigzanych z obsluga administracyjno-organizacyjng umowy, w tym zmiana
nr rachunku bankowego, zmiany danych teleadresowych itp.

Strona wystepujagca o zmiane postanowient zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1. wniosek o zmiane
postanowien zawartej umowy musi by¢ wyrazony na pi$mie.

§19

1. Wszelkie zmiany treéci umowy moga by¢ dokonywane wylacznie pisemnie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

2.  Zmiany nie moga narusza¢ postanowiern zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamoéwien
publicznych.

§20
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Oprécz przypadkéw wymienionych w treéci tytulu XV Kodeksu cywilnego stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych okolicznosciach:
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1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy -
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

2) Wykonawca nie rozpoczal realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie - odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 7 dni od stwierdzenia okolicznosci,

3) Wykonawca przerwat realizacje robét z innych powodéw niz okredlone w §6 ust. 7 i przerwa
ta trwa dluzej niz 15 dni.

4) Zamawiajacy wielokrotnie (wiecej niz raz) zostal zmuszony do dokonania bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub do dokonania
bezpoérednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy brutto w sprawie
zamOwienia publicznego, wskazanej w §3 ust.1 umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia podpisania
protokotu odbioru robét - odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapié
w terminie 30 od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci,

3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie moégt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 powyzszej okolicznosci.

Odstapienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstagpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstagpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdélowy protoké! inwentaryzacji robét w toku, wedlug stanu na dzien
odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy ktorej nastapito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukeji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejsza umowsa,
jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz
robo6t zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpilo z przyczyn, za ktore
wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwlocznie, najpézniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ustepie 4 pkt 3) po cenach
ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami,

4) przejecia od Wykonawcy pod swo6j dozér terenu budowy.

Spos6b obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania czesci umowy

nastapi na podstawie:
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1) w przypadku odstapienia od calego elementu robdét okreslonego w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym stanowigcym zafgcznik nr 4 do umowy, nastgpi odliczenie wartosci
tego elementu (wynikajacej z Harmonogramu rzeczowo-finansowego) od ogdlnej wartosci
przedmiotu zaméwienia,

2) w przypadku odstapienia od czesci robét z danego elementu okreslonego w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym stanowiacym zalacznik nr 4 do umowy, obliczenie wykonanej czeéci
tego elementu nastapi na podstawie cen jednostkowych wskazanych w ofercie Wykonawcy
stanowiacej zalgcznik nr 2 do umowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastapi w oparciu

o ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowigcym zalacznik

nr 3 do umowy, a w przypadku braku odpowiednich pozycji w kosztorysie ofertowym

Wykonawcy - na podstawie kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce,

w oparciu o odpowiednie KNR-Y lub KNNR-Y oraz rynkowe ceny materialéw, robocizny oraz

sprzetu, a zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

§21
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:

1) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca - w wysokoséci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 1
umowy,

2) za opdznienie w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzier opdZnienia,

3) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze konicowym lub ostatecznym,
czyli po uptynieciu okresu gwarancji - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dziefi opdznienia, liczonego od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad.

4) za brak zaplaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy - w wysokosci 3 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §3
ust. 1 umowy,

5) za nieprzediozenie do zaakceptowania Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

6) za nieprzedlozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 umowy,

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, w zakresie terminu zaplaty - w wysokosci 2%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

W odniesieniu do innych okoliczno$ci niz wymienione w ust. 1 Zamawiajacy nie bedzie naliczat

kar umownych.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowna za odstgpienie od umowy przez Wykonawce

z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy - w wysokosci 20% wynagrodzenia

brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za wyjatkiem wystapienia sytuacji wskazanej

w art. 145 ust. 1 Prawa zaméwien publicznych.

Kary umowne, dotyczace opdznienia w oddaniu przedmiotu zamoéwienia oraz za zwloke

w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, beda potracane z faktury koficowej Wykonawcy.

Kary beda potracane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.
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Strony umowy majg prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajgcego na zasadach Kodeksu
cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

Zamawiajacy moze usunaé, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusuniete
W wyznaczonym terminie.

W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji umowy kara umowna bedzie liczona od
nowych terminéw wskazanych w podpisanym przez strony aneksie do umowy.

§22
INNE POSTANOWIENIA UMOWY

Wykonawca zobowiagzuje si¢ do uregulowania naleznosci za dostawe mediéw (energie
elektryczna, zuzyta wode i odprowadzanie Sciekéw) niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy zgodnie z zawartymi przez Zamawiajacego umowami z poszczegélnymi dostawcami,
wedlug faktycznego ich zuzycia obliczonego na podstawie wskazan licznikéw.

Zaplata za dostawe za mediéw w czasie realizacji rob6t budowlanych nastapi po podpisaniu
protokolu odbioru koricowego na podstawie faktur VAT wystawianych Wykonawcy przez
Zamawiajgcego z 14 dniowym terminem platnosci.

W przypadku korzystania z innych ustug Zamawiajacego ich zakres i sposéb rozliczenia bedzie
przedmiotem dodatkowego porozumienia i rozliczenia.

§23

Wszelkie postanowienia umowy beda interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.
Poszczegoélne czesci umowy beda stosowane i interpretowane w nastepujacej kolejnosci:
1) umowa,
2) projekty budowlano - wykonawcze,
3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,
4) specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia,
5) wybrana przez Zamawiajacego oferta wykonawcy i kosztorys ofertowy.
Jezeli w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 2 znajdzie sie sprzecznos¢ lub rozbieznosé
to Zamawiajacy wyda pisemnie konieczne wyjadnienia lub instrukcje w terminie do 3 dni
roboczych od dnia ich pisemnego zgloszenia przez Wykonawce.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie mie¢ bedq odpowiednie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014, poz. 121), ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907
ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz.
1409 ze zm.).
Zamawiajacy zastrzega, ze bez jego pisemnej zgody, Wykonawca nie moze zby¢ lub przenies¢
zobowigzann Zamawiajacego powstalych w wyniku realizacji niniejszej umowy, a bedacych
nalezno$ciami Wykonawcy, na rzecz innych podmiotow.

§24
ROZSTRZYGANIE SPOROW I PRAWO

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowigzane sa do

wyczerpania postepowania reklamacyjnego.
Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia.
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Strony maja obowigzek pisemnego ustosunkowania sie do zgloszonego roszczenia w terminie
14 dni, liczac od daty jego zgloszenia.

W razie odmowy przez strone uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na
roszczenie w terminie, o ktérym mowa w ust. 3, strona przeciwna moze wystapi¢ na droge
sadowa.

Ewentualne spory, jakie moga wynikna¢ z realizacji niniejszej umowy, strony poddaja
rozstrzygnieciu sgdom powszechnym wiaéciwym dla siedziby Zamawiajacego.

§25
ILOSC EGZEMPLARZY

Umowe sporzadzono w pieciu jednobrzmiagcych egzemplarzach, z przeznaczeniem cztery
egzemplarze dla Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.
Otrzymuja:

Wykonawca

Centralny Rejestr Uméw UG Porabka

Referat Finansowy UG Porabka

Referat Spraw Gospodarczych i Zaméwien Publicznych UG Porabka

Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej UG Porabka

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie”

23



