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PROJEKT

UMOWA NI .oevevveiiieienienenen
NA TERMOMODERNIZACJE SCIAN BUDYNKU OSRODKA ZDROWIA W CZANCU WRAZ
Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI - DOKONCZENIE ROBOT

zawarta w Porgbce w dniu .......................... pomiedzy Gmina Porabka z siedziba w Porabce
ul. Krakowska 3 reprezentowana przez Wéjta Gminy Czestawa Bulka, zwanego w tresci umowy
ZAMAWIAJACYM i przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Urszule Legut

oraz

.................................................................................... , zwanym w treéci umowy

Zgodnie z wynikiem przetarqu nieograniczonego Nr SGZP1.272.1.7.2015 przeprowadzonego w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowienn publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r.
poz. 907 z pézn. zmian.), ogloszonego w Biuletynie Zamdwiern Publicznych w dniu .............. pod numerem
............. , zostala zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy sa roboty budowlane obejmujace dokonczenie robét budowlanych
zwigzanych z termomodernizacja écian budynku Osrodka Zdrowia w Czanicu wraz z robotami
towarzyszacymi.

2. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sa nastepujace zataczniki:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia nr SGZP.272.1.7.2015 (SIWZ)  wraz
z dokumentacja techniczng skladajaca sie ze Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét, przedmiaréw robot, dokumentacji projektowej - zalacznik nr 1 do umowy,

2) Oferta Wykonawcy z dnia ................. - zalacznik nr 2 do umowy,

3) Kosztorys ofertowy Wykonawcy - zalgcznik nr 3 do umowy.

3. Roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
stanowigca zalacznik nr 1 do umowy, obowigzujacymi normami, zasadami sztuki budowlanej,
wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi w czasie budowy oraz zawartymi w dokumentacji
projektowej stanowiacej zalacznik nr 1 do umowy.

4. Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca uzyje materialéw wlasnych. Wszystkie materialy
dostarczone przez Wykonawce winny by¢ zgodne z normami polskimi, oraz posiada¢ niezbedne
atesty. Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robocizne i materiaty niezbedne do wykonania
testow i zbadania jakosci wykonanych robét. Wszystkie proby i testy Wykonawca dokona na
wlasny koszt.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zlozeniem oferty i podpisaniem niniejszej umowy zapoznat sie
z wszystkimi warunkami, ktére sa niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy, bez
konieczno$ci ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw.

6. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

§2
ROBOTY ZAMIENNE

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
techniczng, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidlowego
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzieri realizacji robot
przepisami wykonania przedmiotu umowy okre$lonego w § 1 ust. 1 umowy.
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Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialéw przedstawionych w ofercie

Wykonawcy pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Przykladowo,

beda to okolicznosci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajagcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametréw technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepiséw.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegélnych materialéw przedstawionych

w ofercie Wykonawcy, pod warunkiem ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych

materialéw lub urzadzen.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1, 2 i 3 musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez

Zamawiajacego w porozumieniu z projektantem.

Zamiany, o ktérych mowa w ust. 1 i 3 nie spowodujg zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,

o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

§3
WYNAGRODZENIE

Za wykonanie robét stanowiacych przedmiot niniejszej umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie kosztorysowe na podstawie cen jednostkowych, wedlug kosztoryséw ofertowych
sporzadzonych przez Wykonawce, ktérych catkowita suma umowna wynosi: kwota netto:
............................................................ z  podatek VAT:......iiicicinceee. 2t kwota
brutto: ... zl stownie brutto: ...
Wykonawca otrzyma zaplate za ilos¢ rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét wedtug cen
jednostkowych podanych w poszczegélnych pozycjach kosztorysu ofertowego, na podstawie
kosztorysu powykonawczego.

Inspektor nadzoru sprawdza zasadno$¢ faktur i potwierdza kwoty do wyplaty w ciagu 7 dni
od daty ich otrzymania.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaplacenia Wykonawcy kwoty faktury w ciagu 30 dni od
daty potwierdzenia jej przyjecia przez Zamawiajacego, na rachunek Wykonawcy wskazany na
fakturze.

Fakture nalezy zaadresowaé: Gmina Porabka, Platnik: Urzad Gminy Porabka, 43-353 Porabka
ul. Krakowska 3, NIP 9372667573.

Wynagrodzenie jest niezmienne do kornca realizacji zadania i nie podlega waloryzacji
z jakichkolwiek tytulow.

W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania prac nie objetych projektem nie wolno ich
realizowaé bez uzyskania dodatkowego zamoéwienia na podstawie odrebnej umowy. Roboty
dodatkowe, niezbedne do prawidlowego wykonania zamodwienia gléwnego, ktérych
wykonanie stalo sie konieczne na skutek sytuacji, ktérych nie mozna bylo wczesniej
przewidzie¢ oraz:

gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zaméwienia dodatkowego
od zamoéwienia podstawowego wymagaloby poniesienia niewspdtmiernie wysokich kosztow,
lub

gdy wykonanie zaméwienia podstawowego bedzie uzaleznione od wykonania zamdéwienia
dodatkowego, a takze gdy zakres finansowy tych rob6t nie przekracza 50 % wartosci
realizowanego zadania, Wykonawca obowigzany jest wykona¢ na podstawie odrebnego
dodatkowego zlecenia Zamawiajacego, przy zachowaniu tych samych norm, parametréw
i standardéw, jak przy robotach gtéwnych. Do wykonania robét dodatkowych Wykonawca
przystapi niezwlocznie po podpisaniu umowy na roboty dodatkowe wustalajacej zakres
rzeczowy, finansowy i termin realizacji , oraz po  wniesieniu uzupelnienia w zakresie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe bedzie
ustalone zweryfikowanym kosztorysem powykonawczym, wykonanym w oparciu o ceny
jednostkowe okreslone w ofercie. Dla pozycji kosztorysowych, nie wystepujacych w kosztorysie
ofertowym, przy ustaleniu Wartoéci robét nalezy przyja¢ skladniki cenotwoércze oferty,
natomiast ceny materialéw nie wystepujacych w ofercie - wg udokumentowanych cen
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zaopatrzenia materialowego. Cene sprzetu w ww. przypadku nalezy wustalié w oparciu
o Srednie ceny z Zeszytéw SEKOCENBUD (wydawnictwa aktualne na dzieri spisania
umowy na roboty dodatkowe).

W ciagu realizacji przedmiotu umowy nie dopuszcza sie fakturowania czeéciowego.

Za realizacje ewentualnych robét dodatkowych Wykonawca otrzyma wynagrodzenie po
zrealizowaniu zadania gléwnego.

Wynagrodzenie z tytulu realizacji umowy zostanie zaplacone w terminie do 30 dni od
przedstawienia faktury za zrealizowany przedmiot umowy.

Podstawa wystawienia faktury koricowej bedzie catkowite rozliczenie zadania podpisane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, podpisany przez wszystkie strony protokét bezusterkowego
odbioru koricowego robét lub protokét odbioru potwierdzajacy prawidlowe usuniecie usterek
wymienionych w protokole odbioru konicowego robét, ktére beda stanowily zalaczniki do
faktury konicowe;j.

W przypadku powierzenia czesSci rob6t podwykonawcom o ktérych mowa w §5 ust. 1, do
faktury nalezy dofaczy¢ dokumenty wymienione w §5 ust. 24 i 25.

Strony umowy nie moga zmieni¢ ceny wykonania zaméwienia wskazanej w ust. 1 poza
okolicznosciami przedstawionymi w ust. 14 oraz okreslonymi w §16 umowy.

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy sposéb obliczenia kwoty,
ktoéra bedzie potrgcona Wykonawcy bedzie ustalana na podstawie cen pozycji kosztorysowych
wskazanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowiacym zalacznik nr 3 do umowy.

§4
ROZLICZENIE WYKONANYCH ROBOT

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o koncowa fakture VAT,
wystawiong przez Wykonawce na podstawie protokotu odbioru koricowego przedmiotu
umowy.

Faktura koricowa bedzie ptatna w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego
prawidlowo wystawionej faktury wraz z protokotem odbioru, z zastrzezeniem pkt. 4.

W przypadku powierzenia czeéci rob6t Podwykonawcom o ktérych mowa w §5, do faktury
konicowej nalezy dotaczy¢ dokumenty wymienione w §5 pkt.25 i26.

Brak dowodu zaptaty Podwykonawcy (Podwykonawcom), o ktérych mowa w §5 jest podstawa
do wstrzymania wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu uzupelnienia przedmiotowego
dowodu zaplaty. Wstrzymanie wyplaty wynagrodzenia nie stanowi podstaw do jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci Zamawiajacego, w tym nie tworzy po stronie Wykonawcy uprawnienia do
zadania odsetek z tytulu zalegltego wynagrodzenia.

W przypadku wystapienia opdznienia w oddaniu przedmiotu umowy lub opéznienia
w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartos¢ faktury VAT zostanie pomniejszona
o wysokos¢ kar umownych, ustalong w oparciu o zapisy zamieszczone w §21 niniejszej umowy.
Faktura VAT za prace stanowigce przedmiot umowy bedzie platna przelewem na konto
bankowe wskazane przez Wykonawce na fakturze VAT.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek.

§5
PODWYKONAWCY

Wykonawca, zgodnie z treécig oferty stanowiacej zalacznik nr 2 do umowy o$wiadcza, ze
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana
zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona
poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem ust. 3.

Zmiana Podwykonawcy, ktéry - zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zaméwien publicznych byt
podmiotem udostepniajacym zasoby niezbedne do realizacji zamoéwienia, wskazanym w ofercie
Wykonawcy, jest zmiang umowy i wymaga sporzadzenia oraz podpisania  przez
Zamawiajacego i Wykonawce aneksu do umowy. W przypadku powolywania sie na zasoby
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innego podmiotu Wykonawca moze zaproponowac¢ w trakcie realizacji umowy innego niz

wskazany w ofercie - Podwykonawce pod warunkiem, ze bedzie on spelnial na dzien

zgloszenia zmiany, warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajgcego w SIWZ
stanowiacej zatacznik nr 1 do umowy, oraz przedstawi wszystkie o$wiadczenia i dokumenty
wymagane dla podmiotu trzeciego uczestniczacego w zaméwieniu wskazane w SIWZ.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych

Podwykonawcoéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dltuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére §cisle odpowiadaja cze$ci zaméwienia okreslonego
umowaq zawarta pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostanie okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz
standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwiazku z realizacja umowy; dysponowaé personelem
i sprzetem, gwarantujacymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czesci umowy. Dokumenty
potwierdzajace wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
informacja o kwalifikacjach os6b, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda stanowily
zalacznik do tej umowy,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnieri dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Wysokoé¢ wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy uzgodnionego w umowie

o podwykonawstwo nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

wynikajacego ze zlozonej oferty za te cze$¢ zamoéwienia, ktéra ma byé wykonana przez

Podwykonawce. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego dalszemu Podwykonawcy nie moze

przekroczyé wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej pomiedzy Wykonawca

a podwykonawca.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wyltacznie

po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia

Zamawiajacemu  projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty

budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robét i ich wycena, nie pdzniej niz 7 dni przed jej

zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkladanego przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, dodatkowo wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia
przedlozenia mu projektu nie zglosi na pismie zastrzezen.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 10 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych
przypadkach:

1) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust.5, przy czym Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania zalacznikéw do Umowy
o podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust. 5 pkt.5.

2) niezalaczenia do projektu zestawierr, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust.9,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu umowy od zaplaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przez Zamawiajacego,

5) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreélonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany umowa dla tych robét,

6) gdy wartoé¢ wynagrodzenia z tytutu realizacji rob6t przez Podwykonawce jest wyzsza niz
warto$¢ robot wskazana dla danego zakresu rob6t przez Wykonawce w ofercie stanowigcej
zalacznik nr 2 do umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego =zastrzezeh do projektu umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 10 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnoé¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie
7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pézniej niz na 4 dni przed dniem skierowania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.

Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej przedlozenia w przypadkach okreslonych w ust.11.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia
kopii tej umowy nie zglosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu
poéwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czeé¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w §3 ust.1 umowy lub umoéw dotyczacych
dostawy materiatéw.

Wylaczenie o ktérym mowa w ust. 16 nie dotyczy uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw
lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 z1.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy

realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane

w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajagcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze wusunaé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopia umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
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dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentaciji.
Powierzenie realizacji zadann innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo,
lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowa
wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 5 - 16.
Do zmian istotnych postanowienn uméw o podwykonawstwo, stosuje sie zasady okreslone
w ust.5 - 16.
Zamawiajacy, moze zadaé¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczefi w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie
usunie na zadanie Zamawiajagcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dzialania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy
naruszaja postanowienia niniejszej umowy.
W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa
w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zalaczy¢é do przedkiadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
umowy o podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegle umowy na jezyk polski.
Podstawa do uregulowania przez Zamawiajacego platnosci faktury czesciowej lub/i koricowej
wystawionej przez Wykonawce jest przedstawienie przez Wykonawce dowodu zaplaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy naleznego im wynagrodzenia za wykonane
roboty wynikajace z biezacego fakturowania. Dotyczy to odpowiednio dowodéw zaplaty wobec
dalszych podwykonawcow.
Dowodem zaplaty naleznosci wobec Podwykonawcéw jest potwierdzenie dokonania przelewu
na rzecz Podwykonawcow.
Zamawiajacy jest uprawniony do zatrzymania wynagrodzenia Wykonawcy w takiej czesci, jaka
Wykonawca (Podwykonawca) jest zobowigzany lub bedzie zobowigzany zaplacié
Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) za wykonany przez Podwykonawce zakres prac lub
wykonany przez dalszego Podwykonawce zakres rob6t do czasu przedlozenia dokumentu,
o ktérym mowa w ust. 24.
W przypadku uchylania sie od obowiazku zaplaty, odpowiednio przez Wykonawce lub dalszego
podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane, na zadanie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia (bez
odsetek za zwloke), przyslugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry
zawarl zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane lub ktéry zawarl przedlozong Zamawiajacemu, w formie kopii
poswiadczonej za zgodnosé¢ z oryginatem, umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy i ustugi, z tytulu naleznosci powstalych po zaakceptowaniu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub po przediozeniu kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi.
Zadanie zaptaty Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy winno by¢ uzupekione o fakture
lub rachunek oraz o protokét odbioru zleconych podwykonawcy robét.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy informuje Wykonawce o mozliwosci
zglaszania pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci zaplaty Podwykonawcy, w terminie 7 dni
od doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtaszania uwag Zamawiajacy moze:
1) nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jesli Wykonawca wykaze niezasadnoé¢ takiej zaptaty, albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci
naleznej kwoty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo
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3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnoéc¢ takiej
zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

§6
TERMINY REALIZACJI UMOWY

Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy:
1) rozpoczecie: do 2 dni od daty przekazania placu budowy,
2) zakonczenie: dodnia ...........cooeiiiiiiiin
Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania protokotu odbioru
konicowego, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.
Termin zakoriczenia ustalony w ust. 1 pkt. 2 ulegnie przesunieciu w przypadku wystapienia
opodznient wynikajacych z:
1) przestojow i op6znierr zawinionych przez Zamawiajacego,
2) dzialania sily wyzszej (na przyklad kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacej
bezposredni wplyw na terminowo$¢é wykonywania robét,
3) wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzieé, pomimo
zachowania nalezytej starannoéci (np. roboty dodatkowe),
4) wykopalisk uniemozliwiajacych wykonywanie robét.
Opoznienia, o ktérych mowa w ust. 3, musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz musza
by¢ udokumentowane stosownymi protokolami podpisanymi przez Kierownika budowy
i zaakceptowane przez Zamawiajacego.
W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystapienia opézZnieni, strony ustalag nowe terminy,
z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakorczenia realizacji przedmiotu umowy
réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.

§7
ODBIORY ROBOT

Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokdét, ktéry zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia
i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Osobnym odbiorom musza podlega¢ roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu. Odbiér tych robét
bedzie dokonywany przez Zamawiajacego i winien nastgpi¢ w terminie nie diuzszym niz 3 dni
po ich zgloszeniu do odbioru przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Przy
odbiorze robé6t zanikajacych wymagajacych pomiaréw geodezyjnych nalezy zapewni¢ udziat
stuzb geodezyjnych.

Dla dokonania odbioru koricowego na co najmniej 2 dni przed dniem odbioru koncowego,
Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu niezbedne dokumenty dotyczace odbieranych robét,
a w szczegodlnosci: dziennik budowy, $wiadectwa jakosci, certyfikaty na zastosowane materialy
i urzadzenia, $wiadectwa wykonanych prob i atesty, inne wymagane przez obowiazujace prawo
dokumenty pozwalajace na ocene prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru. Koszt
uzyskania tych dokumentéw obcigza Wykonawce.

Zamawiajacy powola specjalng komisje, ktéra dokona odbioru koncowego. Rozpoczecie
czynnosci odbioru nastapi w terminie do 2 dni, liczac od daty zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru wpisem do dziennika budowy. Zakoriczenie czynnoéci odbioru winno
nastgpic najpdzniej 7 dnia, liczac od dnia ich rozpoczecia.

W czynnosciach odbioru koficowego powinni uczestniczy¢ rowniez przedstawiciele Wykonawcy
oraz jednostek, ktérych udziat nakazuja odrebne przepisy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakorficzenia robdt, to Zamawiajgcy odmowi
odbioru z winy Wykonawcy.
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Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:
1) nadajace sie do usuniecia to zamawiajacy moze zazadaé¢ usuniecia wad, wyznaczajac
odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie,
2) nienadajace sie do usuniecia to Zamawiajacy moze:
a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej,
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem to Zamawiajacy zazada rozebrania elementéw obiektu z wadami na
koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia.
Strony ustalaja, ze data podpisania protokotu odbioru koricowego przez Zamawiajacego jest data
zakoniczenia realizacji przedmiotu umowy. Protokél odbioru koncowego stanowi¢ bedzie
podstawe do ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.
Jezeli odbiér koncowy nie zostal dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajacego
pomimo zgloszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w opéznieniu ze
spelnieniem zobowigzania wynikajacego z umowy.
Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza
umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materialy badZ wykonane roboty sa
niezgodne z umowa, to koszty badann dodatkowych obcigzaja Wykonawce. W przeciwnym
wypadku koszty tych badarn obcigzaja Zamawiajacego.

§8
ZAKONCZENIE ROBOT

Zakoriczenie robot oznacza:

1) faktyczne wykonanie wszystkich robét objetych umows,

2) przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji rozliczeniowej i powykonawczej,

3) usuniecie wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru wykonanych robét,

4) podpisanie przez strony ,protokotu odbioru kotricowego”.

Faktyczne wykonanie wszystkich robét objetych umowa zgtasza Kierownik budowy poprzez
dokonanie stosownych zapisow w dzienniku budowy, a potwierdza inspektor nadzoru
inwestorskiego.

Niezwlocznie po zgloszeniu wykonania wszystkich robét, nie pdzniej niz w terminie 2 dni,
Wykonawca zobowigzany jest doreczy¢ Zamawiajagcemu kompletng dokumentacje rozliczeniowsg
i powykonawcza.

Dokumentacja powykonawcza obejmuje dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét, ponadto atesty, certyfikaty, swiadectwa oraz protokoty
prob dla wszystkich uzytych na budowie materiatéw i urzadzen.

§9
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Protokolarne przekazanie placu budowy w terminie do 2 dni od dnia zawarcia umowy.
Zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego i autorskiego, obejmujacego wszystkie branze
przedmiotu umowy.

Przekazanie pozwolenia na budowe wraz z dziennikiem budowy wraz z przekazaniem terenu
budowy.

Zgloszenie rozpoczecia robét budowlanych wlasciwemu organowi.

Protokolarne przekazanie wykonawcy 1 egzemplarzy kompletu dokumentacji, na podstawie
ktérej bedzie realizowany przedmiot umowy w dniu przekazania placu budowy.

Udzielenie Wykonawcy petnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej umowy.
Dokonywanie odbioru konicowego wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych
W niniejszej umowie.
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Zaplata wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy.

Wnioskowanie do autora dokumentacji projektowej, na podstawie ktérej realizowany jest

przedmiot niniejszej umowy o:

1) uzupelnianie szczegéléw dokumentacji technicznej oraz wyjasnianie Wykonawcy
watpliwosci powstatych w toku realizacji inwestycji,

2) usuwanie wad dokumentacji technicznej w toku realizacji inwestycji zglaszanych przez
Wykonawce,

3) uzgadnianie, wprowadzanie rozwigzan zamiennych zgloszonych przez Zamawiajacego
i Wykonawce,

4) czuwanie nad zgodnoécia rozwigzan technicznych, materialowych i uzytkowych z projektem
i obowiazujgcymi przepisami.

§10
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy z nalezyta starannoécia, zgodnie z postanowieniami
dokumentéw skladajacych sie na umowe, warunkami wykonania i odbioru oraz aktualnie
obowigzujagcymi normami, przepisami prawa, w tym przepisami bhp i wiedza techniczng w
zakresie umozliwiajacym uzyskanie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, pozwolenia na
uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. za jako$¢ rob6t odpowiada wykonawca.
Wykonywanie robét budowlanych zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego
i przepisami bhp. Kierownik budowy przed rozpoczeciem robét budowlanych zobowigzany jest
opracowaé i przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji Plan bezpieczetistwa i ochrony zdrowia,
zwany Planem BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczetistwa i ochrony
zdrowia (dz.u. nr 120, poz. 1126 z pézn. zmian.) oraz i zapewnic¢ jego stosowanie.

Szczegolowe sprawdzenie w terenie warunkéw wykonania umowy.

Wykonanie i utrzymanie na swdj koszt zaplecza budowy oraz strzezenie mienia znajdujacego sie
na terenie budowy, a takze =zapewnienie warunkéw bezpieczeristwa realizacji roboét.
zorganizowanie placu budowy. Wykonawca jest zobowiazany zabezpieczyé i oznakowac
prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidlowos$¢ oznakowania przez caly czas
trwania realizacji rob6t budowlanych, zapewnié, w bezpieczny sposéb, ciaglos¢ ruchu
drogowego na wszystkich $ciezkach, drogach, chodnikach, uzywanych przez niego podczas
prowadzenia robét oraz uzyskac¢ wszystkie niezbedne do tego celu uzgodnienia i pozwolenia.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnoé¢ za teren budowy od chwili przejecia placu budowy
oraz zobowiazuje sie wykona¢ wszelkie przylacza do celéw budowy oraz ponosi¢ wszelkie
koszty z tym zwigzane.

Zagospodarowanie terenu budowy, dla celéw realizacji przedmiotu umowy, w granicach
wskazanych przez Zamawiajacego. w ramach zagospodarowania nalezy przewidzied
odpowiednie o$wietlenie oraz wykonanie ogrodzenia terenu budowy.

Prowadzenie na biezagco dokumentacji budowy, o ktérej mowa w prawie budowlanym, w tym
w  szczegblnosci dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajgcemu oraz innym
upowaznionym osobom lub organom celem dokonywania wpiséw i potwierdzen.

Pisemne zawiadomienie Zamawiajagcego o zauwazonych wadach i brakach w dokumentacji
technicznej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, niezwtocznie od ich ujawnienia,
pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody wynikte wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu.
Umozliwianie wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadarn okreslonych prawem budowlanym oraz udostepnianie im danych
i informacji wymaganych zgodnie z prawem budowlanym.

Zgloszenie pisemne wykonanych robét do odbioru czeéciowego i koricowego. Kierownik
budowy zglasza gotowosé¢ do odbioru robét zanikajgcych i podlegajacych zakryciu poprzez
dokonanie wpisu do dziennika budowy.

Przedstawienie w dniu odbioru robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu, na wniosek
Zamawiajacego, protokolu z préb i badan tych robét.
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Na kazde zadanie Zamawiajacego okazywanie dokumentéw (atestéw, certyfikatow itp.)
stwierdzajacych dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla materialéw, wyrobow,
urzadzen uzywanych przy realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z art. 10Pprawa budowlanego
(przed ich wbudowaniem). Zamawiajacy ma prawo w kazdym momencie realizacji przedmiotu
umowy zrezygnowaé z uzytych materialéw, wyrobéw jezeli nie beda one zgodne
z obowigzujagcymi przepisami prawa, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét, szczegétowego opisu przedmiotu umowy oraz projektu, a takze z tych czesci
rob6t, ktérych one dotycza. Rezygnacja ta nastapi niezwlocznie po stwierdzeniu niezgodnosci
w formie pisemnej odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

Przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajgcemu wynikéw wymaganych przepisami badan,
pomiaréw oraz niezbednych atestow, Swiadectw, certyfikatow i innych dokumentéw
stwierdzajacych jako§¢ wbudowanych materiatow.

Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego, utylizacji odpadéw. Ewentualne oplaty i kary za naruszenie w trakcie
realizacji rob6t norm i przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska obcigzaja Wykonawece.
Utrzymanie w czasie realizacji rob6t terenu budowy, z dazeniem do minimalizacji przeszkod
komunikacyjnych, biezace usuwanie zbednych materiatéw, odpadéw i émieci. wykonawca musi
posiada¢ dokumenty potwierdzajace przyjecie odpadéw przez skladowiska i dokonanie
stosownych oplat.

Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcéw. Wykonawca moze zleci¢ cze$¢ robot
do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robét przez podwykonawcéw nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzant wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy.
Wykonawca, zlecajac roboty Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegac
przepisow wynikajacych z art. 6471 Kodeksu cywilnego. Zamawiajagcemu przystuguje prawo
zadania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy,
niezgodny z zalozeniami lub przepisami.

Odpowiedzialnoé¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajacego oraz os6b trzecich wynikle na
skutek prowadzenia robét lub innych dzialan Wykonawcy.

Ponoszenie odpowiedzialnosci oraz strzezenie przed uszkodzeniem i kradzieza materialow
przeznaczonych do wykonania robét od chwili rozpoczecia robét do zakoriczenia realizacji
przedmiotu umowy (m.in. utrzymanie ich w ciggu calego okresu trwania budowy w nalezytym
stanie i podjecie wszelkich &rodkéw zapobiegawczych, aby nie zostaly zniszczone Ilub
skradzione, biorac pod uwage ryzyko istniejace na budowie).

Naprawienie na wlasny koszt strat lub uszkodzenn w robotach i materiatach powstatych
w okresie, w ktérym wykonawca byl za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich
powstania.

Zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jakosci materiatéw,
jakosci rob6t wykonywanych z tych materialow.

Ponoszenie odpowiedzialnosci takze za szkody i straty spowodowane przez siebie podczas
usuwania wad w okresie gwarangji i rekojmi.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robét albo ich czesci badz urzadzen
- naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt wiasny.

Zabezpieczenie drég i Sciezek prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktére moze
spowodowaé transport i sprzet Wykonawcy. W szczegélnosci dostosowanie sie do
obowigzujacych ograniczen obciazeri osi pojazdéw podczas transportu materialéw sprzetu do
i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkéd na drogach i éciezkach.

Sprzatanie na biezaco drég i ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu i srodkéw
transportu wykonawcy, jego podwykonawcéw i dostawcéw, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzer ich natychmiastowg naprawe.

W przypadkach zawinionych poniesienie wszelkich wydatkéw koniecznych do naprawienia
wyrzadzonej szkody.

Likwidacja placu budowy i zaplecza wiasnego wykonawcy bezzwlocznie po zakoniczeniu robot
oraz uporzagdkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu nie p6zniej niz 14 dni od
daty dokonania odbioru koricowego.
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Zatgcznik nr 2 do SIWZ nr SGZPI1.271.1.7.2015v.

Biezaca wspoélpraca ze stuzbami Zamawiajacego. udzial w naradach koordynacyjnych, w celu

omoéwienia postepdw prac oraz uwag i probleméw, jakie powstaly w trakcie realizacji

przedmiotu umowy, w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Terminy narad beda ustalane
przez Zamawiajacego wedlug potrzeb.

Wykonanie przedmiotu umowy z materialéw wilasnych zgodnie z wymogami specyfikacji

istotnych warunkéw zamoéwienia.

Zatrudnienie na okres wykonania prac stanowiacych przedmiot umowy i usuwania wad:

1) wykwalifikowanego personelu kierowniczego, wymienionego w ofercie oraz o0s6b
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje do kierowania, dozorowania robotami
budowlanymi,

2) wykwalifikowanych, przyuczonych i niewykwalifikowanych robotnikéw, niezbednych dla
odpowiedniego i terminowego wykonania zobowigzan wykonawcy wynikajacych
z warunkéw umowy,

3) podwykonawcéw posiadajacych personel o kwalifikacjach opisanych w pkt. 11 2.

Wykonywanie wszystkich robét objetych umowa, w taki sposéb, aby nie zakléca¢ w stopniu

wiekszym niz jest to niezbedne intereséw os6b trzecich.

Ubezpieczenie budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy. Wykonawca

zapewni zawarcie uméw ubezpieczenia na okres od daty rozpoczecia robét do korica okresu

zglaszania wad, dla co najmniej nastepujacych wypadkéw, ktére byly spowodowane
zagrozeniami stanowigcymi ryzyko Wykonawcy z tytulu:

1) szkody w robotach, urzadzeniach, materiatach i sprzecie;
2) szkody w mieniu stanowigcym wlasnosé zamawiajacego (oprécz robét, urzadzeni, materialéw

i sprzetu) powstale w zwigzku z wykonywaniem umowy;

3) nieszczesliwego wypadku;
4) szkoéd os6b trzecich.

§11
REPREZENTACJA

Nadzér z ramienia Zamawiajacego nad wykonywaniem przedmiotu umowy prowadzi¢ bedzie

Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej - Tomasz Sordyl.

Kierownikiem budowy bedzie: ............................ posiadajacy uprawnienia budowlane do

kierowania robotami budowlanymi w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen,

Nr uprawnien: ..............c.o.oeeeee

Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy przedstawionego w ofercie

przetargowej, jedynie za uprzednig pisemna zgoda Zamawiajacego.

Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby wyszczegolnionej w ust.3

niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

2) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

W przypadku zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowa osoba

powotana do pelnienia w/w obowigzkéw musi spetnia¢é wymagania okreslone w specyfikacji

istotnych warunkéw zamoéwienia dla danej funkcji.

Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 2

niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca

obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od daty zlozenia

wniosku przez Zamawiajacego.

Zmiany w zakresie reprezentacji stron umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu do

umowy podpisanego przez Zamawiajgcego i Wykonawce.
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Zatgcznik nr 2 do SIWZ nr SGZPI1.271.1.7.2015v.

§12
POROZUMIEWANIE SIE STRON

Porozumiewanie si¢ stron w sprawach zwiazanych z wykonywaniem robét odbywac sie bedzie
poprzez zapisy w dzienniku budowy dokonywane przez Kierownika budowy, inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz projektanta.

W przypadku gdy ktéras ze stron uzna sposéb udokumentowania sprawy dotyczacej wykonania
robot okreslony w ust. 1 za niewystarczajacy lub gdy sprawa dotyczacy interpretowania umowy
porozumiewanie sie stron odbywac sie bedzie w drodze korespondencji pisemnej przekazywanej
faksem, a w $lad za tym doreczanej adresatom za pokwitowaniem.

W przypadku przekazania dokumentu droga faksowa strona otrzymujaca ma obowigzek
potwierdzi¢ fakt otrzymania przesylki, poprzez odestanie faksem do wysylajacego pierwszej
strony otrzymanego dokumentu, z naniesiong klauzulg ,otrzymatem pismo stron ....... ”, data
i podpis.

W przypadku przekazania dokumentu droga faksowq i potwierdzenia otrzymania go w sposoéb,
o ktérym mowa w ust. 2 przyjmuje sie, ze doreczenie dokumentu nastapilo w dniu wskazanym
w potwierdzeniu.

W przypadku nie potwierdzenia odbioru dokumentu w sposéb opisany w ust. 2 strona
wysylajaca uzna, ze strona odbierajaca powzieta wiadomos$é z dniem doreczenia dokumentu
poczta za zwrotnym po$wiadczeniem odbioru.

§13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawcy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokoéci 10 % ceny oferty
brutto, co stanowi kwote w wysokosci: .....................

Stownie ztotych: ................c

Zabezpieczenie bedzie wniesione w formie: .......................

W  przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia lub nieusuniecia wad przedmiotu
zamoéwienia, zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje sie wlasnoscia Zamawiajacego
i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytutu
rekojmi za wady.

W przypadku nalezytego wykonania robé6t 70% zabezpieczenia zostanie zwrécone lub zwolnione
w ciggu 30 dni po odbiorze koricowym catego przedmiotu umowy potwierdzajacym jego
nalezyte wykonanie, o ktérym mowa w §7 umowy. Pozostata czes¢, tj. 30%, zostanie zwrécona
lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie 3 letniego okresu rekojmi liczonego od daty odbioru
koricowego o ktérych mowa w § 7 umowy.

W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 6 ust. 7 umowy wystapi koniecznosc¢
przedluzenia terminu realizacji zaméwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie
Wykonawcy stanowiacej zatacznik nr 2 do oferty, Wykonawcy przed podpisaniem aneksu lub
najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przediuzenia terminu waznosci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do
whiesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w SIWZ stanowiacej zatacznik nr 1 do umowy. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.

§14
GWARANCJA, REKOJMIA

Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne

kazdego z elementéw przedmiotu umowy wynosi ........... miesiecy liczac od dnia
bezusterkowego odbioru konicowego catego przedmiotu umowy.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zatgcznik nr 2 do SIWZ nr SGZPI1.271.1.7.2015v.

Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi zostanie

rozszerzona przez udzielenie ....... miesiecznej gwarancji za wady fizyczne kazdego z elementow

przedmiotu umowy, liczac od dnia bezusterkowego odbioru koricowego calego przedmiotu

umowy z wyjatkiem urzadzen, na ktére ich producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji -

wedlug gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu - w przypadku

oferowania przez producenta opcjonalnych okreséw gwaranciji.

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koricowego,

jako zalgcznik do protokotu.

Gwarancja obejmuje:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej
gwarangdji,

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy,
jak i powstatych w okresie gwarancji,

3) koszty przegladéw gwarancyjnych oraz koszty materialéw eksploatacyjnych niezbednych
do prawidiowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) ponosi wykonaweca.

Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:

1) dzialania sily wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktéra
wykonawca nie ponosi odpowiedzialnoéci,

2) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

3) winy uzytkownika, w tym uszkodzerh mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji
obiektu oraz urzadzen w sposéb niezgodny z zasadami eksploatacji.

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzadzen zostana okreélone w przekazanej przez

Wykonawce , Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych

urzadzen, ktére wymagaja przegladéw serwisowych.

Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegétowo opracowanych instrukcji

uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.

Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach uzytkowania i eksploatacji moga wynikac

tylko z przepiséw prawa lub zasad prawidiowej gospodarki. W szczegoélnosci zasady te nie moga

sie r6zni¢ na niekorzy$¢ Zamawiajacego od zasad okre$lonych przez producentéw elementéw

podlegajacych gwarancji.

Jezeli Wykonawca nie sporzadzi instrukcji uzytkowania i eksploatacji nie bedzie sie¢ mogt

uwolni¢ ze zobowigzani gwarancyjnych, powolujac sie na zarzut eksploatacji i konserwacji

elementéw podlegajacych gwarancji w spos6b niezgodny z zasadami eksploatacji.

W przypadku niesporzadzenia instrukcji uzytkowania i eksploatacji przez Wykonawece,

sporzadzi je Zamawiajacy. Kosztami jej sporzadzenia zostanie obcigzony Wykonawca lub

zostang one potrgcone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do usuniecia zgloszonych pisemnie przez uzytkownika wad

i usterek w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczegélnie ucigzliwych, w tym awarii

urzadzen i instalacji - w ciagu 24 godzin.

Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni

kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego.

Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki

budowlanej. Niedotrzymanie przez wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane

jako odmowa usunigcia wady lub usterki.

W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek ze strony wykonawcy lub nie wywigzywaniu

sie z terminéw, o ktérych mowa w ust. 12, Zamawiajacy zleci usuniecie tych wad lub usterek

innemu podmiotowi, obciazajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okolicznoé¢ usuniecia wad lub usterek spisuje si¢ protokét z udzialem Wykonawcy

i Zamawiajacego.

Stwierdzenie usunigecia wad powinno nastapi¢ nie pdzZniej niz w ciaggu 3 dni od daty

zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie spowodowala uszkodzenie

elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uplynal, wykonawca zobowigzuje sie do

nieodplatnego usuniecia wad lub usterek w obu elementach.
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18.

19.
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Zatgcznik nr 2 do SIWZ nr SGZPI1.271.1.7.2015v.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajagcego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie
wydtuzony o okres pomiedzy data zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek
a data ich usuniecia.

Wykonawca nie odpowiada za usterki powstale w wyniku zwloki w zawiadomieniu go
o usterce, jezeli ta spowodowata inne usterki (uszkodzenia), ktérych mozna bylo uniknaé, gdyby
w terminie zawiadomiono wykonawce o zaistnialej usterce.

Odbiér poprzedzajacy zakoriczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na wniosek
Zamawiajacego i zostanie przestany do Wykonawcy na 30 dni przed uplywem okresu gwarancji
lub rekojmi.

Zamawiajacy dokona przegladu z tytulu rekojmi lub gwarancji z udzialem wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowigzuje sie¢ do usuniecia tych wad
lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, oile bedzie to technologicznie mozliwe.
Zamawiajacy umozliwi dostep do obiektu w celu usuniecia wady lub usterki.

§15
ZMIANY UMOWY

Strony dopuszczaja zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy okreslonego w §6, jezeli

konieczno$¢ wprowadzenia zmian wynika z nastepujacych okolicznosci:

1) w terminie ustawowym lub 30 dni od daty wystapienia wykonawcy o wydanie decyzji lub
innego dokumentu niezbednego do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy, wiasciwy
organ lub instytucja nie wydaly stosownego dokumentu, mimo iz wystgpienie wykonawcy
spelniato wszystkie warunki formalne.

2) zaistnialy przyczyny niezalezne od dzialania stron, ktérych przy zachowaniu wszelkich
nalezytych srodkéw nie mozna unikna¢ ani im zapobiec, w szczegdlnosci:

a) warunki uniemozliwiajace realizacje rob6t budowlanych z przyczyn technologicznych
przez okres powyzej 2 tygodni,

b) realizowanie przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub
w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan groziloby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

3) zaistnialy odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki, w szczegdlnosci
istnienie nie zinwentaryzowanych podziemnych sieci, urzadzenn Ilub obiektéw
budowlanych.

4) zaistnialy odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategoria gruntu, kurzawka, glazy, itp.) skutkujace niemoznoscia realizowania przedmiotu
umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych.

5) zaistniala konieczno$¢ usuniecia bledéw lub wprowadzenie zmian w dokumentacji
projektowej,

6) zaistniala koniecznos¢ realizacji rob6t dodatkowych,

7) wykonanie przedmiotu umowy jest uzaleznione od wykonania zaméwienia dodatkowego
w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt. 5) Prawa zamoéwieni publicznych.

8) zaistnieje brak frontu robét z przyczyn niezaleznych od wykonawcy na okres powyzej
3 tygodni.

9) przekazanie placu budowy nie nastgpito w terminie umownym.

10) nastapila sila wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze
szczegblowym opisem obejmujaca, w szczegolnosci: kleski zywiolowe, niewypaly
i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, gwattowne opady, gradobicie, powodzie i inne
anomalia klimatyczne.

Termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu o czas niezbedny

do zakoriczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres

trwania tych okolicznosci.

Z wnioskiem o zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca moze wystapic

pisemnie do Zamawiajgcego niezwlocznie po ustaleniu zakresu koniecznego przedtuzenia

terminu. Wniosek powinien zawiera¢ szczegétowe uzasadnienie, w tym wskazanie faktycznych
okolicznosci lub zdarzen oraz precyzyjne wyliczenie okresu koniecznego przedtuzenia terminu.
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§16

Strony dopuszczaja zmiane wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w § 3, jezeli koniecznos¢
wprowadzenia zmian wynika z nastepujacych okolicznoci:

1) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy,

2) nastapi zmiana obowiazujacej stawki podatku VAT,

3) nastgpila koniecznos¢ realizacji rob6t dodatkowych.

Z wnioskiem o zmiane umowy w przypadku o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 1 wystapi
Zamawiajacy. Wniosek powinien zawiera¢ uzasadnienie, w tym wyliczenie koniecznego
zmniejszenia wynagrodzenia zgodnie z zasadami okre§lonymi w § 3 ust. 3.

Z wnioskiem o zmiane umowy w przypadku o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 2 moze wystapic¢
Wykonaweca.

Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy z tytutu zlecenia i wykonania rob6t dodatkowych
realizowane bedzie na podstawie odrebnej umowy na realizacje rob6t dodatkowych..

§17

Strony dopuszczaja zmiane istotnych postanowieri zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, jezeli zmiana bedzie dotyczyta
nastepujacych zdarzen lub okolicznosci:

1) wystapienia zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym
wplyw na realizacje przedmiotu umowy,

2) rezygnacja przez Zamawiajacego z czesci rob6t objetych umowa,

3) wynikniecia rozbieznosci lub niejasnoéci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie
mozna usuna¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwiaé usuniecie rozbieznosci
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapiséw przez strony,

4) wystapienia koniecznosci zmiany oséb wskazanych w ofercie ($mieré, choroba, ustanie
stosunku pracy, inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezalezne od wykonawcy), przy
pomocy ktérych wykonawca realizuje przedmiot umowy. Przedmiotowa zmiana jest mozliwa
pod warunkiem zaproponowania innych o0s6b, spelniajacych na dzieri skladania ofert,
warunki okreslone przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,

5) zmiany podwykonawcy, ktéry - zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamowien publicznych -
bedzie podmiotem udostepniajagcym zasoby niezbedne do realizacji zaméwienia. W takim
przypadku Wykonawca jest zobowigzany zaproponowaé¢ innego podwykonawce
spelniajagcego na dziefi zgloszenia zmiany warunki okreélone przez Zamawiajacego
w specyfikagji istotnych warunkéw zamoéwienia wraz z zatgczeniem wszystkich wymaganych
o$wiadczen i dokumentéw okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia,

6) wystapienia koniecznosci zmiany oséb (Smieré, choroba, ustania stosunku pracy lub inne
zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezalezne od zamawiajacego), przy pomocy ktoérych
Zamawiajacy realizuje przedmiot umowy.

7) wystapienia koniecznosci zmian oséb wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiajacy uzna, ze
osoby te nie wykonuja nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokonac
zmiany tych os6b na inne spelniajace na dzieri dokonania zmiany - warunki okreslone
w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia w terminie nie diuzszym niz 14 dni od daty
zlozenia wniosku Zamawiajgcego.

8) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy, w tym zmiana
nr rachunku bankowego, zmiany danych teleadresowych itp.

Strona wystepujaca o zmiane postanowieni zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1. wniosek o zmiane
postanowien zawartej umowy musi by¢ wyrazony na pi$mie.

§18

Wszelkie zmiany tres$ci umowy moga by¢é dokonywane wylacznie pisemnie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.
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2.  Zmiany nie moga narusza¢ postanowiern zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamoéwien
publicznych.

§19
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Oprécz przypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu cywilnego stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych okolicznosciach:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy -
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

2) Wykonawca nie rozpoczal realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na piémie - odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 5 dni od stwierdzenia okolicznosci,

3) Wykonawca przerwat realizacje robét z innych powodéw niz okreslone w §6 ust. 31 przerwa
ta trwa dluzej niz 5 dni.

4) Zamawiajacy wielokrotnie (wiecej niz raz) zostal zmuszony do dokonania bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub do dokonania
bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy brutto w sprawie
zamoéwienia publicznego, wskazanej w §3 ust.1 umowy.

2. Wykonawcy przysluguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia podpisania
protokotu odbioru robét - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapic
w terminie 10 od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci,

3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 powyzszej okolicznosci.

3. Odstagpienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki szczegdtowe:

1) w terminie 3 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdélowy protokél inwentaryzacji robét w toku, wedlug stanu na dzien
odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy ktorej nastapito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukeji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszag umowsg,
jezeli odstgpienie od umowy nastapilo z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz
rob6t zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktére
wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwlocznie, najp6zniej w terminie 5 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materialéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ustepie 4 pkt 3) po cenach
ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami,

4) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.
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Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania czeéci umowy

nastgpi na podstawie:

2) w przypadku odstgpienia od czesci robdt, obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi
na podstawie cen jednostkowych wskazanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy
stanowigcym zalgcznik nr 3 do umowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastapi w oparciu

o ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowigcym zalgcznik

nr 3 do umowy, a w przypadku braku odpowiednich pozycji w kosztorysie ofertowym

Wykonawcy - na podstawie kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce,

w oparciu o odpowiednie KNR-Y lub KNNR-Y oraz rynkowe ceny materialéw, robocizny oraz

sprzetu, a zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

§20
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:

1) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca - w wysokoéci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 1
umowy,

2) za op6znienie w oddaniu okreélonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokosci 2%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzierh opéZnienia,

3) za opodznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub ostatecznym,
czyli po uplynieciu okresu gwarancji - w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dziefi opdznienia, liczonego od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad.

4) za brak zaptaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy - w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §3
ust. 1 umowy,

5) za nieprzediozenie do zaakceptowania Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

6) za nieprzedlozenie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 umowy,

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

W odniesieniu do innych okolicznosci niz wymienione w ust. 1 Zamawiajacy nie bedzie naliczal

kar umownych.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowna za odstgpienie od umowy przez Wykonawce

z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy - w wysokosci 20% wynagrodzenia

brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji wskazanej

w art. 145 ust. 1 Prawa zaméwien publicznych.

Kary umowne, dotyczace opdznienia w oddaniu przedmiotu zamoéwienia oraz za zwloke

w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, beda potracane z faktury koficowej Wykonawcy.

Kary beda potracane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

Strony umowy maja prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego na zasadach Kodeksu

cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokosé kar umownych.

Zamawiajacy moze usunaé, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusuniete

W wyznaczonym terminie.

W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji umowy kara umowna bedzie liczona od

nowych terminéw wskazanych w podpisanym przez strony aneksie do umowy.
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§21
INNE POSTANOWIENIA UMOWY

Wykonawca zobowiazuje sie¢ do uregulowania naleznosci za dostawe mediéw (energie
elektryczna, zuzyta wode i odprowadzanie $ciekéw) niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy zgodnie z zawartymi przez Zamawiajgcego umowami z poszczegdlnymi dostawcami,
wedlug faktycznego ich zuzycia obliczonego na podstawie wskazar licznikow.

Zaplata za dostawe za mediéw w czasie realizacji rob6t budowlanych nastapi po podpisaniu
protokotu odbioru kornicowego na podstawie faktur VAT wystawianych Wykonawcy przez
Zamawiajacego z 14 dniowym terminem platnosci.

W przypadku korzystania z innych ustug Zamawiajgcego ich zakres i sposéb rozliczenia bedzie
przedmiotem dodatkowego porozumienia i rozliczenia.

§22

Wszelkie postanowienia umowy beda interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.
Poszczegoblne czesci umowy beda stosowane i interpretowane w nastepujacej kolejnoéci:
1) umowa,
2) wyciag z dokumentacji projektowe;j,
3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
4) specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia,
5) wybrana przez Zamawiajacego oferta wykonawcy i kosztorys ofertowy.
Jezeli w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 2 znajdzie sie sprzecznos¢ lub rozbieznosé
to Zamawiajacy wyda pisemnie konieczne wyjasnienia lub instrukcje w terminie do 3 dni
roboczych od dnia ich pisemnego zgloszenia przez Wykonawce.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie mie¢ beda odpowiednie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014, poz. 121), ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907
ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz.
1409 ze zm.).
Zamawiajacy zastrzega, ze bez jego pisemnej zgody, Wykonawca nie moze zby¢ lub przenies¢
zobowigzann Zamawiajacego powstalych w wyniku realizacji niniejszej umowy, a bedacych
naleznosciami Wykonawcy, na rzecz innych podmiotéw.

§23
ROZSTRZYGANIE SPOROW I PRAWO

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowigzane sa do
wyczerpania postepowania reklamacyjnego.

Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia.

Strony maja obowigzek pisemnego ustosunkowania sie do zgloszonego roszczenia w terminie
14 dni, liczac od daty jego zgloszenia.

W razie odmowy przez strone uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na
roszczenie w terminie, o ktérym mowa w ust. 3, strona przeciwna moze wystapi¢ na droge
sadowa.

Ewentualne spory, jakie moga wyniknaé¢ z realizacji niniejszej umowy, strony poddaja
rozstrzygnieciu sadom powszechnym wiaéciwym dla siedziby Zamawiajacego.

§24
ILOSC EGZEMPLARZY

Umowe sporzadzono w pieciu jednobrzmiagcych egzemplarzach, z przeznaczeniem cztery
egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.
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2. Otrzymuja:

2.1. Wykonawca

2.2. Centralny Rejestr Uméw UG Porabka

2.3. Referat Finansowy UG Porabka

24. Referat Spraw Gospodarczych i Zaméwien Publicznych UG Porabka
2.5. Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej UG Porgbka

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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