Zatgcznik nr 2 do SIWZ SGZPI1.271.1.9.2015

UMOWA - PROJEKT
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE REMONTU MOSTU KAMIENNO - tUKOWEGO
PRZEZ KANAL MEYNOWKA W CIAGU UL. KROLEWSKIE] W CZANCU

zawarta W dniu ......ceceeceeeeienenn, pomiedzy  Gming Porabka z  siedziba w TPorabce
ul. Krakowska 3 reprezentowang przez Woéjta Gminy Czestawa Bulka, zwanego w tresci umowy
ZAMAWIAJACYM i Skarbnika Gminy Urszule Legut

oraz
............................................................ z siedzibg w .........przy ul.wpisang do ............. prowadzona
przez : pod NUMEreM .........ccoeeeveremerenenes zwanym w tresci umowy WYKONAWCA reprezentowanym
PIZOZ cooviiiiiiiiiiiiiiii

Zgodnie z wynikiem przetarqu nieograniczonego Nr SGZPIL.272.195.2015 przeprowadzonego w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwier publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r.
poz. 907 z pozn. zmian.), ogtoszonego w Biuletynie Zamowieri Publicznych w dniu ............. pod numerem
....................... zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu kamienno -
tukowego przez kanal Miynéwka w ciagu ul. Krélewskiej w Czaricu, gmina Porabka.

2. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sa nastepujace zataczniki:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia nr SGZP.272.1.9.2015 (SIWZ)  wraz
z Programem funkcjonalno-uzytkowym - zafgcznik nr 1 do umowy,
2) Oferta Wykonawcy zdnia .................... - zalacznik nr 2 do umowy.
3. Zakres umowy obejmuje:
1) sporzadzenie dokumentacji projektowej obejmujacej:

a) pozyskanie mapy do celéw projektowych,

b) inwentaryzacja stanu istniejacego,

c) dokumentacja formalno-prawna, geodezyjna i kartograficzna zwigzana z czasowym
korzystaniem z nieruchomosci,

d) materialy projektowe do wuzyskania aktualizacji opinii, uzgodniet i pozwolen
wymaganych przepisami szczeg6lnymi,

e) sporzadzenie projektéw budowlanych i wykonawczych w zakresach wynikajacych z
Programu funkcjonalno-uzytkowego,

f) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

g) projekt wykonawczy rob6t wraz ze stalg i tymczasowa organizacja ruchu,

h) dokumentacja powykonawcza,

i) przekazanie Zamawiajgcemu caloéci opracowanej dokumentacji w formatach: *.dxf, *.dwg,
*1tf, *xIs, *.doc, *.odt, jak réwniez w formacie *.pdf na nos$niku CD. Dokumentacja w
formacje *.pdf powinna by¢ przekazana jako jeden plik dla kazdej branzy, ponadto
dokumentacja w wersji elektronicznej powinna by¢ spéjna z dokumentacja w wersji
papierowej tj. zawiera¢ zachowana kolejnos¢ stron, oraz niezbedne opinie i uzgodnienia.
Przedmiary nalezy przedlozy¢ w formie pozwalajgcej na otwarcie pliku w programie
NORMA (format *ath).

j) Strony ustalaja, ze w zakres prac projektowych wchodza réwniez wszystkie uzgodnienia
( w tym z Konserwatorem Zabytkéw), ktére sa niezbedne do rozpoczecia i zakoniczenia
przedmiotu zamoéwienia. Na Wykonawcy spoczywa przygotowanie wszystkich spraw
formalno - prawnych prowadzacych do uzyskania zgody i zawarcia uméw uzyczenia lub
czasowe] dzierzawy od wilascicieli dziatek zajetych pod roboty remontowe. Wykonawca
przystepujac do wykonywania rob6t remontowych bedzie dysponowal terenem oraz
posiadal niezbedne wymagane przez obowiazujace przepisy zgody na ich realizacje.
Wykonaweca jest zobowigzany do opracowania, uzgodnienia i realizacji projektéw organizacji
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ruchu na czas robét. Projekt organizacji ruchu musi uwzglednia¢ utrzymanie cigglosci ruchu
na ulicy Krélewskiej oraz na terenie przylegtym.

2) Pelnienie funkcji nadzoru autorskiego okreslonych w art.20 ust.l pkt4 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2013r. poz.1409 ze zm), w tym miedzy innymi:

a) wyjasnienie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej
pojawiajacych sie w toku realizacji inwestycji,

b) uzupelnienia szczegétéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnienie watpliwosci w tym
zakresie pojawiajacych sie w toku realizacji inwestycji,

c) udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

d) biezace monitorowanie realizowanych rob6t budowlanych i przybywanie na teren budowy
badZz do miejsca wskazanego przez Zamawiajagcego na kazde jego wezwanie, celem
rozstrzygniecia wszelkich pojawiajacych sie watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami
przyjetymi w dokumentacji.

3) Wykonanie robét budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji
projektowej, zgodnie z obowigzujacy normami, zasadami sztuki budowlanej, wytycznymi
i zaleceniami uzgodnionymi w czasie budowy.

Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca uzyje materialéw wlasnych. Wszystkie

materialy dostarczone przez Wykonawce winny by¢ zgodne z normami polskimi, oraz posiadac

niezbedne atesty. Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robocizne i materialy niezbedne do
wykonania testéw i zbadania jakosci wykonanych robét. Wszystkie préby i testy Wykonawca
dokona na wlasny koszt.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed zlozeniem oferty i podpisaniem niniejszej umowy zapoznat sie

z wszystkimi warunkami, ktére sa niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy, bez

koniecznoéci ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

Zamawiajacy oéwiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele

budowlane.

§2
WYNAGRODZENIE

Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w §1 umowy, strony ustalaja wynagrodzenie
ryczaltowe, ktére obejmuje pelen zakres robo6t okreslonych w Programie funkcjonalno-
uzytkowym stanowigcym zatacznik nr 1 do umowy, wynikajace z oferty Wykonawcy stanowiacej
zalacznik nr 2 do umowy, ktérego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci:

1) brutto: ..o zlotych, stownie: ..o ,

w tym podatek VAT w wysokosci: .... %,

€O sStanowi Kwote: ......ccocveverenricreniennne zlotych, stownie: .......ocoooviiciiiinnes ,

2) wartos¢ robét bez podatku VAT (netto)

WYNOSI: v zlotych, stownie: ..o

Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z realizacjag przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

§3
ROZLICZENIE WYKONANYCH ROBOT i PEATNOSC

Ostateczne rozliczenie za wykonane prace stanowigce przedmiot umowy nastapi po zakoriczeniu
i odbiorze robdét budowlanych, w oparciu o koncowa fakture VAT, wystawiong przez
Wykonawce na podstawie protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

Faktury VAT bedzie ptatna w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego
prawidlowo wystawionej faktury wraz z protokotami odbioru robét, z zastrzezeniem pkt. 3.

W przypadku powierzenia czesci robét Podwykonawcom o ktérych mowa w §4, do faktury
konicowej nalezy dolaczy¢ dokumenty wymienione w §4 pkt.25 i 26.
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Brak dowodu zaptaty Podwykonawcy (Podwykonawcom), o ktérych mowa w §5 jest podstawa
do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu uzupelnienia przedmiotowego
dowodu zaplaty. Wstrzymanie wyplaty wynagrodzenia nie stanowi podstaw do jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, w tym nie tworzy po stronie Wykonawcy uprawnienia do
zadania odsetek z tytulu zaleglego wynagrodzenia.

W przypadku wystgpienia op6znienia w oddaniu przedmiotu umowy lub zwtoki w usunieciu
wad stwierdzonych przy odbiorze, wartosé faktury VAT zostanie pomniejszona o wysokos¢ kar
umownych, ustalong w oparciu o zapisy zamieszczone w §21 niniejszej umowy.

Faktura VAT za prace stanowigce przedmiot umowy bedzie platna przelewem na konto
bankowe wskazane przez Wykonawce na tej fakturze.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek.

§4
PODWYKONAWCY

Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujacych robét budowlanych

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowiacych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana
zgoda Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona
poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem ust. 3.
Zmiana Podwykonawcy, ktéry - zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamoéwien publicznych byl
podmiotem udostepniajacym zasoby niezbedne do realizacji zaméwienia, wskazanym w ofercie
Wykonawcy, jest istotng zmiana umowy i wymaga sporzadzenia oraz podpisania przez
Zamawiajacego i Wykonawce aneksu do umowy. W przypadku powolywania sie na zasoby
innego podmiotu Wykonawca moze zaproponowac¢ w trakcie realizacji umowy innego niz
wskazany w ofercie - Podwykonawce pod warunkiem, ze bedzie on spelnial na dziers zgloszenia
zmiany, warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajacego w SIWZ stanowiacej
zalacznik nr 1 do umowy, oraz przedstawi wszystkie oswiadczenia i dokumenty wymagane dla
podmiotu trzeciego uczestniczacego w zaméwieniu wskazane w SIWZ.

Zmiana ~w  zakresie realizacji prac  polegajaca na  dopuszczeniu  udzialu

podwykonawcy/podwykonawcéw w sytuacji, gdy Wykonawca w tresci oferty zadeklarowat

samodzielna realizacje zamoéwienia, jest dopuszczalna, ale stanowi jest istotng zmiang umowy

i wymaga sporzadzenia oraz podpisania przez Zamawiajagcego i Wykonawce aneksu do

umowy.

Zmiana zakresu (rodzaju) robét jakie Wykonawca powierzy podwykonawcom w stosunku do

zakresu zadeklarowanego w ofercie, nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda

Zamawiajacego na zmiane zakresu prac powierzanego podwykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych

Podwykonawcoéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegélnosci, iz:

1) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dltuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: rob6t
budowlanych, dostaw lub ustug, ktoére &cisle odpowiadajg czeéci zamowienia okreslonego
umowa zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostanie okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz
standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,
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5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé¢ sie posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja umowy; dysponowaé personelem i
sprzetem, gwarantujacymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czesci umowy. Dokumenty
potwierdzajace wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
informacja o kwalifikacjach os6b, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda stanowily
zalacznik do tej umowy,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasniern dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowiern:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Wysokoé¢ wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy uzgodnionego w umowie

o podwykonawstwo nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

wynikajacego ze zlozonej oferty za te cze$¢ zamodwienia, ktéra ma byé wykonana przez

Podwykonawce. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego dalszemu Podwykonawcy nie moze

przekroczyé wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej pomiedzy Wykonawca

a podwykonaweca.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie

po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia

Zamawiajagcemu  projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty

budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robét i ich wycena, nie pdzniej niz 7 dni przed jej

zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkladanego przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, dodatkowo wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia

przedlozenia mu projektu nie zglosi na piSmie zastrzezen.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 10 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegélnosci w nastepujacych

przypadkach:

1) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust.5, przy czym Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania zalacznikéow do Umowy
o podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust. 5 pkt.5.

2) niezalaczenia do projektu zestawieri, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust.9,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu umowy od zaplaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaplaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przez Zamawiajgcego,

5) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany umowa dla tych robét,

6) gdy warto$¢ wynagrodzenia z tytulu realizacji rob6t przez Podwykonawce jest wyzsza niz
wartos$¢ rob6t wskazana dla danego zakresu rob6t przez Wykonawce w ofercie stanowiacej
zalacznik nr 2 do umowy.



12

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Zatgcznik nr 2 do SIWZ SGZPI1.271.1.9.2015

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezenn do projektu umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 10 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub
po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie
7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pézniej niz na 4 dni przed dniem skierowania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
w terminie 7 dni od jej przedlozenia w przypadkach okreélonych w ust.11.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowana przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
kopii tej umowy nie zglosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnosé¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowiace czes¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w §3 ust.1 umowy lub uméw dotyczacych
dostawy materiatéw.

Wylaczenie o ktérym mowa w ust. 16 nie dotyczy uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw
lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajagcego, lub moze wusunaé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopia umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, Zze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentaciji.
Powierzenie realizacji zadari innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadari okreslonych ta umowa wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 5 - 16.

Do zmian istotnych postanowieri uméw o podwykonawstwo, stosuje si¢ zasady okreslone w
ust.5 - 16.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca, nie speiniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych umowsg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustlug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie
usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dzialania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o
podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany zalaczy¢ do
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przedkladanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o
podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegle umowy na jezyk polski.
Podstawa do uregulowania przez Zamawiajacego platnosci faktury czesciowej lub/i konicowej
wystawionej przez Wykonawce jest przedstawienie przez Wykonawce dowodu zaplaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy naleznego im wynagrodzenia za wykonane
roboty wynikajace z biezacego fakturowania. Dotyczy to odpowiednio dowodéw zaptaty wobec
dalszych podwykonawcéw.
Dowodem zaptaty naleznosci wobec Podwykonawcéw jest potwierdzenie dokonania przelewu na
rzecz Podwykonawcéw.
Zamawiajacy jest uprawniony do zatrzymania wynagrodzenia Wykonawcy w takiej czesci, jaka
Wykonawca (Podwykonawca) jest zobowigzany lub bedzie zobowigzany zaplaci¢
Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) za wykonany przez Podwykonawce zakres prac lub
wykonany przez dalszego Podwykonawce zakres robét do czasu przedlozenia dokumentu,
o ktérym mowa w ust. 24.
W przypadku uchylania sie od obowiazku zaplaty, odpowiednio przez Wykonawce lub dalszego
podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane, na zadanie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia (bez
odsetek za zwloke), przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane lub ktéry zawarl przedlozong Zamawiajacemu, w formie kopii poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginalem, umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy i ustugi, z
tytulu naleznosci powstalych po zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane lub po przedlozeniu kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi.
Zadanie zaplaty Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy winno by¢ uzupelnione o fakture
lub rachunek oraz o protokét odbioru zleconych podwykonawcy robét.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy informuje Wykonawce o mozliwosci
zglaszania pisemnych uwag dotyczacych zasadnoéci zaptaty Podwykonawcy, w terminie 7 dni od
doreczenia tej informacji.
W przypadku zglaszania uwag Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jesli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci
naleznej kwoty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
§5
TERMINY REALIZACJI UMOWY

Ustala si¢ termin realizacji przedmiotu umowy: od daty zawarcia umowy do 30 listopada 2015r. ,
w tym:

1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej - do 30 wrzeénia 2015r.

2) realizacja robot budowlanych - do 30 listopada 2015r.

Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakoriczenia robét objetych
umowa, wraz z uporzadkowaniem terenu budowy i terenéw przylegtych, stwierdzong przez
kierownika budowy i potwierdzong przez inspektora nadzoru Zamawiajacego, a nastepnie
ustaleniami protokolu odbioru koricowego rob6t budowlanych.
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§6
PROCEDURA PRZEKAZANIA I ODBIORU DOKUMENTAC]I

1. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu kompletne i zgodne z umowa opracowania
projektowe w Urzedzie Gminy Poragbka ul. Krakowska 3, w terminie okreslonym w § 5 ust. 1
pkt 1) umowy.

2. Przekazanie prac projektowych odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajacego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaly one zlozone przez Wykonawce
u Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania
przez Zamawiajgcego odbioru prac projektowych.

3. Zamawiajagcy w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanej dokumentacji
z zakresem umowy sporzadzi protokét zdawczo-odbiorczy, w ktérym potwierdzi dokonanie
konicowego odbioru prac projektowych.

4. W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentéw, uzgodnier, opinii
i innych elementéw opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamoéwienia lub
wymaganych w obowiazujacych na dzieni przekazania przepisach, Zamawiajacy zazada ich
uzupelnienia, bez podpisania protokolu odbioru oraz wyznaczy termin uzupelinienia brakéw.

5. Date wskazana w pokwitowaniu przekazania, o ktérym mowa w ust. 2 traktuje sie jako date
wykonania przedmiotu umowy, o ile prawidtowosé realizacji przedmiotu umowy zostata
potwierdzona przez Zamawiajacego postanowieniami protokolu zdawczo-odbiorczego,
o ktérym mowa w ust. 3.

6. Do projektu Wykonawca =zalaczy wykaz opracowan dokumentacji oraz pisemne
oswiadczenie, ze dokumentacja bedjca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana
zgodnie z umowa i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodna z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

7. Do projektu Wykonawca zalaczy takze kosztorys ofertowy na realizacje zaprojektowanych
robét budowlanych w wysokosci nie przekraczajacej wartosci ztozonej oferty.

8. Brak oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 6 skutkowaé bedzie nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy.

9. Podpisanie protokotu zdawczo-odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych
i prawnych wykonanej dokumentacji projektowej.

§7
ODBIOR ROBOT

Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokét, ktéry zawieraé bedzie wszystkie ustalenia

i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Osobnym odbiorom musza podlegac roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu. Odbiér tych robét

bedzie dokonywany przez Zamawiajacego i winien nastapi¢ w terminie nie dtuzszym niz 3 dni

po ich zgloszeniu do odbioru przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Przy

odbiorze robé6t zanikajacych wymagajacych pomiaréw geodezyjnych nalezy zapewni¢ udziat

stuzb geodezyjnych.

Dla dokonania odbioru kornicowego na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru koncowego,

Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu niezbedne dokumenty dotyczace odbieranych robét,

a w szczegodlnosci: dziennik budowy, $wiadectwa jakosci, certyfikaty na zastosowane materialy

i urzadzenia, $wiadectwa wykonanych préb i atesty, inne wymagane przez obowigzujace prawo

dokumenty pozwalajace na ocene prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru. Koszt

uzyskania tych dokumentéw obcigza Wykonawce.

W czynnosciach odbioru koricowego powinni uczestniczy¢ réwniez przedstawiciele Wykonawcy

oraz jednostek, ktérych udzial nakazuja odrebne przepisy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie

osiggnal gotowosci do odbioru z powodu niezakoriczenia robét, to Zamawiajacy odmowi

odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego przedmiotu umowy zostana stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usuniecia to zamawiajagcy moze zazadaé¢ usuniecia wad, wyznaczajac
odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie,
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2) nienadajace sie do usuniecia to Zamawiajacy moze:
a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej,
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem to Zamawiajacy zazada rozebrania elementéw obiektu z wadami na
koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia.
Strony ustalaja, ze data podpisania protokotu odbioru koricowego przez Zamawiajacego jest data
zakoniczenia realizacji przedmiotu umowy. Protokél odbioru konicowego stanowi¢ bedzie
podstawe do ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.
Jezeli odbiér koncowy nie zostal dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajacego
pomimo zgloszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w opézZnieniu ze
spelnieniem zobowigzania wynikajacego z umowy.
Jezeli w trakcie realizacji rob6t Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza
umowyg, to Wykonawca zobowiazany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materialy badZ wykonane roboty sa
niezgodne z umowa, to koszty badann dodatkowych obcigzaja Wykonawce. W przeciwnym
wypadku koszty tych badarn obcigzaja Zamawiajacego.

§8
ZAKONCZENIE ROBOT

Zakoriczenie robot oznacza:

1) faktyczne wykonanie wszystkich robét objetych umows,

2) usuniecie wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru wykonanych robét,

3) podpisanie przez strony ,protokotu odbioru kovicowego”.

Faktyczne wykonanie wszystkich robét objetych umowa zgtasza Kierownik budowy poprzez
dokonanie stosownych zapisow w dzienniku budowy, a potwierdza inspektor nadzoru
inwestorskiego.

§9
NADZOR AUTORSKI

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru
autorskiego w zakresie okreslonym w §1 ust.3 pkt. 2) w oparciu o dokumentacje projektowa
stanowiacag przedmiot niniejszej umowy.

Dowodami realizacji obowigzkéw, o ktérych mowa w §1 ust.3 pkt. 2) beda protokoty pobytu
projektanta, badz niezbednej grupy projektantéw na budowie.

Wykonawca zobowiazuje sie do wykonywania czynnoséci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru
autorskiego w zakresie okreslonym w §1 ust. 3 pkt. 2) na kazde wezwanie Zamawiajacego (w tym
do przyjazdu na budowe w terminie 2 dni od daty zawiadomienia - fax, telefon lub w innym
uméwionym z Zamawiajacym terminie).

Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robét budowlanych,
osoby wykonujace nadzér autorski dokumentowac beda przez:

zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej,

rysunki lub szkice bedace uszczegétowieniem lub uzupelnieniem projektu oraz naniesieniem
zmian rozwigzan przewidzianych w dokumentacji projektowej, opatrzone data i podpisem,
protokoty lub notatki stuzbowe podpisane przez strony i zalagczone do dokumentacji.

W przypadku koniecznoéci wykonana opracowan zamiennych i uzupelniajacych na skutek
ujawnionych w trakcie realizacji robét budowlanych nieprawidlowosci w dokumentacji,
Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia na wilasny koszt.

W przypadku nie dostarczenia opracowan wymienionych w ust. 5, w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie
trzeciej, na koszt Wykonawcy.
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§10
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Protokolarne przekazanie placu budowy w terminie do 2 dni od dnia zawarcia umowy.
Zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego.

Zgloszenie rozpoczecia robot budowlanych wlasciwemu organowi.

Udzielenie Wykonawcy pelnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej umowy.
Dokonywanie odbioru konicowego wykonanych rob6t budowlanych na zasadach okreslonych
W niniejszej umowie.

Zaplata wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy.

§11
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Informowanie Zamawiajacego na biezaco o postepie i zaawansowaniu prac przy realizacji
dokumentacji oraz sygnalizowania pojawiajacego si¢ zagrozenia, przy usunieciu ktérego moze
by¢ pomocne dzialanie Zamawiajgcego.

Opracowania i uzgodnienia projektéw budowlanych i wykonawczych oraz zatwierdzenia

projektu stalej i czasowej organizacji ruchu opisanych w §1.

Wykonania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz robét budowlanych w oparciu o program funkcjonalno - uzytkowy (zat. nr 1

do umowy) zawierajacy szczegdtowy zakres zamoéwienia, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej

i sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami, normami oraz na warunkach okreslonych

umowa.

Sporzadzenie i zlozenie Zamawiajacemu pisemnego os$wiadczenia, ze dokumentacja bedaca

przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umowa i jest kompletna z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzyé oraz zgodna z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej,

Poprawa wykonanych projektéw, bez dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku zmian

przepisow lub zgloszenia zastrzezenn do wykonanej dokumentacji projektowej przez wszelkie

organy lub podmioty, na kazdym etapie postepowania zmierzajagcym do uzyskania decyzji

o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ponadto:

1) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robét
zabezpieczajacych i niezwloczne powiadomienie Zamawiajacego,

2) przeprowadzenie robot przygotowawczych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania w energie elektryczna terenu budowy
z wlasnych urzadzen rozdzielczych i oporopomiarowych,

3) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdujacymi sie na nim obiektami
i urzadzeniami zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz oraz dbalo$¢ o stan techniczny
i prawidlowos¢ oznakowania przez caly czas trwania rob6ét budowlanych,

4) w przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udzialem Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw - nadzér i koordynacja robét prowadzonych przez Podwykonawcow,

5) prowadzenie wszystkich rodzajéw robét budowlanych przez osoby posiadajace kwalifikacje
i uprawnienia do wykonywanych czynnosci, zgodnie ze sztuka budowlang, wiedza
techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami,

6) zgloszenie zamiaru rozpoczecia rob6t budowlanych dysponentom wszystkich sieci
wystepujacych w obszarze objetym robotami,

7) wykonanie rozpoznania pod katem wystepowania niewybuchéw i niewypatow,

8) utrzymywanie porzadku ogélnego na terenie prowadzonych robét oraz w bezposrednim
sasiedztwie, w tym wykonywanie nastepujgcych czynnosci wskazanych przez Inspektora
nadzoru obejmujacych biezace utrzymanie stanu drogi przez caly okres budowy ftj.
wykonywanie rob6t remontowych (obejmujacych w szczegélnosci uzupetnienie ubytkéw w
nawierzchni betonem asfaltowym), robét konserwacyjnych i porzadkowych, w tym np.
odéniezanie i koszenie trawy, oraz podejmowanie innych dziatari utrzymaniowych majgcych
na celu zapewnienie, zgodnego z potrzebami ruchu drogowego, stanu technicznego drogi

9
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oraz sprawnosci i bezpieczenistwa ruchu, zaréwno na odcinkach gdzie nie byly jeszcze
prowadzone roboty budowlane, trwaja roboty lub roboty zostaly zakoniczone (j. przez caty
okres trwania realizacji przedmiotu umowy, az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robét
budowlanych),

9) informowanie Zamawiajacego na biezgco o problemach i sytuacjach, ktére mogg wplynaé¢ na
wykonanie umownych zobowigzan,

10) organizacja terenu budowy, a po zakoriczeniu robdt jego uporzadkowanie, najpézniej w
terminie zakoriczenia roboét,

11) zapewnienie obslugi geodezyjnej prowadzonych robét i inwentaryzacji powykonawczej
obejmujacej takze inwentaryzacje statej organizacji ruchu,

12) wprowadzenie czasowej organizacji ruchu i wykonanie oznakowania na czas prowadzonych
robét,

13) utrzymywanie statego dostepu do wszystkich posesji i budynkéw sasiadujacych z terenem
budowy oraz podjecie wszelkich §rodkéw majacych na celu zabezpieczenie praw wiascicieli
posesji i budynkéw sasiadujacych z terenem budowy przed wszelkimi szkodami jakie moga
zosta¢ wyrzadzone w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych - na wlasny koszt przez okres
obowigzywania niniejszej umowy,

14) zapewnienie bezpieczeristwa pracy, bezpieczenistwa przeciwpozarowego oraz przejecia pelnej
odpowiedzialnosci za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie,

15) w przypadku odkrycia przez Wykonawce przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku do
obowiazku Wykonawcy nalezy przeprowadzenie badann archeologicznych przez
uprawnionego specjaliste archeologa zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, robét budowlanych, badar konserwatorskich, badan
architektonicznych i innych dzialar przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 165 poz 987), w trakcie wykonywania robét na koszt
Wykonawcy,

16) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego czesci w toku
realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzen i zniszczen oraz doprowadzenia
przedmiotu umowy do stanu poprzedniego,

17) oznakowanie rob6t oraz utrzymanie oznakowania przez caly okres trwania robét,

18) przywrdcenie otoczenia terenu budowy do stanu poprzedniego,

19) pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbiérkowe, z demontazu lub inne wskazane przez
Zamawiajacego, na etapie realizacji zaméwienia, nadajace sie do ponownego wykorzystania
pozostaja wlasnoécia Zamawiajacego i nalezy wywiezé je na skladowisk wskazane przez
Zamawiajacego w odleglosci do 20 km,

20) zapewnienie we wlasnym zakresie sprzetu do prowadzenia robét oraz $rodkéw ochrony
osobistej dla zatrudnionych pracownikéw.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za dzialania i zaniechania oséb, z ktérych pomoca wykonuje

przedmiot umowy, jak za dziatania wiasne.

Wykonawca odpowiada za uszkodzenia elementéw uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

w zakresie realizowanych robét oraz ponosi koszty jego naprawy.

Ubezpieczenie budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy. Wykonawca

zapewni zawarcie uméw ubezpieczenia na okres od daty rozpoczecia robét do korica okresu

zglaszania wad, dla co najmniej nastepujacych wypadkéw, ktére byly spowodowane
zagrozeniami stanowigcymi ryzyko Wykonawcy z tytutu:

1) szkody w robotach, urzadzeniach, materiatach i sprzecie;

2) szkody w mieniu stanowigcym wiasno$¢ zamawiajgcego (oprocz robot, urzadzen, materialow
i sprzetu) powstate w zwigzku z wykonywaniem umowy;

3) nieszczesliwego wypadku;

4) szkoéd oséb trzecich.
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§12
REPREZENTACJA

Nadzér z ramienia Zamawiajacego nad wykonywaniem przedmiotu umowy prowadzi¢ bedzie

Autorem dokumentacji projektowej bedzie ...

Kierownikiem budowy bedzie ... posiadajacy

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci mostowej bez

ograniczern, NI UPTawieN: .........cocoeeeviviniinenienininiinnennns

Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany projektanta oraz kierownika robét mostowych

przedstawionych w ofercie przetargowej, jedynie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego.

Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiane os6b wyszczegélnionych w ust. 2 i 3

niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

2) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

W przypadku zmiany os6b wskazanych w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, nowe osoby

powotane do pelnienia w/w obowiazkéw musza spelnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji

istotnych warunkéw zamoéwienia dla danej funkji.

Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 3

niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca

obowiazany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od daty zlozenia

whniosku przez Zamawiajgcego.

Zmiany w zakresie reprezentacji stron umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu do

umowy podpisanego przez Zamawiajacego i Wykonawce.

§13
POROZUMIEWANIE SIE STRON

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwiazanych z wykonywaniem robét odbywac sie bedzie
poprzez zapisy w dzienniku budowy dokonywane przez Kierownika budowy i inspektora
nadzoru inwestorskiego.

W przypadku, gdy ktéras ze stron uzna sposéb udokumentowania sprawy dotyczacej wykonania
rob6t okreslony w ust. 1 za niewystarczajacy lub gdy sprawa dotyczacy interpretowania umowy
porozumiewanie sie stron odbywac sie bedzie w drodze korespondencji pisemnej przekazywanej
faksem, a w $lad za tym doreczanej adresatom za pokwitowaniem.

W przypadku przekazania dokumentu droga faksowa strona otrzymujagca ma obowiazek
potwierdzi¢ fakt otrzymania przesylki, poprzez odestanie faksem do wysylajacego pierwszej
strony otrzymanego dokumentu, z naniesiong klauzulg ,otrzymatem pismo stron ....... ”, data i
podpis.

W przypadku przekazania dokumentu drogg faksowa i potwierdzenia otrzymania go w sposéb, o
ktérym mowa w ust. 2 przyjmuje sie, ze doreczenie dokumentu nastgpito w dniu wskazanym w
potwierdzeniu.

W przypadku nie potwierdzenia odbioru dokumentu w sposéb opisany w ust. 2 strona
wysylajaca uzna, ze strona odbierajgca powziela wiadomos¢é z dniem doreczenia dokumentu
poczta za zwrotnym po$wiadczeniem odbioru.

§14
GWARANCJA, REKOJMIA

Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres ..........miesiecy liczac
od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego rob6t budowlanych.

W ramach gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do bezplatnego usuniecia wszelkich wad
w przedmiocie umowy, ktére ujawnia sie w okresie gwarangji i ktére wynikna z nieprawidltowego
wykonania jakiekolwiek elementu przedmiotu umowy lub jakiegokolwiek dziatania lub
zaniedbania Wykonawcy.
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Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po terminie okre§lonym w ust. 1,
jezeli zglosit wade w przedmiocie umowy przed uptywem tego terminu.

Wykonawca wystawi i wyda Zamawiajagcemu w dniu podpisania protokotu odbioru koricowego
rob6t budowlanych dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy zawierajacy
obowigzujaca gwarancje i uprawnienia zamawiajgcego.

Dokument gwarancyjny o ktérym mowa w ust. 4 winien obejmowac co najmniej postanowienia
okreslone w ust. 1, 2, 3.

Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajacy wspodlnie z Wykonawcg rozszerzajg
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi
skoniczy sie z dniem uplywu terminu udzielonej gwarancji.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytulu rekojmi za wady fizyczne
w terminie okre§lonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego w okresie gwarancji wad, Wykonawca bedzie
zobowigzany do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie dluzszym
niz 14 dni.

Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 8, moze zostaé przedtuzony za zgoda obu stron
wyrazong na piSmie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych lub
dtugotrwalych niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usuniecie
w ciagu 14 dni.

Wykonawca na pisemne zadanie Zamawiajacego przekaze Zamawiajacemu atesty na materialy
oraz karty gwarancyjne producentéw materialéw. W przypadku gdyby Podwykonawca, dalszy
Podwykonawca lub Dostawca / Sprzedawca materiatéw udzielit Wykonawcy gwarancji lub
rekojmi w odniesieniu do wykonywanych robét lub dostarczanych materialéw na warunkach
korzystniejszych niz okre$lone w niniejszej umownie, Wykonawca przenosi takie prawa na
Zamawiajacego.

W przypadku rozbieznych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakosciowych wykonanych
rob6t budowlanych, Strony moga zleci¢ wykonanie ekspertyzy niezaleznemu ekspertowi.

Koszty wykonania tej ekspertyzy poniesie Strona, ktérej stanowiska nie potwierdzi ekspertyza.

W przypadku, gdy w terminie 14 dni Strony nie ustalg osoby wspdlnego, niezaleznego eksperta,
woéweczas prawo wyboru eksperta przystugiwac bedzie Zamawiajgcemu.

§15
AUTORSKIE PRAWA MAJATKOWE

W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca 1acznie z przekazang dokumentacjy

przekazuje na rzecz Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do opracowania.

Z chwilg dokonania przez Zamawiajacego odbioru egzemplarzy dokumentacji, okreslonej w § 2

ust. 2 umowy, na Zamawiajacego przechodza autorskie prawa majatkowe do tej dokumentacji

jako catosci, jak i do poszczegdlnych jej elementéw, co oznacza nabycie przez Zamawiajacego

pelnego i nieograniczonego prawa do wykorzystywania dokumentacji, jej kopiowania,

rozpowszechniania w calosci oraz fragmentach, w dowolny sposéb, a takze w dowolnym

zakresie, na nastepujacych polach eksploatacji:

1) utrwalanie na wszelkich nosnikach,

2) zwielokrotnianie utworéw dowolng technika na wszelkich nosnikach i w dowolnej iloéci,

3) wprowadzenie do obrotu, uzyczanie, najem egzemplarzy,

4) wprowadzanie do pamieci komputera i sieci multimedialnych, takich jak Internet,

5) publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy moégt mie¢ do niego dostep
w miejscu i w czasie przez niego wybranym,

6) modyfikacja dokumentacji w ramach zaleznego prawa autorskiego.

Zamawiajacy moze wykonywaé autorskie prawa majatkowe do wyzej wymienionej

dokumentacji projektowej jako catosci, jak i poszczegélnych jej elementéw, przy uzyciu

wszelkich no$nikéw oraz technologii, a takze moze ja przenosi¢c na osoby trzecie oraz

wykorzystywac¢ ja w calosci lub fragmentach, w kraju i zagranica - bez obowigzku zaptaty

dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy.

Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostaja wlasnoscia Projektantéw - autoréw

dokumentacji projektowe;.
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16
ZMIANY UMOWY

1. Strony dopuszczaja zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy okreslonego w 8§85, jezeli
konieczno$¢ wprowadzenia zmian wynika z nastepujacych okolicznosci:

1)

2)

3)

dzialania sily wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie
terminie - o czas dzialania sity wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkéw tego
dziatania,

realizacji w drodze odrebnej umowy prac powiazanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajacej koniecznoé¢ skoordynowania prac i uwzgledniania wzajemnych powigzan -
o okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
realizowanych w drodze odrebnej umowy,

wystapienia niezaleznego od Wykonawcy przedluzania sie pozyskiwania uzgodnier
i warunkéw do projektowania oraz przedluzanie sie pozyskiwania wszelkich decyzji
niezbednych do otrzymania koniecznych uzgodnieni, trwajacego ponad 7 dni od daty
zlozenia poszczegdlnych opracowan lub dokumentéw do uzgodnienia we wlasciwej
instytucji - o okres ponad 7 dni liczony od zlozenia poszczegélnych opracowan lub
dokumentéw do uzgodnienia do czasu ich otrzymania lub uzgodnienia,

koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien,, mogacych spowodowaé wstrzymanie robét -
o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badZz uzgodnienn, w przypadku
przerwy w wykonaniu robét budowlanych spowodowanej niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi uniemozliwiajacymi prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Fakt ten musi by¢ udokumentowany w formie pisemnej potwierdzony przez Zamawiajacego
- 0 okres trwania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, koniecznosci wykonania
dodatkowych badan i ekspertyz - o czas niezbedny do wykonania dodatkowych badan i
ekspertyz.

§17

1. Strony dopuszczaja zmiane wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w §2, jezeli koniecznosé
wprowadzenia zmian wynika z nastepujacych okolicznoci:
1) nastgpi zmiana obowigzujacej stawki podatku VAT.

2. Z wnioskiem o zmiane umowy w przypadku o ktérym mowa w ust. 1 moze wystapic
Wykonawca. Wniosek powinien zawiera¢ uzasadnienie, w tym wyliczenie zmiany
wynagrodzenia, po zmianie stawki podatku VAT.

§18

1. Strony dopuszczajg zmiane istotnych postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, jezeli zmiana bedzie dotyczyla
nastepujacych zdarzen lub okolicznosci:

1)

2)

3)

wystapienia zmian powszechnie obowiazujacych przepisow prawa w zakresie majacym
wplyw na realizacje przedmiotu umowy.

wystapienia koniecznosci zmiany oséb wskazanych w ofercie (Smieré, choroba, ustanie
stosunku pracy, inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezalezne od Wykonawcy), przy
pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy. Przedmiotowa zmiana jest
mozliwa pod warunkiem zaproponowania innych oséb, spetniajacych na dzien skladania
ofert, warunki okreslone przez Zamawiajagcego w Specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia.

zmiany podwykonawcy, ktéry - zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamoéwienr publicznych -
bedzie podmiotem udostepniajacym zasoby niezbedne do realizacji zamoéwienia.
W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany zaproponowaé innego podwykonawce
spelniajagcego na dzienn skladania ofert warunki okreslone przez Zamawiajacego w
Specyfikagji istotnych warunkéw zamoéwienia wraz z zalaczeniem wszystkich wymaganych
o$wiadczen i dokumentéw okreslonych w SIWZ.
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4) zmiana polegajaca na dopuszczeniu udzialu podwykonawcy/podwykonawcéw
w sytuacji, gdy Wykonawca w tresci oferty zadeklarowal samodzielna realizacje zamoéwienia,

5) zmiana zakresu (rodzaju) robét jakie wykonawca powierzy podwykonawcom
w stosunku do zakresu zadeklarowanego w ofercie,

6) wystapienia koniecznosci zmian os6b Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiajacy uzna, ze
osoby te nie wykonuja nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokonaé
zmiany tych os6b na inne spelniajace na dzien skiadania ofert warunki okreslone w SIWZ w
terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty zloZzenia wniosku Zamawiajgcego.

2. Strona wystepujaca o zmiane postanowienn zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1. Wniosek o zmiane
postanowien zawartej umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

§19

1. Wszelkie zmiany treSci umowy moga by¢ dokonywane wylacznie pisemnie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewazno$ci.

2.  Zmiany nie moga narusza¢ postanowiern zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamoéwien
publicznych.

§20
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Oprécz przypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu cywilnego stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych okolicznosciach:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy -
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

2) Wykonawca nie rozpoczal realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie - odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 7 dni od stwierdzenia okolicznosci,

3) Zamawiajacy wielokrotnie (wiecej niz raz) zostal zmuszony do dokonania bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub do dokonania
bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy brutto w sprawie
zamoéwienia publicznego, wskazanej w §3 ust.1 umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia podpisania
protokotu odbioru robét - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w
terminie 10 od powziecia wiadomo#éci o powyzszej okolicznosci,

3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie moégt spetni¢ swoich zobowigzarn wobec Wykonawcy - odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 10 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszej okolicznosci.

3. Odstgpienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace
obowigzki szczegodtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstagpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdélowy protokél inwentaryzacji rob6t w toku, wedlug stanu na dzien
odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy ktorej nastapito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukgji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejsza umowa,
jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
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4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz
rob6t zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktére
wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwlocznie, najpézniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ustepie 4 pkt 3) po cenach
ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami,

4) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania czesci umowy

nastgpi na podstawie:

1) w przypadku odstapienia od czesci robét, obliczenie wykonanej czeéci robét nastapi na
podstawie cen jednostkowych wskazanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy o ktérym
mowa w §6 ust.7.

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastapi w oparciu
o ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy o ktérym mowa w §6
ust.7.

§21
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:

1) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca - w wysokoéci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §2 ust. 1
umowy,

2) za op6znienie w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokosci 2%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §2 ust. 1 umowy za kazdy dzier op6znienia,

3) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub ostatecznym,
czyli po uplynieciu okresu gwarancji - w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w §2 ust. 1 umowy za kazdy dzienn opéznienia, liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad.

4) za brak zaplaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy - w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §2
ust. 1 umowy,

5) za nieprzediozenie do zaakceptowania Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy,

6) za nieprzedlozenie Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w §2 ust. 1 umowy,

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, w zakresie terminu zaplaty - w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §2 ust. 1 umowy.

W odniesieniu do innych okolicznosci niz wymienione w ust. 1 Zamawiajacy nie bedzie naliczat

kar umownych.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna za odstgpienie od umowy przez Wykonawce

z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy - w wysokosci 20% wynagrodzenia

brutto, o ktérym mowa w §2 ust. 1 umowy, za wyjatkiem wystapienia sytuacji wskazanej w art.

145 ust. 1 Prawa zamoéwien publicznych.

Kary umowne, dotyczace opdznienia w oddaniu przedmiotu zamoéwienia oraz za zwloke

w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, beda potracane z faktury koricowej Wykonawcy.

Kary beda potracane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

Strony umowy maja prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego na zasadach Kodeksu

cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokosé kar umownych.
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Zatgcznik nr 2 do SIWZ SGZPI1.271.1.9.2015

Zamawiajacy moze usunaé, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusuniete w
wyznaczonym terminie.

W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji umowy kara umowna bedzie liczona od
nowych terminéw wskazanych w podpisanym przez strony aneksie do umowy.

§22
INNE POSTANOWIENIA UMOWY

Wszelkie postanowienia umowy beda interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.
Poszczegodlne czesci umowy beda stosowane i interpretowane w nastepujacej kolejnosci:

1) umowa,

2) Program funkcjonalno-uzytkowy,

3) wybrana przez Zamawiajacego oferta wykonawcy.

Jezeli w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 2 znajdzie sie sprzecznos¢ lub rozbieznosé
to Zamawiajacy wyda pisemnie konieczne wyjasnienia lub instrukcje w terminie do 3 dni
roboczych od dnia ich pisemnego zgloszenia przez Wykonawce.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie mie¢ beda odpowiednie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014, poz. 121), ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwienn publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze
zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst. jedn. Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409 ze zm.).

Zamawiajacy zastrzega, ze bez jego pisemnej zgody, Wykonawca nie moze zby¢ lub przenieéé
zobowigzann Zamawiajacego powstalych w wyniku realizacji niniejszej umowy, a bedacych
naleznosciami Wykonawcy, na rzecz innych podmiotéw.

§23
ROZSTRZYGANIE SPOROW I PRAWO

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowigzane sg do
wyczerpania postepowania reklamacyjnego.

Reklamacje wykonuje sie¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia.

Strony maja obowigzek pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego roszczenia w terminie 14
dni, liczac od daty jego zgloszenia.

W razie odmowy przez strone uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na
roszczenie w terminie, o ktérym mowa w ust. 3, strona przeciwna moze wystapi¢ na droge
sadowa.

Ewentualne spory, jakie moga wynikna¢ z realizacji niniejszej umowy, strony poddaja
rozstrzygnieciu sgdom powszechnym wlaéciwym dla siedziby Zamawiajgcego.

§24
ILOSC EGZEMPLARZY

Umowe sporzadzono w pieciu jednobrzmiagcych egzemplarzach, z przeznaczeniem cztery
egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.
Otrzymuja:

Wykonawca

Centralny Rejestr Uméw UG Porabka

Referat Finansowy UG Porabka

Referat Spraw Gospodarczych i Zaméwien Publicznych UG Porabka

Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej UG Porgbka

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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