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PROJEKT

UMOWA
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWLA IT W PORABCE

zawarta W dniu ......ceceeeeieeeeenn, pomiedzy  Gming Porabka z  siedziba w Porabce
ul. Krakowska 3 reprezentowang przez Woéjta Gminy Czestawa Bulka, zwanego w  tresci umowy
ZAMAWIAJACYM i Skarbnika Gminy Urszule Legut

oraz
............................................................ z siedzibg w .........przy ul.wpisang do ............. prowadzona
przez : pod nUMeErem .........cccceveueueururenee zwanym w treéci umowy WYKONAWCA reprezentowanym
PIZOZ oottt

Zgodnie z wynikiem przetarqu nieograniczonego Nr SGZPI.272.1.10.2015 przeprowadzonego w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwieri publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz.
907 z poin. zmian.), ogloszonego w Biuletynie Zamowieri Publicznych w dniu ............. pod numerem
....................... zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych w zakresie termomodernizacji
budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawta II w Porabce.

2. Strony ustalajg, ze w zakres zaméwienia wchodzi m.in.:

1) docieplenie &cian i stropodachéw wraz z kolorystyka elewacji,

2) modernizacja kottowni,

3) przebudowa instalacji gazowe;j.

3. Projekt pn. ,Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawla II w Porabce”
jest wspotfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoédztwa Slaskiego na lata 2007-2013, Priorytet V.
Srodowisko, 5.3 Czyste powietrze i odnawialne zrédla energii.

4. Integralnymi skladnikami niniejszej umowy sa nastepujace zalaczniki:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia nr SGZP.272.1.10.2015 (SIWZ)  wraz
z dokumentacja projektowa  skladajaca sie z projektéow budowlano-wykonawczych,
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét oraz przedmiaréw robét - zalacznik
nr 1 do umowy,

2) Oferta Wykonawcy zdnia .................... - zalgcznik nr 2 do umowy,

3) Kosztorys ofertowy Wykonawcy - zatacznik nr 3 do umowy,

5. Roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa stanowigca zatacznik nr 1 do umowy, obowigzujacymi normami, zasadami sztuki
budowlanej, wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi w czasie budowy oraz zawartymi w
dokumentacji projektowej stanowiacej zatacznik nr 1 do umowy.

6. Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca uzyje materialéw wiasnych. Wszystkie materiaty
dostarczone przez Wykonawce winny by¢ zgodne z normami polskimi, oraz posiada¢ niezbedne
atesty. Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robocizne i materialy niezbedne do wykonania
testow i zbadania jakosci wykonanych robot. Wszystkie préby i testy Wykonawca dokona na
wlasny koszt.
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Wykonawca o$wiadcza, ze przed zlozeniem oferty i podpisaniem niniejszej umowy zapoznal sie
z wszystkimi warunkami, ktére sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy, bez
konieczno$ci ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

§2
ROBOTY ZAMIENNE

Zamawiajacy dopuszcza mozliwoé¢ wystagpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy

koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja

projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidlowego

tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzieni realizacji robét

przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1i 2 umowy.

Przewiduje sie mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w sytuacji, gdy

wykonanie okre$lonego elementu robét bedzie zbedne do prawidlowego tj. zgodnego

z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujagcymi na dziefi realizacji rob6t przepisami

wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 i 2 umowy. Zasady rozliczania tych

rob6t wskazane sa w § 3 ust. 3 umowy.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialéw przedstawionych w ofercie

Wykonawcy pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Przyktadowo,

beda to okolicznosci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametréw technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepiséw.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materialéw przedstawionych

w ofercie Wykonawcy, pod warunkiem zZe zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych

materiatow lub urzadzen.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1, 2 i 3 musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez

Zamawiajacego w porozumieniu z projektantem.

Zamiany, o ktérych mowa w ust. 1 i 3 nie spowoduja zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,

o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

§3
WYNAGRODZENIE

Za wykonanie przedmiotu umowy, okre$lonego w § 1 ust. 1 i 2 umowy, strony ustalaja
wynagrodzenie ryczattowe, wynikajgce z oferty Wykonawcy stanowiacej zatacznik nr 2 do
umowy, ktoérego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci:

DIUO: oo zlotych, stownie: ........ooovvvviicicens ,

w tym podatek VAT w wysokosci: .... %,

€O stanowi kKwote: ........cccecveevvrrreennnne. zlotych, stownie: ........ccovviiiiiiis ,

wartos¢ robot bez podatku VAT (netto)

WYNOSIL: vt zlotych, stownie: ..o

Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z realizacjag przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
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rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany

wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

Strony umowy nie moga zmieni¢ ceny wykonania zamodwienia wskazanej w ust. 1 poza

okolicznosciami przedstawionymi w ust. 4 oraz okreslonymi w § 20 umowy.

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy sposéb obliczenia kwoty,

ktéra bedzie potracona Wykonawcy bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstapienia od calego elementu robét lub od czesci robét z danego elementu
okreslonego w kosztorysie ofertowym stanowiagcym zalgcznik nr 3 do umowy obliczenie
niewykonanej czesci tego elementu nastapi na podstawie cen jednostkowych wskazanych
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

§4
ROZLICZENIE WYKONANYCH ROBOT

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o koncowa fakture VAT,
wystawiona przez Wykonawce na podstawie kosztorysu powykonawczego oraz protokotu
odbioru koricowego przedmiotu umowy.

Faktura VAT bedzie ptatna w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego
prawidlowo wystawionej faktury wraz z protokotami odbioru robét, z zastrzezeniem pkt. 3.

W przypadku powierzenia czeéci robét Podwykonawcom o ktérych mowa w §5, do faktury
konicowej nalezy dolaczyé dokumenty wymienione w §5 pkt.25 i 26.

Brak dowodu zaplaty Podwykonawcy (Podwykonawcom), o ktérych mowa w §4 jest podstawa
do wstrzymania wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu uzupelnienia przedmiotowego
dowodu zaplaty. Wstrzymanie wyplaty wynagrodzenia nie stanowi podstaw do jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci Zamawiajacego, w tym nie tworzy po stronie Wykonawcy uprawnienia do
zadania odsetek z tytutu zaleglego wynagrodzenia.

W przypadku wystgpienia opéznienia w oddaniu przedmiotu umowy lub zwtoki w usunieciu
wad stwierdzonych przy odbiorze, wartoé¢ faktury VAT zostanie pomniejszona o wysokos¢ kar
umownych, ustalong w oparciu o zapisy zamieszczone w §18 niniejszej umowy.

Faktura VAT za prace stanowigce przedmiot umowy bedzie platna przelewem na konto
bankowe wskazane przez Wykonawce na tej fakturze.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek.

§5
PODWYKONAWCY

Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujacych robét budowlanych
stanowigcych przedmiot

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana
zgoda Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona
poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem ust. 3.

Zmiana Podwykonawcy, ktéry - zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamoéwiert publicznych byt
podmiotem udostepniajacym zasoby niezbedne do realizacji zamoéwienia, wskazanym w ofercie
Wykonawcy,  jest zmiang umowy i wymaga sporzadzenia oraz podpisania  przez
Zamawiajacego i Wykonawce aneksu do umowy. W przypadku powolywania sie na zasoby
innego podmiotu Wykonawca moze zaproponowaé¢ w trakcie realizacji umowy innego niz
wskazany w ofercie - Podwykonawce pod warunkiem, ze bedzie on spelniat na dzieri zgloszenia
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zmiany, warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajacego w SIWZ stanowiacej

zalacznik nr 1 do umowy, oraz przedstawi wszystkie oswiadczenia i dokumenty wymagane dla

podmiotu trzeciego uczestniczacego w zaméwieniu wskazane w SIWZ.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych

Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dzialania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dltuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadaja cze$ci zaméwienia okreslonego
umowg zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostanie okre$lone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
i powinno odpowiadaé stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz
standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja umowy; dysponowaé personelem i
sprzetem, gwarantujacymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czesci umowy. Dokumenty
potwierdzajace wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
informacja o kwalifikacjach o0s6b, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda stanowity
zalacznik do tej umowy,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentéw, o$wiadczern i wyjasniern dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowiern:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Wysokoé¢ wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy uzgodnionego w umowie o

podwykonawstwo nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

wynikajacego ze zlozonej oferty za te czeé¢ zamodwienia, ktéra ma byé wykonana przez

Podwykonawce. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego dalszemu Podwykonawcy nie moze

przekroczyé wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej pomiedzy Wykonawca a

podwykonaweca.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie

po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajacemu  projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robét i ich wyceng, nie p6zniej niz 7 dni przed jej
zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkladanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, dodatkowo wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o treéci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od

dnia przedlozenia mu projektu nie zglosi na piSmie zastrzezen.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreSlonym w ust. 10 pisemne zastrzezenia do projektu

Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegélnosci w

nastepujacych przypadkach:

1) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust.5, przy czym Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania zalacznikéw do Umowy o
podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust. 5 pkt.5.

2) niezalaczenia do projektu zestawierr, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust.9,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu umowy od zaplaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaplaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przez Zamawiajgcego,

5) gdy termin realizacji rob6ét budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany umowa dla tych robét,

6) gdy wartoé¢ wynagrodzenia z tytulu realizacji rob6t przez Podwykonawce jest wyzsza niz
warto$¢ robot wskazana dla danego zakresu rob6t przez Wykonawce w ofercie stanowiacej
zalacznik nr 2 do umowy.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 10 Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezern do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajagcemu
poéwiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pézniej niz na 4 dni przed dniem
skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.
Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust.11.
Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia
przedlozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajagcemu
poéwiadczong za zgodnos¢ z oryginatlem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowiace cze$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
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0,5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w §3 ust.l umowy lub umoéw
dotyczacych dostawy materiatéw.

Wylaczenie o ktérym mowa w ust. 16 nie dotyczy uméw o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug o wartosci wigkszej niz 50.000 z1.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopia umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadar innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo,
lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowa
wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 5 - 16.

Do zmian istotnych postanowieri uméw o podwykonawstwo, stosuje si¢ zasady okreslone w
ust.5 - 16.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczenn w zakresie realizacji przedmiotu
umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub
dalszy =~ Podwykonawca, nie spelniajg warunkéw Iub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw
lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dzialania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o
podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zalaczy¢ do przedkladanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
umowy o podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegle umowy na jezyk polski.

Podstawa do uregulowania przez Zamawiajacego platnosci faktury czesciowej lub/i
konricowej wystawionej przez Wykonawce jest przedstawienie przez Wykonawce dowodu
zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy naleznego im wynagrodzenia za
wykonane roboty wynikajace z biezgcego fakturowania. Dotyczy to odpowiednio dowodéw
zaplaty wobec dalszych podwykonawcéw.

Dowodem zaptaty naleznosci wobec Podwykonawcéw jest potwierdzenie dokonania
przelewu na rzecz Podwykonawcéow.

Zamawiajacy jest uprawniony do zatrzymania wynagrodzenia Wykonawcy w takiej czesci,
jaka  Wykonawca (Podwykonawca) jest zobowigzany lub bedzie zobowigzany zaptaci¢
Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) za wykonany przez Podwykonawce zakres prac
lub wykonany przez dalszego Podwykonawce zakres robét do czasu przedlozenia
dokumentu, o ktérym mowa w ust. 24.
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W przypadku uchylania sie od obowiazku zaptaty, odpowiednio przez Wykonawce lub
dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane, na zadanie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymaganego
wynagrodzenia (bez odsetek za zwloke), przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowe o0
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przediozona
Zamawiajacemu, w formie kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem, umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy i ustugi, z tytutu naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
lub po przedlozeniu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy i ustugi.
Zadanie zaplaty Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy winno byé¢ uzupelnione o
fakture lub rachunek oraz o protokét odbioru zleconych podwykonawcy robét.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy informuje Wykonawce o mozliwosci
zglaszania pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci zaplaty Podwykonawcy, w terminie 7
dni od doreczenia tej informacji.
W przypadku zglaszania uwag Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jesli Wykonawca wykaze niezasadnoé¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci
naleznej kwoty lub podmiotu, ktéremu ptatnoé¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé¢ takiej
zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

§6
TERMINY REALIZACJI UMOWY

Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy:
1) rozpoczecie: 2 dni od daty przekazania placu budowy
2) zakoniczenie: do ..............oieiini r.
Za termin zakoniczenia przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania protokolu odbioru
konicowego, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.
Termin zakonczenia ustalony w ust. 1 pkt. 2 ulegnie przesunieciu w przypadku wystapienia
opdzniefh wynikajacych z:
1) przestojéw i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,
2) dziatania sily wyzszej (na przyklad kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacej
bezposredni wplyw na terminowos¢ wykonywania robét,
3) wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzieé, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,
Opéznienia, o ktérych mowa w ust. 3, musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz musza
byé¢ udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez Kierownika budowy
i zaakceptowane przez Zamawiajacego.
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W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystapienia opéznien, strony ustala nowe terminy,
z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.

§6
ODBIOR KONCOWY

Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokét, ktéry zawieraé bedzie wszystkie ustalenia
i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
Osobnym odbiorom musza podlegaé roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu. Odbiér tych robét
bedzie dokonywany przez Zamawiajacego i winien nastapi¢ w terminie nie dluzszym niz 3 dni
po ich zgloszeniu do odbioru przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Przy
odbiorze robé6t zanikajacych wymagajacych pomiaréw geodezyjnych nalezy zapewni¢ udziat
stuzb geodezyjnych.
Dla dokonania odbioru koricowego na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru koricowego,
Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu niezbedne dokumenty dotyczace odbieranych robot,
a w szczegolnosci: dziennik budowy, $wiadectwa jakosci, certyfikaty na zastosowane materialy
i urzadzenia, $wiadectwa wykonanych prob i atesty, inne wymagane przez obowigzujace prawo
dokumenty pozwalajagce na ocene prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru. Koszt
uzyskania tych dokumentéw obcigza Wykonawce.
W czynnosciach odbioru koricowego powinni uczestniczy¢ réwniez przedstawiciele Wykonawcy
oraz jednostek, ktérych udziat nakazuja odrebne przepisy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru konicowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiggnal gotowosci do odbioru z powodu niezakoriczenia robét, to Zamawiajacy odmowi
odbioru z winy Wykonawcy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:
1) nadajace sie do usuniecia to zamawiajacy moze zazadaé¢ usuniecia wad, wyznaczajac
odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie,
2) nienadajace sie do usunigcia to Zamawiajgcy moze:
a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej,
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie
z przeznaczeniem to Zamawiajacy zazada rozebrania elementéw obiektu z wadami na
koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia.
Strony ustalaja, ze data podpisania protokotu odbioru koricowego przez Zamawiajacego jest data
zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy. Protokét odbioru koficowego stanowi¢ bedzie
podstawe do ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.
Jezeli odbiér koncowy nie zostal dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajacego
pomimo zgloszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w opéznieniu ze
spelnieniem zobowigzania wynikajacego z umowy.
Jezeli w trakcie realizacji rob6t Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza
umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materialy badZ wykonane roboty sa
niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce. W przeciwnym
wypadku koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego.
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§7
ZAKONCZENIE ROBOT

Zakorticzenie rob6t oznacza:

1) faktyczne wykonanie wszystkich robét objetych umows,

2) usuniecie wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru wykonanych robét,

3) podpisanie przez strony , protokotu odbioru koricowego”.

Faktyczne wykonanie wszystkich robét objetych umowa zgtasza Kierownik budowy poprzez
dokonanie stosownych zapisow w dzienniku budowy, a potwierdza inspektor nadzoru
inwestorskiego.

§8
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Protokolarne przekazanie placu budowy w terminie do 2 dni od dnia zawarcia umowy.
Zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego i autorskiego, obejmujacego wszystkie branze
przedmiotu umowy.

Zgloszenie rozpoczecia rob6t budowlanych wlasciwemu organowi.

Udzielenie Wykonawcy pelnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej umowy.
Dokonywanie odbioru koricowego wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych
W niniejszej umowie.

Zaplata wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytulu realizacji niniejszej umowy.

§9
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie z postanowieniami
dokumentéw skladajacych sie na umowe, warunkami wykonania iodbioru oraz aktualnie
obowigzujagcymi normami, przepisami prawa, w tym przepisami bhp i wiedza techniczna
w zakresie umozliwiajagcym uzyskanie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Szczegolowe sprawdzenie w terenie warunkéw wykonania umowy.

Wykonanie i utrzymanie na swdj koszt zaplecza budowy oraz strzezenie mienia znajdujacego sie
na terenie budowy, a takze zapewnienie warunkéw bezpieczeristwa realizacji robét.

Prowadzenie na biezaco dokumentacji budowy, o ktérej mowa w prawie budowlanym, w tym
w szczegblnoéci dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajgcemu oraz innym
upowaznionym osobom lub organom celem dokonywania wpiséw i potwierdzen.

Pisemne zawiadomienie Zamawiajacego o zauwazonych wadach i brakach w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt, niezwlocznie od ich ujawnienia, pod rygorem
odpowiedzialnosci za szkody wynikle wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu.

Umozliwianie wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych prawem budowlanym oraz udostepnianie im danych
i informacji wymaganych zgodnie z prawem budowlanym.

Zgloszenie pisemne wykonanych robét do odbioru koncowego. Kierownik budowy zglasza
gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu poprzez dokonanie wpisu do
dziennika budowy.

Przedstawienie w dniu odbioru robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu, na wniosek
Zamawiajgcego, protokotu z proéb i badan tych robét.

Na kazde zadanie Zamawiajacego okazywanie dokumentéw (atestéw, certyfikatow itp.)
stwierdzajacych dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla materialéw, wyrobéw,
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urzadzen uzywanych przy realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego
(przed ich wbudowaniem). Zamawiajacy ma prawo w kazdym momencie realizacji przedmiotu
umowy zrezygnowaé z uzytych materialow, wyrobéw jezeli nie beda one zgodne z
obowiazujacymi przepisami prawa, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t, szczegdtowego opisu przedmiotu umowy oraz projektu, a takze z tych czesci robét,
ktérych one dotycza. rezygnacja ta nastapi niezwlocznie po stwierdzeniu niezgodnosci w formie
pisemnej odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

Przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajgcemu wynikéw wymaganych przepisami badan,
pomiaréw oraz niezbednych atestéw, Swiadectw, -certyfikatéw i innych dokumentéw
stwierdzajacych jakos¢ wbudowanych materiatéw.

Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego, utylizacji odpadéw. Ewentualne oplaty i kary za naruszenie w trakcie
realizacji rob6t norm i przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska obcigzaja Wykonawce.
Utrzymanie w czasie realizacji robét terenu budowy, z dazeniem do minimalizacji przeszkéd
komunikacyjnych, biezace usuwanie zbednych materialéw, odpadow i émieci. Wykonawca musi
posiada¢ dokumenty potwierdzajace przyjecie odpadéw przez skladowiska i dokonanie
stosownych oplat.

Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcéw. Wykonawca moze zlecié¢ czeé¢ robét
do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robét przez podwykonawcéw nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzann wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy.
Wykonaweca, zlecajac roboty Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegac
przepiséw wynikajacych z art. 6471 Kodeksu cywilnego. Zamawiajagcemu przystuguje prawo
zadania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy,
niezgodny z zalozeniami lub przepisami.

Odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajacego oraz osob trzecich wynikte na
skutek prowadzenia robét lub innych dziatann Wykonawcy.

Ponoszenie odpowiedzialnosci oraz strzezenie przed uszkodzeniem i kradzieza materiatéow
przeznaczonych do wykonania robét od chwili rozpoczecia robét do zakoriczenia realizacji
przedmiotu umowy (m.in. utrzymanie ich w ciggu catego okresu trwania budowy w nalezytym
stanie i podjecie wszelkich $rodkéw zapobiegawczych, aby nie zostaly zniszczone lub
skradzione, biorgc pod uwage ryzyko istniejace na budowie).

Naprawienie na wlasny koszt strat lub uszkodzenn w robotach i materiatach powstatych
w okresie, w ktéorym wykonawca byl za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich
powstania.

Zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jakosci materiatow,
jakosci rob6t wykonywanych z tych materiatow.

Ponoszenie odpowiedzialnosci takze za szkody i straty spowodowane przez siebie podczas
usuwania wad w okresie gwarangji i rekojmi.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robét albo ich czeéci badz urzadzen
- naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt wiasny.

W przypadkach zawinionych poniesienie wszelkich wydatkéw koniecznych do naprawienia
wyrzadzonej szkody.

Likwidacja placu budowy i zaplecza wiasnego wykonawcy bezzwlocznie po zakoriczeniu robot
oraz uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajagcemu nie p6zniej niz 14 dni od
daty dokonania odbioru koricowego.

Wykonanie przedmiotu umowy z materialéw wlasnych zgodnie z wymogami specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia.

Zatrudnienie na okres wykonania prac stanowiagcych przedmiot umowy i usuwania wad:
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1) wykwalifikowanego personelu kierowniczego, wymienionego w ofercie oraz o0s6b
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje do kierowania, dozorowania robotami
budowlanymi,

2) wykwalifikowanych, przyuczonych i niewykwalifikowanych robotnikéw, niezbednych dla
odpowiedniego i terminowego wykonania zobowigzann wykonawcy wynikajacych z
warunkéw umowy,

3) podwykonawcéw posiadajacych personel o kwalifikacjach opisanych w pkt. 11 2.

Wykonywanie wszystkich robot objetych umowgq, w taki sposob, aby nie zakldca¢ w stopniu

wiekszym niz jest to niezbedne intereséw oséb trzecich.

Ubezpieczenie budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy. Wykonawca

zapewni zawarcie uméw ubezpieczenia na okres od daty rozpoczecia robét do korica okresu

zglaszania wad, dla co najmniej nastepujacych wypadkéw, ktére byly spowodowane
zagrozeniami stanowigcymi ryzyko Wykonawcy z tytutu:

1) szkody w robotach, urzadzeniach, materiatach i sprzecie;

2) szkody w mieniu stanowigcym wlasnos¢ zamawiajacego (oproécz robét, urzadzen, materiatow

i sprzetu) powstate w zwiazku z wykonywaniem umowy;

3) nieszczesliwego wypadku;

4) szkéd os6b trzecich.

§11
REPREZENTACJA

Nadzér z ramienia Zamawiajacego nad wykonywaniem przedmiotu umowy prowadzi¢ bedzie

Kierownikiem budowy bedzie ... posiadajacy

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnoéci konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczen, Nr UPrawnien: ..........cccceeeeuececmecerereenenens

Kierownikiem robét instalacyjnych bedzie: ...........ccoooinniinniiiiiiciicccecceene , posiadajacy

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych

i kanalizacyjnych bez ograniczefi, nr uprawnient: ..........ccccceeeiieniniinnninens

Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy lub kierownika robét instalacyjnych

przedstawionych w ofercie przetargowej, jedynie za uprzednia pisemna zgoda zamawiajacego.

Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiane oséb wyszczegdlnionych w ust. 3

niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

2) jezeli zmiana tych os6b stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

W przypadku zmiany oséb wyszczegélnionych w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, nowe osoby

powotane do petnienia w/w obowigzkéw musza spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji

istotnych warunkéw zamoéwienia dla danej funkcji.

Zamawiajacy moze takze zazadaé¢ od Wykonawcy zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 3 i 4

niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuja nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca

obowiazany jest dokona¢ zmiany tych oséb w terminie nie diuzszym niz 14 dni od daty zlozenia

wniosku przez Zamawiajacego.

Zmiany w zakresie reprezentacji stron umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu do

umowy podpisanego przez Zamawiajgcego i Wykonawce.
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§12
POROZUMIEWANIE SIE STRON

Porozumiewanie si¢ stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robét odbywac¢ sie bedzie
poprzez zapisy w dzienniku budowy dokonywane przez Kierownika budowy, inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz projektanta.

W przypadku gdy ktéras ze stron uzna sposéb udokumentowania sprawy dotyczacej wykonania
rob6t okreslony w ust. 1 za niewystarczajacy lub gdy sprawa dotyczacy interpretowania umowy
porozumiewanie sie stron odbywac sie bedzie w drodze korespondencji pisemnej przekazywanej
faksem, a w $lad za tym doreczanej adresatom za pokwitowaniem.

W przypadku przekazania dokumentu droga faksowa strona otrzymujaca ma obowigzek
potwierdzi¢ fakt otrzymania przesylki, poprzez odestanie faksem do wysytajacego pierwszej
strony otrzymanego dokumentu, z naniesiong klauzulg ,otrzymatem pismo stron ....... ”, data i
podpis.

W przypadku przekazania dokumentu droga faksowa i potwierdzenia otrzymania go w sposob, o
ktérym mowa w ust. 2 przyjmuje sie, ze doreczenie dokumentu nastgpitlo w dniu wskazanym w
potwierdzeniu.

W przypadku nie potwierdzenia odbioru dokumentu w sposéb opisany w ust. 2 strona
wysylajaca uzna, ze strona odbierajaca powzieta wiadomosé z dniem doreczenia dokumentu
poczta za zwrotnym po$wiadczeniem odbioru.

§13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawcy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % ceny oferty
brutto, co stanowi kwote W WysoKoSCi: .......cccceeiiiiiiiiiiiiiie zlotych slownie zlotych:

W  przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia lub nieusuniecia wad przedmiotu
zamoéwienia, zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje si¢ wlasnoscia Zamawiajacego i
bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytutu
rekojmi za wady.

W przypadku nalezytego wykonania rob6t 70% zabezpieczenia zostanie zwrécone lub zwolnione
w ciggu 30 dni po odbiorze koricowym catego przedmiotu umowy potwierdzajacym jego
nalezyte wykonanie, o ktérym mowa w §7 umowy. Pozostata czes¢, tj. 30%, zostanie zwrécona
lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie 5 letniego okresu rekojmi liczonego od daty odbioru
konicowego o ktérych mowa w § 7 umowy.

W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 6 ust. 7 umowy wystgpi konieczno$c¢
przedluzenia terminu realizacji zaméwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie
Wykonawcy stanowiacej zalacznik nr 3 do oferty, Wykonawcy przed podpisaniem aneksu lub
najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przediuzenia terminu waznosci
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do
whniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w SIWZ stanowiacej zatacznik nr 1 do umowy. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.
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§14
GWARANCJA, REKOJMIA

Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne

kazdego z elementéw przedmiotu umowy wynosi ......... , liczac od dnia odbioru

konicowego calego przedmiotu umowy.

Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi zostanie

rozszerzona przez udzielenie ........... miesiecznej gwarancji za wady fizyczne kazdego z

elementéw przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koricowego catego przedmiotu umowy z

wyijatkiem urzadzen, na ktére ich producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji - wedlug

gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu - w przypadku oferowania przez

producenta opcjonalnych okreséw gwarancji.

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koricowego,

jako zatacznik do protokotu.

Gwarancja obejmuje:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej
gwarandji,

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiacych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy,
jak i powstalych w okresie gwarancji,

3) koszty przegladéw gwarancyjnych oraz koszty materialéw eksploatacyjnych niezbednych
do prawidiowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) ponosi wykonawca.

Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:

1) dzialania sily wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktora
wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

2) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

3) winy uzytkownika, w tym uszkodzeri mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji
obiektu oraz urzadzeni w sposéb niezgodny z zasadami eksploatacji.

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzadzen zostana okreslone w przekazanej przez

Wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych

urzadzen, ktére wymagaja przegladéw serwisowych.

Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegétowo opracowanych instrukcji

uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.

Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach uzytkowania i eksploatacji moga wynikac

tylko z przepiséw prawa lub zasad prawidiowej gospodarki. W szczegoélnosci zasady te nie moga

sie r6zni¢ na niekorzy$¢ Zamawiajacego od zasad okreslonych przez producentéw elementéw

podlegajacych gwarancji.

Jezeli Wykonawca nie sporzadzi instrukcji uzytkowania i eksploatacji nie bedzie sie mogt

uwolni¢ ze zobowigzann gwarancyjnych, powolujac sie na zarzut eksploatacji i konserwacji

elementéw podlegajacych gwarancji w spos6b niezgodny z zasadami eksploatacji.

W przypadku niesporzadzenia instrukcji uzytkowania i eksploatacji przez Wykonawece,

sporzadzi je Zamawiajacy. Kosztami jej sporzadzenia zostanie obcigzony Wykonawca lub

zostang one potracone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuniecia zgloszonych pisemnie przez uzytkownika wad i

usterek w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczegdlnie ucigzliwych, w tym awarii

urzadzen i instalacji - w ciggu 24 godzin.
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Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego.
Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki
budowlanej. Niedotrzymanie przez wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane
jako odmowa usunigcia wady lub usterki.

W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek ze strony wykonawcy lub nie wywigzywaniu
sie z terminéw, o ktérych mowa w ust. 12, Zamawiajacy zleci usuniecie tych wad lub usterek
innemu podmiotowi, obciazajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okolicznoé¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokét z udzialem Wykonawcy i
Zamawiajacego.

Stwierdzenie usunigecia wad powinno nastapi¢ nie pdzniej niz w ciaggu 3 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o diuzszym okresie spowodowala uszkodzenie
elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uplynal, wykonawca zobowigzuje sie do
nieodplatnego usuniecia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajagcego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie
wydtuzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek
a data ich usuniecia.

Wykonawca nie odpowiada za usterki powstale w wyniku zwloki w zawiadomieniu go o
usterce, jezeli ta spowodowala inne usterki (uszkodzenia), ktérych mozna byto uniknaé, gdyby w
terminie zawiadomiono wykonawce o zaistnialej usterce.

Odbiér poprzedzajacy zakoriczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na wniosek
Zamawiajacego i zostanie przestany do Wykonawcy na 30 dni przed uplywem okresu gwarancji
lub rekojmi.

Zamawiajacy dokona przegladu z tytulu rekojmi lub gwarancji z udzialem wykonawcy. W
przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowiazuje si¢ do usuniecia tych wad
lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, oile bedzie to technologicznie mozliwe.
Zamawiajacy umozliwi dostep do obiektu w celu usuniecia wady lub usterki.

§15
ZMIANY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢, na wniosek Wykonawcy, wprowadzanie zmian

w stosunku do dokumentagji projektowe;j.

Na wniosek Wykonawcy moga byé dokonywane zmiany technologii wykonania elementéw

rob6t. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis

proponowanych zmian, rysunki i wycene kosztéw. Projekt taki wymaga akceptacji projektanta i

zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy lub Wykonawca moze wystagpi¢ pisemnie z wnioskiem o zmiane rodzaju

materialéw i robét z tym zwigzanych w stosunku do okreslonych w dokumentacji technicznej i

kosztorysie ofertowym.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1, 2 i 3, prowadzace do koniecznosci wykonania robot

dodatkowych, moga by¢ wprowadzone wylacznie wtedy, gdy koniecznosé ich wprowadzenia

powstala w wyniku:

1) pomylek projektanta na etapie przygotowania dokumentacji technicznej i opracowania
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

Projekt pn. ,, Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawta II w Porgbce” jest wspoétfinansowany ze
srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewé6dztwa
'Slqskiego na lata 2007-2013



PROGRAM /f/ UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ
REGIONALNY $laskie. ROZWOJU REGIONALNEGO

NARODOWA STRATEGIA SPQINOSCI Pozyzw.'na energia

Zatgcznik nr2 do SIWZ nr SGZPL1.271.1.10.2015r.

zmiany w materiale lub urzadzeniu, ktére aktualnie nie sa dostepne na rynku z racji zmian
dokonywanych w produkcji na przestrzeni okresu, jaki uplynal od czasu sporzadzenia
dokumentacji technicznej i przetargowej, do czasu realizacji robét,

zmiany w technologii wykonawstwa zaistniate w rzeczywistych warunkach realizacji umowy
z przyczyn niemozliwych do przewidzenia przez projektanta na etapie sporzadzania
dokumentacji technicznej,

zmiany w prawie, wprowadzone juz po wykonaniu dokumentacji technicznej, w czasie
realizacji umowy i pociggajgce za sobg koniecznoé¢ zmian materiatowych,

zmiany w zastosowaniu materialéw wyzszej generacji, nakazane przez Zamawiajacego, przy
akceptacji pokrycia skutkéw tych zmian w formie dodatkowych doptat do wynagrodzenia.

§16
ZMIANY UMOWY

Strony dopuszczaja zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy okreslonego w §6, jezeli
konieczno$¢ wprowadzenia zmian wynika z nastepujacych okolicznosci:

1)

8)
10)

w terminie ustawowym lub 30 dni od daty wystapienia wykonawcy o wydanie decyzji lub

innego dokumentu niezbednego do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy, wlasciwy

organ lub instytucja nie wydaly stosownego dokumentu, mimo iz wystgpienie wykonawcy

spelnialo wszystkie warunki formalne.

zaistnialy przyczyny niezalezne od dziatania stron, ktérych przy zachowaniu wszelkich

nalezytych srodkéw nie mozna unikna¢ ani im zapobiec, w szczeg6lnosci:

a) warunki uniemozliwiajace realizacje rob6t budowlanych z przyczyn technologicznych
przez okres powyzej 2 tygodni,

b) realizowanie przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa lub
w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozitloby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

zaistnialy odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe. w

szczeg6lnosci istnienie nie zinwentaryzowanych podziemnych sieci, urzadzer lub obiektéw

budowlanych.

zaistnialy odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne

(kategoria gruntu, kurzawka, glazy, itp.) skutkujace niemoznoscia realizowania przedmiotu

umowy przy dotychczasowych zalozeniach technologicznych.

zaistniala koniecznos¢ usuniecia bledéw lub wprowadzenie zmian w dokumentacji

projektowe;j.

wykonanie przedmiotu umowy jest uzaleznione od wykonania zaméwienia dodatkowego

w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt. 5) prawa zamowien publicznych.

zaistnieje brak frontu robét z przyczyn niezaleznych od wykonawcy na okres powyzej 3

tygodni.

przekazanie placu budowy nie nastgpito w terminie umownym.

nastapila sila wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze

szczegblowym opisem obejmujaca, w szczegdlnosci: kleski zywiotowe, niewypaly i

niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, gwattowne opady, gradobicie, powodzie i inne

anomalia klimatyczne.

Termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu o czas niezbedny

do

zakoniczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres

trwania tych okolicznosci.
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Z wnioskiem o zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca moze wystapic
pisemnie do Zamawiajgcego niezwlocznie po ustaleniu zakresu koniecznego przediuzenia
terminu. Wniosek powinien zawiera¢ szczegélowe uzasadnienie, w tym wskazanie faktycznych
okolicznosci lub zdarzen oraz precyzyjne wyliczenie okresu koniecznego przedtuzenia terminu.

§17

Strony dopuszczaja zmiane wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w § 3, jezeli koniecznosc¢
wprowadzenia zmian wynika z nastepujacych okolicznosci:

1) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy.

2) nastgpi zmiana obowiazujacej stawki podatku VAT.

Z wnioskiem o zmiane umowy w przypadku o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 1 wystapi
Zamawiajacy. Wniosek powinien zawiera¢ uzasadnienie, w tym wyliczenie koniecznego
zmniejszenia wynagrodzenia zgodnie z zasadami okreslonymi w § 3 ust. 3.

Z wnioskiem o zmiane umowy w przypadku o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 2 moze wystapic¢
Wykonawca. Wniosek powinien zawiera¢ uzasadnienie, w tym wyliczenie zmiany
wynagrodzenia za cze$¢ robét wykonanych lub planowanych do wykonania zgodnie z
Harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiacym zatacznik nr 4 do umowy, po zmianie
stawki podatku VAT.

§18

Strony dopuszczaja zmiane istotnych postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, jezeli zmiana bedzie dotyczyta
nastepujacych zdarzen lub okolicznosci:

1) wystapienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majacym
wplyw na realizacje przedmiotu umowy,

2) rezygnacja przez Zamawiajacego z czesci robot objetych umowa,

3) wynikniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie
mozna usungé w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci i
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisoéw przez strony,

4) wystapienia koniecznosci zmiany oséb wskazanych w ofercie ($mieré¢, choroba, ustanie
stosunku pracy, inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezalezne od wykonawcy), przy
pomocy ktérych wykonawca realizuje przedmiot umowy. Przedmiotowa zmiana jest mozliwa
pod warunkiem zaproponowania innych osoéb, spelniajagcych na dzieri skladania ofert,
warunki okreslone przez Zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,

5) zmiany podwykonawcy, ktéry - zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamoéwien publicznych -
bedzie podmiotem udostepniajagcym zasoby niezbedne do realizacji zaméwienia. W takim
przypadku Wykonawca jest zobowigzany zaproponowad¢ innego podwykonawce
spelniajagcego na dzieri zgloszenia zmiany warunki okreélone przez Zamawiajacego w
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia wraz z zalaczeniem wszystkich wymaganych
o$wiadczen i dokumentéw okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,

6) zmiana polegajaca na dopuszczeniu udzialu podwykonawcy/podwykonawcoéw
w sytuacji, gdy Wykonawca w tresci oferty zadeklarowat samodzielna realizacj¢ zaméwienia,

7) zmiana zakresu (rodzaju) robét jakie wykonawca powierzy podwykonawcom
w stosunku do zakresu zadeklarowanego w ofercie,

8) wystapienia koniecznosci zmiany oséb (Smieré, choroba, ustania stosunku pracy lub inne
zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezalezne od zamawiajacego), przy pomocy ktérych
Zamawiajacy realizuje przedmiot umowy.
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9) wystapienia koniecznosci zmian oséb wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiajacy uzna, ze
osoby te nie wykonuja nalezycie swoich obowiagzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokonac
zmiany tych oséb na inne spelniajgce na dzienn dokonania zmiany - warunki okreslone w
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty
ztozenia wniosku Zamawiajacego.

10) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy, w tym zmiana
nr rachunku bankowego, zmiany danych teleadresowych itp.

2. Strona wystepujagca o zmiane postanowienn zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1. wniosek o zmiane
postanowien zawartej umowy musi by¢ wyrazony na pi$mie.

§19

1. Wszelkie zmiany treSci umowy moga by¢ dokonywane wylacznie pisemnie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

2.  Zmiany nie moga narusza¢ postanowiern zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamoéwien
publicznych.

§20
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Oprécz przypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu cywilnego stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych okolicznosciach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy -
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

2) Wykonawca nie rozpoczal realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na piSmie - odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 7 dni od stwierdzenia okolicznosci,

3) Wykonawca przerwat realizacje robét z innych powodéw niz okreélone w § 6 ust. 7i przerwa
ta trwa dluzej niz 15 dni.

4) Zamawiajacy wielokrotnie (wiecej niz raz) zostal zmuszony do dokonania bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub do dokonania
bezposrednich zaplat na sume wiekszg niz 5% wartoéci umowy brutto w sprawie
zamoéwienia publicznego, wskazanej w §3 ust.1 umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia podpisania
protokotu odbioru robét - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w
terminie 30 od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci,

3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszej okolicznosci.

3. Odstapienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace
obowiazki szczegdtowe:
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1) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdélowy protokél inwentaryzacji rob6t w toku, wedlug stanu na dzien
odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy ktdrej nastapito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukeji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszag umowsg,
jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz
robét zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktére
wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwtocznie, najp6zniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy w razie odstagpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatéw, konstrukeji lub urzadzen, okreslonych w ustepie 4 pkt 3) po cenach
ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami,

4) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastapi w oparciu o

ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowigcym zatgcznik nr 3

do umowy , a w przypadku braku odpowiednich pozycji w kosztorysie ofertowym Wykonawcy -

na podstawie kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, w oparciu o

odpowiednie KNR-Y lub KNNR-Y oraz rynkowe ceny materialéw, robocizny oraz sprzetu, a

zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

§21
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:

1) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
umowy,

2) za opdznienie w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzier opdznienia,

3) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub ostatecznym, czyli
po uplynieciu okresu gwarancji - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

4) za brak zaplaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy - w wysokosci 3 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3
ust. 1 umowy,

5) za nieprzedltozenie do zaakceptowania Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

6) za nieprzedlozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 umowy,
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7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, w zakresie terminu zaplaty - w wysokosci 2 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

W odniesieniu do innych okolicznoéci niz wymienione w ust. 1 Zamawiajacy nie bedzie naliczat

kar umownych.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowna za odstapienie od umowy przez Wykonawce z

przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy - w wysokoéci 20% wynagrodzenia

brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za wyjatkiem wystapienia sytuacji wskazanej

w art. 145 ust. 1 Prawa zaméwien publicznych.

Kary umowne, dotyczace opdznienia w oddaniu przedmiotu zaméwienia oraz za zwloke

w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, beda potracane z faktury koricowej Wykonawcy.

Kary beda potracane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

Strony umowy maja prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajgcego na zasadach Kodeksu

cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

Zamawiajacy moze usunaé, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusuniete w

wyznaczonym terminie.

W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji umowy kara umowna bedzie liczona od

nowych terminéw wskazanych w podpisanym przez strony aneksie do umowy.

§22
INNE POSTANOWIENIA UMOWY

Wykonawca zobowiagzuje si¢ do uregulowania naleznosci za dostawe mediéw (energie
elektryczna, zuzyta wode i odprowadzanie $ciekéw) niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy zgodnie z zawartymi przez Zamawiajagcego umowami z poszczegoélnymi dostawcami,
wedlug faktycznego ich zuzycia obliczonego na podstawie wskazar licznikow.

Zaplata za dostawe za mediéw w czasie realizacji rob6t budowlanych nastapi po podpisaniu
protokotu odbioru konicowego na podstawie faktur VAT wystawianych Wykonawcy przez
Zamawiajacego z 14 dniowym terminem platnosci.

W przypadku korzystania z innych ustug Zamawiajacego ich zakres i sposéb rozliczenia bedzie
przedmiotem dodatkowego porozumienia i rozliczenia.

§23

Wszelkie postanowienia umowy beda interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.
Poszczegodlne czesci umowy beda stosowane i interpretowane w nastepujacej kolejnosci:

1) umowa,

2) projekty budowlano - wykonawcze,

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

4) specyfikagja istotnych warunkéw zamoéwienia,

5) wybrana przez Zamawiajacego oferta wykonawcy i kosztorys ofertowy,

Jezeli w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 2 znajdzie sie sprzecznos¢ lub rozbieznosé
to Zamawiajagcy wyda pisemnie konieczne wyjasnienia lub instrukcje w terminie do 3 dni
roboczych od dnia ich pisemnego zgloszenia przez Wykonawce.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa zastosowanie mie¢ beda odpowiednie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014, poz. 121), ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamoéwient publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)
oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze
zm.).
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Zamawiajacy zastrzega, ze bez jego pisemnej zgody, Wykonawca nie moze zby¢ lub przenies¢
zobowigzann Zamawiajgcego powstalych w wyniku realizacji niniejszej umowy, a bedacych
naleznosciami Wykonawcy, na rzecz innych podmiotéw.

§24
ROZSTRZYGANIE SPOROW I PRAWO

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowigzane sa do
wyczerpania postepowania reklamacyjnego.

Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia.

Strony maja obowiazek pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego roszczenia w terminie 14
dni, liczac od daty jego zgloszenia.

W razie odmowy przez strone uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na
roszczenie w terminie, o ktérym mowa w ust. 3, strona przeciwna moze wystapi¢ na droge
sadowa.

Ewentualne spory, jakie moga wynikna¢ z realizacji niniejszej umowy, strony poddaja
rozstrzygnieciu sadom powszechnym wiasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

§25
ILOSC EGZEMPLARZY

Umowe sporzadzono w pieciu jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem cztery
egzemplarze dla Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.
Otrzymuja:

Wykonawca

Centralny Rejestr Uméw UG Porabka

Referat Finansowy UG Porgbka

Referat Spraw Gospodarczych i Zaméwien Publicznych UG Porabka

Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej UG Poragbka

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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