Zatgcznik nr 2 do SIWZ nr SGZPI. 271.1.3.2016

PROJEKT

UMOWA - PROJEKT
ZMIANA POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU USEUGOWO-BIUROWEGO
ZLOKALIZOWANEGO W PORABCE UL.RYNEK5 NA DZIAECE NR 1909/2

zawarta W dniu ......ceceeeeieienenn, pomiedzy  Gming Porabka z  siedzibg w Porabce
ul. Krakowska 3 reprezentowana przez Wojta Gminy Czestawa Bulka, zwanego w tresci umowy
ZAMAWIAJACYM i Skarbnika Gminy Urszule Legut

oraz
............................................................ z siedzibg w .........przy ul.wpisang do ............. prowadzona
przez : pod NUMeErem .........ccccoceeeeueucuenenee zwanym w tresci umowy WYKONAWCA reprezentowanym
PIZEZ cooiiiiiiiiiiiiiiiiii

Zgodnie z wynikiem przetarqu nieograniczonego Nr SGZPI.272.1.3.2016 przeprowadzonego w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieri publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015v.
poz.2164.), ogtoszonego w  Biuletynie Zamdwiern Publicznych — w dniu ............. pod numerem
....................... zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy sg roboty budowlane zwigzane z zmiang pokrycia dachowego na budynku
ustugowo - biurowym w Porgbce przy ul. Rynek 5 wraz z dociepleniem dachu oraz remontem
schodéw wejsciowych.

2. Strony ustalaja, ze w zakres zamoéwienia wchodzi :

1) wykonanie robét rozbiérkowych 1 zabezpieczajacych - daszki nad wejsciami
i przejciami, rozebranie pokrycia dachowego z plyt azbestowo-cementowych
z wywiezieniem i utylizacjg, rozebranie pokrycia z dachéwki,
) wykonanie zabezpieczenia tymczasowego potaci dachowej,
) wykonanie rozbiorki obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,
) wykonanie rozbiérki konstrukeji dachu, wywiezienie i utylizacja materialéw z rozbiérki.
5) wykonanie konstrukcji dachu,
) wykonanie montazu wylazéw dachowych,
) wykonanie przemurowania kominéw ponad dachem ( cegta klinkierowa petna) oraz remont
kominéw w przestrzeni strychowej ( wykonanie tynkow),
8) wykonanie obrébek blacharskich,
9) wykonanie pokrycia dachu - dachéwka zakladkowa ceramiczna,
10) wykonanie montazu elementéw dachu - tawy kominiarskie, plotki przeciwéniegowe, stopnie
systemowe,
11) wykonanie docieplenia stropu, docieplenie dachu oraz izolacji z folii polietylenowej,
12) wykonanie okladzin skoséw okladzinami g-k,
13) wykonanie wymiany okien,
14) wykonanie instalacji odgromowej, pomiary instalacji,
15) wykonanie rob6t towarzyszacych oraz remontu schodéw wejsciowych do budynku.

3. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sa nastepujace zataczniki:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia nr SGZP.272.1.3.2016 (SIWZ) wraz
z dokumentacjg techniczng skladajaca sie ze Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robét, przedmiaru robét oraz projektem budowlano-wykonawczym - zalgcznik
nr 1 do umowy,

2) Oferta Wykonawcy z dnia .............. - zalacznik nr 2 do umowy,

3) Kosztorys ofertowy Wykonawcy - zalgcznik nr 3 do umowy.

4. Roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa stanowiaca zalacznik nr 1 do umowy, obowigzujagcymi normami, zasadami sztuki
budowlanej, wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi w czasie budowy oraz zawartymi
w dokumentacji stanowiacej zalacznik nr 1 do umowy.



Zatgcznik nr 2 do SIWZ nr SGZPI. 271.1.3.2016

Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca uzyje materialéw wtasnych. Wszystkie materiaty
dostarczone przez Wykonawce winny by¢ zgodne z normami polskimi, oraz posiada¢ niezbedne
atesty. Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robocizne i materiaty niezbedne do wykonania
testow i zbadania jakosci wykonanych robét. Wszystkie proby i testy Wykonawca dokona na
wlasny koszt.

Wykonawca oéwiadcza, ze przed zlozeniem oferty i podpisaniem niniejszej umowy zapoznat sie
z wszystkimi warunkami, ktére sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy, bez
koniecznosci ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw, w tym z
wymaganiami dotyczacymi organizacji prowadzonych robét.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

§2
ROBOTY ZAMIENNE

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy

konieczno$ci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja

techniczng, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidlowego

tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujagcymi na dzieni realizacji robot

przepisami wykonania przedmiotu umowy okredlonegow § 1 ust. 1i 2 umowy.

Przewiduje sie mozliwoé¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w sytuacji, gdy

wykonanie okreslonego elementu robdét bedzie zbedne do prawidlowego tj. zgodnego

z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzieni realizacji robdt przepisami

wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 i 2 umowy. Zasady rozliczania tych

robét wskazane sa w § 3 ust. 4 umowy.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialéw przedstawionych w ofercie

Wykonawcy pod warunkiem, ze zmiany te bedq korzystne dla Zamawiajacego. Przykladowo,

beda to okolicznosci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametréw technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepiséw.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegélnych materiatéw przedstawionych

w ofercie Wykonawcy, pod warunkiem ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych

materialéw lub urzadzen.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1, 2 i 3 musza byé kazdorazowo zatwierdzone przez

Zamawiajacego.

Zamiany, o ktérych mowa w ust. 1 i 3 nie spowoduja zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,

o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

§3
WYNAGRODZENIE

Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 i 2 umowy, strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe, wynikajace z oferty Wykonawcy stanowigcej zalacznik nr 2 do
umowy, ktérego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci:

brutto: .............. ztotych (stownie: ............. ), w tym podatek VAT w wysokosci: .....%,
co stanowi kwote: ........... zlotych (stownie: ... )
wartos¢ rob6t bez podatku VAT (netto) wynosi: ................ zlotych, (stownie:

........................ )

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutlu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.
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Strony umowy nie moga zmieni¢ ceny wykonania zaméwienia wskazanej w ust. 1 poza

okoliczno$ciami przedstawionymi w ust. 4 oraz okreslonymi w § 15 umowy.

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy sposéb obliczenia kwoty,

ktéra bedzie potracona Wykonawcy bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstapienia od calego elementu robét lub od czesci robét z danego elementu
okreslonego w kosztorysie ofertowym stanowiacym zalgcznik nr 3 do umowy obliczenie
niewykonanej czeéci tego elementu nastgpi na podstawie cen jednostkowych wskazanych
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

§4
ROZLICZENIE WYKONANYCH ROBOT

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o koncowa fakture VAT,
wystawiona przez Wykonawce na podstawie protokotu odbioru koricowego przedmiotu
umowy.

Faktura VAT bedzie platna w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego
prawidlowo wystawionej faktury wraz z protokotami odbioru robét, z zastrzezeniem pkt. 3.

W przypadku powierzenia czesci rob6t Podwykonawcom o ktérych mowa w §5, do faktury
konicowej nalezy dolaczy¢ dokumenty wymienione w §5 pkt.25 i 26.

Brak dowodu zaptaty Podwykonawcy (Podwykonawcom), o ktérych mowa w §4 jest podstawa
do wstrzymania wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu uzupelnienia przedmiotowego
dowodu zaplaty. Wstrzymanie wyplaty wynagrodzenia nie stanowi podstaw do jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, w tym nie tworzy po stronie Wykonawcy uprawnienia do
zadania odsetek z tytulu zalegltego wynagrodzenia.

W przypadku wystapienia op6znienia w oddaniu przedmiotu umowy lub zwtoki w usunieciu
wad stwierdzonych przy odbiorze, wartoé¢ faktury VAT zostanie pomniejszona o wysoko$¢ kar
umownych, ustalong w oparciu o zapisy zamieszczone w §18 niniejszej umowy.

Faktura VAT za prace stanowigce przedmiot umowy bedzie platna przelewem na konto
bankowe wskazane przez Wykonawce na tej fakturze.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek.

§5
PODWYKONAWCY

Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujacych robét budowlanych
stanowigcych przedmiot UMOWY: ..........oooiiiiiiii j-
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana
zgoda Zamawiajacego na zmiange Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona
poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem ust. 3.
Zmiana Podwykonawcy, ktéry - zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zaméwien publicznych byt
podmiotem udostepniajacym zasoby niezbedne do realizacji zamoéwienia, wskazanym w ofercie
Wykonawcy,  jest zmiang umowy i wymaga sporzadzenia oraz podpisania  przez
Zamawiajacego i Wykonawce aneksu do umowy. W przypadku powolywania sie na zasoby
innego podmiotu Wykonawca moze zaproponowaé¢ w trakcie realizacji umowy innego niz
wskazany w ofercie - Podwykonawce pod warunkiem, ze bedzie on spelniat na dzien zgloszenia
zmiany, warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajacego w SIWZ stanowiacej
zalgcznik nr 1 do umowy, oraz przedstawi wszystkie oswiadczenia i dokumenty wymagane dla
podmiotu trzeciego uczestniczacego w zamoéwieniu wskazane w SIWZ.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych

Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegélnosci, iz:

1) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dltuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
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2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub uslug, ktére Sciéle odpowiadaja czeSci zaméwienia okreslonego
umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostanie okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
i powinno odpowiadaé¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét oraz
standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja umowy; dysponowaé personelem i
sprzetem, gwarantujacymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czesci umowy. Dokumenty
potwierdzajace wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
informacja o kwalifikacjach o0s6b, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda stanowity
zalacznik do tej umowy,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentéw, oswiadczenn i wyjasnienn dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowiern:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy uzgodnionego w umowie o

podwykonawstwo nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

wynikajacego ze zlozonej oferty za te cze$¢ zamoéwienia, ktéra ma by¢é wykonana przez

Podwykonawce. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego dalszemu Podwykonawcy nie moze

przekroczyé wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej pomiedzy Wykonawca a

podwykonaweca.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie

po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia

Zamawiajagcemu  projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty

budowlane, wraz z zestawieniem ilosci rob6t i ich wycena, nie pdzniej niz 7 dni przed jej

zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, dodatkowo wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od
dnia przediozenia mu projektu nie zglosi na piémie zastrzezen.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 10 pisemne zastrzezenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdélnosci w
nastepujacych przypadkach:

1) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust.5, przy czym Zamawiajagcy moze odstapi¢ od zadania zalacznikéw do Umowy o
podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust. 5 pkt.5.

2) niezalaczenia do projektu zestawierr, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust.9,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu umowy od zaplaty wynagrodzenia
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Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaplaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przez Zamawiajacego,

gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany umowa dla tych robét,

gdy wartos¢ wynagrodzenia z tytutu realizacji robét przez Podwykonawce jest wyzsza niz
wartos$¢ rob6t wskazana dla danego zakresu rob6t przez Wykonawce w ofercie stanowigcej
zalacznik nr 2 do umowy.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo w terminie okreSlonym w ust. 10 Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu
poswiadczona za zgodnos$é¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pézniej niz na 4 dni przed dniem
skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.
Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej przedlozenia w przypadkach okreslonych w ust.11.
Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 7 dni od dnia
przedlozenia kopii tej umowy nie zgltosi do niej na pismie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu
po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowiace czes¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w §3 ust.l umowy lub umoéw
dotyczacych dostawy materiatéw.

Wylaczenie o ktérym mowa w ust. 16 nie dotyczy uméw o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 z1.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze wusunaé¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopia umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badZz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacij.
Powierzenie realizacji zadar innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo,
lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta3 umowg
wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 5 - 16.

Do zmian istotnych postanowient uméw o podwykonawstwo, stosuje sie zasady okreslone w
ust.5 - 16.

Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczenn w zakresie realizacji przedmiotu
umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub
dalszy = Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw Ilub wymagarn dotyczacych
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podwykonawstwa, okreSlonych umowa, nie dajag rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy rob6t budowlanych, dostaw
lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o
podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zalaczy¢ do przedkladanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
umowy o podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegle umowy na jezyk polski.

Podstawa do uregulowania przez Zamawiajgcego platnosci faktury czeéciowej lub/i
konicowej wystawionej przez Wykonawce jest przedstawienie przez Wykonawce dowodu
zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy naleznego im wynagrodzenia za
wykonane roboty wynikajace z biezacego fakturowania. Dotyczy to odpowiednio dowodéw
zaplaty wobec dalszych podwykonawcéw.

Dowodem zaplaty naleznosci wobec Podwykonawcéw jest potwierdzenie dokonania
przelewu na rzecz Podwykonawcéw.

Zamawiajacy jest uprawniony do zatrzymania wynagrodzenia Wykonawcy w takiej czesci,
jaka  Wykonawca (Podwykonawca) jest zobowigzany lub bedzie zobowigzany zaptaci¢
Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) za wykonany przez Podwykonawce zakres prac
lub wykonany przez dalszego Podwykonawce zakres rob6ét do czasu przedlozenia
dokumentu, o ktérym mowa w ust. 24.

W przypadku uchylania sie od obowiazku zaptaty, odpowiednio przez Wykonawce lub
dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane, na zadanie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymaganego
wynagrodzenia (bez odsetek za zwloke), przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedlozona
Zamawiajacemu, w formie kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem, umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy i ustugi, z tytutu naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po przedlozeniu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy i ustugi.

Zadanie zaptaty Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy winno byé uzupelnione o
fakture lub rachunek oraz o protokét odbioru zleconych podwykonawcy robot.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy informuje Wykonawce o mozliwosci
zglaszania pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci zaplaty Podwykonawcy, w terminie 7
dni od doreczenia tej informacji.

W przypadku zglaszania uwag Zamawiajacy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jesli Wykonawca wykaze niezasadno$c takiej zaplaty, albo

ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci
naleznej kwoty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

dokona¢  bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$é¢ takiej
zaplaty.

32. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
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§6
TERMINY REALIZACJI UMOWY

Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy:

1) TOZPOCZECIE: ....uvuiviiiiiiiiiiii i ,

2) zakonczenie: do 31.08.2016r.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét z uwzglednieniem wytycznych zawartych

w harmonogramie stanowiacym zalgcznik nr 4 do umowy.

Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania protokotu odbioru

konicowego, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

Termin zakonczenia ustalony w ust. 1 pkt. 2 ulegnie przesunieciu w przypadku wystapienia

opo6znien wynikajacych z:

1) przestojow i opO6znien Zawinionych przez Zamawiajacego,

2) dzialania sily wyzszej (na przyklad kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacej
bezposredni wpltyw na terminowo$¢ wykonywania roboét,

3) wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzieé, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

Opoznienia, o ktérych mowa w ust. 4, musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz musza

by¢ udokumentowane stosownymi protokolami podpisanymi przez Kierownika budowy

i zaakceptowane przez Zamawiajacego.

W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystapienia opdznien, strony ustala nowe terminy,

z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy

rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.

§7
ODBIOR KONCOWY

Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokét, ktéry zawieraé bedzie wszystkie ustalenia
i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
Osobnym odbiorom muszg podlegac roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu. Odbiér tych robot
bedzie dokonywany przez Zamawiajacego i winien nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 3 dni
po ich zgloszeniu do odbioru przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Przy
odbiorze robé6t zanikajacych wymagajacych pomiaréw geodezyjnych nalezy zapewni¢ udziat
stuzb geodezyjnych.
Dla dokonania odbioru koricowego na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru koricowego,
Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu niezbedne dokumenty dotyczace odbieranych robét,
a w szczegodlnosci: dziennik budowy, swiadectwa jakosci, certyfikaty na zastosowane materiaty i
urzadzenia, $wiadectwa wykonanych prob i atesty, inne wymagane przez obowigzujgce prawo
dokumenty pozwalajagce na ocene prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru. Koszt
uzyskania tych dokumentéw obcigza Wykonawce.
W czynnosciach odbioru koficowego powinni uczestniczy¢ réwniez przedstawiciele Wykonawcy
oraz jednostek, ktérych udziat nakazuja odrebne przepisy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru konicowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakoriczenia robdt, to Zamawiajgcy odmoéwi
odbioru z winy Wykonawcy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:
1) nadajace sie do usuniecia to zamawiajacy moze zazada¢ usuniecia wad, wyznaczajac
odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie,
2) nienadajace sie do usuniecia to Zamawiajgcy moze:
a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej,
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie
z przeznaczeniem to Zamawiajacy zazada rozebrania elementéw obiektu z wadami na
koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia.
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Strony ustalaja, ze data podpisania protokotu odbioru koricowego przez Zamawiajacego jest data
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy. Protokél odbioru koficowego stanowi¢ bedzie
podstawe do ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.

Jezeli odbiér koncowy nie zostal dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajacego
pomimo zgloszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w opéznieniu ze
spelnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy.

Jezeli w trakcie realizacji rob6t Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza
umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badar okaze sie, ze zastosowane materialy badZ wykonane roboty sa
niezgodne z umowa, to koszty badann dodatkowych obcigzaja Wykonawce. W przeciwnym
wypadku koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego.

§8
ZAKONCZENIE ROBOT

Zakoriczenie rob6t oznacza:

1) faktyczne wykonanie wszystkich robot objetych umowa,

2) usuniecie wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru wykonanych robét,

3) podpisanie przez strony ,protokotu odbioru kovicowego”.

Faktyczne wykonanie wszystkich robét objetych umowa zgtasza Kierownik budowy poprzez
dokonanie stosownych zapisow w dzienniku budowy, a potwierdza inspektor nadzoru
inwestorskiego.

§9
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Protokolarne przekazanie placu budowy w terminie do 2 dni od dnia zawarcia umowy.
Zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego i autorskiego, obejmujacego wszystkie branze
przedmiotu umowy.

Zgloszenie rozpoczecia robot budowlanych wlasciwemu organowi.

Udzielenie Wykonawcy pelnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej umowy.
Dokonywanie odbioru konicowego wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych
W niniejszej umowie.

Zaplata wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy.

§10
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie z postanowieniami
dokumentéw skladajacych sie na umowe, warunkami wykonania iodbioru oraz aktualnie
obowigzujagcymi normami, przepisami prawa, w tym przepisami bhp i wiedza techniczna
w zakresie umozliwiajacym uzyskanie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Szczegoblowe sprawdzenie w terenie warunkéw wykonania umowy.

Wykonanie i utrzymanie na swoj koszt zaplecza budowy oraz strzezenie mienia znajdujacego sie
na terenie budowy, a takze zapewnienie warunkéw bezpieczenistwa realizacji robét.

Prowadzenie na biezaco dokumentacji budowy, o ktérej mowa w prawie budowlanym, w tym
w szczegblnosci dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajgcemu oraz innym
upowaznionym osobom lub organom celem dokonywania wpiséw i potwierdzen.

Pisemne zawiadomienie Zamawiajgcego o zauwazonych wadach i brakach w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt, niezwlocznie od ich ujawnienia, pod rygorem
odpowiedzialnosci za szkody wynikle wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu.

Umozliwianie wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych prawem budowlanym oraz udostepnianie im danych
i informacji wymaganych zgodnie z prawem budowlanym.
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Zgloszenie pisemne wykonanych robét do odbioru koncowego. Kierownik budowy zglasza
gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu poprzez dokonanie wpisu do
dziennika budowy.

Przedstawienie w dniu odbioru robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu, na wniosek
Zamawiajacego, protokolu z préb i badan tych robét.

Na kazde zadanie Zamawiajacego okazywanie dokumentéw (atestow, certyfikatow itp.)
stwierdzajacych dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla materialéw, wyrobow,
urzadzen uzywanych przy realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego
(przed ich wbudowaniem). Zamawiajacy ma prawo w kazdym momencie realizacji przedmiotu
umowy zrezygnowaé z uzytych materialéw, wyrobéw jezeli nie beda one zgodne z
obowigzujacymi przepisami prawa, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot, szczegétowego opisu przedmiotu umowy oraz projektu, a takze z tych czesci robét,
ktérych one dotycza. rezygnacja ta nastapi niezwlocznie po stwierdzeniu niezgodnosci w formie
pisemnej odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

Przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajgcemu wynikéw wymaganych przepisami badan,
pomiaréw oraz niezbednych atestow, Swiadectw, certyfikatow i innych dokumentéw
stwierdzajacych jakos¢ wbudowanych materiatéw.

Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego, utylizacji odpadéw. Ewentualne oplaty i kary za naruszenie w trakcie
realizacji rob6t norm i przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska obcigzaja Wykonawce.
Utrzymanie w czasie realizacji rob6t terenu budowy, z dazeniem do minimalizacji przeszkéd
komunikacyjnych, biezace usuwanie zbednych materiatéw, odpadéw i émieci. Wykonawca musi
posiada¢ dokumenty potwierdzajace przyjecie odpadéw przez skladowiska i dokonanie
stosownych oplat.

Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcéw. Wykonawca moze zleci¢ cze$¢ robot
do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robét przez podwykonawcéw nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzant wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy.
Wykonaweca, zlecajac roboty Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegac
przepiséw wynikajacych z art. 6477 Kodeksu cywilnego. Zamawiajacemu przystuguje prawo
zadania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy,
niezgodny z zalozeniami lub przepisami.

Odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajacego oraz os6b trzecich wynikte na
skutek prowadzenia robét lub innych dziatarn Wykonawcy.

Ponoszenie odpowiedzialnosci oraz strzezenie przed uszkodzeniem i kradzieza materialow
przeznaczonych do wykonania robét od chwili rozpoczecia robét do zakoriczenia realizacji
przedmiotu umowy (m.in. utrzymanie ich w ciagu catego okresu trwania budowy w nalezytym
stanie i podjecie wszelkich Srodkéw zapobiegawczych, aby nie zostaly zniszczone lub
skradzione, biorac pod uwage ryzyko istniejace na budowie).

Naprawienie na wiasny koszt strat lub uszkodzenn w robotach i materialach powstatych
w okresie, w ktérym wykonawca byl za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich
powstania.

Zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jakosci materiatéw,
jakosci rob6t wykonywanych z tych materialow.

Ponoszenie odpowiedzialnoéci takze za szkody i straty spowodowane przez siebie podczas
usuwania wad w okresie gwarangji i rekojmi.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robét albo ich czesci badz urzadzen
- naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt wiasny.

W przypadkach zawinionych poniesienie wszelkich wydatkéw koniecznych do naprawienia
wyrzadzonej szkody.

Likwidacja placu budowy i zaplecza wtasnego wykonawcy bezzwlocznie po zakoriczeniu robé6t
oraz uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajagcemu nie p6zniej niz 14 dni od
daty dokonania odbioru koricowego.

Wykonanie przedmiotu umowy z materialéw wlasnych zgodnie z wymogami specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia.

Zatrudnienie na okres wykonania prac stanowigcych przedmiot umowy i usuwania wad:
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1) wykwalifikowanego personelu kierowniczego, wymienionego w ofercie oraz os6b
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje do kierowania, dozorowania robotami
budowlanymi,

2)  wykwalifikowanych, przyuczonych i niewykwalifikowanych robotnikéw, niezbednych dla
odpowiedniego i terminowego wykonania zobowigzann wykonawcy wynikajacych z
warunkéw umowy,

3) podwykonawcéw posiadajacych personel o kwalifikacjach opisanych w pkt. 11 2.

Wykonywanie wszystkich robét objetych umowa, w taki sposéb, aby nie zakiécaé w stopniu

wiekszym niz jest to niezbedne intereséw 0s6b trzecich.

Ubezpieczenie budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy. Wykonawca

zapewni zawarcie umoéw ubezpieczenia na okres od daty rozpoczecia robét do korica okresu

zglaszania wad, dla co najmniej nastepujacych wypadkéw, ktére byly spowodowane
zagrozeniami stanowigcymi ryzyko Wykonawcy z tytutu:

1) szkody w robotach, urzadzeniach, materiatach i sprzecie;

2) szkody w mieniu stanowigcym wlasnos¢ zamawiajacego (oprocz robét, urzadzen, materiatéw

i sprzetu) powstate w zwigzku z wykonywaniem umowy;

3) nieszczesliwego wypadku;

4) szkéd os6b trzecich.

§11
REPREZENTACJA

Nadzér z ramienia Zamawiajacego nad wykonywaniem przedmiotu umowy prowadzi¢ bedzie

Kierownikiem robét drogowych bedzie .............................cco.....t posiadajacy

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczen, nr uprawnient: ...,

Istnieje mozliwos$¢ dokonania zmiany kierownika robét drogowych przedstawionego w ofercie

przetargowej, jedynie za uprzednig pisemna zgoda zamawiajacego.

Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby wyszczego6lnionej w ust. 2 niniejszego

paragrafu w nastepujacych przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

2) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

W przypadku zmiany osoby wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowa osoba powotana do

pelnienia w/w obowigzkéw musi spelnia¢é wymagania okreslone w specyfikacji istotnych

warunkéw zamowienia dla danej funkgji.

Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 2

niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowiazkéw. Wykonawca

obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od daty ztozenia

wniosku przez Zamawiajacego.

Zmiany w zakresie reprezentacji stron umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu do

umowy podpisanego przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

§12
POROZUMIEWANIE SIE STRON

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwiazanych z wykonywaniem robét odbywac¢ sie bedzie
poprzez zapisy w dzienniku budowy dokonywane przez Kierownika budowy, inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz projektanta.

W przypadku gdy ktéras ze stron uzna sposéb udokumentowania sprawy dotyczacej wykonania
rob6t okreslony w ust. 1 za niewystarczajacy lub gdy sprawa dotyczacy interpretowania umowy
porozumiewanie sie stron odbywac sie bedzie w drodze korespondencji pisemnej przekazywanej
faksem, a w $lad za tym doreczanej adresatom za pokwitowaniem.



10.

11.

Zatgcznik nr 2 do SIWZ nr SGZPI. 271.1.3.2016

W przypadku przekazania dokumentu droga faksowa strona otrzymujagca ma obowiazek
potwierdzi¢ fakt otrzymania przesylki, poprzez odestanie faksem do wysylajacego pierwszej
strony otrzymanego dokumentu, z naniesiong klauzulg ,otrzymatem pismo stron ....... ”, data i
podpis.

W przypadku przekazania dokumentu droga faksowa i potwierdzenia otrzymania go w sposéb, o
ktérym mowa w ust. 2 przyjmuje sie, ze doreczenie dokumentu nastapito w dniu wskazanym w
potwierdzeniu.

W przypadku nie potwierdzenia odbioru dokumentu w sposéb opisany w ust. 2 strona
wysylajaca uzna, ze strona odbierajaca powziela wiadomos¢ z dniem doreczenia dokumentu
poczta za zwrotnym po$wiadczeniem odbioru.

§13
GWARANCJA, REKOJMIA

Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnoé¢ Wykonawcy z tytutlu rekojmi za wady fizyczne

kazdego z elementéw przedmiotu umowy wynosi ......... , liczac od dnia odbioru konicowego

calego przedmiotu umowy.

Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialnoé¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi zostanie

rozszerzona przez udzielenie ........... miesiecznej gwarancji za wady fizyczne kazdego z

elementéw przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koricowego catego przedmiotu umowy z

wyjatkiem urzadzen, na ktére ich producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji - wedlug

gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu - w przypadku oferowania przez

producenta opcjonalnych okreséw gwarangji.

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koricowego,

jako zalacznik do protokotu.

Gwarancja obejmuje:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej
gwarandji,

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy,
jak ipowstalych w okresie gwarangji,

3) koszty przegladéw gwarancyjnych oraz koszty materialéw eksploatacyjnych niezbednych
do prawidiowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) ponosi wykonawca.

Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:

1) dzialania sily wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktéra
wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

2) normalnego zuzycia obiektu lub jego czeéci,

3) winy uzytkownika, w tym uszkodzerh mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji
obiektu oraz urzgdzen w sposéb niezgodny z zasadami eksploatacji.

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzadzen zostanga okre$lone w przekazanej przez

Wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych

urzadzen, ktére wymagaja przegladéw serwisowych.

Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegélowo opracowanych instrukeji

uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.

Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach uzytkowania i eksploatacji moga wynika¢

tylko z przepiséw prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegolnosci zasady te nie moga

sie r6zni¢ na niekorzys¢ Zamawiajacego od zasad okreslonych przez producentéw elementéw

podlegajacych gwarangji.

Jezeli Wykonawca nie sporzadzi instrukcji uzytkowania i eksploatacji nie bedzie sie mogt

uwolni¢ ze zobowigzann gwarancyjnych, powolujac si¢ na zarzut eksploatacji i konserwacji

elementéw podlegajacych gwarancji w spos6b niezgodny z zasadami eksploatacji.

W przypadku niesporzadzenia instrukcji uzytkowania i eksploatacji przez Wykonawce,

sporzadzi je Zamawiajacy. Kosztami jej sporzadzenia zostanie obcigzony Wykonawca lub

zostang one potracone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuniecia zgloszonych pisemnie przez uzytkownika wad i

usterek w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczegélnie ucigzliwych, w tym awarii

urzadzen i instalacji - w ciagu 24 godzin.
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Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego.
Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki
budowlanej. Niedotrzymanie przez wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane
jako odmowa usunigcia wady lub usterki.

W przypadku odmowy usunigcia wad lub usterek ze strony wykonawcy lub nie wywigzywaniu
sie z terminéw, o ktérych mowa w ust. 12, Zamawiajacy zleci usuniecie tych wad lub usterek
innemu podmiotowi, obciazajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokét z udzialem Wykonawcy i
Zamawiajacego.

Stwierdzenie usunigecia wad powinno nastapi¢ nie pdzniej niz w ciaggu 3 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie spowodowala uszkodzenie
elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uplynal, wykonawca zobowigzuje sie do
nieodplatnego usuniecia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajagcego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie
wydtuzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek
a datg ich usuniecia.

Wykonawca nie odpowiada za usterki powstale w wyniku zwloki w zawiadomieniu go
o usterce, jezeli ta spowodowala inne usterki (uszkodzenia), ktérych mozna byto uniknaé, gdyby
w terminie zawiadomiono wykonawce o zaistnialej usterce.

Odbiér poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na wniosek
Zamawiajacego i zostanie przestany do Wykonawcy na 30 dni przed uplywem okresu gwarancji
lub rekojmi.

Zamawiajacy dokona przegladu z tytulu rekojmi lub gwarancji z udzialem wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowiazuje sie do usuniecia tych wad
lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, oile bedzie to technologicznie mozliwe.
Zamawiajgcy umozliwi dostep do obiektu w celu usuniecia wady lub usterki.

§14
ZMIANY UMOWY

Strony dopuszczaja zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy okreslonego w §6, jezeli

konieczno$¢ wprowadzenia zmian wynika z nastepujacych okolicznosci:

1) w terminie ustawowym lub 30 dni od daty wystapienia wykonawcy o wydanie decyzji lub
innego dokumentu niezbednego do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy, wiasciwy
organ lub instytucja nie wydaly stosownego dokumentu, mimo iz wystgpienie wykonawcy
spelnialo wszystkie warunki formalne.

2) zaistnialy przyczyny niezalezne od dzialania stron, ktérych przy zachowaniu wszelkich
nalezytych $rodkéw nie mozna unikna¢ ani im zapobiec, w szczegdlnosci:

a) warunki uniemozliwiajgce realizacje¢ rob6t budowlanych z przyczyn technologicznych
przez okres powyzej 2 tygodni,

b) realizowanie przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub
w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

3) zaistnialy odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe. w
szczeg6lnosci istnienie nie zinwentaryzowanych podziemnych sieci, urzadzen lub obiektéw
budowlanych.

4) zaistnialy odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategoria gruntu, kurzawka, glazy, itp.) skutkujace niemoznoscia realizowania przedmiotu
umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych.

5) zaistniala konieczno$¢ usuniecia bledéw lub wprowadzenie zmian w dokumentacji
projektowe;j.
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6) wykonanie przedmiotu umowy jest uzaleznione od wykonania zaméwienia dodatkowego
w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt. 5) prawa zamowier publicznych.

7)  zaistnieje brak frontu robét z przyczyn niezaleznych od wykonawcy na okres powyzej 3
tygodni.

8) przekazanie placu budowy nie nastapito w terminie umownym.

10) nastapila sila wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze
szczegblowym opisem obejmujaca, w szczegdlnosci: kleski zywiolowe, niewypaly i
niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, gwattowne opady, gradobicie, powodzie i inne
anomalia klimatyczne.

Termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny

do zakorniczenia wykonywania jej przedmiotu w spos6b nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres

trwania tych okolicznosci.

Z wnioskiem o zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca moze wystapic

pisemnie do Zamawiajacego niezwlocznie po ustaleniu zakresu koniecznego przedtuzenia

terminu. Wniosek powinien zawiera¢ szczegétowe uzasadnienie, w tym wskazanie faktycznych
okolicznosci lub zdarzen oraz precyzyjne wyliczenie okresu koniecznego przedtuzenia terminu.

§15

Strony dopuszczaja zmiane wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w wysokosci okreslonej w
§ 3 umowy, jezeli konieczno$¢ wprowadzenia zmian wynika z nastepujacych okolicznosci:

1) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy.

2) nastgpi zmiana obowiazujacej stawki podatku VAT.

Z wnioskiem o zmiane umowy w przypadku o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 1 wystapi
Zamawiajacy. Wniosek powinien zawiera¢ uzasadnienie, w tym wyliczenie koniecznego
zmniejszenia wynagrodzenia zgodnie z zasadami okreslonymi w § 3 ust. 3.

Z wnioskiem o zmiane umowy w przypadku o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 2 moze wystapic¢
Wykonawca.

§16

Strony dopuszczaja zmiane istotnych postanowien zawartej umowy w stosunku do treéci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, jezeli zmiana bedzie dotyczyla
nastepujacych zdarzen lub okolicznosci:

1) wystapienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majacym
wplyw na realizacje przedmiotu umowy,

2) rezygnacja przez Zamawiajacego z czesci robot objetych umowa,

3) wynikniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie
mozna usungé w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci i
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez strony,

4) wystapienia koniecznosci zmiany oséb wskazanych w ofercie ($mieré¢, choroba, ustanie
stosunku pracy, inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezalezne od wykonawcy), przy
pomocy ktérych wykonawca realizuje przedmiot umowy. Przedmiotowa zmiana jest mozliwa
pod warunkiem zaproponowania innych osob, spelniajgcych na dzien skladania ofert,
warunki okreslone przez Zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,

5) zmiany podwykonawcy, ktéry - zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamoéwien publicznych -
bedzie podmiotem udostepniajagcym zasoby niezbedne do realizacji zaméwienia. W takim
przypadku Wykonawca jest zobowigzany zaproponowad¢ innego podwykonawce
spelniajagcego na dzieri zgloszenia zmiany warunki okreélone przez Zamawiajacego w
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia wraz z zalaczeniem wszystkich wymaganych
o$wiadczen i dokumentéw okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia,

6) zmiana polegajaca na dopuszczeniu udzialu podwykonawcy/podwykonawcow
w sytuacji, gdy Wykonawca w tresci oferty zadeklarowat samodzielng realizacje zaméwienia,

7) zmiana zakresu (rodzaju) robét jakie wykonawca powierzy podwykonawcom
w stosunku do zakresu zadeklarowanego w ofercie,
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8) wystapienia koniecznosci zmiany oséb (Smier¢, choroba, ustania stosunku pracy lub inne
zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezalezne od zamawiajacego), przy pomocy ktérych
Zamawiajacy realizuje przedmiot umowy.

9) wystapienia koniecznosci zmian oséb wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiajacy uzna, ze
osoby te nie wykonuja nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokonac
zmiany tych 0s6b na inne spelniajace na dziefi dokonania zmiany - warunki okreslone w
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty
ztozenia wniosku Zamawiajacego.

10) zmiana danych zwiazanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy, w tym zmiana
nr rachunku bankowego, zmiany danych teleadresowych itp.

2. Strona wystepujagca o zmiane postanowienn zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1. wniosek o zmiane
postanowient zawartej umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

§17

1. Wszelkie zmiany treSci umowy moga by¢ dokonywane wylacznie pisemnie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewazno$ci.

2.  Zmiany nie moga narusza¢ postanowiern zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamoéwien
publicznych.

§18
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Oprécz przypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu cywilnego stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych okolicznosciach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy -
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

2) Wykonawca nie rozpoczal realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na piSmie - odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 3 dni od stwierdzenia okolicznosci,

3) Wykonawca przerwal realizacje rob6t z innych powodéw niz okreslone w § 6 ust. 3 i
przerwa ta trwa diuzej niz 3 dni.

4) Zamawiajacy wielokrotnie (wiecej niz raz) zostal zmuszony do dokonania bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub do dokonania
bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartoSci umowy brutto w sprawie
zamoéwienia publicznego, wskazanej w §3 ust.1 umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia podpisania
protokotu odbioru robét - odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w
terminie 10 od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosci,

3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 3 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszej okolicznosci.

3. Odstapienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki szczegdtowe:

1) w terminie 3 dni od daty odstagpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdélowy protokél inwentaryzacji rob6t w toku, wedlug stanu na dzien
odstapienia,
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2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy ktorej nastapito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukgji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejsza umowa,
jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz
rob6t zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpilo z przyczyn, za ktoére
wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwlocznie, najpdézniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 10 dni do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ustepie 4 pkt 3) po cenach
ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami,

4) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastapi w oparciu

o ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowigcym zalacznik

nr 3 do umowy , a w przypadku braku odpowiednich pozycji w kosztorysie ofertowym

Wykonawcy - na podstawie kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce,

w oparciu o odpowiednie KNR-Y lub KNNR-Y oraz rynkowe ceny materialéw, robocizny oraz

sprzetu, a zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

§19
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:

1) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére odpowiedzialnosc¢
ponosi Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 1
umowy,

2) za opodznienie w oddaniu okres$lonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzier opdZnienia,

3) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub ostatecznym, czyli
po uplynieciu okresu gwarancji - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

4) za brak zaplaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy - w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §3
ust. 1 umowy,

5) za nieprzediozenie do zaakceptowania Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy,

6) za nieprzedlozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w §3 ust. 1 umowy,

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, w zakresie terminu zaplaty - w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

W odniesieniu do innych okolicznosci niz wymienione w ust. 1 Zamawiajacy nie bedzie naliczat

kar umownych.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowna za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z

przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnoé¢ Zamawiajacy - w wysokoéci 20% wynagrodzenia

brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za wyjatkiem wystapienia sytuacji wskazanej w

art. 145 ust. 1 Prawa zamoéwien publicznych.

Kary umowne, dotyczace opdznienia w oddaniu przedmiotu zamoéwienia oraz za zwloke

w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, beda potracane z faktury koricowej Wykonawcy.

Kary beda potracane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.
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Strony umowy maja prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajgcego na zasadach Kodeksu
cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

Zamawiajacy moze usunaé, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusuniete w
wyznaczonym terminie.

W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji umowy kara umowna bedzie liczona od
nowych terminéw wskazanych w podpisanym przez strony aneksie do umowy.

§ 20
INNE POSTANOWIENIA UMOWY

Wykonawca zobowiazuje sie¢ do uregulowania naleznosci za dostawe mediéw (energie
elektryczng, zuzyta wode i odprowadzanie Sciekéw) niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy zgodnie z zawartymi przez Zamawiajgcego umowami z poszczegdlnymi dostawcami,
wedlug faktycznego ich zuzycia obliczonego na podstawie wskazan licznikéw.

Zaplata za dostawe za mediéw w czasie realizacji rob6t budowlanych nastapi po podpisaniu
protokolu odbioru konicowego na podstawie faktur VAT wystawianych Wykonawcy przez
Zamawiajgcego z 14 dniowym terminem platnosci.

W przypadku korzystania z innych ustug Zamawiajacego ich zakres i sposob rozliczenia bedzie
przedmiotem dodatkowego porozumienia i rozliczenia.

§21

Wszelkie postanowienia umowy beda interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.
Poszczegoblne czesci umowy beda stosowane i interpretowane w nastepujacej kolejnoéci:
1) umowa,
2) projekty budowlano - wykonawecze,
3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,
4) specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia,
5) wybrana przez Zamawiajacego oferta wykonawcy i kosztorys ofertowy,
Jezeli w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 2 znajdzie sie sprzecznos¢ lub rozbieznoscé
to Zamawiajacy wyda pisemnie konieczne wyjasnienia lub instrukcje w terminie do 3 dni
roboczych od dnia ich pisemnego zgloszenia przez Wykonawce.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg zastosowanie mie¢ beda odpowiednie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014, poz. 121), ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (tekst. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.).
Zamawiajacy zastrzega, ze bez jego pisemnej zgody, Wykonawca nie moze zby¢ lub przenies¢
zobowigzann Zamawiajacego powstalych w wyniku realizacji niniejszej umowy, a bedacych
naleznosciami Wykonawcy, na rzecz innych podmiotéw.

§22
ROZSTRZYGANIE SPOROW I PRAWO

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowigzane sa do
wyczerpania postepowania reklamacyjnego.

Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia.

Strony maja obowiazek pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego roszczenia w terminie 14
dni, liczac od daty jego zgloszenia.

W razie odmowy przez strone uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na
roszczenie w terminie, o ktérym mowa w ust. 3, strona przeciwna moze wystapi¢ na droge
sadowa.

Ewentualne spory, jakie moga wynikna¢ z realizacji niniejszej umowy, strony poddaja
rozstrzygnieciu sadom powszechnym wlaéciwym dla siedziby Zamawiajacego.
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§23
ILOSC EGZEMPLARZY

1. Umowe sporzadzono w pieciu jednobrzmiacych egzemplarzach, z przeznaczeniem cztery
egzemplarze dla Zamawiajacegoi jeden dla Wykonawcy.

2. Otrzymuja:

1 Wykonawca

)
2) Centralny Rejestr Uméw UG Porgbka
3) Referat Finansowy UG Porgbka
4) Referat Spraw Gospodarczych i Zamoéwieni Publicznych UG Porabka
5) Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej UG Porabka

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



