Zatgcznik nr 2 do SIWZ nr SGZPI. 271.1.5.2016

PROJEKT

UMOWA - PROJEKT
REMONT NAWIERZCHNI PRZY SZKOLE PODSTAWOWE]
W PORABCE PRZY UL. KRAKOWSKIE] 4

zawarta W dniu ......ceceeceeeeeenennn, pomiedzy  Gming Porabka z  siedziba w Porabce
ul. Krakowska 3 reprezentowang przez Woéjta Gminy Czestawa Bulka, zwanego w tresci umowy
ZAMAWIAJACYM i Skarbnika Gminy Urszule Legut

oraz
............................................................ z siedzibg w ........przy ul.wpisana do ............. prowadzona
przez : pod NUMeErem .........cccocoeeeueucuenenee zwanym w tresci umowy WYKONAWCA reprezentowanym
PIZEZ cooiiiiiiiiiiiiiiiiiei

Zgodnie z wynikiem przetarqu nieograniczonego Nr SGZPI1.272.1.5.2016 przeprowadzonego w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieri publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015v.
poz.2164.), ogloszonego w  Biuletynie Zamowieri Publicznych — w dniu ............. pod numerem
....................... zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy sa roboty budowlane zwigzane z remontem nawierzchni przy Szkole
Podstawowej w Porabce, polegajace na wykonaniu wymiany nawierzchni z ptyt betonowych
na nawierzchnie z kostki betonowej, utwardzeniu terenu kostka betonowa, wykonaniu remontu
nawierzchni asfaltowej oraz wykonaniu remontu stropu zbiornika bezodptywowego na
Scieki.

2. Strony ustalajg, ze w zakres zaméwienia wchodzi:

1) Remont dojécia i placu:

a) wykonanie robot rozbiérkowych i ziemnych,

b) wykonanie podbudowy,

c¢) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z kraweznikami
i obrzezami,

d) regulacja pionowa studzienek deszczowych , czyszczenie studzienki i kanalizacji deszczowe;j.

2) Remont stropu zbiornika bezodplywowego na $cieki:

a) zbrojenie i betonowanie konstrukgji ptyty stropowej,
b) osadzenie wlazéw zeliwnych fi 600,
¢) wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej z budynku.
3) Dojazd wzdluz Sali gimnastycznej:
a) wykonanie rob6t rozbiérkowych i ziemnych,
b) wykonanie podbudowy,
c¢) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z kraweznikami
i obrzezami.
4) Plac przed kuchnia:
a) wykonanie robét rozbiérkowych i ziemnych,
b) wykonanie podbudowy,
c¢) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz =z kraweznikami
i obrzezami.
5) Plac przed wejsciem do szkoly:
a) wykonanie rob6t rozbiérkowych i ziemnych,
b) wykonanie podbudowy,
c¢) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz =z kraweznikami
i obrzezami,
d) wykonanie nakladki asfaltobetonowej (warstwa $cieralna).
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Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sa nastepujace zataczniki:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia nr SGZP.272.1.5.2016 (SIWZ)  wraz
z dokumentacja techniczng skladajaca sie ze Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét i przedmiaru robét - zalacznik nr 1 do umowy,

2) Oferta Wykonawcy z dnia .............. - zalacznik nr 2 do umowy,

3) Kosztorys ofertowy Wykonawcy - zalgcznik nr 3 do umowy.

Roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja

techniczng stanowiaca zalacznik nr 1 do umowy, obowigzujacymi normami, zasadami sztuki

budowlanej, wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi w czasie budowy oraz zawartymi

w dokumentacji stanowigcej zatgcznik nr 1 do umowy.

Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca uzyje materialéw wtasnych. Wszystkie materiaty

dostarczone przez Wykonawce winny by¢ zgodne z normami polskimi, oraz posiada¢ niezbedne

atesty. Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robocizne i materialy niezbedne do wykonania
testow i zbadania jakosci wykonanych robét. Wszystkie proby i testy Wykonawca dokona na
wlasny koszt.

Wykonawca oswiadcza, ze przed zlozeniem oferty i podpisaniem niniejszej umowy zapoznal sie

z wszystkimi warunkami, ktére sa niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy, bez

konieczno$ci ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw, w tym z

wymaganiami dotyczacymi organizacji prowadzonych robét.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

§2
ROBOTY ZAMIENNE

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é wystagpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy

koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja

techniczng, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidlowego

. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzieri realizacji robot

przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1i 2 umowy.

Przewiduje sie mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w sytuacji, gdy

wykonanie okreslonego elementu robét bedzie zbedne do prawidlowego tj. zgodnego

z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dziefi realizacji robét przepisami

wykonania przedmiotu umowy okreélonego w § 1 ust. 1 i 2 umowy. Zasady rozliczania tych

rob6t wskazane sa w § 3 ust. 4 umowy.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialéw przedstawionych w ofercie

Wykonawcy pod warunkiem, ze zmiany te bedq korzystne dla Zamawiajacego. Przykladowo,

beda to okolicznosci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametréw technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegélnych materialéw przedstawionych

w ofercie Wykonawcy, pod warunkiem ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych

materiatéw lub urzadzen.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1, 2 i 3 musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez

Zamawiajacego.

Zamiany, o ktérych mowa w ust. 1 i 3 nie spowodujg zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,

o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

§3
WYNAGRODZENIE

Za wykonanie przedmiotu umowy, okre$lonego w § 1 ust. 1 i 2 umowy, strony ustalaja
wynagrodzenie ryczattowe, wynikajace z oferty Wykonawcy stanowigcej zalacznik nr 2 do
umowy, ktoérego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci:
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brutto: .............. zlotych (stownie: ............. ), w tym podatek VAT w wysokosci: .....%,
co stanowi kwote: ........... zlotych (stownie: ... )
wartos¢ rob6t bez podatku VAT (netto) wynosi: ................ zlotych, (stownie:

........................ ).

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

Strony umowy nie moga zmieni¢ ceny wykonania zamdéwienia wskazanej w ust. 1 poza

okoliczno$ciami przedstawionymi w ust. 4 oraz okreslonymi w § 15 umowy.

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy sposéb obliczenia kwoty,

ktéra bedzie potracona Wykonawcy bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstapienia od calego elementu robét lub od czesci robét z danego elementu
okreslonego w kosztorysie ofertowym stanowiagcym zalgcznik nr 3 do umowy obliczenie
niewykonanej czeéci tego elementu nastapi na podstawie cen jednostkowych wskazanych
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

§4
ROZLICZENIE WYKONANYCH ROBOT

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o koncowa fakture VAT,
wystawiona przez Wykonawce na podstawie protokotu odbioru konicowego przedmiotu
umowy.

Faktura VAT bedzie platna w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego
prawidlowo wystawionej faktury wraz z protokotami odbioru robét, z zastrzezeniem pkt. 3.

W przypadku powierzenia czesci rob6t Podwykonawcom o ktérych mowa w §5, do faktury
konicowej nalezy dolaczyé dokumenty wymienione w §5 pkt.25 i 26.

Brak dowodu zaplaty Podwykonawcy (Podwykonawcom), o ktérych mowa w §4 jest podstawa
do wstrzymania wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu uzupelnienia przedmiotowego
dowodu zaplaty. Wstrzymanie wyplaty wynagrodzenia nie stanowi podstaw do jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci Zamawiajacego, w tym nie tworzy po stronie Wykonawcy uprawnienia do
zadania odsetek z tytulu zalegltego wynagrodzenia.

W przypadku wystapienia op6znienia w oddaniu przedmiotu umowy lub zwtoki w usunieciu
wad stwierdzonych przy odbiorze, wartoé¢ faktury VAT zostanie pomniejszona o wysokos¢ kar
umownych, ustalong w oparciu o zapisy zamieszczone w §18 niniejszej umowy.

Faktura VAT za prace stanowigce przedmiot umowy bedzie platna przelewem na konto
bankowe wskazane przez Wykonawce na tej fakturze.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek.

§5
PODWYKONAWCY

Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujacych rob6t budowlanych
stanowigcych przedmiot UMOWY: ..........coooiiiiiiiiiiii j-

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana
zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona
poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem ust. 3.

Zmiana Podwykonawcy, ktéry - zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zaméwien publicznych byt
podmiotem udostepniajacym zasoby niezbedne do realizacji zamoéwienia, wskazanym w ofercie
Wykonawcy,  jest zmiang umowy i wymaga sporzadzenia oraz podpisania  przez
Zamawiajacego i Wykonawce aneksu do umowy. W przypadku powolywania si¢ na zasoby
innego podmiotu Wykonawca moze zaproponowac¢ w trakcie realizacji umowy innego niz
wskazany w ofercie - Podwykonawce pod warunkiem, ze bedzie on spelniat na dzien zgloszenia
zmiany, warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajacego w SIWZ stanowiacej
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zalacznik nr 1 do umowy, oraz przedstawi wszystkie oswiadczenia i dokumenty wymagane dla

podmiotu trzeciego uczestniczacego w zaméwieniu wskazane w SIWZ.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych

Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dltuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub uslug, ktére Sciéle odpowiadaja czesci zaméwienia okreslonego
umowa zawarta pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostanie okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
i powinno odpowiadaé stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz
standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

4) okres odpowiedzialnoéci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja umowy; dysponowac personelem i
sprzetem, gwarantujagcymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czesci umowy. Dokumenty
potwierdzajace wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda stanowity
zalacznik do tej umowy,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentéw, oswiadczern i wyjasnienn dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy uzgodnionego w umowie o

podwykonawstwo nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

wynikajacego ze zlozonej oferty za te cze$¢ zamoéwienia, ktéra ma by¢ wykonana przez

Podwykonawce. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego dalszemu Podwykonawcy nie moze

przekroczyé wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej pomiedzy Wykonawca a

podwykonawca.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie

po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazany jest do przedlozenia

Zamawiajacemu  projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty

budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robét i ich wycena, nie pdzniej niz 7 dni przed jej

zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkladanego przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, dodatkowo wraz ze 2zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od
dnia przediozenia mu projektu nie zglosi na pismie zastrzezen.
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Zamawiajgcy zglosi w terminie okreSlonym w ust. 10 pisemne zastrzezenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegdélnosci w
nastepujacych przypadkach:

niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust.5, przy czym Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania zalacznikéw do Umowy o
podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust. 5 pkt.5.

niezalaczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust.9,
zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu umowy od zaplaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaplaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przez Zamawiajacego,

gdy termin realizacji robdét budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany umowa dla tych robét,

gdy warto$¢ wynagrodzenia z tytulu realizacji robét przez Podwykonawce jest wyzsza niz
warto$¢ robot wskazana dla danego zakresu robét przez Wykonawce w ofercie stanowiacej
zalacznik nr 2 do umowy.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 10 Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w caloéci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu
poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pézniej niz na 4 dni przed dniem
skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.
Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej przediozenia w przypadkach okreslonych w ust.11.
Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej na pismie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajagcemu
po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowiace czes¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w §3 ust.l umowy lub umoéw
dotyczacych dostawy materiatéw.

Wylaczenie o ktérym mowa w ust. 16 nie dotyczy uméw o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 z1.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze wusunaé¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopia umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badZz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacij.
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Powierzenie realizacji zadari innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo,
lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadani okreslonych ta umowa
wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 5 - 16.

Do zmian istotnych postanowient uméw o podwykonawstwo, stosuje sie zasady okreslone w
ust.5 - 16.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub
dalszy =~ Podwykonawca, mnie spelniajg warunkéw lub wymagann dotyczacych
podwykonawstwa, okreSlonych umowa, nie dajag rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw
lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dzialania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o
podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zalaczy¢ do przedkladanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
umowy o podwykonawstwo - ttumaczenie przysieglte umowy na jezyk polski.

Podstawa do uregulowania przez Zamawiajacego platnosci faktury czesciowej lub/i
koricowej wystawionej przez Wykonawce jest przedstawienie przez Wykonawce dowodu
zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy naleznego im wynagrodzenia za
wykonane roboty wynikajace z biezacego fakturowania. Dotyczy to odpowiednio dowodow
zaplaty wobec dalszych podwykonawcéw.

Dowodem zaplaty naleznosci wobec Podwykonawcéw jest potwierdzenie dokonania
przelewu na rzecz Podwykonawcow.

Zamawiajacy jest uprawniony do zatrzymania wynagrodzenia Wykonawcy w takiej czesci,
jaka  Wykonawca (Podwykonawca) jest zobowigzany lub bedzie zobowigzany zaptaci¢
Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) za wykonany przez Podwykonawce zakres prac
lub wykonany przez dalszego Podwykonawce zakres robét do czasu przedlozenia
dokumentu, o ktérym mowa w ust. 24.

W przypadku uchylania sie od obowigzku zaplaty, odpowiednio przez Wykonawce lub
dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane, na zgdanie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymaganego
wynagrodzenia (bez odsetek za zwloke), przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozona
Zamawiajagcemu, w formie kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem, umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy i ustugi, z tytutu naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
lub po przedlozeniu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy i ustugi.

Zadanie zaplaty Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy winno byé uzupelnione o
fakture lub rachunek oraz o protokét odbioru zleconych podwykonawcy robét.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy informuje Wykonawce o mozliwosci
zglaszania pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci zaplaty Podwykonawcy, w terminie 7
dni od doreczenia tej informacji.

W przypadku zglaszania uwag Zamawiajacy moze:

nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jesli Wykonawca wykaze niezasadno$c takiej zaplaty, albo

ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci
naleznej kwoty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo
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3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

32. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

§6
TERMINY REALIZAC]JI UMOWY

1. Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy:
1) rozpoczecie: 01.07.2016r
2) zakonczenie: do 15.08.2016r.

2. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét z uwzglednieniem wytycznych zawartych
w harmonogramie stanowigcym zatacznik nr 4 do umowy.

3. Za termin zakoniczenia przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania protokotu odbioru
konicowego, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Termin zakoniczenia ustalony w ust. 1 pkt. 2 ulegnie przesunieciu w przypadku wystapienia
op6znien wynikajacych z:
1) przestojow i op6znierr zawinionych przez Zamawiajacego,
2) dziatania sily wyzszej (na przyklad kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacej

bezposredni wplyw na terminowos¢ wykonywania robét,
3) wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzieé, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

5. Opoznienia, o ktérych mowa w ust. 4, musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz musza
by¢ udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez Kierownika budowy
i zaakceptowane przez Zamawiajacego.

2. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystapienia opdznien, strony ustala nowe terminy,
z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy
réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.

§7
ODBIOR KONCOWY

1. Z czynnoéci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktéry zawieraé bedzie wszystkie ustalenia
i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

2. Osobnym odbiorom musza podlega¢ roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu. Odbiér tych robot
bedzie dokonywany przez Zamawiajacego i winien nastgpi¢ w terminie nie dfuzszym niz 3 dni
po ich zgloszeniu do odbioru przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Przy
odbiorze robét zanikajagcych wymagajacych pomiaréw geodezyjnych nalezy zapewni¢ udziat
stuzb geodezyjnych.

3. Dla dokonania odbioru kornicowego na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru korcowego,
Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu niezbedne dokumenty dotyczace odbieranych robét,
a w szczegolnosci: dziennik budowy, swiadectwa jakosci, certyfikaty na zastosowane materiaty
i urzadzenia, swiadectwa wykonanych préb i atesty, inne wymagane przez obowigzujace prawo
dokumenty pozwalajagce na ocene prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru. Koszt
uzyskania tych dokumentéw obcigza Wykonawce.

4. W czynnoéciach odbioru koricowego powinni uczestniczy¢ réwniez przedstawiciele Wykonawcy
oraz jednostek, ktérych udzial nakazuja odrebne przepisy.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiggnal gotowosci do odbioru z powodu niezakoriczenia robét, to Zamawiajacy odmowi
odbioru z winy Wykonawcy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru korficowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usuniecia to zamawiajacy moze zazada¢ usuniecia wad, wyznaczajac
odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie,
2) nienadajace sie do usunigcia to Zamawiajacy moze:
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a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej,
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie
z przeznaczeniem to Zamawiajacy zazada rozebrania elementéw obiektu z wadami na
koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia.
Strony ustalaja, ze data podpisania protokotu odbioru koricowego przez Zamawiajacego jest data
zakoniczenia realizacji przedmiotu umowy. Protokél odbioru konicowego stanowi¢ bedzie
podstawe do ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.
Jezeli odbiér konicowy nie zostal dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajacego
pomimo zgloszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w opézZnieniu ze
spelnieniem zobowigzania wynikajacego z umowy.
Jezeli w trakcie realizacji rob6t Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza
umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materialy badZ wykonane roboty sa
niezgodne z umowa, to koszty badann dodatkowych obciazaja Wykonawce. W przeciwnym
wypadku koszty tych badarn obcigzaja Zamawiajacego.

§8
ZAKONCZENIE ROBOT

Zakorticzenie rob6t oznacza:

1) faktyczne wykonanie wszystkich robét objetych umows,

2) usuniecie wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru wykonanych robét,

3) podpisanie przez strony ,protokotu odbioru koricowego”.

Faktyczne wykonanie wszystkich robét objetych umowa zgtasza Kierownik budowy poprzez
dokonanie stosownych zapisow w dzienniku budowy, a potwierdza inspektor nadzoru
inwestorskiego.

§9
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Protokolarne przekazanie placu budowy w terminie do 2 dni od dnia zawarcia umowy.
Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego i autorskiego, obejmujacego wszystkie branze
przedmiotu umowy.

Zgloszenie rozpoczecia robét budowlanych wlasciwemu organowi.

Udzielenie Wykonawcy pelnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej umowy.
Dokonywanie odbioru konicowego wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych
W niniejszej umowie.

Zaplata wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy.

§10
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z postanowieniami
dokumentéw skladajacych sie na umowe, warunkami wykonania iodbioru oraz aktualnie
obowigzujagcymi normami, przepisami prawa, w tym przepisami bhp i wiedza techniczng
w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Szczegotowe sprawdzenie w terenie warunkéw wykonania umowy.

Wykonanie i utrzymanie na swoéj koszt zaplecza budowy oraz strzezenie mienia znajdujacego sie
na terenie budowy, a takze zapewnienie warunkéw bezpieczenistwa realizacji robét.

Prowadzenie na biezgco dokumentacji budowy, o ktérej mowa w prawie budowlanym, w tym
w  szczegblnosci dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajgcemu oraz innym
upowaznionym osobom lub organom celem dokonywania wpiséw i potwierdzen.
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Pisemne zawiadomienie Zamawiajacego o zauwazonych wadach i brakach w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét, niezwlocznie od ich ujawnienia, pod rygorem
odpowiedzialnoéci za szkody wynikte wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu.

Umozliwianie wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych prawem budowlanym oraz udostepnianie im danych
i informacji wymaganych zgodnie z prawem budowlanym.

Zgloszenie pisemne wykonanych robét do odbioru koncowego. Kierownik budowy zglasza
gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu poprzez dokonanie wpisu do
dziennika budowy.

Przedstawienie w dniu odbioru robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu, na wniosek
Zamawiajgcego, protokotu z prob i badan tych robét.

Na kazde zadanie Zamawiajacego okazywanie dokumentéw (atestéw, certyfikatow itp.)
stwierdzajacych dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla materialéw, wyrobdéw,
urzadzen uzywanych przy realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego
(przed ich wbudowaniem). Zamawiajacy ma prawo w kazdym momencie realizacji przedmiotu
umowy zrezygnowa¢ z uzytych materialéw, wyrobéw jezeli nie beda one zgodne z
obowiazujacymi przepisami prawa, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét, szczegblowego opisu przedmiotu umowy oraz projektu, a takze z tych czesci robét,
ktérych one dotycza. rezygnacja ta nastapi niezwlocznie po stwierdzeniu niezgodnosci w formie
pisemnej odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

Przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajgcemu wynikéw wymaganych przepisami badan,
pomiaréw oraz niezbednych atestow, Swiadectw, certyfikatow i innych dokumentéw
stwierdzajacych jakos¢ wbudowanych materiatéw.

Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego, utylizacji odpadéw. Ewentualne oplaty i kary za naruszenie w trakcie
realizacji rob6t norm i przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska obcigzaja Wykonawce.
Utrzymanie w czasie realizacji robét terenu budowy, z dazeniem do minimalizacji przeszkéd
komunikacyjnych, biezace usuwanie zbednych materiatéw, odpadéw i émieci. Wykonawca musi
posiada¢ dokumenty potwierdzajace przyjecie odpadéw przez skladowiska i dokonanie
stosownych oplat.

Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcéw. Wykonawca moze zleci¢ czes¢ robot
do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robét przez podwykonawcéw nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy.
Wykonaweca, zlecajac roboty Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegac
przepiséw wynikajacych z art. 6471 Kodeksu cywilnego. Zamawiajacemu przystuguje prawo
zgdania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy,
niezgodny z zalozeniami lub przepisami.

Odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajacego oraz osob trzecich wynikte na
skutek prowadzenia robét lub innych dziatarn Wykonawcy.

Ponoszenie odpowiedzialnosci oraz strzezenie przed uszkodzeniem i kradzieza materiatéow
przeznaczonych do wykonania rob6t od chwili rozpoczecia robét do zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy (m.in. utrzymanie ich w ciaggu catego okresu trwania budowy w nalezytym
stanie i podjecie wszelkich Srodkéw zapobiegawczych, aby nie zostaly zniszczone lub
skradzione, bioragc pod uwage ryzyko istniejagce na budowie).

Naprawienie na wiasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materialach powstatych
w okresie, w ktérym wykonawca byl za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich
powstania.

Zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jakosci materiatéw,
jakosci rob6t wykonywanych z tych materiatow.

Ponoszenie odpowiedzialnoéci takze za szkody i straty spowodowane przez siebie podczas
usuwania wad w okresie gwarangji i rekojmi.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robét albo ich czesci badz urzadzen
- naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt wiasny.

W przypadkach zawinionych poniesienie wszelkich wydatkéw koniecznych do naprawienia
wyrzadzonej szkody.
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Likwidacja placu budowy i zaplecza wlasnego wykonawcy bezzwlocznie po zakoniczeniu robét
oraz uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajagcemu nie p6zniej niz 14 dni od
daty dokonania odbioru koricowego.

Wykonanie przedmiotu umowy z materialéw wilasnych zgodnie z wymogami specyfikacji

istotnych warunkéw zamoéwienia.

Zatrudnienie na okres wykonania prac stanowiacych przedmiot umowy i usuwania wad:

1) wykwalifikowanego personelu kierowniczego, wymienionego w ofercie oraz os6b
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje do kierowania, dozorowania robotami
budowlanymi,

2) wykwalifikowanych, przyuczonych i niewykwalifikowanych robotnikéw, niezbednych dla
odpowiedniego i terminowego wykonania zobowigzann wykonawcy wynikajacych z
warunkéw umowy,

3) podwykonawcéw posiadajacych personel o kwalifikacjach opisanych w pkt. 11 2.

Wykonywanie wszystkich robét objetych umowa, w taki sposéb, aby nie zakiécaé w stopniu

wiekszym niz jest to niezbedne intereséw os6b trzecich.

Ubezpieczenie budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy. Wykonawca

zapewni zawarcie umoéw ubezpieczenia na okres od daty rozpoczecia robét do konca okresu

zglaszania wad, dla co najmniej nastepujacych wypadkoéw, ktére byly spowodowane
zagrozeniami stanowigcymi ryzyko Wykonawcy z tytulu:
1) szkody w robotach, urzadzeniach, materiatach i sprzecie;
2) szkody w mieniu stanowigcym wlasnos¢ zamawiajacego (oprocz robét, urzadzen, materiatéw
i sprzetu) powstale w zwigzku z wykonywaniem umowy;
3) nieszczesliwego wypadku;
4) szkoéd osob trzecich.

§11
REPREZENTACJA

Nadzér z ramienia Zamawiajacego nad wykonywaniem przedmiotu umowy prowadzi¢ bedzie

Kierownikiem robét drogowych bedzie ............................c.oooL L posiadajacy

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej bez

ograniczen, NI UPTawWIieN: ........ccoeveiiviiiiviniiiniicinnenes

Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika robét drogowych przedstawionego w ofercie

przetargowej, jedynie za uprzednig pisemna zgoda zamawiajacego.

Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby wyszczegoélnionej w ust. 2 niniejszego

paragrafu w nastepujacych przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

2) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

W przypadku zmiany osoby wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowa osoba powolana do

pelnienia w/w obowiazkéw musi spelnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji istotnych

warunkéw zamoéwienia dla danej funkcji.

Zamawiajagcy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 2

niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca

obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od daty ztozenia

wniosku przez Zamawiajacego.

Zmiany w zakresie reprezentacji stron umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu do

umowy podpisanego przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

§12
POROZUMIEWANIE SIE STRON

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robét odbywac sie bedzie
poprzez zapisy w dzienniku budowy dokonywane przez Kierownika budowy, inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz projektanta.
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W przypadku gdy ktéras ze stron uzna sposéb udokumentowania sprawy dotyczacej wykonania
robot okreslony w ust. 1 za niewystarczajacy lub gdy sprawa dotyczacy interpretowania umowy
porozumiewanie sie stron odbywac sie bedzie w drodze korespondencji pisemnej przekazywanej
faksem, a w $lad za tym doreczanej adresatom za pokwitowaniem.

W przypadku przekazania dokumentu droga faksowa strona otrzymujaca ma obowigzek
potwierdzi¢ fakt otrzymania przesylki, poprzez odestanie faksem do wysylajacego pierwszej
strony otrzymanego dokumentu, z naniesiong klauzulg ,otrzymatem pismo stron ....... ”, data i
podpis.

W przypadku przekazania dokumentu droga faksowa i potwierdzenia otrzymania go w sposéb, o
ktérym mowa w ust. 2 przyjmuje sie, ze doreczenie dokumentu nastapito w dniu wskazanym w
potwierdzeniu.

W przypadku nie potwierdzenia odbioru dokumentu w sposéb opisany w ust. 2 strona
wysylajaca uzna, ze strona odbierajagca powziela wiadomos¢ z dniem doreczenia dokumentu
poczta za zwrotnym poswiadczeniem odbioru.

§13
GWARANCJA, REKOJMIA

Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnoé¢ Wykonawcy z tytutlu rekojmi za wady fizyczne

kazdego z elementéw przedmiotu umowy wynosi ......... , liczac od dnia odbioru koricowego

calego przedmiotu umowy.

Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialnoé¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi zostanie

rozszerzona przez udzielenie ........... miesiecznej gwarancji za wady fizyczne kazdego z

elementéw przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koricowego calego przedmiotu umowy z

wyijatkiem urzadzeri, na ktére ich producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji - wedlug

gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu - w przypadku oferowania przez

producenta opcjonalnych okreséw gwarancji.

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koricowego,

jako zalgcznik do protokotu.

Gwarancja obejmuje:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej
gwarandji,

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy,
jak ipowstatych w okresie gwarancji,

3) koszty przegladéw gwarancyjnych oraz koszty materialéw eksploatacyjnych niezbednych
do prawidiowego funkcjonowania zamontowanych urzadzer (rzeczy) ponosi wykonawca.

Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:

1) dzialania sily wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktéra
wykonawca nie ponosi odpowiedzialnoéci,

2) normalnego zuzycia obiektu lub jego czeéci,

3) winy uzytkownika, w tym uszkodzerh mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji
obiektu oraz urzadzen w sposéb niezgodny z zasadami eksploatacji.

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzadzen zostana okreslone w przekazanej przez

Wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych

urzadzen, ktére wymagajg przeglagdow serwisowych.

Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegétowo opracowanych instrukeji

uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.

Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach uzytkowania i eksploatacji moga wynika¢

tylko z przepiséw prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegolnosci zasady te nie moga

sie r6zni¢ na niekorzys¢ Zamawiajacego od zasad okreslonych przez producentéw elementéw

podlegajacych gwaranciji.

Jezeli Wykonawca nie sporzadzi instrukcji uzytkowania i eksploatacji nie bedzie sie mogt

uwolni¢ ze zobowigzann gwarancyjnych, powolujac sie na zarzut eksploatacji i konserwacji

elementéw podlegajacych gwarancji w spos6b niezgodny z zasadami eksploatacji.
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W przypadku niesporzadzenia instrukcji uzytkowania i eksploatacji przez Wykonawce,
sporzadzi je Zamawiajacy. Kosztami jej sporzadzenia zostanie obcigzony Wykonawca lub
zostang one potracone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do usuniecia zgloszonych pisemnie przez uzytkownika wad i
usterek w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczegélnie ucigzliwych, w tym awarii
urzadzen i instalacji - w ciagu 24 godzin.

Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego.
Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki
budowlanej. Niedotrzymanie przez wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane
jako odmowa usuniecia wady lub usterki.

W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek ze strony wykonawcy lub nie wywigzywaniu
sie z terminéw, o ktérych mowa w ust. 12, Zamawiajacy zleci usuniecie tych wad lub usterek
innemu podmiotowi, obciazajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokét z udzialem Wykonawcey i
Zamawiajacego.

Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastapi¢ nie pédzZzniej niz w ciaggu 3 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie spowodowala uszkodzenie
elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uplynal, wykonawca zobowigzuje sie do
nieodplatnego usuniecia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajagcego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie
wydiuzony o okres pomiedzy data zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek
a datg ich usuniecia.

Wykonawca nie odpowiada za usterki powstale w wyniku zwloki w zawiadomieniu go
o usterce, jezeli ta spowodowata inne usterki (uszkodzenia), ktérych mozna bylo unikna¢, gdyby
w terminie zawiadomiono wykonawce o zaistniatej usterce.

Odbiér poprzedzajacy zakoriczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na wniosek
Zamawiajacego i zostanie przestany do Wykonawcy na 30 dni przed uplywem okresu gwarancji
lub rekojmi.

Zamawiajacy dokona przegladu z tytulu rekojmi lub gwarancji z udzialem wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowiazuje sie do usuniecia tych wad
lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, oile bedzie to technologicznie mozliwe.
Zamawiajacy umozliwi dostep do obiektu w celu usuniecia wady lub usterki.

§14
ZMIANY UMOWY

Strony dopuszczaja zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy okreslonego w §6, jezeli

konieczno$¢ wprowadzenia zmian wynika z nastepujacych okolicznosci:

1) w terminie ustawowym lub 30 dni od daty wystapienia wykonawcy o wydanie decyzji lub
innego dokumentu niezbednego do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy, wladciwy
organ lub instytucja nie wydaly stosownego dokumentu, mimo iz wystgpienie wykonawcy
spelnialo wszystkie warunki formalne.

2) zaistnialy przyczyny niezalezne od dziatania stron, ktérych przy zachowaniu wszelkich
nalezytych $rodkéw nie mozna unikna¢ ani im zapobiec, w szczegdlnosci:

a) warunki uniemozliwiajace realizacje rob6t budowlanych z przyczyn technologicznych
przez okres powyzej 2 tygodni,

b) realizowanie przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa lub
w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

3) zaistnialy odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe. w
szczegOlnosci istnienie nie zinwentaryzowanych podziemnych sieci, urzadzen lub obiektéw
budowlanych.
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4) zaistnialy odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategoria gruntu, kurzawka, glazy, itp.) skutkujgce niemoznoscig realizowania przedmiotu
umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych.

5) zaistniala konieczno$¢ usunigcia bledéw lub wprowadzenie zmian w dokumentacji
projektowe;j.

6) wykonanie przedmiotu umowy jest uzaleznione od wykonania zaméwienia dodatkowego
w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt. 5) prawa zamowier publicznych.

7)  zaistnieje brak frontu robét z przyczyn niezaleznych od wykonawcy na okres powyzej 3
tygodni.

8) przekazanie placu budowy nie nastapito w terminie umownym.

10) nastapila sila wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze
szczegblowym opisem obejmujaca, w szczegélnoéci: kleski zywiolowe, niewypaly i
niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, gwattowne opady, gradobicie, powodzie i inne
anomalia klimatyczne.

Termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny

do zakoriczenia wykonywania jej przedmiotu w spos6b nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres

trwania tych okolicznosci.

Z wnioskiem o zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca moze wystapic

pisemnie do Zamawiajacego niezwlocznie po ustaleniu zakresu koniecznego przediuzenia

terminu. Wniosek powinien zawiera¢ szczegétowe uzasadnienie, w tym wskazanie faktycznych
okolicznosci lub zdarzen oraz precyzyjne wyliczenie okresu koniecznego przedtuzenia terminu.

§15

Strony dopuszczaja zmiane wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w wysokosci okreslonej w
§ 3 umowy, jezeli konieczno$¢ wprowadzenia zmian wynika z nastepujacych okolicznosci:

1) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czeci przedmiotu umowy.

2) nastgpi zmiana obowigzujacej stawki podatku VAT.

Z wnioskiem o zmiane umowy w przypadku o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 1 wystapi
Zamawiajacy. Wniosek powinien zawiera¢ uzasadnienie, w tym wyliczenie koniecznego
zmniejszenia wynagrodzenia zgodnie z zasadami okreslonymi w § 3 ust. 3.

Z wnioskiem o zmiane umowy w przypadku o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 2 moze wystapic
Wykonawca.

§16

Strony dopuszczaja zmiane istotnych postanowien zawartej umowy w stosunku do treéci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, jezeli zmiana bedzie dotyczyla
nastepujacych zdarzen lub okolicznosci:

1) wystapienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majacym
wplyw na realizacje przedmiotu umowy,

2) rezygnacja przez Zamawiajacego z czesci robot objetych umowa,

3) wynikniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie
mozna usungé w inny sposoéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez strony,

4) wystapienia koniecznosci zmiany oséb wskazanych w ofercie ($mieré, choroba, ustanie
stosunku pracy, inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezalezne od wykonawcy), przy
pomocy ktérych wykonawca realizuje przedmiot umowy. Przedmiotowa zmiana jest mozliwa
pod warunkiem zaproponowania innych osob, spetniajgcych na dzien skladania ofert,
warunki okreslone przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,

5) zmiany podwykonawcy, ktéry - zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamoéwien publicznych -
bedzie podmiotem udostepniajgcym zasoby niezbedne do realizacji zaméwienia. W takim
przypadku Wykonawca jest zobowigzany zaproponowad¢ innego podwykonawce
spelniajacego na dzieri zgloszenia zmiany warunki okreélone przez Zamawiajacego w
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia wraz z zalaczeniem wszystkich wymaganych
o$wiadczen i dokumentéw okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,



Zatgcznik nr 2 do SIWZ nr SGZPI. 271.1.5.2016

6) zmiana polegajaca na dopuszczeniu udzialu podwykonawcy/podwykonawcow
w sytuacji, gdy Wykonawca w tresci oferty zadeklarowal samodzielng realizacje zamowienia,

7) zmiana zakresu (rodzaju) robét jakie wykonawca powierzy podwykonawcom
w stosunku do zakresu zadeklarowanego w ofercie,

8) wystapienia koniecznosci zmiany oséb ($mieré, choroba, ustania stosunku pracy lub inne
zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezalezne od zamawiajacego), przy pomocy ktérych
Zamawiajacy realizuje przedmiot umowy.

9) wystapienia koniecznosci zmian oséb wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiajacy uzna, ze
osoby te nie wykonuja nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokonac
zmiany tych 0s6b na inne spelniajgce na dziefi dokonania zmiany - warunki okreslone w
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty
zlozenia wniosku Zamawiajgcego.

10) zmiana danych zwiazanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy, w tym zmiana
nr rachunku bankowego, zmiany danych teleadresowych itp.

2. Strona wystepujaca o zmiane postanowienn zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1. wniosek o zmiane
postanowien zawartej umowy musi by¢ wyrazony na pi$mie.

§17

1. Wszelkie zmiany treSci umowy moga by¢ dokonywane wylacznie pisemnie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewazno$ci.

2.  Zmiany nie moga naruszaé¢ postanowiern zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamoéwien
publicznych.

§18
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Oprécz przypadkéw wymienionych w tresci tytulu XV Kodeksu cywilnego stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych okolicznosciach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy -
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

2) Wykonawca nie rozpoczal realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie - odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 3 dni od stwierdzenia okolicznosci,

3) Wykonawca przerwal realizacje rob6t z innych powodéw niz okreSlone w § 6 ust. 3 i
przerwa ta trwa dtuzej niz 3 dni.

4) Zamawiajacy wielokrotnie (wiecej niz raz) zostal zmuszony do dokonania bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub do dokonania
bezposrednich zaplat na sume wieksza niz 5% wartoéci umowy brutto w sprawie
zamoéwienia publicznego, wskazanej w §3 ust.1 umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia podpisania
protokotu odbioru robét - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
terminie 10 od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosci,

3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 3 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszej okolicznosci.

3. Odstgpienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowigzki szczegodtowe:
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1) w terminie 3 dni od daty odstagpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdélowy protokél inwentaryzacji rob6t w toku, wedlug stanu na dzien
odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy ktdrej nastapito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukgji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszag umowsg,
jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz
rob6t zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpilo z przyczyn, za ktoére
wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwtocznie, najp6zniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 10 dni do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstapienia od umowy,

2) odkupienia materiatéw, konstrukeji lub urzadzen, okreslonych w ustepie 4 pkt 3) po cenach
ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozoér terenu budowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastapi w oparciu

o ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowigcym zatacznik

nr 3 do umowy , a w przypadku braku odpowiednich pozycji w kosztorysie ofertowym

Wykonawcy - na podstawie kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawece,

w oparciu o odpowiednie KNR-Y lub KNNR-Y oraz rynkowe ceny materialéw, robocizny oraz

sprzetu, a zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

§19
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:

1) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére odpowiedzialnosc¢
ponosi Wykonawca - w wysokoséci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 1
umowy,

2) za opdznienie w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzierh opéZnienia,

3) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub ostatecznym, czyli
po uplynieciu okresu gwarancji - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

4) za brak zaplaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy - w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §3
ust. 1 umowy,

5) za nieprzedlozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy,

6) za nieprzedlozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w §3 ust. 1 umowy,

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

W odniesieniu do innych okolicznoéci niz wymienione w ust. 1 Zamawiajacy nie bedzie naliczat

kar umownych.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowna za odstapienie od umowy przez Wykonawce z

przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnoé¢ Zamawiajacy - w wysokosci 20% wynagrodzenia

brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji wskazanej w

art. 145 ust. 1 Prawa zamowien publicznych.
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Kary umowne, dotyczace opdznienia w oddaniu przedmiotu zamoéwienia oraz za zwloke
w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, beda potracane z faktury koricowej Wykonawcy.
Kary beda potracane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

Strony umowy maja prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego na zasadach Kodeksu
cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokosé kar umownych.

Zamawiajacy moze usunaé, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusuniete w
wyznaczonym terminie.

W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji umowy kara umowna bedzie liczona od
nowych terminéw wskazanych w podpisanym przez strony aneksie do umowy.

§20
INNE POSTANOWIENIA UMOWY

Wykonawca zobowiazuje si¢ do uregulowania naleznosci za dostawe mediéw (energie
elektryczna, zuzyta wode i odprowadzanie $ciekéw) niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy zgodnie z zawartymi przez Zamawiajacego umowami z poszczegdlnymi dostawcami,
wedlug faktycznego ich zuzycia obliczonego na podstawie wskazan licznikow.

Zaplata za dostawe za mediéw w czasie realizacji rob6t budowlanych nastapi po podpisaniu
protokotu odbioru koncowego na podstawie faktur VAT wystawianych Wykonawcy przez
Zamawiajacego z 14 dniowym terminem platnosci.

W przypadku korzystania z innych ustug Zamawiajacego ich zakres i sposob rozliczenia bedzie
przedmiotem dodatkowego porozumienia i rozliczenia.

§21

Wszelkie postanowienia umowy beda interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.
Poszczegoélne czesci umowy beda stosowane i interpretowane w nastepujacej kolejnoéci:

1) umowa,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

3) specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia,

4) wybrana przez Zamawiajacego oferta wykonawcy i kosztorys ofertowy,

Jezeli w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 2 znajdzie sie sprzecznoé¢ lub rozbieznosc¢
to Zamawiajacy wyda pisemnie konieczne wyjasnienia lub instrukcje w terminie do 3 dni
roboczych od dnia ich pisemnego zgloszenia przez Wykonawce.

W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowga zastosowanie mie¢ beda odpowiednie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014, poz. 121), ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (tekst. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.).

Zamawiajacy zastrzega, ze bez jego pisemnej zgody, Wykonawca nie moze zby¢ lub przenies¢
zobowigzann Zamawiajacego powstalych w wyniku realizacji niniejszej umowy, a bedacych
nalezno$ciami Wykonawcy, na rzecz innych podmiotow.

§22
ROZSTRZYGANIE SPOROW I PRAWO

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowigzane sa do
wyczerpania postepowania reklamacyjnego.

Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia.

Strony maja obowigzek pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego roszczenia w terminie 14
dni, liczac od daty jego zgloszenia.

W razie odmowy przez strone uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na
roszczenie w terminie, o ktérym mowa w ust. 3, strona przeciwna moze wystapi¢ na droge
sadowa.

Ewentualne spory, jakie moga wyniknaé z realizacji niniejszej umowy, strony poddaja
rozstrzygnieciu sgdom powszechnym wiaéciwym dla siedziby Zamawiajacego.
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§23
ILOSC EGZEMPLARZY

1. Umowe sporzadzono w pieciu jednobrzmiacych egzemplarzach, z przeznaczeniem cztery
egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

2. Otrzymuja:

1 Wykonawca

)
2) Centralny Rejestr Uméw UG Porgbka
3) Referat Finansowy UG Porgbka
4) Referat Spraw Gospodarczych i Zamoéwieni Publicznych UG Porabka
5) Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej UG Porabka

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



