Zatgcznik nr 2 do SIWZ nr SGZPI1.271.1.6.2016v.

PROJEKT

UMOWA Nr ...coevvvvenenenenenen
NA ADAPTACJE PIETRA MIESZKALNEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA W CZANCU NA
CELE PRZEDSZKOLNE ORAZ I ETAP TERMOMODERNIZAC]JI OBIEKTU OBEJMUJACY
INSTALACJE C.O. I URZADZENIE KOTEOWNI ORAZ WYMIANE STOLARKI OKIENNE]

zawarta w Porgbce w dniu .......................... pomiedzy Gmina Porabka z siedziba w Porabce
ul. Krakowska 3 reprezentowana przez Wéjta Gminy Czestawa Bultka, zwanego w tresci umowy
ZAMAWIAJACYM i przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Urszule Legut

oraz

.................................................................................... , zwanym w treSci umowy

Zgodnie z wynikiem przetarqu nieograniczonego Nr SGZPI.272.1.6.2016 przeprowadzonego w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieri publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015v.
poz.2164.), ogtoszonego w  Biuletynie Zamdwiern Publicznych — w dniu ............. pod numerem
....................... zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest realizacja rob6t budowlanych zwigzanych z adaptacja pietra
mieszkalnego budynku Przedszkola w Czancu przy ul. Kard. K. Wojtyly 67 na cele przedszkolne
oraz I etap termomodernizacji przedmiotowego obiektu obejmujacy instalacje c.o., urzadzenia
kotlowni oraz wymiane stolarki okiennej.

2. Roboty budowlane o ktérych mowa w pkt. 1 obejmuja swym zakresem: wykonanie robét
remontowych i renowacyjnych, instalacji elektrycznych, instalacji wod-kan oraz instalacji c.o.
wraz z urzadzeniami kotlowni oraz wymiane czesci stolarki okienne;j.

3. Roboty o ktéorych mowa w pktl w czedci zwigzanej z termomodernizacja budynku,
wspoélfinansowana sa ze $érodkéw Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Slaskiego na lata
2014-2020 O$ Priorytetowa IV. Efektywno$¢ Energetyczna, Odnawialne Zrédla Energii i
Gospodarka Niskoemisyjna.

4. Integralnymi skladnikami niniejszej umowy sa nastepujace zalaczniki:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia nr SGZP.272.1.6.2016 (SIWZ)  wraz
z dokumentacja projektowa skladajaca sie z projektu budowlano-wykonawczego, Specyfikacji

Technicznej Wykonania i Odbioru Robét oraz przedmiaréw robét - zalacznik nr 1 do
umowy,
2) Oferta Wykonawcy z dnia ................. - zalacznik nr 2 do umowy,

3) Kosztorys ofertowy Wykonawcy - zatacznik nr 3 do umowy,

5. Roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa stanowigca zalacznik nr 1 do umowy, obowigzujacymi normami, zasadami sztuki
budowlanej, wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi w czasie budowy oraz zawartymi
w dokumentacji projektowej stanowigcej zatgcznik nr 1 do umowy.

6. Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca uzyje materialéw wtasnych. Wszystkie materiaty
dostarczone przez Wykonawce winny by¢ zgodne z normami polskimi, oraz posiada¢ niezbedne
atesty. Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robocizne i materialy niezbedne do wykonania
testow i zbadania jakosci wykonanych robét. Wszystkie proby i testy Wykonawca dokona na
wlasny koszt.
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Wykonawca oéwiadcza, ze przed zlozeniem oferty i podpisaniem niniejszej umowy zapoznat sie
z wszystkimi warunkami, ktére sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy, bez
konieczno$ci ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

§2
ROBOTY ZAMIENNE

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystagpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy

konieczno$ci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg

projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robdét bedzie niezbedne do prawidlowego

. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzieri realizacji robot

przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1i 2 umowy.

Przewiduje sie mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w sytuacji, gdy

wykonanie okreslonego elementu robé6t bedzie zbedne do prawidlowego tj. zgodnego z zasadami

wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzienn realizacji robét przepisami wykonania

przedmiotu umowy okreélonego w § 1 ust. 112 umowy. Zasady rozliczania tych rob6t wskazane

sa w § 3 ust. 3 umowy.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialéw przedstawionych w ofercie

Wykonawcy pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Przyktadowo,

beda to okolicznosci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametréw technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepiséw.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegélnych materialéw przedstawionych

w ofercie Wykonawcy, pod warunkiem ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych

materiatow lub urzadzen.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1, 2 i 3 musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez

Zamawiajacego w porozumieniu z projektantem.

Zamiany, o ktérych mowa w ust. 1 i 3 nie spowoduja zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,

o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

§3
WYNAGRODZENIE

Za wykonanie rob6t stanowiacych przedmiot niniejszej umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie kosztorysowe na podstawie cen jednostkowych, wedlug kosztoryséw ofertowych
sporzadzonych przez Wykonawce, ktérych catkowita suma umowna wynosi: kwota netto:
............................................................ zt  podatek VAT 2zl kwota
brutto: ... zt stownie brutto: ...
Wykonawca otrzyma zaplate za ilos¢ rzeczywiscie wykonanych i odebranych rob6t wedtug cen
jednostkowych podanych w poszczegélnych pozycjach kosztorysu ofertowego, na podstawie
kosztorysu powykonawczego.

Wykonawca wystawi dwie faktury: jedna za zrealizowanie rob6t adaptacyjnych pietra budynku,
druga z tytulu realizacji rob6t zwigzanych z I etapem termomodernizacji budynku.

Inspektor nadzoru sprawdza zasadno$¢ faktur i potwierdza kwoty do wyplaty w ciagu 7 dni
od daty ich otrzymania.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaplacenia Wykonawcy kwoty faktur w ciggu 30 dni od
daty potwierdzenia jej przyjecia przez Zamawiajacego, na rachunek Wykonawcy wskazany na
fakturach.

Faktury nalezy zaadresowaé: Gmina Porgbka, Platnik: Urzad Gminy Porabka, 43-353 Porabka
ul. Krakowska 3, NIP 9372667573.
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Wynagrodzenie jest niezmienne do kornica realizacji zadania i nie podlega waloryzacji

z jakichkolwiek tytuléw.

W przypadku zaistnienia koniecznoséci wykonania prac nie objetych projektem nie wolno ich

realizowaé bez uzyskania dodatkowego zamdwienia na podstawie odrebnej umowy. Roboty

dodatkowe, niezbedne do prawidlowego wykonania zaméwienia gltéwnego, ktérych
wykonanie stalo sie konieczne na skutek sytuacji, ktérych nie mozna byto wczesniej
przewidzie¢ oraz:

gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamoéwienia dodatkowego

od zaméwienia podstawowego wymagaloby poniesienia niewspétmiernie wysokich kosztéw,

lub

gdy wykonanie zamoéwienia podstawowego bedzie uzaleznione od wykonania zaméwienia

dodatkowego, a takze gdy =zakres finansowy tych rob6t nie przekracza 50 % wartosci

realizowanego zadania, Wykonawca obowigzany jest wykonaé¢ na podstawie odrebnego
dodatkowego zlecenia Zamawiajacego, przy zachowaniu tych samych norm, parametréw

i standardéw, jak przy robotach gtéwnych. Do wykonania robé6t dodatkowych Wykonawca

przystapi niezwlocznie po podpisaniu umowy na roboty dodatkowe wustalajacej zakres

rzeczowy, finansowy i termin realizacji, oraz po wniesieniu uzupelnienia w zakresie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe bedzie
ustalone zweryfikowanym kosztorysem powykonawczym, wykonanym w oparciu o ceny
jednostkowe okreslone w ofercie. Dla pozycji kosztorysowych, nie wystepujacych w kosztorysie
ofertowym, przy ustaleniu Wartoéci rob6t nalezy przyja¢ skladniki cenotworcze oferty,
natomiast ceny materialéw nie wystepujacych w ofercie - wg udokumentowanych cen
zaopatrzenia materialowego. Cene sprzetu w ww. przypadku nalezy wustali¢ w oparciu

o Srednie ceny z Zeszytéw SEKOCENBUD (wydawnictwa aktualne na dzieri spisania

umowy na roboty dodatkowe).

W ciaggu realizacji przedmiotu umowy nie dopuszcza sie fakturowania czeSciowego.

Za realizacje ewentualnych robét dodatkowych Wykonawca otrzyma wynagrodzenie po

zrealizowaniu zadania gléwnego.

Podstawa wystawienia faktury konicowej bedzie catkowite rozliczenie zadania podpisane przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego, podpisany przez wszystkie strony protokét bezusterkowego

odbioru koricowego robét lub protokét odbioru potwierdzajacy prawidlowe usuniecie usterek

wymienionych w protokole odbioru koricowego robét, ktére beda stanowily zalaczniki do
faktury konicowe;j.

W przypadku powierzenia czesci robét podwykonawcom o ktérych mowa w §5 ust. 1, do

faktury nalezy dofaczy¢ dokumenty wymienione w §5 ust. 24 i 25.

Strony umowy nie moga zmieni¢ ceny wykonania zamoéwienia wskazanej w ust. 1 poza

okolicznosciami przedstawionymi w ust. 13 oraz okreslonymi w § 20 umowy.

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy sposéb obliczenia kwoty,

ktéra bedzie potracona Wykonawcy bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od calego elementu robét okreélonego w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy stanowiacym zalacznik nr 3 do umowy, nastapi odliczenie wartosci tego
elementu, okreslonej w tym kosztorysie, od ogélnej wartosci przedmiotu umowy,

2) w przypadku odstapienia od czesci rob6t z danego elementu okreslonego w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy stanowigcym zalgcznik nr 3 do umowy obliczenie niewykonanej
czesci tego elementu nastapi na podstawie cen jednostkowych wskazanych w kosztorysie.

§4
ROZLICZENIE WYKONANYCH ROBOT

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastagpi w oparciu o koncowe faktury VAT,
wystawione przez Wykonawce na podstawie protokolu odbioru konicowego przedmiotu
umowy.

Faktury koricowe beda platne w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego
prawidlowo wystawionych faktur wraz z protokotem odbioru, z zastrzezeniem pkt. 4.

W przypadku powierzenia czesci robét Podwykonawcom o ktérych mowa w §5, do faktur
konicowych nalezy dofaczyé dokumenty wymienione w §5 pkt.24 i 25.
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Brak dowodu zaptaty Podwykonawcy (Podwykonawcom), o ktérych mowa w §5 jest podstawa
do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu uzupelnienia przedmiotowego
dowodu zaplaty. Wstrzymanie wyplaty wynagrodzenia nie stanowi podstaw do jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci Zamawiajacego, w tym nie tworzy po stronie Wykonawcy uprawnienia do
zadania odsetek z tytulu zalegltego wynagrodzenia.

W  przypadku wystapienia opdznienia w oddaniu przedmiotu umowy lub opézZnienia
w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, warto$¢ faktury VAT zostanie pomniejszona
o wysoko$¢ kar umownych, ustalong w oparciu o zapisy zamieszczone w §21 niniejszej umowy.
Faktury VAT za prace stanowiace przedmiot umowy beda platne przelewem na konto bankowe
wskazane przez Wykonawce na fakturze VAT.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek.

§5
PODWYKONAWCY

Wykonawca, zgodnie z trescig oferty stanowigcej zalgcznik nr 2 do umowy oswiadcza, ze
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowiacych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana
zgoda Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona
poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem ust. 3.
Zmiana Podwykonawcy, ktéry - zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamoéwien publicznych byl
podmiotem udostepniajacym zasoby niezbedne do realizacji zaméwienia, wskazanym w ofercie
Wykonawcy,  jest zmiang umowy i wymaga sporzadzenia oraz podpisania  przez
Zamawiajacego i Wykonawce aneksu do umowy. W przypadku powolywania sie na zasoby
innego podmiotu Wykonawca moze zaproponowac¢ w trakcie realizacji umowy innego niz
wskazany w ofercie - Podwykonawce pod warunkiem, ze bedzie on spelnial na dzien
zgloszenia zmiany, warunki udzialu w postepowaniu okreélone przez Zamawiajacego w SIWZ
stanowiacej zatacznik nr 1 do umowy, oraz przedstawi wszystkie o§wiadczenia i dokumenty
wymagane dla podmiotu trzeciego uczestniczacego w zaméwieniu wskazane w SIWZ.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych

Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

1) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadaja cze$ci zaméwienia okreslonego
umowaq zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostanie okre$lone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
i powinno odpowiadaé¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz
standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

4) okres odpowiedzialnoéci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé¢ sie posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja umowy; dysponowaé personelem
i sprzetem, gwarantujgcymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czesci umowy. Dokumenty
potwierdzajace wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
informacja o kwalifikacjach os6b, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda stanowily
zalacznik do tej umowy,
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6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentéw, oswiadczenn i wyjasnienn dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowiern:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy uzgodnionego w umowie

o podwykonawstwo nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

wynikajacego ze zlozonej oferty za te cze$¢ zamodwienia, ktéra ma byé wykonana przez

Podwykonawce. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego dalszemu Podwykonawcy nie moze

przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej pomiedzy Wykonawca

a podwykonawca.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie

po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia

Zamawiajacemu  projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty

budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robét i ich wyceng, nie p6zniej niz 7 dni przed jej

zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkladanego przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, dodatkowo wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia

przedlozenia mu projektu nie zglosi na pismie zastrzezen.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 10 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych

przypadkach:

1) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust.5, przy czym Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania zalacznikéow do Umowy
o podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust. 5 pkt.5.

2) niezalaczenia do projektu zestawierr, dokumentéw lub informagji, o ktérych mowa w ust.9,

3) zamieszczenia w projekcie postanowieni uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu umowy od zaplaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przez Zamawiajgcego,

5) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany umowa dla tych robét,

6) gdy wartoé¢ wynagrodzenia z tytulu realizacji rob6t przez Podwykonawce jest wyzsza niz
wartos$¢ rob6t wskazana dla danego zakresu rob6t przez Wykonawce w ofercie stanowigcej
zalacznik nr 2 do umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo w terminie okre§lonym w ust. 10 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,

uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane

lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu

poéwiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Zatgcznik nr 2 do SIWZ nr SGZPI1.271.1.6.2016v.

7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pézniej niz na 4 dni przed dniem skierowania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.

Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej przedlozenia w przypadkach okreslonych w ust.11.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowana przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia
kopii tej umowy nie zglosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowiace cze$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w §3 ust.1 umowy lub uméw dotyczacych
dostawy materiatéw.

Wylaczenie o ktérym mowa w ust. 16 nie dotyczy uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw
lub ustug o wartoéci wigkszej niz 50.000 z1.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopia umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badZ inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, Zze osoby zawierajace umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentaciji.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowa o podwykonawstwo,
lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowa
wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 5 - 16.

Do zmian istotnych postanowienn uméw o podwykonawstwo, stosuje sie zasady okreslone
w ust.5 - 16.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczefi w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy rob6t budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie
usunie na zadanie Zamawiajagcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dzialania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

W  przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa
w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zalaczy¢ do przedkladanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
umowy o podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Podstawg do uregulowania przez Zamawiajacego platnosci faktury czesciowej lub/i koricowej
wystawionej przez Wykonawce jest przedstawienie przez Wykonawce dowodu zaplaty
Podwykonawcy 1lub dalszemu Podwykonawcy naleznego im wynagrodzenia za wykonane
roboty wynikajgce z biezacego fakturowania. Dotyczy to odpowiednio dowodéw zaptaty wobec
dalszych podwykonawcow.

Dowodem zaplaty naleznosci wobec Podwykonawcéw jest potwierdzenie dokonania przelewu
na rzecz Podwykonawcow.
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Zamawiajacy jest uprawniony do zatrzymania wynagrodzenia Wykonawcy w takiej czeéci, jaka

Wykonawca (Podwykonawca) jest zobowigzany lub bedzie zobowigzany zaplaci¢

Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) za wykonany przez Podwykonawce zakres prac lub

wykonany przez dalszego Podwykonawce zakres rob6t do czasu przedlozenia dokumentu,

o ktérym mowa w ust. 24.

W przypadku uchylania sie od obowiazku zaplaty, odpowiednio przez Wykonawce lub dalszego

podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane, na zadanie podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia (bez

odsetek za zwloke), przyslugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry

zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sa roboty budowlane lub ktéry zawarl przedlozong Zamawiajacemu, w formie kopii

poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem, umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa

dostawy i ustugi, z tytulu naleznosci powstalych po zaakceptowaniu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub po przediozeniu kopii

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi.

Zadanie zaplaty Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy winno by¢ uzupetnione o fakture

lub rachunek oraz o protokét odbioru zleconych podwykonawcy robét.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy informuje Wykonawce o mozliwosci

zglaszania pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci zaptaty Podwykonawcy, w terminie 7 dni

od doreczenia tej informacji.

W przypadku zglaszania uwag Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jesli Wykonawca wykaze niezasadnoé¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci
naleznej kwoty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé¢ takiej
zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, Zamawiajgacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

§6
TERMINY REALIZACJI UMOWY

Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy:

1) rozpoczecie: do 5 dni od daty przekazania placu budowy,

2) zakonczenie: do 25 sierpnia 2016r. z zastrzezeniem, ze prace w obrebie przyziemia i

parteru budynku a takze klatki schodowej zostang wykonane do 30 lipca 2016r.

Wskazany w ust.1 pkt.2 termin realizacji obejmuje réwniez odbiér, w tym odbiér przez UDT i

usuniecie ewentualnych usterek.

Termin zakoniczenia ustalony w ust. 1 pkt. 2 ulegnie przesunieciu w przypadku wystgpienia

opodznien wynikajacych z:

1) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

2) dzialania sily wyzszej (na przyktad kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacej
bezposredni wplyw na terminowos¢ wykonywania robét,

3) wystapienia okolicznoéci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci (np. roboty dodatkowe),

4) wykopalisk uniemozliwiajacych wykonywanie roboét.

Op6znienia, o ktérych mowa w ust. 3, musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz musza

by¢ udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez Kierownika budowy

i zaakceptowane przez Zamawiajacego.

W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystapienia op6znieri, strony ustalag nowe terminy,

z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy

réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.
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§7
ODBIOR KONCOWY

Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokét, ktéry zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia
i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
Osobnym odbiorom muszga podlega¢ roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu. Odbiér tych robét
bedzie dokonywany przez Zamawiajacego i winien nastapi¢ w terminie nie dtuzszym niz 3 dni
po ich zgloszeniu do odbioru przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Przy
odbiorze robé6t zanikajacych wymagajacych pomiaréw geodezyjnych nalezy zapewni¢ udziat
stuzb geodezyjnych. Po dostarczeniu i montazu dzwigu towarowego kuchennego musi by¢ takze
dokonany odbiér przez UDT.
Dla dokonania odbioru koricowego na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru koricowego,
Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu niezbedne dokumenty dotyczace odbieranych robét,
a w szczegodlnosci: dziennik budowy, Swiadectwa jakosci, certyfikaty na zastosowane materiaty i
urzadzenia, $wiadectwa wykonanych prob i atesty, inne wymagane przez obowiazujace prawo
dokumenty pozwalajace na ocene prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru. Koszt
uzyskania tych dokumentéw obcigza Wykonawce.
W czynnosciach odbioru koricowego powinni uczestniczy¢ réwniez przedstawiciele Wykonawcy
oraz jednostek, ktérych udzial nakazujg odrebne przepisy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiggnal gotowosci do odbioru z powodu niezakoriczenia robdt, to Zamawiajgcy odmowi
odbioru z winy Wykonawcy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:
1) nadajace sie do usuniecia to zamawiajacy moze zazadaé¢ usuniecia wad, wyznaczajac
odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie,
2) nienadajace sie do usuniecia to Zamawiajacy moze:
a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej,
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem to Zamawiajacy zazada rozebrania elementéw obiektu z wadami na
koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia.
Strony ustalaja, ze data podpisania protokotu odbioru koricowego przez Zamawiajacego jest data
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy. Protokél odbioru konicowego stanowi¢ bedzie
podstawe do ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.
Jezeli odbiér konicowy nie zostal dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajacego
pomimo zgloszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w opézZnieniu ze
spelnieniem zobowigzania wynikajacego z umowy.
Jezeli w trakcie realizacji rob6t Zamawiajgcy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza
umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materialy badZ wykonane roboty sa
niezgodne z umowa, to koszty badann dodatkowych obcigzaja Wykonawce. W przeciwnym
wypadku koszty tych badan obcigzajag Zamawiajacego.

§8
ZAKONCZENIE ROBOT

Zakoriczenie rob6t oznacza:

1) faktyczne wykonanie wszystkich robét objetych umowsg,

2) usuniecie wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru wykonanych robét,

3) podpisanie przez strony ,protokotu odbioru kovicowego”.

Faktyczne wykonanie wszystkich robét objetych umowa zglasza Kierownik budowy poprzez
dokonanie stosownych zapisow w dzienniku budowy, a potwierdza inspektor nadzoru
inwestorskiego.
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§9
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Protokolarne przekazanie placu budowy w terminie do 2 dni od dnia zawarcia umowy.
Zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego i autorskiego, obejmujacego wszystkie branze
przedmiotu umowy.

Zgloszenie rozpoczecia robét budowlanych wlasciwemu organowi.

Udzielenie Wykonawcy pelnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej umowy.
Dokonywanie odbioru konicowego wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych
W niniejszej umowie.

Zaplata wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytultu realizacji niniejszej umowy.

§10
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy z nalezyta starannoécia, zgodnie z postanowieniami
dokumentéw skladajacych sie na umowe, warunkami wykonania iodbioru oraz aktualnie
obowiazujagcymi normami, przepisami prawa, w tym przepisami bhp i wiedza techniczna
w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Szczegblowe sprawdzenie w terenie warunkéw wykonania umowy.

Wykonanie i utrzymanie na swdj koszt zaplecza budowy oraz strzezenie mienia znajdujacego sie
na terenie budowy, a takze zapewnienie warunkéw bezpieczenistwa realizacji rob6t.

Prowadzenie na biezaco dokumentacji budowy, o ktérej mowa w prawie budowlanym, w tym
w  szczegblnosci dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajgcemu oraz innym
upowaznionym osobom lub organom celem dokonywania wpiséw i potwierdzen.

Pisemne zawiadomienie Zamawiajacego o zauwazonych wadach i brakach w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru roboét, niezwlocznie od ich ujawnienia, pod rygorem
odpowiedzialnosci za szkody wynikte wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu.

Umozliwianie wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych prawem budowlanym oraz udostepnianie im danych
i informacji wymaganych zgodnie z prawem budowlanym.

Zgloszenie pisemne wykonanych robét do odbioru konicowego. Kierownik budowy zglasza
gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu poprzez dokonanie wpisu do
dziennika budowy.

Przedstawienie w dniu odbioru robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu, na wniosek
Zamawiajacego, protokolu z préb i badan tych robét.

Na kazde zadanie Zamawiajacego okazywanie dokumentéw (atestéw, certyfikatow itp.)
stwierdzajacych dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla materialéw, wyrobow,
urzadzen uzywanych przy realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego
(przed ich wbudowaniem). Zamawiajacy ma prawo w kazdym momencie realizacji przedmiotu
umowy zrezygnowa¢ z uzytych materialéw, wyrobéw jezeli nie beda one zgodne z
obowigzujacymi przepisami prawa, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét, szczegétowego opisu przedmiotu umowy oraz projektu, a takze z tych czesci robét,
ktérych one dotycza. rezygnacja ta nastapi niezwlocznie po stwierdzeniu niezgodnoéci w formie
pisemnej odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

Przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajagcemu wynikéw wymaganych przepisami badan,
pomiaréw oraz niezbednych atestéw, Swiadectw, certyfikatow i innych dokumentéw
stwierdzajacych jako$¢ wbudowanych materiatow.

Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczgcych ochrony
srodowiska naturalnego, utylizacji odpadéw. Ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie
realizacji rob6t norm i przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska obcigzaja Wykonawce.
Utrzymanie w czasie realizacji robét terenu budowy, z dazeniem do minimalizacji przeszkéod
komunikacyjnych, biezace usuwanie zbednych materialéw, odpadéw i §mieci. Wykonawca musi
posiada¢ dokumenty potwierdzajace przyjecie odpadéw przez skladowiska i dokonanie
stosownych oplat.
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Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcéw. Wykonawca moze zleci¢ cze$¢ robot

do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robét przez podwykonawcéw nie zwalnia

wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowiazann wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy.

Wykonawca, zlecajac roboty Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegac

przepiséw wynikajacych z art. 6471 Kodeksu cywilnego. Zamawiajagcemu przystuguje prawo

zadania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy,
niezgodny z zalozeniami lub przepisami.

Odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajacego oraz oséb trzecich wynikte na

skutek prowadzenia robét lub innych dziatarn Wykonawcy.

Ponoszenie odpowiedzialnosci oraz strzezenie przed uszkodzeniem i kradzieza materialéw

przeznaczonych do wykonania robét od chwili rozpoczecia robét do zakonczenia realizacji

przedmiotu umowy (m.in. utrzymanie ich w ciaggu calego okresu trwania budowy w nalezytym
stanie i podjecie wszelkich Srodkéw zapobiegawczych, aby nie zostaly zniszczone lub
skradzione, biorac pod uwage ryzyko istniejace na budowie).

Naprawienie na wlasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materialach powstalych

w okresie, w ktérym wykonawca byl za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich

powstania.

Zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jakosci materiatow,

jakosci rob6t wykonywanych z tych materialow.

Ponoszenie odpowiedzialnosci takze za szkody i straty spowodowane przez siebie podczas

usuwania wad w okresie gwarangji i rekojmi.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robét albo ich czesci badz urzadzen

- naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt wiasny.

W przypadkach zawinionych poniesienie wszelkich wydatkéw koniecznych do naprawienia

wyrzadzonej szkody.

Likwidacja placu budowy i zaplecza wtasnego wykonawcy bezzwlocznie po zakonczeniu robét

oraz uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajacemu nie p6zniej niz 14 dni od

daty dokonania odbioru koricowego.

Wykonanie przedmiotu umowy z materialéw wlasnych zgodnie z wymogami specyfikacji

istotnych warunkéw zamoéwienia.

Zatrudnienie na okres wykonania prac stanowiacych przedmiot umowy i usuwania wad:

1) wykwalifikowanego personelu kierowniczego, wymienionego w ofercie oraz o0s6b
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje do kierowania, dozorowania robotami
budowlanymi,

2) wykwalifikowanych, przyuczonych i niewykwalifikowanych robotnikéw, niezbednych dla
odpowiedniego i terminowego wykonania zobowigzann wykonawcy wynikajacych z
warunkéw umowy,

3) podwykonawcéw posiadajacych personel o kwalifikacjach opisanych w pkt. 11 2.

Wykonywanie wszystkich robét objetych umowa, w taki sposob, aby nie zaklécaé¢ w stopniu

wiekszym niz jest to niezbedne intereséw oséb trzecich.

Ubezpieczenie budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy. Wykonawca

zapewni zawarcie umoéw ubezpieczenia na okres od daty rozpoczecia robét do korica okresu

zglaszania wad, dla co najmniej nastepujacych wypadkéw, ktére byly spowodowane
zagrozeniami stanowigcymi ryzyko Wykonawcy z tytulu:

1) szkody w robotach, urzadzeniach, materiatach i sprzecie;

2) szkody w mieniu stanowigcym wlasnos¢ zamawiajacego (oproécz robot, urzadzen, materiatéw

i sprzetu) powstate w zwigzku z wykonywaniem umowy;

3) nieszczesliwego wypadku;

4) szkéd os6b trzecich.
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Zatgcznik nr 2 do SIWZ nr SGZPI1.271.1.6.2016v.

§11
REPREZENTACJA

Nadzér z ramienia Zamawiajacego nad wykonywaniem przedmiotu umowy prowadzi¢ bedzie

Kierownikiem robét budowlanych bedzie ...

posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczery, nr uprawnien: .............ccoeeeoeeecceeeennnnns

Kierownikiem robét sanitarnych bedzie ............................................0 posiadajacy

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczenn w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociagowych i

kanalizacyjnych, nr uprawnien: .........ccccccoeeevvvnnrnccnnn.

Kierownikiem robét elektrycznych bedzie ...

posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

NI UPFaWIIEN: ..oovvvviiiiiiciciicccccc e

Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownikéw robét przedstawionych w ofercie

przetargowej, jedynie za uprzednig pisemna zgoda zamawiajacego.

Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiany oséb wyszczegélnionych w ust. 2,3 lub 4

niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

2) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

W przypadku zmiany osoby wskazanej w ust. 2,3 lub 4 niniejszego paragrafu, nowa osoba

powolana do pelnienia w/w obowigzkéw musi spelnia¢é wymagania okreslone w specyfikacji

istotnych warunkéw zamoéwienia dla danej funkcji.

Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 2, 3 lub 4

niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowiazkéw. Wykonawca

obowiazany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od daty zlozenia

wniosku przez Zamawiajgcego.

Zmiany w zakresie reprezentacji stron umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu do

umowy podpisanego przez Zamawiajacego i Wykonawce.

§12
POROZUMIEWANIE SIE STRON

Porozumiewanie si¢ stron w sprawach zwiazanych z wykonywaniem robét odbywac sie bedzie
poprzez zapisy w dzienniku budowy dokonywane przez Kierownika budowy, inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz projektanta.

W przypadku gdy ktéras ze stron uzna sposéb udokumentowania sprawy dotyczacej wykonania
rob6t okreslony w ust. 1 za niewystarczajacy lub gdy sprawa dotyczacy interpretowania umowy
porozumiewanie sie stron odbywac sie bedzie w drodze korespondencji pisemnej przekazywanej
faksem, a w $lad za tym doreczanej adresatom za pokwitowaniem.

W przypadku przekazania dokumentu droga faksowa strona otrzymujagca ma obowiazek
potwierdzi¢ fakt otrzymania przesylki, poprzez odestanie faksem do wysylajacego pierwszej
strony otrzymanego dokumentu, z naniesiong klauzulg ,otrzymatem pismo stron ....... ”, data i
podpis.

W przypadku przekazania dokumentu drogg faksowa i potwierdzenia otrzymania go w sposéb, o
ktérym mowa w ust. 2 przyjmuje sie, ze doreczenie dokumentu nastgpito w dniu wskazanym w
potwierdzeniu.

W przypadku nie potwierdzenia odbioru dokumentu w sposéb opisany w ust. 2 strona
wysylajaca uzna, ze strona odbierajgca powziela wiadomos¢é z dniem doreczenia dokumentu
poczta za zwrotnym po$wiadczeniem odbioru.
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Zatgcznik nr 2 do SIWZ nr SGZPI1.271.1.6.2016v.

§13
GWARANCJA, REKOJMIA

Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne

kazdego z elementéw przedmiotu umowy wynosi ......... , liczac od dnia odbioru koricowego

calego przedmiotu umowy.

Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi zostanie

rozszerzona przez udzielenie ........... miesiecznej gwarancji za wady fizyczne kazdego z

elementéw przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru korficowego catego przedmiotu umowy z

wyjatkiem urzadzen, na ktére ich producenci udzielili dtuzszego okresu gwarancji - wedlug

gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu - w przypadku oferowania przez

producenta opcjonalnych okreséw gwarangji.

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koricowego,

jako zalgcznik do protokotu.

Gwarancja obejmuje:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej
gwarandji,

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiacych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy,
jak i powstalych w okresie gwarancji,

3) koszty przegladéw gwarancyjnych oraz koszty materiatéw eksploatacyjnych niezbednych
do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) ponosi wykonawca.

Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:

1) dzialania sily wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktéra
wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

2) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

3) winy uzytkownika, w tym uszkodzern mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji
obiektu oraz urzadzeni w sposéb niezgodny z zasadami eksploatacji.

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzadzen zostang okreslone w przekazanej przez

Wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych

urzadzen, ktére wymagaja przegladéw serwisowych.

Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegétowo opracowanych instrukcji

uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.

Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach uzytkowania i eksploatacji moga wynikac

tylko z przepiséw prawa lub zasad prawidiowej gospodarki. W szczegoélnosci zasady te nie moga

sie r6zni¢ na niekorzy$¢ Zamawiajacego od zasad okreslonych przez producentéw elementéw

podlegajacych gwarangji.

Jezeli Wykonawca nie sporzadzi instrukcji uzytkowania i eksploatacji nie bedzie sie mogt

uwolni¢ ze zobowigzan gwarancyjnych, powolujac sie na zarzut eksploatacji i konserwacji

elementéw podlegajacych gwarancji w spos6b niezgodny z zasadami eksploatacji.

W  przypadku niesporzadzenia instrukcji uzytkowania i eksploatacji przez Wykonawece,

sporzadzi je Zamawiajacy. Kosztami jej sporzadzenia zostanie obcigzony Wykonawca lub

zostang one potracone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuniecia zgloszonych pisemnie przez uzytkownika wad i

usterek w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczegélnie ucigzliwych, w tym awarii

urzadzen i instalacji - w ciggu 24 godzin.

Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni

kalendarzowych, Wykonaweca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgacego.

Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki

budowlanej. Niedotrzymanie przez wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane

jako odmowa usunigcia wady lub usterki.

W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek ze strony wykonawcy lub nie wywiazywaniu

sie z terminéw, o ktérych mowa w ust. 12, Zamawiajacy zleci usuniecie tych wad lub usterek

innemu podmiotowi, obcigzajgc kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokét z udziatem Wykonawcy i

Zamawiajgcego.
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Zatgcznik nr 2 do SIWZ nr SGZPI1.271.1.6.2016v.

Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastapi¢ nie pdzniej niz w ciagu 3 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie spowodowala uszkodzenie
elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uplynal, wykonawca zobowiazuje sie do
nieodplatnego usuniecia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajagcego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie
wydtuzony o okres pomiedzy data zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek
a datg ich usuniecia.

Wykonawca nie odpowiada za usterki powstale w wyniku zwloki w zawiadomieniu go
o usterce, jezeli ta spowodowala inne usterki (uszkodzenia), ktérych mozna byto uniknaé, gdyby
w terminie zawiadomiono wykonawce o zaistnialej usterce.

Odbiér poprzedzajacy zakoriczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie si¢ na wniosek
Zamawiajacego i zostanie przestany do Wykonawcy na 30 dni przed uplywem okresu gwarancji
lub rekojmi.

Zamawiajacy dokona przegladu z tytulu rekojmi lub gwarancji z udzialem wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowiazuje sie¢ do usuniecia tych wad
lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, oile bedzie to technologicznie mozliwe.
Zamawiajacy umozliwi dostep do obiektu w celu usuniecia wady lub usterki.

§14
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawcy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokoéci 10 % ceny oferty
brutto, co stanowi kwote w wysokosci: .....................

Stownie ztotych: ................c

Zabezpieczenie bedzie wniesione w formie: .......................

W przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia lub nieusuniecia wad przedmiotu
zamoéwienia, zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje sie wlasnoscia Zamawiajacego
i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytutu
rekojmi za wady.

W przypadku nalezytego wykonania robé6t 70% zabezpieczenia zostanie zwrécone lub zwolnione
w ciggu 30 dni po odbiorze koricowym catego przedmiotu umowy potwierdzajacym jego
nalezyte wykonanie, o ktérym mowa w §7 umowy. Pozostata czes¢, tj. 30%, zostanie zwrécona
lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie 3 letniego okresu rekojmi liczonego od daty odbioru
konicowego o ktérych mowa w § 7 umowy.

W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 6 ust. 7 umowy wystapi koniecznos¢
przedluzenia terminu realizacji zaméwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie
Wykonawcy stanowiacej zatacznik nr 2 do oferty, Wykonawcy przed podpisaniem aneksu lub
najpézniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznosci
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do
wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktérych mowa w SIWZ stanowiacej zatacznik nr 1 do umowy. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggloéci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.

§15
ZMIANY DOKUMENTACJI PROJEKTOWE]

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie, na wniosek Wykonawcy, wprowadzanie zmian
w stosunku do dokumentagji projektowe;j.

Na wniosek Wykonawcy moga by¢ dokonywane zmiany technologii wykonania elementéow
rob6t. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis
proponowanych zmian, rysunki i wycene kosztéw. Projekt taki wymaga akceptacji projektanta
i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.
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Zatgcznik nr 2 do SIWZ nr SGZPI1.271.1.6.2016v.

Zamawiajacy lub Wykonawca moze wystagpi¢ pisemnie z wnioskiem o zmiane rodzaju
materialéw i robot z tym zwigzanych w stosunku do okre$lonych w dokumentacji technicznej
i kosztorysie ofertowym.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1, 2 i 3, prowadzace do koniecznosci wykonania robét
dodatkowych, moga byé¢ wprowadzone wylacznie wtedy, gdy koniecznos¢ ich wprowadzenia
powstala w wyniku:

1)

2)

pomytek projektanta na etapie przygotowania dokumentacji technicznej i opracowania
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

zmiany w materiale lub urzadzeniu, ktére aktualnie nie sa dostepne na rynku z racji zmian
dokonywanych w produkcji na przestrzeni okresu, jaki uptynal od czasu sporzadzenia
dokumentacji technicznej i przetargowej, do czasu realizacji robét,

zmiany w technologii wykonawstwa zaistniale w rzeczywistych warunkach realizacji umowy
z przyczyn niemozliwych do przewidzenia przez projektanta na etapie sporzadzania
dokumentacji technicznej,

zmiany w prawie, wprowadzone juz po wykonaniu dokumentacji technicznej, w czasie
realizacji umowy i pociggajgce za sobg koniecznos¢ zmian materiatowych,

zmiany w zastosowaniu materialéw wyzszej generacji, nakazane przez Zamawiajacego, przy
akceptacji pokrycia skutkéw tych zmian w formie dodatkowych doptat do wynagrodzenia.

§16
ZMIANY UMOWY

Strony dopuszczaja zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy okreslonego w §6, jezeli
konieczno$¢ wprowadzenia zmian wynika z nastepujacych okolicznosci:

1)

9)
10)

w terminie ustawowym lub 30 dni od daty wystapienia wykonawcy o wydanie decyzji lub

innego dokumentu niezbednego do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy, wlasciwy

organ lub instytucja nie wydaly stosownego dokumentu, mimo iz wystapienie wykonawcy

spelnialo wszystkie warunki formalne.

zaistnialy przyczyny niezalezne od dziatania stron, ktérych przy zachowaniu wszelkich

nalezytych srodkéw nie mozna unikna¢ ani im zapobiec, w szczegdlnosci:

a) warunki uniemozliwiajace realizacje rob6t budowlanych z przyczyn technologicznych
przez okres powyzej 2 tygodni,

b) realizowanie przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa lub
w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozitloby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

zaistnialy odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe. w

szczegodlnosci istnienie nie zinwentaryzowanych podziemnych sieci, urzadzen lub obiektéw

budowlanych.

zaistnialy odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne

(kategoria gruntu, kurzawka, glazy, itp.) skutkujace niemoznoécia realizowania przedmiotu

umowy przy dotychczasowych zalozeniach technologicznych.

zaistniala koniecznos¢ usuniecia bledéw lub wprowadzenie zmian w dokumentacji

projektowe;j,

zaistniata konieczno$¢ realizacji rob6t dodatkowych,

wykonanie przedmiotu umowy jest uzaleznione od wykonania zaméwienia dodatkowego

w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt. 5) Prawa zaméwien publicznych.

zaistnieje brak frontu robét z przyczyn niezaleznych od wykonawcy na okres powyzej

3 tygodni.

przekazanie placu budowy nie nastapilo w terminie umownym.

nastapila sila wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze

szczegblowym opisem obejmujaca, w szczegdlnosci: kleski zywiolowe, niewypaly

i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, gwattowne opady, gradobicie, powodzie i inne

anomalia klimatyczne.
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Zatgcznik nr 2 do SIWZ nr SGZPI1.271.1.6.2016v.

Termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny
do zakorniczenia wykonywania jej przedmiotu w spos6b nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznoci.

Z wnioskiem o zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca moze wystapic
pisemnie do Zamawiajacego niezwlocznie po ustaleniu zakresu koniecznego przedtuzenia
terminu. Wniosek powinien zawiera¢ szczegétowe uzasadnienie, w tym wskazanie faktycznych
okolicznosci lub zdarzen oraz precyzyjne wyliczenie okresu koniecznego przedtuzenia terminu.

§17

Strony dopuszczaja zmiane wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w § 3, jezeli koniecznosc¢
wprowadzenia zmian wynika z nastepujacych okolicznoci:

1) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy,

2) nastapi zmiana obowiazujacej stawki podatku VAT,

3) nastgpila koniecznos¢ realizacji rob6t dodatkowych.

Z wnioskiem o zmiane umowy w przypadku o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 1 wystapi
Zamawiajacy. Wniosek powinien zawiera¢ uzasadnienie, w tym wyliczenie koniecznego
zmniejszenia wynagrodzenia zgodnie z zasadami okreslonymi w § 3 ust. 3.

Z wnioskiem o zmiane umowy w przypadku o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 2 moze wystapic¢
Wykonawca. Wniosek powinien zawiera¢ uzasadnienie, w tym wyliczenie zmiany
wynagrodzenia za czeé¢ robét wykonanych lub planowanych do wykonania zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcym zalacznik nr 4 do umowy, po zmianie
stawki podatku VAT.

Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy z tytutu zlecenia i wykonania rob6t dodatkowych
realizowane bedzie na podstawie odrebnej umowy na realizacje rob6t dodatkowych..

§18

Strony dopuszczaja zmiane istotnych postanowien zawartej umowy w stosunku do treéci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, jezeli zmiana bedzie dotyczyta
nastepujacych zdarzen lub okolicznosci:

1) wystapienia zmian powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa w zakresie majacym
wplyw na realizacje przedmiotu umowy,

2) rezygnacja przez Zamawiajacego z czesci rob6t objetych umowsa,

3) wynikniecia rozbieznoéci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie
mozna usungé w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci i
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapiséw przez strony,

4) wystapienia koniecznosci zmiany oséb wskazanych w ofercie ($mier¢, choroba, ustanie
stosunku pracy, inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezalezne od wykonawcy), przy
pomocy ktérych wykonawca realizuje przedmiot umowy. Przedmiotowa zmiana jest mozliwa
pod warunkiem zaproponowania innych oséb, spelniajacych na dzieri skladania ofert,
warunki okreslone przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,

5) zmiany podwykonawcy, ktéry - zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamoéwieri publicznych -
bedzie podmiotem udostepniajagcym zasoby niezbedne do realizacji zamoéwienia. W takim
przypadku Wykonawca jest zobowigzany zaproponowad¢ innego podwykonawce
spelniajacego na dzieri zgloszenia zmiany warunki okredlone przez Zamawiajacego w
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia wraz z zalaczeniem wszystkich wymaganych
oswiadczen i dokumentéw okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia,

6) zmiana polegajaca na dopuszczeniu udzialu podwykonawcy/podwykonawcow
w sytuacji, gdy Wykonawca w tresci oferty zadeklarowal samodzielng realizacje zamoéwienia,

7) zmiana zakresu (rodzaju) robdt jakie wykonawca powierzy podwykonawcom
w stosunku do zakresu zadeklarowanego w ofercie,

8) wystapienia koniecznosci zmiany oséb (Smieré, choroba, ustania stosunku pracy lub inne
zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezalezne od zamawiajgcego), przy pomocy ktérych
Zamawiajacy realizuje przedmiot umowy.
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9) wystapienia koniecznoéci zmian os6b wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiajacy uzna, ze
osoby te nie wykonuja nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokonac
zmiany tych 0s6b na inne spelniajgce na dziefi dokonania zmiany - warunki okreslone w
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty
ztozenia wniosku Zamawiajacego.

10) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy, w tym zmiana
nr rachunku bankowego, zmiany danych teleadresowych itp.

2. Strona wystepujaca o zmiane postanowienn zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1. wniosek o zmiane
postanowien zawartej umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

§19

1. Wszelkie zmiany treéci umowy moga by¢ dokonywane wylacznie pisemnie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

2.  Zmiany nie moga narusza¢ postanowienn zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamodwien
publicznych.

§20
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Oprécz przypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu cywilnego stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych okolicznosciach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy -
odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

2) Wykonawca nie rozpoczatl realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na piSmie - odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 7 dni od stwierdzenia okolicznosci,

3) Wykonawca przerwat realizacje robot z innych powodéw niz okreslone w §6 ust. 7 i przerwa
ta trwa dtuzej niz 15 dni.

4) Zamawiajacy wielokrotnie (wiecej niz raz) zostal zmuszony do dokonania bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub do dokonania
bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy brutto w sprawie
zamoéwienia publicznego, wskazanej w §3 ust.1 umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia podpisania
protokotu odbioru robét - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapic
w terminie 30 od powziecia wiadomoéci o powyzszej okolicznosci,

3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie moégt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 powyzszej okolicznosci.

3. Odstapienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace
obowiazki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstagpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdélowy protokél inwentaryzacji robét w toku, wedlug stanu na dzien
odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy ktérej nastapilo odstapienie od umowy,
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3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukeji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszag umowsg,
jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz
rob6t zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktére
wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwlocznie, najpézniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ustepie 4 pkt 3) po cenach
ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami,

4) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania czeéci umowy

nastapi na podstawie:

1) w przypadku odstgpienia od calego elementu robét okreslonego w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zalgcznik nr 3 do umowy, nastapi odliczenie wartosci tego elementu
(wynikajacej z kosztorysu) od ogoélnej wartosci przedmiotu zamoéwienia,

2) w przypadku odstgpienia od czeéci robét z danego elementu okre$lonego w kosztorysie
ofertowym stanowigcym zalacznik nr 3 do umowy, obliczenie wykonanej czeéci tego
elementu nastapi na podstawie cen jednostkowych wskazanych w tym kosztorysie.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastapi w oparciu

o ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowigcym zalacznik

nr 3 do umowy, a w przypadku braku odpowiednich pozycji w kosztorysie ofertowym

Wykonawcy - na podstawie kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce,

w oparciu o odpowiednie KNR-Y lub KNNR-Y oraz rynkowe ceny materialéw, robocizny oraz

sprzetu, a zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

§21
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

1) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére odpowiedzialnosc¢
ponosi Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 1
umowy,

2) za opdznienie w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzier opéZnienia,

3) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub ostatecznym,
czyli po uplynieciu okresu gwarancji - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzienn opdznienia, liczonego od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad.

4) za brak zaplaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy - w wysokosci 3 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §3
ust. 1 umowy,

5) za nieprzediozenie do zaakceptowania Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

6) za nieprzedlozenie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 umowy,

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, w zakresie terminu zaplaty - w wysokosci 2%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

W odniesieniu do innych okolicznosci niz wymienione w ust. 1 Zamawiajacy nie bedzie naliczat

kar umownych.
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Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy - w wysokosci 20% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za wyjatkiem wystapienia sytuacji wskazanej
w art. 145 ust. 1 Prawa zamoéwieni publicznych.

Kary umowne, dotyczace opdznienia w oddaniu przedmiotu zaméwienia oraz za zwloke
w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, beda potracane z faktury koricowej Wykonawcy.
Kary beda potracane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

Strony umowy maja prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego na zasadach Kodeksu
cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokosé kar umownych.

Zamawiajacy moze usunaé, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusuniete
W wyznaczonym terminie.

W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji umowy kara umowna bedzie liczona od
nowych terminéw wskazanych w podpisanym przez strony aneksie do umowy.

§22
INNE POSTANOWIENIA UMOWY

Wykonawca zobowigzuje si¢ do uregulowania naleznosci za dostawe mediéw (energie
elektryczna, zuzyta wode i odprowadzanie $ciekéw) niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy zgodnie z zawartymi przez Zamawiajacego umowami z poszczegélnymi dostawcami,
wedlug faktycznego ich zuzycia obliczonego na podstawie wskazan licznikow.

Zaplata za dostawe za mediéw w czasie realizacji rob6t budowlanych nastapi po podpisaniu
protokotu odbioru koncowego na podstawie faktur VAT wystawianych Wykonawcy przez
Zamawiajacego z 14 dniowym terminem platnosci.

W przypadku korzystania z innych ustug Zamawiajacego ich zakres i sposéb rozliczenia bedzie
przedmiotem dodatkowego porozumienia i rozliczenia.

§23

Wszelkie postanowienia umowy beda interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.
Poszczegodlne czesci umowy beda stosowane i interpretowane w nastepujacej kolejnosci:
1) umowa,
2) projekty budowlano - wykonawcze,
3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
4) specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia,
5) wybrana przez Zamawiajacego oferta wykonawcy i kosztorys ofertowy.
Jezeli w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 2 znajdzie sie sprzecznoé¢ lub rozbieznosc¢
to Zamawiajacy wyda pisemnie konieczne wyjadnienia lub instrukcje w terminie do 3 dni
roboczych od dnia ich pisemnego zgloszenia przez Wykonawce.
W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowga zastosowanie mie¢ beda odpowiednie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014, poz. 121), ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907
ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz.
1409 ze zm.).
Zamawiajacy zastrzega, ze bez jego pisemnej zgody, Wykonawca nie moze zby¢ lub przenies¢
zobowigzann Zamawiajgcego powstalych w wyniku realizacji niniejszej umowy, a bedacych
nalezno$ciami Wykonawcy, na rzecz innych podmiotow.

§24
ROZSTRZYGANIE SPOROW I PRAWO

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowigzane sa do

wyczerpania postepowania reklamacyjnego.
Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia.
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Strony maja obowigzek pisemnego ustosunkowania sie do zgloszonego roszczenia w terminie
14 dni, liczac od daty jego zgloszenia.

W razie odmowy przez strone uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na
roszczenie w terminie, o ktérym mowa w ust. 3, strona przeciwna moze wystapi¢ na droge
sadowa.

Ewentualne spory, jakie moga wynikna¢ z realizacji niniejszej umowy, strony poddaja
rozstrzygnieciu sadom powszechnym wlasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

§25
ILOSC EGZEMPLARZY

Umowe sporzadzono w pieciu jednobrzmiacych egzemplarzach, z przeznaczeniem cztery
egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.
Otrzymuja:

Wykonawca

Centralny Rejestr Uméw UG Porabka

Referat Finansowy UG Porabka

Referat Spraw Gospodarczych i Zamoéwient Publicznych UG Porabka

Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej UG Porgbka

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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