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PROJEKT 
 

UMOWA  nr …………………. 
NA PRZEBUDOWĘ  I  REMONTY  DRÓG  NA  TERENIE   GMINY PORĄBKA  W  2016R.  

 

 
 

 

zawarta  w  Porąbce w dniu ……………………..pomiędzy   Gminą   Porąbka   z   siedzibą  w  Porąbce                                   
ul. Krakowska 3  reprezentowaną   przez  Wójta Gminy Czesława Bułka, zwanego  w   treści umowy  
ZAMAWIAJĄCYM i przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Urszulę  Legut     

 
oraz  
 
…………………………………………………………………………, zwanym w treści umowy 
WYKONAWCĄ reprezentowanym przez  ……………………………  
 
Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego Nr SGZPI.272.1.8.2016 przeprowadzonego w oparciu                   
o  przepisy  ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r.               
poz.2164.), ogłoszonego w  Biuletynie Zamówień Publicznych  w dniu ………….pod numerem 
…………………..została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§1 
PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Przedmiotem umowy są roboty modernizacyjne i remontowe na drogach gminnych                          
i  drogach  wewnętrznych  będących  własnością  Gminy  Porąbka  w  2016r. 

2. Strony ustalają, że w zakres umowy wchodzi realizacja następujących robót: 
1) Przebudowa ul. Zagonowej w Czańcu  obejmująca: 

a) wykonanie robót przygotowawczych  i rozbiórkowych,  
b) wykonanie podbudowy: korytowanie, separacja warstw geowłókniną Rn>10kN, podsypka 

piaskowa  gr 5 cm, podbudowa z kruszyw łamanych 31,5 – 63 mm warstwa dolna 20 cm                 
po zagęszczeniu, warstwa górna  8cm po zagęszczeniu, 

c) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych – warstwa wiążąca 4 cm, 
warstwa ścieralna – 3 cm, 

d) wykonanie robót towarzyszących – pobocze z kamienia łamanego, wykonanie rowu 
odwadniającego, wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami,  

2) Remont ul. Kozubnickiej w Porąbce obejmujący: 
a)   wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych – ścinanie poboczy, rozebranie 

podbudowy, korytowanie 
b)   wykonanie podbudowy z kruszyw – warstwa dolna 15 cm po zagęszczeniu, warstwa górna 

15  cm po zagęszczeniu. 
c)   wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych – warstwa wiążąca 3 cm, 

warstwa ścieralna 4 cm 
d)   roboty towarzyszące – stabilizacja poboczy destruktem bitumicznym gr. 10 cm, oczyszczenie 

korytek betonowych z namułu. 
3) Remont ul. Kozubnickiej  -  ul. Krajobrazowej  w Porąbce: 

a) wykonanie robót przygotowawczych – oczyszczenie mechaniczne nawierzchni asfaltowej  
rozebranie podbudowy, korytowanie 

b) wykonanie podbudowy z kruszyw – warstwa górna 8 cm po zagęszczeniu, podbudowy 
z kruszyw  - zjazdy z dróg - warstwa górna 8 cm po zagęszczeniu , 

c) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych – warstwa ścieralna 5 cm 
d) roboty towarzyszące – stabilizacja poboczy destruktem bitumicznym gr. 10 cm,  

4) Remont ul. Perłowej w Czańcu obejmujący: 
a) wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych – rozebranie krawężników betonowych 

i ławy betonowej, ścinanie  poboczy, wykonanie ław fundamentowych pod krawężniki 
betonowe, ułożenie krawężników betonowych wystających 15x30 na podsypce cementowo-
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piaskowej (80% krawężnika z odzysku)ś, plantowanie( niwelowanie) terenu ze ścięciem 
wypukłości. 

b) zabudowa odwodnienia liniowego typu aco-dren szer. 20 cm z kratą żeliwną, oraz wykonanie 
kanalizacji PVC   

c) wykonanie podbudowy z kruszyw – warstwa dolna 15 cm po zagęszczeniu – uzupełnienie 
oraz warstwa górna 8 cm po zagęszczeniu. 

d) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych – warstwa wiążąca 3 cm, 
warstwa ścieralna 4 cm 

e) roboty towarzyszące – stabilizacja poboczy destruktem bitumicznym gr. 10 cm, 
ukształtowanie terenu za krawężnikami. 

5) Remont ul. Długiej w Bujakowie obejmujący: 
a) wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych – jednostronne ścinanie poboczy, 

wyrównanie istniejącej podbudowy,  roboty ziemne  z odwozem urobku, skropienie 
istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową, wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką 
mineralno-bitumiczną  

b) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych – warstwa ścieralna 5 cm. 
c) roboty towarzyszące – wykonanie garbu poprzecznego z masy mineralno-bitumicznej. 

6) Zarurowanie rowu przy ul. Kupieckiej, Kasztanowej i Kapitańskiej w Porąbce obejmujące:  
a) wykonanie robót przygotowawczych i ziemnych  
b) wykopy ręczne rowów i kanałów melioracyjnych, obrobienie skarp i dna wykopu, 

rozplantowanie ręczne ziemi z wykopów 
c) zarurowanie – wykonanie ławy fundamentowej żwirowej, wykonanie ławy fundamentowej 

betonowej, wykonanie przepustu rurowego fi 800 żelbetowego z dowiezieniem rury na 
miejsce wbudowania (rury inwestora), zabetonowanie pachwin rurociągu, obsypanie 
przepustu kruszywem. 

3. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące załączniki: 
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr SGZP.272.1.8.2016 (SIWZ)  wraz                             

ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania  i Odbioru Robót oraz przedmiarami robót  -  
załącznik   nr 1 do umowy,  

2) Oferta Wykonawcy z dnia ……………..  – załącznik  nr 2 do umowy, 
3) Kosztorys ofertowy Wykonawcy – załącznik nr 3 do umowy, 

5. Roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy winny być wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową stanowiącą załącznik nr 1 do umowy, obowiązującymi normami, zasadami sztuki 
budowlanej, wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi w czasie budowy oraz zawartymi                          
w dokumentacji projektowej stanowiącej  załącznik nr 1 do umowy. 

6. Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca użyje materiałów własnych. Wszystkie materiały 
dostarczone przez Wykonawcę winny być zgodne z normami polskimi, oraz posiadać niezbędne 
atesty. Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robociznę i materiały niezbędne do wykonania 
testów i zbadania jakości wykonanych robót. Wszystkie próby i testy Wykonawca dokona na 
własny koszt. 

7. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty i podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się      
z wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy, bez 
konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

8. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  
 

§2 
ROBOTY ZAMIENNE 

 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją 
techniczną, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego                            
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej  i obowiązującymi na dzień realizacji robót 
przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 i  2 umowy.  

2. Przewiduje się możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w sytuacji, gdy 
wykonanie określonego elementu robót będzie zbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami 
wiedzy technicznej  i obowiązującymi na dzień realizacji robót przepisami wykonania 
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przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 i 2 umowy. Zasady rozliczania tych robót wskazane 
są w § 3  ust. 3  umowy. 

3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów przedstawionych w ofercie 
Wykonawcy pod warunkiem, że  zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Przykładowo, 
będą to okoliczności: 
1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację                          

i konserwację wykonanego przedmiotu umowy,  
2) powodujące poprawienie parametrów technicznych,  
3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów.  
Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów przedstawionych                  
w ofercie Wykonawcy, pod warunkiem że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych 
materiałów lub urządzeń.  

4. Zmiany, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 muszą być każdorazowo zatwierdzone przez 
Zamawiającego  w porozumieniu z projektantem.  

5. Zamiany, o których mowa w ust. 1 i 3 nie spowodują zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,                   
o którym mowa  w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 
 

 
§3 

WYNAGRODZENIE 
 

1. Za wykonanie robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie kosztorysowe na podstawie cen jednostkowych, według  kosztorysów ofertowych 
sporządzonych przez Wykonawcę, których całkowita suma umowna wynosi:  kwota netto: 
............................................................ zł  podatek VAT:............................................................zł kwota 
brutto: ………………………………………zł  słownie brutto: ................................................................... . 

2. Wykonawca otrzyma zapłatę za ilość rzeczywiście wykonanych i odebranych robót  według cen 
jednostkowych podanych w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego, na podstawie 
kosztorysu powykonawczego. 

3. Inspektor  nadzoru  sprawdza  zasadność  faktury  i  potwierdza  kwotę do wypłaty w ciągu  7  
dni od  daty  ich  otrzymania. 

4. Zamawiający  jest  zobowiązany do zapłacenia Wykonawcy kwoty faktury w ciągu 30 dni od      
daty potwierdzenia jej przyjęcia przez Zamawiającego, na rachunek Wykonawcy wskazany na 
fakturach. 

5. Fakturę należy zaadresować: Gmina Porąbka, Płatnik: Urząd Gminy Porąbka, 43-353 Porąbka                   
ul. Krakowska 3,  NIP  9372667573. 

6. Wynagrodzenie jest niezmienne do końca realizacji zadania i nie podlega waloryzacji                               
z  jakichkolwiek  tytułów. 

7. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nie objętych projektem nie wolno ich 
realizować bez uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy. Roboty   
dodatkowe,  niezbędne   do  prawidłowego    wykonania    zamówienia    głównego,  których    
wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było   wcześniej    
przewidzieć   oraz: 

a) gdy  z    przyczyn   technicznych   lub   gospodarczych     oddzielenie   zamówienia   dodatkowego    
od zamówienia  podstawowego  wymagałoby poniesienia niewspółmiernie   wysokich  kosztów,  
lub    

b) gdy wykonanie  zamówienia  podstawowego  będzie  uzależnione  od  wykonania  zamówienia  
dodatkowego,  a   także   gdy   zakres   finansowy  tych robót   nie przekracza 50 %  wartości  
realizowanego  zadania, Wykonawca  obowiązany   jest  wykonać na podstawie odrębnego 
dodatkowego  zlecenia  Zamawiającego,  przy  zachowaniu tych  samych   norm,   parametrów                 
i  standardów, jak przy robotach głównych. Do  wykonania  robót dodatkowych Wykonawca  
przystąpi  niezwłocznie   po  podpisaniu  umowy  na  roboty  dodatkowe  ustalającej  zakres  
rzeczowy, finansowy  i  termin  realizacji , oraz    po    wniesieniu    uzupełnienia w  zakresie  
zabezpieczenia  należytego wykonania umowy. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe  będzie  
ustalone  zweryfikowanym kosztorysem powykonawczym,  wykonanym w oparciu o ceny 
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jednostkowe określone w ofercie. Dla  pozycji kosztorysowych, nie  występujących w kosztorysie     
ofertowym,  przy   ustaleniu Wartości  robót  należy  przyjąć  składniki   cenotwórcze oferty, 
natomiast  ceny   materiałów  nie  występujących  w ofercie –  wg  udokumentowanych  cen   
zaopatrzenia  materiałowego. Cenę  sprzętu  w  ww. przypadku     należy    ustalić   w   oparciu      
o   średnie   ceny   z     Zeszytów   SEKOCENBUD (wydawnictwa  aktualne   na   dzień   spisania   
umowy   na   roboty    dodatkowe). 

8. W  ciągu  realizacji  przedmiotu  umowy  nie  dopuszcza   się   fakturowania  częściowego.  
9. Za realizacje ewentualnych robót dodatkowych Wykonawca otrzyma wynagrodzenie po 

zrealizowaniu  zadania  głównego.  
10. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie całkowite rozliczenie zadania podpisane przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego, podpisany przez wszystkie strony protokół bezusterkowego 
odbioru końcowego robót lub protokół odbioru potwierdzający prawidłowe usunięcie usterek 
wymienionych w protokole odbioru końcowego robót, które  będą stanowiły załączniki do 
faktury końcowej. 

11. W przypadku powierzenia części robót podwykonawcom o których mowa w §5 ust. 1, do  
faktury należy dołączyć dokumenty wymienione w §5 ust. 24 i 25. 

12. Strony umowy nie mogą zmienić ceny wykonania zamówienia wskazanej w ust. 1 poza 
okolicznościami przedstawionymi w ust. 13 oraz określonymi w § 20 umowy. 

13. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy sposób obliczenia kwoty, 
która będzie potrącona Wykonawcy będzie  następujący:  
1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w kosztorysie ofertowym 

Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 3 do umowy, nastąpi odliczenie wartości tego 
elementu, określonej w tym kosztorysie, od ogólnej wartości przedmiotu umowy,  

2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w kosztorysie 
ofertowym Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 3 do umowy obliczenie niewykonanej 
części tego elementu nastąpi na podstawie cen jednostkowych wskazanych w kosztorysie.   

 
§4 

ROZLICZENIE WYKONANYCH ROBÓT 
 
1. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o końcową fakturę VAT, 

wystawioną przez Wykonawcę na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu 
umowy.  

2. Faktura końcowa będzie płatna w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej  faktury wraz z  protokołem odbioru, z zastrzeżeniem pkt. 4. 

3. W przypadku powierzenia części robót Podwykonawcom o których mowa w §5, do  faktur  
końcowych należy dołączyć dokumenty wymienione w §5 pkt.24  i 25. 

4. Brak dowodu zapłaty Podwykonawcy (Podwykonawcom), o których mowa w §5 jest podstawą 
do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu uzupełnienia przedmiotowego 
dowodu zapłaty. Wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia nie stanowi podstaw do jakiejkolwiek 
odpowiedzialności Zamawiającego, w tym nie tworzy po stronie  Wykonawcy uprawnienia do 
żądania odsetek z tytułu zaległego wynagrodzenia. 

5. W przypadku wystąpienia opóźnienia w oddaniu przedmiotu umowy lub opóźnienia                          
w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury VAT zostanie pomniejszona 
o wysokość kar umownych, ustaloną w oparciu o zapisy zamieszczone w §21 niniejszej umowy. 

6. Faktura VAT za prace stanowiące przedmiot umowy będzie płatna przelewem na konto 
bankowe wskazane przez Wykonawcę na fakturze VAT. 

7. Zamawiający  nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek. 
 

§5 
PODWYKONAWCY 

 
1. Wykonawca, zgodnie z treścią oferty stanowiącej załącznik nr 2 do umowy  oświadcza, że                   

…………………………………………….  
2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót 

budowlanych stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana 
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zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona 
poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo, z zastrzeżeniem ust. 3.   

3. Zmiana Podwykonawcy, który – zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych  był 
podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia, wskazanym w ofercie 
Wykonawcy,  jest zmianą umowy i wymaga sporządzenia oraz podpisania  przez 
Zamawiającego  i  Wykonawcę aneksu do umowy.  W przypadku powoływania się na zasoby 
innego podmiotu Wykonawca może zaproponować w trakcie realizacji umowy innego niż 
wskazany w ofercie -  Podwykonawcę pod warunkiem, że będzie on spełniał na dzień        
zgłoszenia zmiany, warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ 
stanowiącej załącznik nr 1 do umowy, oraz przedstawi wszystkie oświadczenia i dokumenty 
wymagane dla podmiotu trzeciego uczestniczącego w zamówieniu wskazane w SIWZ. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 
Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

5. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności,  iż: 
1)   termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2)  przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego 
umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostanie określone na co najmniej takim 
poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą  
i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym  
w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz 
standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy, 

4)  okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu 
umowy  o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

5)  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy                     
i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu 
wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją umowy; dysponować personelem                      
i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części umowy. Dokumenty 
potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy  oraz 
informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo będą stanowiły 
załącznik do tej umowy, 

6)  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 
realizacji Umowy o podwykonawstwo. 

6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
1)  uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od 
zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty 
przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

2)  uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.  

7. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy uzgodnionego w umowie                          
o podwykonawstwo nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
wynikającego ze złożonej oferty za tę część zamówienia, która ma być wykonana przez  
Podwykonawcę. Wysokość wynagrodzenia przysługującego dalszemu Podwykonawcy nie może 
przekroczyć wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą                       
a podwykonawcą. 

8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez 
Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie 
po akceptacji  umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.  
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9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu  projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, wraz  z zestawieniem ilości robót i ich wyceną,  nie później niż 7 dni przed jej 
zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę, dodatkowo wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy                                            
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.   

10. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany 
za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia 
przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń.  

11. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 10 pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy                             
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących 
przypadkach:  

1) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, określonych  
w ust.5, przy czym  Zamawiający może odstąpić od żądania załączników do Umowy                           
o podwykonawstwo, o których mowa w ust. 5 pkt.5. 

2) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust.9, 
3) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia 
Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez 
Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę; 

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez 
Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy przez Zamawiającego,  

5) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż 
przewidywany umową dla tych robót, 

6) gdy wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji robót przez  Podwykonawcę jest wyższa niż 
wartość robót wskazana dla danego zakresu robót  przez Wykonawcę w ofercie stanowiącej 
załącznik nr 2 do umowy. 

12. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy                                  
o podwykonawstwo  w terminie określonym w ust. 10 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, 
uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

13. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, 
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 
7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie później niż na 4 dni przed dniem skierowania 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych. 

14. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny 
sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie 7 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust.11.  

15. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za 
zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie  7 dni od dnia przedłożenia 
kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu. 

16. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu umowy, w terminie 7 dni                
od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 %  
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w §3 ust.1 umowy lub umów dotyczących 
dostawy materiałów. 

17. Wyłączenie o którym mowa w ust. 16 nie dotyczy umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw 
lub usług o wartości większej niż 50.000 zł. 

18. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy 
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane               
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 
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19. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa                               
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

20. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy                                         
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

21. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten,                 
z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo,  
lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową 
wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 5 – 16. 

22. Do zmian istotnych postanowień umów o podwykonawstwo,  stosuje się zasady określone                  
w  ust.5 – 16.  

23. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli 
sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, 
określonych umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów 
realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie  
usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu  
budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy 
naruszają postanowienia niniejszej umowy. 

24. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy                          
o podwykonawstwo,  a także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są                     
w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany 
załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii 
umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski. 

25. Podstawą do uregulowania przez Zamawiającego płatności faktury częściowej lub/i końcowej  
wystawionej przez Wykonawcę jest przedstawienie  przez Wykonawcę  dowodu zapłaty 
Podwykonawcy  lub dalszemu Podwykonawcy należnego im wynagrodzenia za wykonane 
roboty wynikające z bieżącego fakturowania. Dotyczy to odpowiednio dowodów zapłaty wobec 
dalszych podwykonawców. 

26. Dowodem zapłaty należności wobec Podwykonawców jest potwierdzenie dokonania przelewu 
na rzecz Podwykonawców.  

27. Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania wynagrodzenia Wykonawcy w takiej części, jaką  
Wykonawca (Podwykonawca) jest zobowiązany lub będzie zobowiązany zapłacić 
Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) za wykonany przez Podwykonawcę zakres prac lub 
wykonany przez dalszego Podwykonawcę zakres robót do czasu przedłożenia dokumentu,                    
o którym mowa w ust. 24. 

28. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty, odpowiednio przez Wykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, na żądanie podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia (bez 
odsetek za zwlokę), przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który 
zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane lub  który zawarł przedłożoną Zamawiającemu, w formie kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem, umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy i usługi, z tytułu należności powstałych po zaakceptowaniu umowy                                            
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu kopii 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi.  

29. Żądanie zapłaty Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy winno być uzupełnione o fakturę 
lub rachunek oraz o protokół odbioru zleconych podwykonawcy robót. 
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30. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę o możliwości 
zgłaszania pisemnych uwag dotyczących zasadności zapłaty Podwykonawcy, w terminie 7 dni 
od doręczenia tej informacji.  

31. W przypadku zgłaszania uwag Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeśli Wykonawca  wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo  
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości 
należnej kwoty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty.  

2. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  z  wynagrodzenia  
należnego Wykonawcy. 

 
§6 

TERMINY REALIZACJI UMOWY 
 

1. Termin  wykonania  i  odbioru  przedmiotu  umowy:  
1) rozpoczęcie: do 5 dni od daty przekazania placu budowy,  
2) zakończenie:  do …………………  2016r.  

2. Wskazany w ust.1 pkt.2 termin realizacji obejmuje również usunięcie ewentualnych usterek.  
3. Termin zakończenia ustalony w ust. 1 pkt. 2 ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia 

opóźnień wynikających z:  
1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,  
2) działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej 

bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,  
3) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania należytej staranności (np. roboty dodatkowe),  
4) wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót.  

4. Opóźnienia, o których mowa w ust. 3, muszą być odnotowane w dzienniku budowy oraz muszą 
być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Kierownika budowy                        
i zaakceptowane przez Zamawiającego.  

5. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy,              
z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy 
równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.  
 

§7 
ODBIÓR  KOŃCOWY 

 

1. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia              
i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.  

2. Osobnym odbiorom muszą podlegać roboty zanikające lub ulegające zakryciu. Odbiór tych robót 
będzie dokonywany przez Zamawiającego i winien nastąpić w terminie nie dłuższym niż 3 dni 
po ich zgłoszeniu do odbioru przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Przy 
odbiorze robót zanikających wymagających pomiarów geodezyjnych należy zapewnić udział 
służb geodezyjnych.  

3. Dla dokonania odbioru końcowego na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru końcowego, 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu niezbędne dokumenty dotyczące odbieranych robót,                       
a  w szczególności: dziennik budowy, świadectwa jakości, certyfikaty na zastosowane materiały i 
urządzenia, świadectwa wykonanych prób i atesty, inne wymagane przez obowiązujące prawo 
dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru. Koszt 
uzyskania tych dokumentów obciąża Wykonawcę.  

4. W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy 
oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.  
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5. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie 
osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót, to Zamawiający odmówi 
odbioru z winy Wykonawcy.  

6. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady:  
1) nadające się do usunięcia to zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając 

odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie,  
2) nienadające się do usunięcia to Zamawiający może:  

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć 
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej            
i technicznej,  

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie                                   
z przeznaczeniem to Zamawiający zażąda rozebrania elementów obiektu z wadami na 
koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego 
wynagrodzenia.  

7. Strony ustalają, że data podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego jest datą 
zakończenia realizacji przedmiotu umowy. Protokół odbioru końcowego stanowić będzie 
podstawę do ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.  

8. Jeżeli odbiór końcowy nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego 
pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w opóźnieniu ze 
spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy.  

9. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą 
umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie 
przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty są 
niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym 
wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego.  

 
§8 

ZAKOŃCZENIE ROBÓT 
 

1. Zakończenie robót oznacza: 
1) faktyczne wykonanie wszystkich robót objętych umową, 
2) usunięcie wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru wykonanych robót, 
3) podpisanie przez strony „protokołu odbioru końcowego”. 

2. Faktyczne wykonanie wszystkich robót objętych umową zgłasza Kierownik budowy poprzez 
dokonanie stosownych zapisów w dzienniku budowy, a potwierdza inspektor nadzoru 
inwestorskiego. 

 
§9 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO  
 

1. Protokolarne przekazanie placu budowy w terminie do 2 dni od dnia zawarcia umowy. 
2. Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego i autorskiego, obejmującego wszystkie branże 

przedmiotu umowy.  
3. Zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych właściwemu organowi.  
4. Udzielenie Wykonawcy pełnomocnictw niezbędnych do realizacji niniejszej umowy.  
5. Dokonywanie odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych                 

w niniejszej umowie. 
6. Zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy.  
 

§ 10 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 
1. Prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z postanowieniami 

dokumentów składających się na umowę, warunkami wykonania i odbioru oraz aktualnie 
obowiązującymi normami, przepisami prawa, w tym przepisami bhp i wiedzą techniczną                      
w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego.  



                             Załącznik nr 2  do SIWZ nr SGZPI.271.1.8.2016r. 

 
10

2. Szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania umowy. 
3. Wykonanie i utrzymanie na swój koszt zaplecza budowy oraz strzeżenie mienia znajdującego się 

na terenie budowy, a także zapewnienie warunków bezpieczeństwa realizacji robót.  
4. Prowadzenie na bieżąco dokumentacji budowy, o której mowa w prawie budowlanym, w  tym            

w szczególności dziennika budowy i udostępnianie go Zamawiającemu oraz innym 
upoważnionym osobom lub organom celem dokonywania wpisów i potwierdzeń.  

5. Pisemne zawiadomienie Zamawiającego o zauważonych wadach i brakach w specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót, niezwłocznie od ich ujawnienia, pod rygorem 
odpowiedzialności za szkody wynikłe wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu.  

6. Umożliwianie wstępu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do których             
należy wykonywanie zadań określonych prawem budowlanym oraz udostępnianie im danych                         
i informacji wymaganych zgodnie z prawem budowlanym.  

7. Zgłoszenie pisemne wykonanych robót do odbioru końcowego. Kierownik budowy zgłasza 
gotowość do odbioru robót zanikających i podlegających zakryciu poprzez dokonanie wpisu do 
dziennika budowy. 

8. Przedstawienie w dniu odbioru robót zanikających i podlegających zakryciu, na wniosek 
Zamawiającego, protokołu z prób i badań tych robót.  

9. Na każde żądanie Zamawiającego okazywanie dokumentów (atestów, certyfikatów itp.) 
stwierdzających dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla materiałów, wyrobów, 
urządzeń używanych przy realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego 
(przed ich wbudowaniem). Zamawiający ma prawo w każdym momencie realizacji przedmiotu 
umowy zrezygnować z użytych materiałów, wyrobów jeżeli nie będą one zgodne z 
obowiązującymi przepisami prawa, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót, szczegółowego opisu przedmiotu umowy oraz projektu, a także z tych części robót, 
których one dotyczą. rezygnacja ta nastąpi niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności w formie 
pisemnej odpowiednim wpisem do dziennika budowy.  

10. Przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiającemu wyników wymaganych przepisami badań, 
pomiarów oraz niezbędnych atestów, świadectw, certyfikatów i innych dokumentów 
stwierdzających jakość wbudowanych materiałów.  

11. Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisów dotyczących ochrony 
środowiska naturalnego, utylizacji odpadów. Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie 
realizacji robót norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę.  

12. Utrzymanie w czasie realizacji robót terenu budowy, z dążeniem do minimalizacji przeszkód 
komunikacyjnych, bieżące usuwanie zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. Wykonawca musi 
posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów przez składowiska i dokonanie 
stosownych opłat.  

13. Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców. Wykonawca może zlecić część robót 
do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia 
wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. 
Wykonawca, zlecając roboty Podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać 
przepisów wynikających z art. 6471 Kodeksu cywilnego. Zamawiającemu przysługuje prawo 
żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, 
niezgodny z założeniami lub przepisami.  

14. Odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego oraz osób trzecich wynikłe na 
skutek prowadzenia robót lub innych działań Wykonawcy.  

15. Ponoszenie odpowiedzialności oraz strzeżenie przed uszkodzeniem i kradzieżą materiałów 
przeznaczonych do wykonania robót od chwili rozpoczęcia robót do zakończenia realizacji 
przedmiotu umowy (m.in. utrzymanie ich w ciągu całego okresu trwania budowy w należytym 
stanie i podjęcie wszelkich środków zapobiegawczych, aby nie zostały zniszczone lub 
skradzione, biorąc pod uwagę ryzyko istniejące na budowie).  

16. Naprawienie na własny koszt strat lub uszkodzeń w robotach i materiałach powstałych 
w okresie, w którym wykonawca był za nie odpowiedzialny, niezależnie od przyczyn ich 
powstania.  

17. Zapewnienie potrzebnego oprzyrządowania, wymaganego do badania jakości materiałów, 
jakości robót wykonywanych z tych materiałów.  
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18. Ponoszenie odpowiedzialności także za szkody i straty spowodowane przez siebie podczas 
usuwania wad    w okresie gwarancji i rękojmi.  

19. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót albo ich części bądź urządzeń 
– naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt własny.  

20. W przypadkach zawinionych poniesienie wszelkich wydatków koniecznych do naprawienia 
wyrządzonej szkody.  

21. Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu robót 
oraz uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu nie później niż 14 dni od 
daty dokonania odbioru końcowego. 

22. Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych zgodnie z wymogami specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia.  

23. Zatrudnienie na okres wykonania prac stanowiących przedmiot umowy i usuwania wad:  
1) wykwalifikowanego personelu kierowniczego, wymienionego w ofercie oraz osób 

posiadających odpowiednie kwalifikacje do kierowania, dozorowania robotami 
budowlanymi,  

2) wykwalifikowanych, przyuczonych i niewykwalifikowanych robotników, niezbędnych dla 
odpowiedniego i terminowego wykonania zobowiązań wykonawcy wynikających z 
warunków umowy,  

3) podwykonawców posiadających personel o kwalifikacjach opisanych w pkt. 1 i 2.  
24. Wykonywanie wszystkich robót objętych umową, w taki sposób, aby nie zakłócać w stopniu 

większym niż jest to niezbędne interesów osób trzecich.  
25. Ubezpieczenie budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy. Wykonawca 

zapewni zawarcie umów ubezpieczenia na okres od daty rozpoczęcia robót do końca okresu 
zgłaszania wad, dla co najmniej następujących wypadków, które były spowodowane 
zagrożeniami stanowiącymi ryzyko Wykonawcy z tytułu:  

1) szkody w robotach, urządzeniach, materiałach i sprzęcie; 
2) szkody w mieniu stanowiącym własność zamawiającego (oprócz robót, urządzeń, materiałów                         

i sprzętu) powstałe w związku z wykonywaniem umowy; 
3) nieszczęśliwego wypadku; 
4) szkód osób trzecich. 

 
§11 

REPREZENTACJA 
 
 

1. Nadzór z ramienia Zamawiającego nad wykonywaniem przedmiotu umowy prowadzić będzie 
………………………………….  

2. Kierownikiem robót drogowych będzie ………………………………………………….: posiadający 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez 
ograniczeń, nr uprawnień:  ............................................... 

3. Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika robót drogowych przedstawionego w ofercie 
przetargowej, jedynie za uprzednią pisemną zgodą zamawiającego.  

4. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osoby wyszczególnionej w ust. 2  niniejszego 
paragrafu  w następujących przypadkach:  
1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych,  
2) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych                            

od Wykonawcy.  
5. W przypadku zmiany osoby wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowa osoba powołana do 

pełnienia w/w obowiązków musi spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia dla danej funkcji. 

6. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 2  
niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca 
obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty złożenia 
wniosku przez Zamawiającego.  

7. Zmiany w zakresie reprezentacji stron umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do 
umowy podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.  
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§ 12 
POROZUMIEWANIE SIĘ STRON  

 

1. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót odbywać się będzie 
poprzez zapisy w dzienniku budowy dokonywane przez Kierownika budowy, inspektora 
nadzoru inwestorskiego oraz projektanta.  

2. W przypadku gdy któraś ze stron uzna sposób udokumentowania sprawy dotyczącej wykonania 
robót określony w ust. 1 za niewystarczający lub gdy sprawa dotyczący interpretowania umowy 
porozumiewanie się stron odbywać się będzie w drodze korespondencji pisemnej przekazywanej 
faksem, a w ślad za tym doręczanej adresatom za pokwitowaniem. 

3. W przypadku przekazania dokumentu drogą faksową strona otrzymująca ma obowiązek 
potwierdzić fakt otrzymania przesyłki, poprzez odesłanie faksem do wysyłającego pierwszej 
strony otrzymanego dokumentu, z naniesioną klauzulą „otrzymałem pismo stron .......”, data i 
podpis.  

4. W przypadku przekazania dokumentu drogą faksową i potwierdzenia otrzymania go w sposób, o 
którym mowa w ust. 2 przyjmuje się, że doręczenie dokumentu nastąpiło w dniu wskazanym w 
potwierdzeniu.  

5. W przypadku nie potwierdzenia odbioru dokumentu w sposób opisany w ust. 2 strona 
wysyłająca uzna, że strona odbierająca powzięła wiadomość z dniem doręczenia dokumentu 
pocztą za zwrotnym poświadczeniem odbioru.  

 
§ 13 

GWARANCJA, RĘKOJMIA 

 
1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

każdego z elementów przedmiotu umowy wynosi ………, licząc od dnia odbioru końcowego 
całego przedmiotu umowy.  

2. Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi zostanie 
rozszerzona przez udzielenie ……….. miesięcznej gwarancji za wady fizyczne każdego z 
elementów przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy z 
wyjątkiem urządzeń, na które ich producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji – według 
gwarancji producenta, z zastrzeżeniem maksymalnego okresu – w przypadku oferowania przez 
producenta opcjonalnych okresów gwarancji.  

3. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego, 
jako załącznik do protokołu.  

4. Gwarancja obejmuje:  
1) przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej 

gwarancji,  
2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedaży, 

jak   i powstałych w okresie gwarancji,  
3) koszty przeglądów gwarancyjnych oraz koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych                          

do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń (rzeczy) ponosi wykonawca.  
5. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe wskutek:  

1) działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą 
wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,   

2) normalnego zużycia obiektu lub jego części,  
3) winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji 

obiektu oraz urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.  
6. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urządzeń zostaną określone w przekazanej przez 

Wykonawcę „Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych 
urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych.  

7. Instrukcja użytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegółowo opracowanych instrukcji 
użytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementów objętych gwarancją.  

8. Zasady eksploatacji i konserwacji ujęte w instrukcjach użytkowania i eksploatacji mogą wynikać 
tylko z przepisów prawa lub zasad prawidłowej gospodarki. W szczególności zasady te nie mogą 
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się różnić  na niekorzyść Zamawiającego od zasad określonych przez producentów elementów 
podlegających gwarancji.  

9. Jeżeli Wykonawca nie sporządzi instrukcji użytkowania i eksploatacji nie będzie się mógł 
uwolnić ze zobowiązań gwarancyjnych, powołując się na zarzut eksploatacji i konserwacji 
elementów podlegających gwarancji w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji. 

10. W przypadku niesporządzenia instrukcji użytkowania i eksploatacji przez Wykonawcę, 
sporządzi je Zamawiający. Kosztami jej sporządzenia zostanie obciążony Wykonawca lub 
zostaną one potrącone z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

11. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez użytkownika wad i 
usterek w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczególnie uciążliwych, w tym awarii 
urządzeń i instalacji – w ciągu 24 godzin.  

12. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 14 dni 
kalendarzowych, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. 
Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i sztuki 
budowlanej. Niedotrzymanie przez wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane 
jako odmowa usunięcia wady lub usterki.  

13. W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony wykonawcy lub nie wywiązywaniu 
się z terminów, o których mowa w ust. 12, Zamawiający zleci usunięcie tych wad lub usterek 
innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty z kwoty 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

14. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy i 
Zamawiającego.  

15. Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty 
zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.  

16. Jeżeli wada lub usterka fizyczna elementu o dłuższym okresie spowodowała uszkodzenie 
elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, wykonawca zobowiązuje się do 
nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek w obu elementach.  

17. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie 
wydłużony o okres pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek 
a datą ich usunięcia.  

18. Wykonawca nie odpowiada za usterki powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu go                              
o usterce, jeżeli ta spowodowała inne usterki (uszkodzenia), których można było uniknąć, gdyby 
w terminie zawiadomiono wykonawcę o zaistniałej usterce.  

19. Odbiór poprzedzający zakończenie okresu gwarancji i rękojmi odbędzie się na wniosek 
Zamawiającego i zostanie przesłany do Wykonawcy na 30 dni przed upływem okresu gwarancji 
lub rękojmi.  

20. Zamawiający dokona przeglądu z tytułu rękojmi lub gwarancji z udziałem wykonawcy.                              
W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia tych wad 
lub usterek w terminie 14 dni od daty przeglądu, o ile będzie to technologicznie możliwe. 
Zamawiający umożliwi dostęp do obiektu w celu usunięcia wady lub usterki.  

 
§14 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 

1. Wykonawcy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny oferty 
brutto, co stanowi  kwotę  w wysokości: ………………...  

         Słownie złotych: …………………………...  
2. Zabezpieczenie będzie wniesione w formie: ………………….. 
3. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad przedmiotu 

zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego                
i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady. 

4. W przypadku należytego wykonania robót 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione 
w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy potwierdzającym jego 
należyte wykonanie, o którym mowa w §7 umowy. Pozostała część, tj. 30%, zostanie zwrócona 
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lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie 3 letniego okresu rękojmi liczonego od daty odbioru 
końcowego o których mowa w § 7  umowy.  

5. W sytuacji gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 6 ust. 7 umowy wystąpi konieczność 
przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie 
Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do oferty, Wykonawcy przed podpisaniem aneksu lub 
najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności 
wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do 
wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy.  

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 
lub kilka form, o których mowa w SIWZ stanowiącej załącznik nr 1 do umowy. Zmiana formy 
zabezpieczenia musi być dokonana  z  zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego 
wysokości.  

 
§15 

ZMIANY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
 

1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, na wniosek Wykonawcy, wprowadzanie zmian                                   
w stosunku do dokumentacji projektowej. 

2. Na wniosek Wykonawcy mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów 
robót. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis 
proponowanych zmian, rysunki i wycenę kosztów. Projekt taki wymaga akceptacji projektanta                
i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający lub Wykonawca może wystąpić pisemnie z wnioskiem o zmianę rodzaju 
materiałów i robót z tym związanych w stosunku do określonych w dokumentacji technicznej                
i kosztorysie ofertowym. 

4. Zmiany, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, prowadzące do konieczności wykonania robót 
dodatkowych, mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy konieczność ich wprowadzenia 
powstała w wyniku: 
1) pomyłek projektanta na etapie przygotowania dokumentacji technicznej i opracowania 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 
2) zmiany w materiale lub urządzeniu, które aktualnie nie są dostępne na rynku z racji zmian 

dokonywanych w produkcji na przestrzeni okresu, jaki upłynął od czasu sporządzenia 
dokumentacji technicznej i przetargowej, do czasu realizacji robót, 

3) zmiany w technologii wykonawstwa zaistniałe w rzeczywistych warunkach realizacji umowy 
z przyczyn niemożliwych do przewidzenia przez projektanta na etapie  sporządzania 
dokumentacji technicznej, 

4) zmiany w prawie, wprowadzone już po wykonaniu dokumentacji technicznej, w czasie 
realizacji umowy i pociągające za sobą konieczność zmian materiałowych, 

5) zmiany w zastosowaniu materiałów wyższej generacji, nakazane przez Zamawiającego, przy 
akceptacji pokrycia skutków tych zmian w formie dodatkowych dopłat do wynagrodzenia. 

 
§16 

ZMIANY UMOWY 
 

1. Strony dopuszczają zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy określonego w §6, jeżeli 
konieczność wprowadzenia zmian wynika z następujących okoliczności: 
1) w terminie ustawowym lub 30 dni od daty wystąpienia wykonawcy o wydanie decyzji lub 

innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, właściwy 
organ lub instytucja nie wydały stosownego dokumentu, mimo iż wystąpienie wykonawcy 
spełniało wszystkie warunki formalne. 

2) zaistniały przyczyny niezależne od działania stron, których przy zachowaniu wszelkich 
należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec, w szczególności: 
a) warunki uniemożliwiające realizację robót budowlanych z przyczyn technologicznych 

przez okres powyżej 2 tygodni, 
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b) realizowanie przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, 
technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub                             
w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub 
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 

3) zaistniały odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe. w 
szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych podziemnych sieci, urządzeń lub obiektów 
budowlanych. 

4) zaistniały odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne 
(kategoria gruntu, kurzawka, głazy, itp.) skutkujące niemożnością realizowania przedmiotu 
umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych. 

5) zaistniała konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji 
projektowej, 

6) zaistniała konieczność realizacji robót dodatkowych, 
7)   wykonanie przedmiotu umowy jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego                             

w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt. 5) Prawa zamówień publicznych. 
8) zaistnieje brak frontu robót z przyczyn niezależnych od wykonawcy na okres powyżej                     

3 tygodni. 
9) przekazanie placu budowy nie nastąpiło w terminie umownym. 
10) nastąpiła siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze 

szczegółowym opisem obejmująca, w szczególności: klęski żywiołowe, niewypały                                     
i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, gwałtowne opady, gradobicie, powodzie i inne 
anomalia klimatyczne.  

2. Termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny                            
do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres 
trwania tych okoliczności.  

3. Z wnioskiem o zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca może wystąpić 
pisemnie do Zamawiającego niezwłocznie po ustaleniu zakresu koniecznego przedłużenia 
terminu. Wniosek powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie, w tym wskazanie faktycznych 
okoliczności lub zdarzeń oraz precyzyjne wyliczenie okresu koniecznego przedłużenia terminu. 

 
§17 

 
1. Strony dopuszczają zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w § 3, jeżeli konieczność 

wprowadzenia zmian wynika z następujących okoliczności: 
1) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy,  
2) nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku VAT, 
3) nastąpiła konieczność realizacji robót dodatkowych. 

2. Z wnioskiem o zmianę umowy w przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 wystąpi 
Zamawiający. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie, w tym wyliczenie koniecznego 
zmniejszenia wynagrodzenia zgodnie z zasadami określonymi w § 3 ust. 3. 

3. Z wnioskiem o zmianę umowy w przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 może wystąpić 
Wykonawca. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie, w tym wyliczenie zmiany 
wynagrodzenia za część robót wykonanych lub planowanych do wykonania zgodnie                                
z Harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 4 do umowy,  po zmianie 
stawki podatku VAT.  

4. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy z tytułu zlecenia i wykonania robót dodatkowych 
realizowane będzie na podstawie odrębnej umowy na realizację robót dodatkowych..  

 
§18 

 

1. Strony dopuszczają zmianę istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,                          
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli zmiana będzie dotyczyła 
następujących zdarzeń lub okoliczności:  

1) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 
wpływ na realizację przedmiotu umowy, 

2) rezygnacja przez Zamawiającego z części robót objętych umową,  
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3) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie 
można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie  rozbieżności i 
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, 

4) wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustanie 
stosunku pracy, inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od wykonawcy), przy 
pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy. Przedmiotowa zmiana jest możliwa 
pod warunkiem zaproponowania innych osób, spełniających na dzień składania ofert, 
warunki określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

5) zmiany podwykonawcy, który – zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych – 
będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia. W takim 
przypadku Wykonawca jest zobowiązany zaproponować innego podwykonawcę 
spełniającego na dzień zgłoszenia zmiany  warunki określone przez Zamawiającego w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załączeniem wszystkich wymaganych 
oświadczeń i dokumentów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

6) zmiana polegająca na dopuszczeniu udziału podwykonawcy/podwykonawców                      
w sytuacji, gdy Wykonawca w treści oferty zadeklarował samodzielną realizację zamówienia, 

7) zmiana zakresu (rodzaju) robót jakie wykonawca powierzy podwykonawcom                          
w stosunku do zakresu zadeklarowanego w ofercie, 

8) wystąpienia konieczności zmiany osób (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy lub inne 
zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od zamawiającego), przy pomocy których 
Zamawiający realizuje przedmiot umowy. 

9) wystąpienia konieczności zmian osób wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że 
osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać 
zmiany tych osób na inne spełniające na dzień dokonania zmiany - warunki określone w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty 
złożenia wniosku Zamawiającego.  

10) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, w tym  zmiana                           
nr rachunku bankowego, zmiany danych teleadresowych itp. 

2. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do 
udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. wniosek o zmianę 
postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie. 

 
§19 

 
1. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie pisemnie w formie aneksu 

podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.  
2. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień 

publicznych. 
 

§20 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 
Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje 
prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:  
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:  

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                      
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – 
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach,  

2) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz 
nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie - odstąpienie od 
umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie  7  dni od stwierdzenia okoliczności,  

3) Wykonawca przerwał realizację robót z innych powodów niż określone w §6 ust. 7 i  przerwa 
ta trwa dłużej niż 15 dni.  

4) Zamawiający wielokrotnie (więcej niż raz) został zmuszony do dokonania bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub do  dokonania 
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bezpośrednich zapłat na sumę większą  niż 5% wartości umowy brutto w sprawie 
zamówienia publicznego, wskazanej w §3 ust.1 umowy.  

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:  
1) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania 

protokołu odbioru robót – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić                          
w terminie 30 od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności,  

3) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy – odstąpienie od 
umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości                      
o powyższej okoliczności.  

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień 
odstąpienia,  

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 
strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,  

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, 
jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 
robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 
wykonawca nie odpowiada,  

5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenia 
przez niego dostarczone lub wzniesione.  

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni do:  
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia od umowy,  
2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ustępie 4 pkt 3) po cenach 

ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawcę stosownymi fakturami,  
4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.  

6. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy 
nastąpi na podstawie:  
1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w kosztorysie ofertowym 

stanowiącym załącznik nr 3 do umowy,  nastąpi odliczenie wartości tego elementu 
(wynikającej z kosztorysu) od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia,  

2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w kosztorysie 
ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do umowy,  obliczenie wykonanej części tego 
elementu nastąpi na podstawie cen jednostkowych wskazanych w tym kosztorysie.  

7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi w oparciu                
o ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowiącym załącznik      
nr 3 do umowy, a w przypadku braku odpowiednich pozycji w kosztorysie ofertowym 
Wykonawcy - na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, 
w oparciu o odpowiednie KNR-Y lub KNNR-Y oraz rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz 
sprzętu, a zatwierdzonych przez Zamawiającego.  

 
§21 

KARY UMOWNE 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  
1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 
umowy,  
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2) za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1  umowy za każdy dzień opóźnienia,  

3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ostatecznym, 
czyli po upłynięciu okresu gwarancji – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego na 
usunięcie wad.  

4) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy - w wysokości 3 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 
ust. 1  umowy, 

5) za nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany  - w wysokości 2% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, 

6) za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                     
o podwykonawstwo  lub  jej  zmiany  - w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 3 ust. 1  umowy, 

7)  za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, w zakresie terminu zapłaty - w wysokości  2% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1  umowy. 

2. W odniesieniu do innych okoliczności niż wymienione w ust. 1  Zamawiający nie będzie naliczał 
kar umownych.  

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę              
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 20% wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w  § 3 ust. 1 umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji  wskazanej                  
w  art. 145 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.  

4. Kary umowne, dotyczące opóźnienia w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za zwłokę 
w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane z faktury końcowej Wykonawcy.  

5. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy. 
6. Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu 

cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.  
7. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte                     

w wyznaczonym terminie.  
8. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji umowy kara umowna będzie liczona od 

nowych terminów wskazanych w podpisanym przez strony aneksie do umowy.  
 

§22 
INNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności za dostawę mediów (energię 

elektryczną, zużytą wodę i odprowadzanie ścieków) niezbędnych do realizacji przedmiotu 
umowy zgodnie z zawartymi przez Zamawiającego umowami z poszczególnymi dostawcami, 
według faktycznego ich zużycia obliczonego na podstawie wskazań liczników.  

2. Zapłata za dostawę za mediów w czasie realizacji robót budowlanych nastąpi po podpisaniu 
protokołu odbioru końcowego na podstawie faktur VAT wystawianych Wykonawcy przez 
Zamawiającego z 14 dniowym terminem płatności.  

3. W przypadku korzystania z innych usług Zamawiającego ich zakres i sposób rozliczenia będzie 
przedmiotem dodatkowego porozumienia i rozliczenia.  

 
§23 

 

1. Wszelkie postanowienia umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. 
2. Poszczególne części umowy będą stosowane i interpretowane w następującej kolejności: 

1) umowa,  
2) projekty budowlano - wykonawcze, 
3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 
4) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 
5) wybrana przez Zamawiającego oferta wykonawcy i kosztorys ofertowy. 
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3. Jeżeli w dokumentach, o których mowa w ust. 2 znajdzie się sprzeczność lub rozbieżność                                       
to Zamawiający wyda pisemnie konieczne wyjaśnienia lub instrukcje w terminie do 3 dni 
roboczych od dnia ich pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy 
ustawy  z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014,  poz. 121), ustawy z dnia                 
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz.  907                       
ze  zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst. jedn. Dz. U. z 2013 r.  poz. 
1409 ze  zm.). 

5.   Zamawiający zastrzega, że bez jego pisemnej zgody, Wykonawca nie może zbyć lub przenieść 
zobowiązań Zamawiającego powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy, a będących 
należnościami Wykonawcy, na rzecz innych podmiotów. 

 
§24 

ROZSTRZYGANIE  SPORÓW  I  PRAWO 
 

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązane są do 
wyczerpania postępowania reklamacyjnego. 

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia.  
3. Strony mają obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie              

14 dni, licząc od daty jego zgłoszenia. 
4. W razie odmowy przez stronę uznania roszczenia, względnie nie udzielenia odpowiedzi na 

roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, strona przeciwna może wystąpić na drogę 
sądową. 

5. Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają 
rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

 
§25 

ILOŚĆ    EGZEMPLARZY 
 

1. Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach,  z  przeznaczeniem  cztery  
egzemplarze dla  Zamawiającego i  jeden dla Wykonawcy. 

2. Otrzymują: 
2.1. Wykonawca   
2.2. Centralny Rejestr Umów UG Porąbka  
2.3. Referat  Finansowy UG Porąbka 
2.4. Referat Spraw Gospodarczych i Zamówień Publicznych UG Porąbka  
2.5. Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej  UG Porąbka  
  

 
 
 
 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                     WYKONAWCA 

 


