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PROJEKT 

 
UMOWA  nr  ………….. 

ZAPROJEKTOWANIE   I   WYKONANIE  PRZEBUDOWY  PRZEPUSTU  W  CIĄGU   
UL. MIEJSKIEJ  W  CZAŃCU 

  
 

zawarta w dniu ............................ pomiędzy   Gminą    Porąbka    z   siedzibą  w  Porąbce                              
ul. Krakowska 3  reprezentowaną   przez   Wójta Gminy Czesława Bułka, zwanego  w   treści umowy  
ZAMAWIAJĄCYM  i   Skarbnika Gminy Urszulę  Legut     
oraz  
............................................................ z siedzibą w ...........przy ul..wpisaną do ................   prowadzoną 
przez : pod numerem ............................... zwanym w treści umowy WYKONAWCĄ reprezentowanym 
przez ……………………………………….. 
 
Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego Nr SGZPI.272.1.10.2016 przeprowadzonego w oparciu                      
o  przepisy  ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r.               
poz.2164.), ogłoszonego w  Biuletynie Zamówień Publicznych  w dniu ………….pod numerem 
…………………..została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§1 
PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy przepustu w ciągu                   
ul. Miejskiej w  Czańcu, gmina  Porąbka. 

2. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące załączniki: 
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr SGZP.272.1.10.2016 (SIWZ)  wraz                             

z Programem funkcjonalno-użytkowym -  załącznik nr 1 do umowy,  
2) Oferta Wykonawcy z dnia ……………………– załącznik  nr 2 do umowy.  

3. Zakres umowy obejmuje:  
1) sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej swym  zakresem inwestycje stanowiącą 

przedmiot umowy, 
2) pełnienie funkcji nadzoru autorskiego określonych w art.20 ust.1 pkt.4 ustawy Prawo   

budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2013r. poz.1409 ze zm), 
3) wykonanie robót budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej zgodnie z obowiązujący normami, zasadami sztuki budowlanej, wytycznymi                   
i zaleceniami uzgodnionymi w czasie budowy. 

4. Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca użyje materiałów własnych. Wszystkie 
materiały dostarczone przez Wykonawcę winny być zgodne z normami polskimi, oraz posiadać 
niezbędne atesty. Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robociznę i materiały niezbędne                      
do wykonania testów i zbadania jakości wykonanych robót. Wszystkie próby i testy Wykonawca 
dokona na własny koszt. 

5. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty i podpisaniem niniejszej umowy zapoznał               
się z wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu                
umowy, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych 
kosztów. 

6. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane.  

7.  
§ 2 

WYNAGRODZENIE 
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §1 umowy, strony ustalają wynagrodzenie 
ryczałtowe, które obejmuje pełen zakres robót określonych w Programie funkcjonalno-
użytkowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, wynikające z oferty Wykonawcy stanowiącej 
załącznik nr 2 do umowy,  którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokości:  
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1)  brutto: ………………..złotych,  słownie: ……………………………………………………………...  
w tym podatek VAT w wysokości: …………………%,  
co stanowi kwotę: …………………., słownie: ……………………………………………………………,  
2) wartość robót bez podatku VAT (netto)  
wynosi: ……………………………..złotych,  słownie: …………………………………………..złotych.  

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane 
z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich 
kosztów związanych  z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak 
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 
wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.  
 

§ 3 
ROZLICZENIE WYKONANYCH ROBÓT i PŁATNOŚĆ 

 
1. Ostateczne rozliczenie za wykonane prace stanowiące przedmiot umowy nastąpi po zakończeniu 

i odbiorze  robót budowlanych, w oparciu o końcową fakturę VAT, wystawioną przez 
Wykonawcę na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

2. Faktury VAT będzie płatna w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury wraz z  protokołami odbioru robót, z zastrzeżeniem pkt. 3. 

3. W przypadku powierzenia części robót Podwykonawcom o których mowa w §4, do  faktury 
końcowej  należy dołączyć dokumenty wymienione w §4 pkt.27 i 28. 

4. Brak dowodu zapłaty Podwykonawcy (Podwykonawcom), o których mowa w §5 jest podstawą 
do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu uzupełnienia przedmiotowego 
dowodu zapłaty. Wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia nie stanowi podstaw do jakiejkolwiek 
odpowiedzialności Zamawiającego, w tym nie tworzy po stronie  Wykonawcy uprawnienia do 
żądania odsetek z tytułu zaległego wynagrodzenia. 

5. W przypadku wystąpienia opóźnienia w oddaniu przedmiotu umowy lub zwłoki w usunięciu 
wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury VAT zostanie pomniejszona o wysokość kar 
umownych, ustaloną w oparciu o zapisy zamieszczone w §21 niniejszej umowy. 

6. Faktura VAT za prace stanowiące przedmiot umowy będzie płatna przelewem na konto 
bankowe wskazane przez Wykonawcę na tej fakturze. 

7. Zamawiający  nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek. 
 

§ 4 
PODWYKONAWCY 

 
1. Wykonawca, zgodnie z treścią ofert stanowiącej załącznik do umowy, oświadcza, że na dzień 

podpisania umowy  nie przewiduje/przewiduje udziału podwykonawców w realizacji zadania.  
2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót 

budowlanych stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana 
zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona 
poprzez akceptację umowy  o podwykonawstwo, z zastrzeżeniem ust. 3.   

3. Zmiana Podwykonawcy, który – zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych  był 
podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia, wskazanym w ofercie 
Wykonawcy, jest istotną zmianą umowy i wymaga sporządzenia oraz podpisania  przez 
Zamawiającego  i  Wykonawcę aneksu do umowy. W przypadku powoływania się na zasoby 
innego podmiotu Wykonawca może zaproponować w trakcie realizacji umowy innego niż 
wskazany w ofercie -  Podwykonawcę pod warunkiem, że będzie on spełniał na dzień zgłoszenia 
zmiany, warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ stanowiącej 
załącznik nr 1 do umowy, oraz przedstawi wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane dla 
podmiotu trzeciego uczestniczącego w zamówieniu wskazane w SIWZ. 

4. Zmiana w zakresie realizacji prac polegająca na dopuszczeniu udziału 
podwykonawcy/podwykonawców  w sytuacji, gdy Wykonawca w treści oferty zadeklarował 
samodzielna realizację zamówienia, jest dopuszczalna,  ale stanowi jest istotną zmianą umowy               
i wymaga sporządzenia oraz podpisania  przez Zamawiającego  i  Wykonawcę aneksu do 
umowy.  
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5. Zmiana zakresu (rodzaju) robót jakie Wykonawca powierzy podwykonawcom  w stosunku do 
zakresu zadeklarowanego w ofercie, nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda 
Zamawiającego na zmianę zakresu prac powierzanego podwykonawcy. 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 
Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

7. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 
1)   termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2)  przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego 
umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostanie określone na co najmniej takim 
poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą  
i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym  
w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz 
standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy, 

4)  okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu 
umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

5)  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy                           
i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu 
wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją umowy; dysponować personelem i 
sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części umowy. Dokumenty 
potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy  oraz 
informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo będą stanowiły 
załącznik do tej umowy, 

6)  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 
realizacji Umowy o podwykonawstwo. 

8. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
1)  uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od 
zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty 
przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

2)  uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.  

9. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy uzgodnionego w umowie                          
o podwykonawstwo nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
wynikającego ze złożonej oferty za tę część zamówienia, która ma być wykonana przez  
Podwykonawcę. Wysokość wynagrodzenia przysługującego dalszemu Podwykonawcy nie może 
przekroczyć wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą                           
a podwykonawcą. 

10. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez 
Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie 
po akceptacji  umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.  

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu  projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, wraz  z zestawieniem ilości robót i ich wyceną,  nie później niż 7 dni przed jej 
zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę, dodatkowo wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy                                           
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.   
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12. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany 
za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia 
przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń.  

13. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 10 pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy                             
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących 
przypadkach:  

1) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, określonych  
w ust.5, przy czym  Zamawiający może odstąpić od żądania załączników do Umowy                          
o podwykonawstwo, o których mowa w ust. 5 pkt.5. 

2) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust.9, 
3) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia 
Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez 
Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę; 

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez 
Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy przez Zamawiającego,  

5) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż 
przewidywany umową dla tych robót, 

6) gdy wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji robót przez  Podwykonawcę jest wyższa niż 
wartość robót wskazana dla danego zakresu robót  przez Wykonawcę w ofercie stanowiącej 
załącznik nr 2 do umowy. 

14. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy                                          
o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 10 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, 
uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

15. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 
po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, 
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 
7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie później niż na 4 dni przed dniem skierowania 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych. 

16. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny 
sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w terminie 7 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust.11.  

17. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za 
zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie  7  dni od dnia przedłożenia 
kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu. 

18. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od 
dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów      o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 %  
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w §3 ust.1 umowy lub umów dotyczących 
dostawy materiałów. 

19. Wyłączenie o którym mowa w ust. 16 nie dotyczy umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw 
lub usług o wartości większej niż 50.000 zł. 

20. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy 
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane                         
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

21. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa                              
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

22. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy                                         
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub 
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dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

23. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten,                 
z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub 
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga 
ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 5 – 16. 

24. Do zmian istotnych postanowień umów o podwykonawstwo,  stosuje się zasady określone w 
ust.5 – 16.  

25. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli 
sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, 
określonych umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów 
realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie 
usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu 
budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy 
naruszają postanowienia niniejszej umowy. 

26. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o 
podwykonawstwo, a także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku 
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do 
przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii umowy o 
podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski. 

27. Podstawą do uregulowania przez Zamawiającego płatności faktury  końcowej  wystawionej przez 
Wykonawcę jest przedstawienie  przez Wykonawcę  dowodu zapłaty Podwykonawcy  lub 
dalszemu Podwykonawcy należnego im wynagrodzenia za wykonane roboty wynikające z 
bieżącego fakturowania. Dotyczy to odpowiednio dowodów zapłaty wobec dalszych 
podwykonawców. 

28. Dowodem zapłaty należności wobec Podwykonawców jest potwierdzenie dokonania przelewu na 
rzecz Podwykonawców.  

29. Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania wynagrodzenia Wykonawcy w takiej części, jaką  
Wykonawca (Podwykonawca) jest zobowiązany lub będzie zobowiązany zapłacić 
Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) za wykonany przez Podwykonawcę zakres prac lub 
wykonany przez dalszego Podwykonawcę zakres robót do czasu przedłożenia dokumentu,                   
o którym mowa w ust. 24. 

30. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty, odpowiednio przez Wykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, na żądanie podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia (bez 
odsetek za zwlokę), przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub  który zawarł przedłożoną Zamawiającemu, w formie kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem, umowę  o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, z 
tytułu należności powstałych po zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu kopii zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi.  

31. Żądanie zapłaty Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy winno być uzupełnione o fakturę 
lub rachunek oraz o protokół odbioru zleconych podwykonawcy robót. 

32. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę o możliwości 
zgłaszania pisemnych uwag dotyczących zasadności zapłaty Podwykonawcy, w terminie 7 dni od 
doręczenia tej informacji.  

33. W przypadku zgłaszania uwag Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeśli Wykonawca  wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo  
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości 
należnej kwoty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 
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3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty.  

32. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  z  wynagrodzenia  
należnego Wykonawcy. 

§5 
TERMINY REALIZACJI UMOWY 

 
1. Ustala się termin realizacji przedmiotu umowy: od daty zawarcia umowy ……………………….. , 

w tym: 
1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej – do ………………………… 
2) realizacja robót budowlanych – do ……………………………... 

2. Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się faktyczną datę zakończenia robót objętych 
umową, wraz z uporządkowaniem terenu budowy i terenów przyległych, stwierdzoną przez 
kierownika budowy i potwierdzoną przez inspektora nadzoru Zamawiającego, a następnie 
ustaleniami protokołu odbioru końcowego robót budowlanych. 

 
 
 
 

§6 
PROCEDURA PRZEKAZANIA I ODBIORU DOKUMENTACJI 

 

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowania projektowe w 
Urzędzie Gminy Porąbka ul. Krakowska 3, w terminie określonym w § 5 ust. 1 pkt 1) umowy. 

2. Przekazanie prac projektowych odbędzie się na podstawie pisemnego pokwitowania 
potwierdzającego, w jakiej ilości i w jakiej dacie zostały one złożone przez Wykonawcę                    
u Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania 
przez Zamawiającego odbioru prac projektowych. 

3. Zamawiający w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodności przekazanej dokumentacji                  
z zakresem umowy sporządzi protokół zdawczo–odbiorczy, w którym potwierdzi dokonanie 
końcowego odbioru prac projektowych. 

4. W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentów, uzgodnień, opinii                 
i innych elementów opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia lub 
wymaganych w obowiązujących na dzień przekazania przepisach, Zamawiający zażąda ich 
uzupełnienia, bez podpisania protokołu odbioru oraz wyznaczy termin uzupełnienia braków. 

5. Datę wskazaną w pokwitowaniu przekazania, o którym mowa w ust. 2 traktuje się jako datę 
wykonania przedmiotu umowy, o ile prawidłowość realizacji przedmiotu umowy została 
potwierdzona przez Zamawiającego postanowieniami protokołu zdawczo-odbiorczego,                   
o którym mowa w ust. 3. 

6. Do projektu Wykonawca załączy wykaz opracowań dokumentacji oraz pisemne oświadczenie, że 
dokumentacja będąca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umową i jest 
kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodna z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

7. Do projektu Wykonawca załączy także kosztorys ofertowy na realizacje zaprojektowanych robót 
budowlanych w wysokości nie przekraczającej wartości złożonej oferty.   

8. Brak oświadczenia, o którym mowa w ust. 6 skutkować będzie nienależytym wykonaniem 
przedmiotu umowy. 

9. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych 
i  prawnych wykonanej dokumentacji projektowej. 

 
§7 

ODBIÓR  ROBÓT 
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1. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia              
i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.  

2. Osobnym odbiorom muszą podlegać roboty zanikające lub ulegające zakryciu. Odbiór tych robót 
będzie dokonywany przez Zamawiającego i winien nastąpić w terminie nie dłuższym niż 3 dni 
po ich zgłoszeniu do odbioru przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Przy 
odbiorze robót zanikających wymagających pomiarów geodezyjnych należy zapewnić udział 
służb geodezyjnych. 

3. Dla dokonania odbioru końcowego na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru końcowego, 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu niezbędne dokumenty dotyczące odbieranych robót,                       
a     w szczególności: dziennik budowy, świadectwa jakości, certyfikaty na zastosowane materiały 
i urządzenia, świadectwa wykonanych prób i atesty, inne wymagane przez obowiązujące prawo 
dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru. Koszt 
uzyskania tych dokumentów obciąża Wykonawcę.  

4. W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy 
oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.  

5. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie 
osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót, to Zamawiający odmówi 
odbioru z winy Wykonawcy.  

6. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady:  
1) nadające się do usunięcia to zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając 

odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie,  
2) nienadające się do usunięcia to Zamawiający może:  

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć 
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej            
i technicznej,  

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie                                   
z przeznaczeniem to Zamawiający zażąda rozebrania elementów obiektu z wadami na 
koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego 
wynagrodzenia.  

7. Strony ustalają, że data podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego jest datą 
zakończenia realizacji przedmiotu umowy. Protokół odbioru końcowego stanowić będzie 
podstawę do ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.  

8. Jeżeli odbiór końcowy nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego 
pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w opóźnieniu ze 
spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy.  

9. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą 
umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie 
przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty są 
niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym 
wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego.  

 
§8 

ZAKOŃCZENIE ROBÓT 
 

1. Zakończenie robót oznacza: 
1) faktyczne wykonanie wszystkich robót objętych umową, 
2) usunięcie wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru wykonanych robót, 
3) podpisanie przez strony „protokołu odbioru końcowego”. 

2. Faktyczne wykonanie wszystkich robót objętych umową zgłasza Kierownik budowy poprzez 
dokonanie stosownych zapisów w dzienniku budowy, a potwierdza inspektor nadzoru 
inwestorskiego. 

 
§9 

NADZÓR AUTORSKI 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru 
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autorskiego w zakresie określonym w §1 ust.3 pkt. 2) w oparciu o dokumentację projektową 
stanowiącą przedmiot niniejszej umowy. 

2. Dowodami realizacji obowiązków, o których mowa w §1 ust.3 pkt. 2) będą protokoły pobytu 
projektanta, bądź niezbędnej grupy projektantów na budowie. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru 
autorskiego w zakresie określonym w §1 ust. 3 pkt. 2) na każde wezwanie Zamawiającego (w tym 
do przyjazdu na budowę w terminie 2 dni od daty zawiadomienia – fax, telefon lub w innym 
umówionym z Zamawiającym terminie). 

4. Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych, 
osoby wykonujące nadzór autorski dokumentować będą przez: 

1) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, 
2) rysunki lub szkice będące uszczegółowieniem lub uzupełnieniem projektu oraz naniesieniem 

zmian rozwiązań przewidzianych w dokumentacji projektowej, opatrzone datą i podpisem, 
3) protokoły lub notatki służbowe podpisane przez strony i załączone do dokumentacji. 
5. W przypadku konieczności wykonana opracowań zamiennych i uzupełniających na skutek 

ujawnionych w trakcie realizacji robót budowlanych nieprawidłowości w dokumentacji, 
Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia na własny koszt. 

6. W przypadku nie dostarczenia opracowań wymienionych w ust. 5, w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie 
trzeciej, na koszt Wykonawcy. 

 
 

§10 
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO  

 

1. Protokolarne przekazanie placu budowy w terminie do 2 dni od dnia zawarcia umowy. 
2. Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego.  
3. Zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych właściwemu organowi.  
4. Udzielenie Wykonawcy pełnomocnictw niezbędnych do realizacji niniejszej umowy.  
5. Dokonywanie odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych                

w niniejszej umowie. 
6. Zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy.  
 

§11 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 

1. Informowanie Zamawiającego na bieżąco o postępie i zaawansowaniu prac przy realizacji 
dokumentacji oraz sygnalizowania pojawiającego się zagrożenia, przy usunięciu którego może 
być pomocne działanie Zamawiającego. 

2. Opracowania i uzgodnienia projektów budowlanych i wykonawczych oraz zatwierdzenia 
projektu stałej i czasowej organizacji ruchu opisanych w §1. 

3. Wykonania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz robót budowlanych w oparciu o program funkcjonalno – użytkowy (zał. nr 1 
do umowy) zawierający szczegółowy zakres zamówienia, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 
i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, normami oraz na warunkach określonych 
umową. 

4. Sporządzenie i złożenie Zamawiającemu pisemnego oświadczenia, że dokumentacja będąca 
przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umową i jest kompletna z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodna z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej, 

5. Poprawa wykonanych projektów, bez dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku zmian 
przepisów lub zgłoszenia zastrzeżeń do wykonanej dokumentacji projektowej przez wszelkie 
organy lub podmioty, na każdym etapie postępowania zmierzającym do uzyskania decyzji                    
o  zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

6. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto: 
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1) w przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń, natychmiastowe wykonanie robót 
zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego, 

2) przeprowadzenie robót przygotowawczych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, 
zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania w energię elektryczną terenu budowy               
z własnych urządzeń rozdzielczych, 

3) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdującymi się na nim obiektami                 
i urządzeniami zgodnie z przepisami BHP oraz ppoż oraz dbałość o stan techniczny                         
i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania robót budowlanych, 

4) w przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziałem Podwykonawców i dalszych          
Podwykonawców – nadzór i koordynacja robót prowadzonych przez Podwykonawców, 

5) prowadzenie wszystkich rodzajów robót budowlanych przez osoby posiadające kwalifikacje             
i uprawnienia do wykonywanych czynności, zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą  
techniczną oraz obowiązującymi przepisami, 

6) zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych dysponentom wszystkich sieci 
występujących w obszarze objętym robotami, 

7) wykonanie rozpoznania pod kątem występowania niewybuchów i niewypałów, 
8) utrzymywanie porządku ogólnego na terenie prowadzonych robót oraz w bezpośrednim 

sąsiedztwie, w tym wykonywanie następujących czynności wskazanych przez Inspektora 
nadzoru obejmujących bieżące utrzymanie stanu drogi przez cały okres budowy tj. 
wykonywanie robót remontowych (obejmujących w szczególności uzupełnienie ubytków w 
nawierzchni betonem asfaltowym), robót konserwacyjnych i porządkowych, w tym np. 
odśnieżanie i  koszenie trawy, oraz podejmowanie innych działań utrzymaniowych mających 
na celu zapewnienie, zgodnego z potrzebami ruchu drogowego, stanu technicznego drogi 
oraz sprawności i bezpieczeństwa ruchu, zarówno na odcinkach gdzie nie były jeszcze 
prowadzone roboty budowlane, trwają roboty lub roboty zostały zakończone (tj. przez cały 
okres trwania realizacji przedmiotu umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót 
budowlanych), 

9) informowanie Zamawiającego na bieżąco o problemach i sytuacjach, które mogą wpłynąć na 
wykonanie umownych zobowiązań,  

10) organizacja terenu budowy, a po zakończeniu robót jego uporządkowanie, najpóźniej w 
terminie zakończenia robót, 

11) zapewnienie obsługi geodezyjnej prowadzonych robót i inwentaryzacji powykonawczej 
obejmującej także inwentaryzację stałej organizacji ruchu, 

12) wprowadzenie czasowej organizacji ruchu i wykonanie oznakowania na czas prowadzonych  
robót, 

13) utrzymywanie stałego dostępu do wszystkich posesji i budynków sąsiadujących z terenem 
budowy oraz podjęcie wszelkich środków mających na celu zabezpieczenie praw właścicieli 
posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy przed wszelkimi szkodami jakie mogą 
zostać wyrządzone w trakcie prowadzenia robót budowlanych - na własny koszt przez okres 
obowiązywania niniejszej umowy, 

14) zapewnienie bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz przejęcia pełnej 
odpowiedzialności za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie, 

15) w przypadku odkrycia przez Wykonawcę przedmiotu, który posiada cechy zabytku do 
obowiązku Wykonawcy należy przeprowadzenie badań archeologicznych przez 
uprawnionego specjalistę archeologa zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac 
konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań 
architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań 
archeologicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 165 poz 987), w trakcie wykonywania robót na koszt 
Wykonawcy, 

16)  w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego części w toku 
realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzeń i zniszczeń oraz doprowadzenia 
przedmiotu umowy do stanu poprzedniego, 

17) oznakowanie robót oraz utrzymanie oznakowania przez cały okres trwania robót, 
18) przywrócenie otoczenia terenu budowy do stanu poprzedniego, 
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19) pozyskane w trakcie budowy materiały rozbiórkowe, z demontażu lub inne wskazane przez 
Zamawiającego, na etapie realizacji zamówienia, nadające się do ponownego wykorzystania 
pozostają własnością Zamawiającego i należy wywieźć je na składowisk wskazane przez 
Zamawiającego w odległości do 20 km, 

20) zapewnienie we własnym zakresie sprzętu do prowadzenia robót oraz środków ochrony 
osobistej dla zatrudnionych pracowników. 

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje 
przedmiot umowy, jak za działania własne. 

8. Wykonawca odpowiada za uszkodzenia elementów uzbrojenia podziemnego i naziemnego,                    
w zakresie realizowanych robót oraz ponosi koszty jego naprawy. 

9. Ubezpieczenie budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy. Wykonawca 
zapewni zawarcie umów ubezpieczenia na okres od daty rozpoczęcia robót do końca okresu 
zgłaszania wad, dla co najmniej następujących wypadków, które były spowodowane 
zagrożeniami stanowiącymi ryzyko Wykonawcy z tytułu:  
1) szkody w robotach, urządzeniach, materiałach i sprzęcie; 
2) szkody w mieniu stanowiącym własność zamawiającego (oprócz robót, urządzeń, materiałów                         

i sprzętu) powstałe w związku z wykonywaniem umowy; 
3) nieszczęśliwego wypadku; 
4) szkód osób trzecich. 

 
 
 
 
 

§12 
REPREZENTACJA 

 
1. Nadzór z ramienia Zamawiającego nad wykonywaniem przedmiotu umowy prowadzić będzie 

…………………………...  
2. Autorem dokumentacji projektowej będzie……………………………...  
3. Kierownikiem budowy będzie …………………………… posiadający uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej/drogowej bez ograniczeń, 
nr uprawnień: ………………….. 

4. Istnieje możliwość dokonania zmiany projektanta oraz kierownika robót mostowych 
przedstawionych w ofercie przetargowej, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.  

5. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób wyszczególnionych w ust. 2 i 3  
niniejszego paragrafu  w następujących przypadkach:  
1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych,  
2) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych                            

od Wykonawcy.  
6. W przypadku zmiany osób wskazanych w ust. 2 i 3  niniejszego paragrafu, nowe osoby 

powołane do pełnienia w/w obowiązków muszą spełniać wymagania określone w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia dla danej  funkcji. 

7. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 3  
niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca 
obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty złożenia 
wniosku przez Zamawiającego.  

8. Zmiany w zakresie reprezentacji stron umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do 
umowy podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.  

 
§ 13 

POROZUMIEWANIE SIĘ STRON  
 

1. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót odbywać się będzie 
poprzez zapisy w dzienniku budowy dokonywane przez Kierownika budowy i inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 
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2. W przypadku, gdy któraś ze stron uzna sposób udokumentowania sprawy dotyczącej wykonania 
robót określony w ust. 1 za niewystarczający lub gdy sprawa dotyczący interpretowania umowy 
porozumiewanie się stron odbywać się będzie w drodze korespondencji pisemnej przekazywanej 
faksem, a w ślad za tym doręczanej adresatom za pokwitowaniem. 

3. W przypadku przekazania dokumentu drogą faksową strona otrzymująca ma obowiązek 
potwierdzić fakt otrzymania przesyłki, poprzez odesłanie faksem do wysyłającego pierwszej 
strony otrzymanego dokumentu, z naniesioną klauzulą „otrzymałem pismo stron .......”, data i 
podpis.  

4. W przypadku przekazania dokumentu drogą faksową i potwierdzenia otrzymania go w sposób, o 
którym mowa w ust. 2 przyjmuje się, że doręczenie dokumentu nastąpiło w dniu wskazanym w 
potwierdzeniu.  

5. W przypadku nie potwierdzenia odbioru dokumentu w sposób opisany w ust. 2 strona 
wysyłająca uzna, że strona odbierająca powzięła wiadomość z dniem doręczenia dokumentu 
pocztą za zwrotnym poświadczeniem odbioru.  

 
§ 14 

GWARANCJA, RĘKOJMIA 

 
1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres …….. miesięcy licząc                 

od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych. 
2. W ramach gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do bezpłatnego usunięcia wszelkich wad 

w przedmiocie umowy, które ujawnią się w okresie gwarancji i które wynikną z nieprawidłowego 
wykonania jakiekolwiek elementu przedmiotu umowy lub jakiegokolwiek działania lub 
zaniedbania Wykonawcy. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym  w ust. 1, 
jeżeli zgłosił wadę w przedmiocie umowy przed upływem tego terminu. 

4. Wykonawca wystawi i wyda Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego 
robót budowlanych dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy zawierający 
obowiązującą gwarancję i uprawnienia zamawiającego. 

5. Dokument gwarancyjny o którym mowa w ust. 4 winien obejmować co najmniej postanowienia 
określone w ust. 1, 2, 3. 

6. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają 
odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rękojmi 
skończy się z dniem upływu terminu udzielonej gwarancji. 

7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
w terminie określonym w umowie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w okresie gwarancji wad, Wykonawca będzie 
zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym            
niż 14 dni. 

9. Termin usunięcia wad, o którym mowa w ust. 8, może zostać przedłużony za zgodą obu stron 
wyrażoną na piśmie, o ile na skutek zaistnienia ważnych przyczyn technologicznych lub 
długotrwałych niesprzyjających warunków atmosferycznych, nie będzie możliwe ich usunięcie             
w ciągu 14 dni. 

10. Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego przekaże Zamawiającemu atesty na materiały 
oraz karty gwarancyjne producentów materiałów. W przypadku gdyby Podwykonawca, dalszy 
Podwykonawca lub Dostawca / Sprzedawca materiałów udzielił Wykonawcy gwarancji lub 
rękojmi w odniesieniu do wykonywanych robót lub dostarczanych materiałów na warunkach 
korzystniejszych niż określone w niniejszej umownie, Wykonawca przenosi takie prawa na 
Zamawiającego. 

11. W przypadku rozbieżnych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakościowych wykonanych 
robót budowlanych, Strony mogą zlecić wykonanie ekspertyzy niezależnemu ekspertowi. 

12. Koszty wykonania tej ekspertyzy poniesie Strona, której stanowiska nie potwierdzi ekspertyza.  
13. W przypadku, gdy w terminie 14 dni Strony nie ustalą osoby wspólnego, niezależnego eksperta, 

wówczas prawo wyboru eksperta przysługiwać będzie Zamawiającemu.  
 

§ 15 
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AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE 
 

1. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca łącznie z przekazaną dokumentacją 
przekazuje na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowania.  

2. Z chwilą dokonania przez Zamawiającego odbioru egzemplarzy dokumentacji, określonej w § 2 
ust. 2 umowy, na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji 
jako całości, jak i do poszczególnych jej elementów, co oznacza nabycie przez Zamawiającego 
pełnego i nieograniczonego prawa do wykorzystywania dokumentacji, jej kopiowania,  
rozpowszechniania w całości oraz fragmentach, w dowolny sposób, a także w dowolnym 
zakresie, na następujących polach eksploatacji: 
1) utrwalanie na wszelkich nośnikach, 
2) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką na wszelkich nośnikach i w dowolnej ilości, 
3) wprowadzenie do obrotu, użyczanie, najem egzemplarzy, 
4) wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnych, takich jak Internet, 
5) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp                     

w miejscu i w czasie przez niego wybranym, 
6) modyfikacja dokumentacji w ramach zależnego prawa autorskiego. 

3. Zamawiający może wykonywać autorskie prawa majątkowe do wyżej wymienionej 
dokumentacji projektowej jako całości, jak i poszczególnych jej elementów, przy użyciu 
wszelkich nośników oraz technologii, a także może ją przenosić na osoby trzecie oraz 
wykorzystywać ją w całości lub fragmentach, w kraju i zagranicą - bez obowiązku zapłaty 
dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy. 

4. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostają własnością Projektantów – autorów 
dokumentacji projektowej. 

16 
ZMIANY UMOWY 

 
1. Strony dopuszczają zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy określonego w §5, jeżeli 

konieczność wprowadzenia zmian wynika z następujących okoliczności: 
1)  działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie 

terminie – o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego 
działania, 

2)  realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, 
wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględniania wzajemnych powiązań –               
o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, 
realizowanych w drodze odrębnej umowy, 

3)  wystąpienia niezależnego od Wykonawcy przedłużania się pozyskiwania uzgodnień                        
i warunków do projektowania oraz przedłużanie się pozyskiwania wszelkich decyzji 
niezbędnych do otrzymania koniecznych uzgodnień, trwającego ponad 7 dni od daty 
złożenia poszczególnych opracowań lub dokumentów do uzgodnienia we właściwej 
instytucji – o okres ponad 7 dni liczony od złożenia poszczególnych opracowań lub 
dokumentów do uzgodnienia do czasu ich otrzymania lub uzgodnienia, 

4)  konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót -    
o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień, w przypadku 
przerwy w wykonaniu robót budowlanych spowodowanej niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
określonymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót  Budowlanych. 
Fakt ten musi być udokumentowany w formie pisemnej potwierdzony przez Zamawiającego 
- o okres trwania niekorzystnych warunków atmosferycznych, konieczności wykonania 
dodatkowych badań i ekspertyz - o czas niezbędny do wykonania dodatkowych badań i 
ekspertyz. 

 
§17 

 

1. Strony dopuszczają zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w §2, jeżeli konieczność 
wprowadzenia zmian wynika z następujących okoliczności: 
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1) nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku VAT. 
2. Z wnioskiem o zmianę umowy w przypadku o którym mowa w ust. 1  może wystąpić 

Wykonawca. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie, w tym wyliczenie zmiany 
wynagrodzenia,  po zmianie stawki podatku VAT.  

 
§18 

 
1. Strony dopuszczają zmianę istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,                          

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli zmiana będzie dotyczyła 
następujących zdarzeń lub okoliczności:  
1)  wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu umowy.  
2)   wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustanie 

stosunku pracy, inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy), przy 
pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy. Przedmiotowa zmiana jest 
możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób, spełniających na dzień składania 
ofert, warunki określone przez Zamawiającego w Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia.  

3)   zmiany podwykonawcy, który – zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych – 
będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia.                            
W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany zaproponować innego podwykonawcę 
spełniającego na dzień składania ofert warunki określone przez Zamawiającego w 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załączeniem wszystkich wymaganych 
oświadczeń i dokumentów określonych w SIWZ. 

4)   zmiana polegająca na dopuszczeniu udziału podwykonawcy/podwykonawców                      
w sytuacji, gdy Wykonawca w treści oferty zadeklarował samodzielna realizację zamówienia, 

5)   zmiana zakresu (rodzaju) robót jakie wykonawca powierzy podwykonawcom                          
w stosunku do zakresu zadeklarowanego w ofercie, 

6)   wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że 
osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać 
zmiany tych osób na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w SIWZ w 
terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego.  

2. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do 
udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. Wniosek o zmianę 
postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie. 

 
§19 

 
1. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie pisemnie w formie aneksu 

podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.  
2. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień 

publicznych. 
 

§20 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 
Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje 
prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:  
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:  

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                      
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – 
odstąpienie  od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach,  

2) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz 
nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie - odstąpienie od 
umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie  7  dni od stwierdzenia okoliczności,  
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3) Zamawiający wielokrotnie (więcej niż raz) został zmuszony do dokonania bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub do  dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą  niż 5% wartości umowy brutto w sprawie 
zamówienia publicznego, wskazanej w §3 ust.1 umowy.  

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:  
1) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania 

protokołu odbioru robót – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w 
terminie 10 od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności,  

3) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy – odstąpienie od 
umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższej okoliczności.  

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień 
odstąpienia,  

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 
strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,  

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, 
jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 
robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 
wykonawca nie odpowiada,  

5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenia 
przez niego dostarczone lub wzniesione.  

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni do:  
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia od umowy,  
2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ustępie 4 pkt 3) po cenach 

ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawcę stosownymi fakturami,  
4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.  

6. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy 
nastąpi na podstawie:  
1) w przypadku odstąpienia od części robót, obliczenie wykonanej części robót nastąpi na 

podstawie cen jednostkowych wskazanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy o którym 
mowa w §6 ust.7.  

7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi w oparciu               
o ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy o którym mowa w §6 
ust.7.  

 
§ 21 

KARY UMOWNE 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  
1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §2 ust. 1 
umowy,  

2) za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości 2% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §2 ust. 1  umowy za każdy dzień opóźnienia,  

3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ostatecznym, 
czyli po upłynięciu okresu gwarancji – w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, o którym 
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mowa w §2 ust. 1  umowy za każdy dzień opóźnienia, liczonej od dnia wyznaczonego na 
usunięcie wad.  

4) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy - w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §2 
ust. 1  umowy, 

5) za nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany  - w wysokości 5% 
wynagrodzenia brutto,  o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, 

6) za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                     
o podwykonawstwo  lub  jej  zmiany  - w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w §2 ust. 1  umowy, 

7)  za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 5 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §2 ust. 1  umowy. 

2. W odniesieniu do innych okoliczności niż wymienione w ust. 1  Zamawiający nie będzie naliczał 
kar umownych.  

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę             
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 20% wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w §2 ust. 1 umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji  wskazanej w  art. 
145 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.  

4. Kary umowne, dotyczące opóźnienia w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za zwłokę 
w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane z faktury końcowej Wykonawcy.  

5. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy. 
6. Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu 

cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.  
7. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w 

wyznaczonym terminie.  
8. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji umowy kara umowna będzie liczona od 

nowych terminów wskazanych w podpisanym przez strony aneksie do umowy.  
 

§22 
INNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

1. Wszelkie postanowienia umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. 
2. Poszczególne części umowy będą stosowane i interpretowane w następującej kolejności: 

1) umowa,  
2) Program funkcjonalno-użytkowy, 
3) wybrana przez Zamawiającego oferta wykonawcy. 

3. Jeżeli w dokumentach, o których mowa w ust. 2 znajdzie się sprzeczność lub rozbieżność                                       
to Zamawiający wyda pisemnie konieczne wyjaśnienia lub instrukcje w terminie do 3 dni 
roboczych od dnia ich pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy 
ustawy  z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014,  poz. 121), ustawy z dnia           
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz.  2164 ze  
zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst. jedn. Dz. U. z 2013 r.                  
poz. 1409 ze  zm.). 

5.   Zamawiający zastrzega, że bez jego pisemnej zgody, Wykonawca nie może zbyć lub przenieść 
zobowiązań Zamawiającego powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy, a będących 
należnościami Wykonawcy, na rzecz innych podmiotów. 

 
§ 23 

ROZSTRZYGANIE  SPORÓW  I  PRAWO 
 

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązane są do 
wyczerpania postępowania reklamacyjnego. 

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia.  
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3. Strony mają obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 14 
dni, licząc od daty jego zgłoszenia. 

4. W razie odmowy przez stronę uznania roszczenia, względnie nie udzielenia odpowiedzi na 
roszczenie  w terminie, o którym mowa w ust. 3, strona przeciwna może wystąpić na drogę 
sądową. 

5. Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają 
rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

 
§24 

ILOŚĆ    EGZEMPLARZY 
 
1. Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach,  z  przeznaczeniem  cztery  

egzemplarze dla  Zamawiającego i  jeden dla Wykonawcy. 
2. Otrzymują: 

1) Wykonawca   
2) Centralny Rejestr Umów UG Porąbka  
3) Referat  Finansowy UG Porąbka 
4) Referat Spraw Gospodarczych i Zamówień Publicznych UG Porąbka  
5) Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej  UG Porąbka  

  
 

ZAMAWIAJĄCY                                                     WYKONAWCA 

 


