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PROJEKT

UMOWA nr................
NA PEENIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
NAD REALIZCJA INWESTYCJI POD NAZWA
+BUDOWA KANALIZAC]JI SANITARNE] W GMINIE PORABKA-SOLECTWO BU]AK()W”

zawarta w Porgbce w dniu ................eeuini. pomiedzy Gming Porabka z siedziba w Porabce
ul. Krakowska 3 reprezentowana przez Wojta Gminy Czestawa Butka, zwanego w tresci umowy
ZAMAWIAJACYM i przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Bozene Czosnyka

oraz

.................................................................................... , zwanym w treéci umowy

Zgodnie z wynikiem postepowania prowadzonego w trybie przepiséw Ustawy z 20.02.2015r. o wspieraniu
obszardw wiejskich z udziatem srodkéw Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszardéw Wiejskich
w ramach programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020 (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 627 ) oraz
rozporzqdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wi z dnia 14 lutego 2018r. w sprawie wyboru wykonawcow zadati
ujetych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunkéw dokonywania zmniejszeri kwot pomocy oraz
pomocy technicznej (Dz. U. z 2018r. poz. 396) numer ZP.271.3.18.2018, zawarta zostata umowa o nastepujgcej
tresci:

§1

1. Wykonawca, niniejsza umowaq, zobowigzuje sie¢ wobec Zamawiajacego do Swiadczenia ustug
polegajacych na pelnieniu funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji przez
Zamawiajacego inwestycji pod nazwa ,Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Porgbka
solectwo Bujakow”.

2. W zakres realizacji inwestycji pod nazwa ,Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy
Porabka sotectwo Bujakéw” wchodzi realizacja etapu pierwszego zadania pod nazwa
~Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Porgbka solectwo Bujakow wzdluz
ul. Podlesie (z ulicami bocznymi).”

3. Zakres rzeczowy nadzorowanych roboét:

1) Kanaly grawitacyjne gléwne i boczne Dz 315 mm - 2190,5 m

2) Kanatly grawitacyjne gtéwne i boczne Dz 250 mm - 265 m

3) Kanatly grawitacyjne boczne Dz 200 mm - 3356,5 m

4) Rurociagi ttoczne z rur PE 100 SDR17 PN10 Dz 110x6,6 mm - 582 m

5) Pompownia sieciowa P2 bezobslugowa z pompami zatapialnymi w zbiorniku podziemnym -
1kpl

6) Siec rozdzielcza Dz 160 mm - 2627 m

7) Przylacza do budynkéw Dz 160 mm - 716 m.

»Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich:
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4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w solectwie Bujakéw nastepuje w ramach projektu
wspolfinansowanego przez Unie Europejska ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata
2014-2020.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze przez caly okres §wiadczenia ustug stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy posiada lub dysponuje osoba/osobami:

1) posiadajacymi uprawnienia budowlane bez ograniczeri do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
wodociagowych i kanalizacyjnych wpisanymi na liste cztonkéw wlaséciwej izby samorzadu
zawodowego i posiadajacymi zaswiadczenie wydane przez te izbe lub odpowiadajgce im inne
wazne uprawnienia budowlane wydane na mocy wczesniej obowiazujacych przepiséw
i nadajace takie same uprawnienia, z okre$§lonym w nim terminem waznosci.

2) posiadajaca uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -elektrycznych
i elektroenergetycznych wpisang na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego
i posiadajaca zaswiadczenie wydane przez te izbe lub odpowiadajace im inne wazne
uprawnienia budowlane wydane na mocy wczesniej obowiazujacych przepiséw i nadajace
takie same uprawnienia, z okreslonym w nim terminem wazno$ci.

3) posiadajaca uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoéci drogowej, wpisang na liste cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego
i posiadajaca zaswiadczenie wydane przez te izbe lub odpowiadajace im inne wazne
uprawnienia budowlane wydane na mocy wczesniej obowiazujacych przepiséw i nadajace
takie same uprawnienia, z okreslonym w nim terminem wazno$ci.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie osoby o ktérych mowa w ust.5 spelniaja wymagania
dotyczace wymaganego doswiadczenia, wskazane przez Zamawiajagcego w tresci Zapytania
ofertowego nr ZP.271.3.18.2018 stanowiacego zalacznik do niniejszej umowy.

7.  Wykonawca oswiadcza, iz zlecone obowigzki bedzie wykonywal z nalezyta starannoscig w sposob
uwzgledniajacy zasady wiedzy technicznej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1332 ze zm.) oraz postanowieniami
niniejszej umowy.

8.  Wykonawca jest przedstawicielem Zamawiajacego w ramach umowy zawartej przez
Zamawiajacego z Wykonawca robdt i wystepuje przed uczestnikami procesu inwestycyjnego
w granicach, jakie sg niezbedne dla nalezytego pelnienia funkcji nadzoru i wypelniania
obowigzkéw przewidzianych w niniejszej umowie, dziata w imieniu i na rachunek Inwestora.

9. Wykonawca zobowigzany jest do podejmowania czynnoéci majacych na celu zabezpieczenie praw
i interes6w Zamawiajacego. Wykonawca nie moze zacigga¢ w imieniu Zamawiajacego zadnych
zobowigzann mogacych narazi¢ Zamawiajacego na straty materialne i finansowe. Dotyczy to
w szczego6lnosci decyzji zwigzanych ze sposobem realizacji zadania przez Wykonawce roboét.

§2

Osoba do kontaktow po stronie Zamawiajacego JESt ........c.ocuviuiiiiiiiiiiiiiiiii e ,
po stronie Wykonawcy .........cccoccceeennnee tel. i
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§3

Do podstawowych obowigzkéw Inspektora nalezy wykonywanie obowigzkéw okredlonych dla
inspektora nadzoru w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a w szczeg6lnosci,
o ile postanowienia umowy Inwestora z Wykonawca nie stanowia inaczej:

1)

2)

10)

11)

12)

13)

14)

Zorganizowanie i przeprowadzenie w imieniu Zamawiajacego - inwestora procesu
przekazania placu budowy.

Zaznajomienie si¢ z umowa na realizacje inwestycji zawarta pomiedzy Zamawiajagcym
a ,Wykonawca rob6t budowlanych”, sprawdzenie kompletnosci projektu i jego zgodnosci
z przedmiarem robét i kosztorysem ofertowym oraz wnioskowanie o wprowadzenie zmian w
przypadku sprzecznosci lub niedoktadnosci w w/w dokumentach.

Opiniowanie listy podwykonawcéw zaproponowanych przez ,Wykonawce robot
budowlanych” pod wzgledem zgodnoéci z wymogami okreSlonymi w materiatach
przetargowych - jesli nastapi taka okolicznosé.

Opiniowanie Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia przedstawionego przez ,, Wykonawce
rob6t budowlanych” przed rozpoczeciem robét (jezeli dotyczy).

Uzgodnienie z ,Wykonawca robét budowlanych” procedur (wzory drukéw i obieg
dokumentéw), jakie beda obowigzywac podczas procesu realizacji inwestycji.

Opiniowanie wnioskéw ,Wykonawcy robét budowlanych” w sprawie dokonania zmian
personelu wskazanego w ofercie i przedlozenie jej Zamawiajagcemu do zatwierdzenia - jesli
nastgpi taka okolicznos¢.

Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji rob6t z projektem i pozwoleniem na budowe, obowigzujacymi przepisami
i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, poprzez wizytowanie budowy nie rzadziej
niz 2 razy tygodniowo w okresach prowadzenia robot.

Przedkladanie Zamawiajagcemu raz w miesigcu zbiorczych raportéw z pobytéw na budowie
z wyszczegodlnieniem dat pobytoéw, oraz krétkim zbiorczym opisem wykonanych czynnoéci
i zalecerr dla Wykonawcy robét. W przypadku okresowego wstrzymania robét Wykonawca
nie ma obowigzku wizytowania budowy w tym okresie oraz przedkiadania raportow.
Sprawdzanie jakosci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Dopuszczenie do pracy sprzetu, urzadzeni i narzedzi przewidzianych do realizacji robot
w oparciu o obowigzujace przepisy, normy techniczne i inne wymagania sformutowane
w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze w przepisach BHP
ip.poz.

Sprawdzanie i odbiér rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu zanikajacych, uczestniczenie
w prébach rozruchu i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen technicznych.

Uzgadnianie z Zamawiajacym wszelkich odstepstw i zmian technologii robé6t, materialow
i urzadzen, zglaszanych przez ,Wykonawce rob6t budowlanych”, szczegélnie w sytuacjach,
gdy zmiany te mogg skutkowac rozszerzeniem zakresu rzeczowego okreslonego umowg lub
podwyzszeniem kosztéw realizacji robot.

Biezaca kontrola terminowosci wykonywanych prac z harmonogramem rzeczowo-
finansowym oraz zgodnie z umowaq zawarta z ,, Wykonawca rob6t budowlanych”, a takze
wnioskowanie do , Wykonawcy robét budowlanych” o korekte badz zmiane w tym zakresie i
przedkladanie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

Whnioskowanie o wykonanie niezbednych badan technicznych i ekspertyz.

»Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich:
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15) Podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) receptur, materialéw,
prefabrykatéw, w tym mieszanek mineralno - bitumicznych, betonéw do wszystkich
elementéw, sprzetu i urzadzen przewidzianych do realizacji robét w oparciu o przepisy
normy oraz dokumentacje projektowa i specyfikacje techniczne.

16) Zatwierdzanie materialéw, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie
z warunkami zamoéwienia i dokumentacja projektowa dla wszystkich asortymentéw roboét.

17) Wydawanie polecenn Kierownikowi budowy dotyczacych usuniecia nieprawidlowosci lub
zagrozen, ktore skutkowaé¢ moglyby zagrozeniem bezpieczenistwa lub spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem czy pozwoleniem na budowe.

18) Zlecanie usuniecia robét wykonanych niewlasciwie i ponizej obowiazujacego standardu.

19) Wydawanie polecerr ,Wykonawcy rob6t budowlanych” do wykonania robét lub podjecia
niezbednych przedsiewzie¢ jakie moga by¢ konieczne, aby unikna¢ lub zmniejszy¢ ryzyko
w przypadku jakiejkolwiek awarii majacej wplyw na bezpieczeristwo 0s6b lub przylegajacego
majatku oraz powiadamianie o tym Zamawiajacego.

20) Zlecanie w uzasadnionych przypadkach wykonania przez ,, Wykonawce rob6t budowlanych”:
a) sprawdzenia punktéw gléwnych wytyczonych obiektéw,

b) dokonywanie ocen geologicznych w sytuacjach tego wymagajacych,

¢) wykonania kontrolnych badan polowych i laboratoryjnych.

21) Dokonywanie czynnoéci sprawdzania dokumentéw przedkladanych przez ,, Wykonawce robot
budowlanych” do odbioréw czesciowych, odbioréw poszczegélnych etapéw oraz odbioru
koricowego robét, w tym w szczegdlnosci:

a) sprawdzanie zgodnosci ze stanem faktycznym przedstawionych do odbioru obmiaréw
wykonanych i przedstawionych robét budowlanych;

b) sprawdzenie prawidlowosci sporzadzonego przez ,, Wykonawce robét budowlanych” do
odbioru zestawienia wartosci wykonanych rob6t stanowiacego iloczyn ilosci
wykonanych, obmierzonych i ujetych w ksiedze obmiaru robét oraz odpowiadajacych im
cen jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach kosztorysu ofertowego lub
odrebnie wycenionych kosztéw robét nieprzewidzianych w kosztorysie - Inspektor
nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartoéci wykonanych robét, dokonuje
ewentualnych korekt przedlozonych zestawieni oraz potwierdza kwoty nalezne do
zaptaty wykonawcy robét budowlanych w ciagu 7 dni roboczych od otrzymania
zestawienia;

c) sprawdzenie zakresu wykonanych robét przedstawionych w szczegélowym rozliczeniu
wynagrodzenia przystugujagcemu Wykonawcy wraz z wnioskiem , Wykonawcy robét
budowlanych” o odbiér koricowy i potwierdza kwote nalezng do zaptaty , Wykonawcy
robot budowlanych” w ciggu 7 dni roboczych od otrzymania szczegétowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy;

d) wzywanie ,, Wykonawcy rob6t budowlanych” do wyjadnieni i uzupelnien szczegétowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do
jego prawidlowosci oraz akceptacji ewentualnych korekt wprowadzonych przez
,Wykonawce robét budowlanych”.

e) Inspektor nadzoru  inwestorskiego w ciagu 3 dni roboczych po przekazaniu
~Wykonawcy robot budowlanych” potwierdzenia rozliczenia okresowego przekazuje
Zamawiajgcemu informacje  na temat zaakceptowanego rozliczenia okresowego
potwierdzajaca nalezng , Wykonawcy robot budowlanych” kwote wynagrodzenia.

»Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich:
Europa inwestujgca w obszary wiejskie”.
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22) Uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez organy nadzoru budowlanego,
przedstawicieli Instytucji Wdrazajacej i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie
realizacji ustalen i decyzji podjetych podczas tych kontroli.

23) Uczestniczenie w przygotowaniu i uzupelnianiu wnioskéw, informacji i dodatkowych
wyjasnien zwiazanych z realizacja Projektu do Samorzadu Wojewddztwa Slaskiego w
przypadku wystapienia takiej potrzeby.

24) Wnioskowanie o przesuniecie planowanego terminu zakoniczenia rob6t w uzasadnionych
przypadkach oraz opiniowanie wnioskowanego przez ,Wykonawce robét budowlanych”
skrécenia lub wydtuzenia terminu wykonania prac.

25) Organizowanie i uczestniczenie w naradach roboczych na budowie, oraz sporzadzanie z nich
protokotéw lub notatek z podjetymi ustaleniami i przekazywanie ich Zamawiajacemu
i zainteresowanym stronom w terminie do 3 dni po naradzie.

26) Wspotpraca z Zamawiajacym w zakresie prawidlowego utrzymania drég w rejonie budowy,
drég przylegtych jak i objazdowych. W przypadku ewentualnych powstalych zdarzen
w trakcie prowadzenia budowy Wykonawca przygotowuje dla Zamawiajacego propozycje
koniecznych dziatan.

27) Zlecanie w porozumieniu z Zamawiajagcym wykonania rob6t budowlanych: koniecznych,
zamiennych i dodatkowych, jezeli sa one niezbedne do wykonania przedmiotu umowy
z ,Wykonawca robét budowlanych”, akceptowanie protokotéw koniecznosci/robét
zamiennych na roboty konieczne dodatkowe i/lub zamienne po uprzednim zaakceptowaniu
ich przez Zamawiajacego, oraz weryfikowanie kosztoryséw inwestorskich i ofertowych
oraz réznicowych dla tych robét.’

28) Zapewnienie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii,
uzgodnien, stanowisk organéw administracyjnych w trakcie oraz po zakonczeniu procesu
inwestycyjnego.

29) Kontrolowanie prawidlowego prowadzenia dziennika budowy, oraz dokumentacji budowy,
prawidlowego gromadzenia atestéw materialow, orzeczenn o jakosci materialéw, recept
roboczych, kontrolnych wynikéw badan i innych dokumentéw stanowigcych zataczniki do
odbioru robot.

30) Stwierdzenie w miare potrzeb zakoriczenia robét lub przeprowadzenie odbioru
wewnetrznego rob6t z wudzialem przedstawiciela Zamawiajacego, sporzadzenie listy
ewentualnych usterek i wyznaczenie czasu do ich usuniecia przez Wykonawce.

31) Nadzorowanie skompletowania 2 kompletéw archiwalnych dokumentacji powykonawczych
z wszystkimi wymaganymi rysunkami roboczymi i warsztatowymi.

32) Dokonywanie odbioréw czeéciowych, w tym sprawdzania i odbioru robét budowlanych
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w prébach i badaniach oraz odbiorach
cze$ciowych, uczestnictwo w czynnosciach rozruchu technologicznego i przekazaniu
obiektéow do uzytkowania i eksploatacji, uczestnictwo w odbiorze koncowym; a takze
organizowanie i udzial w przegladach gwarancyjnych prowadzonych zgodnie z warunkami
umowy.

33) Opracowywanie dla Zamawiajacego informacji ze zrealizowanego zadania inwestycyjnego
oraz przygotowanie opinii technicznej zrealizowanego zadania inwestycyjnego.
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34) Przygotowywanie i przekazywania Zamawiajagcemu we wskazanych przez niego terminach
materiatéw Zrédlowych do sporzadzenia przez Zamawiajgcego projektu sprawozdan
i dokumentéw wynikajacych z umowy zawartej z Samorzadem Wojewé6dztwa Slaskiego
w terminach umozliwiajacych Zamawiajacemu wywigzanie si¢ ze zobowigzaii umownych,
a takze poswiadczanie i opiniowanie dokumentéw i sprawozdan przygotowywanych przez
~wykonawce robét budowlanych” tj. m.in.:

a) sporzadzanie i aktualizowanie harmonogramu finansowania inwestycji stanowiacego
material Zréodlowy dla Zamawiajacego do sporzadzenia wnioskéw o platnos¢ przez caty
okres realizacji,

b) sporzadzanie sprawozdann o ewentualnych zagrozeniach powodujacych zmiany
w terminach i platnosciach,

c) biezaca kontrola zgodnosci realizowanych robét z przedstawionym przez Wykonawce
harmonogramem, w szczegdlnoéci z przedstawionymi w odrebnych kosztorysach
etapami rob6t, na podstawie ktérych Zamawiajacy bedzie skladat wnioski o platnosé¢ do
Samorzadu Wojewddztwa Slaskiego;

d) przygotowanie dokumentéw potwierdzajacych wykonanie danego etapu robét, zgodnie
z podzialem na etapy w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiacym zatacznik do
umowy z Wykonawca robét w taki sposéb aby na ich podstawie Zamawiajacy mogt
sporzadzi¢ wniosek o platnosé do Samorzadu Wojewédztwa Slaskiego - tj. zgodnie
z zapisami Zestawienia rzeczowo-finansowego stanowiacego zalacznik do umowy
z Samorzadem Wojewodztwa Slaskiego,

e) przygotowanie innych materiatéw Zrédlowych, ktére beda niezbedne do wlasciwego
prowadzenia przez Zamawiajgcego sprawozdawczosci i rozliczen w ramach procedur
unijnych i wymagari Samorzadu Wojewédztwa Slaskiego,

f) sprawozdanie koricowe z realizacji umowy.

35) Inne niezbedne czynnosci konieczne dla prawidlowego zrealizowania i rozliczenia zadania
inwestycyjnego z ,Wykonawca robét budowlanych”, zgloszenie zamiaru uzytkowania
obiektu budowlanego bez sprzeciwu powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, oraz
rozlicznie zadania z Samorzadem Wojewédztwa Slaskiego.

Szczegolowy zakres obowigzkéw inspektora nadzoru okredla tres¢ Zapytania ofertowego

nr ZP.271.3.18.2018 stanowigcego zatacznik nr do niniejszej umowy.

Bez zgody Inwestora, Inspektor nie jest upowazniony do wydawania Wykonawcy robét

budowlanych polecenia wykonania robét dodatkowych i zamiennych.

Inspektor jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Inwestora wskutek niewykonania albo

nienalezytego wykonania przez Inspektora obowiagzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

§4

W trakcie realizacji robét przez Wykonawce rob6t budowlanych, biezaca kontrole wykonania rob6t
Inspektor bedzie wykonywat tak, aby byla zapewniona skutecznoé¢ nadzoru, za wyjatkiem sobot
iniedziel oraz przestoju w robotach, gdzie czestotliwo$¢ pobytu mozna ograniczy¢ do niezbednego
minimum, badz zawezwania przez kierownika budowy.

W sytuacjach nieprzewidzianych, nagtych Zamawiajacy jak i kierownik budowy moga wezwacé
Inspektora nadzoru do podjecia czynnosci na ternie budowy badz siedzibie Zamawiajacego.
Inspektor nadzoru przystgpi do czynnosci na to zgloszenie w czasie nieprzekraczajgcym ......
godzin od przyjecia zgtoszenia.

»Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich:
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Inspektor nadzoru w celu potwierdzenia rozpoczecia i zakoriczenia czynnosci zobowiazany jest do
podpisania listy obecnosci, w ktérej odnotuje godzine rozpoczecia i zakoriczenia pracy.

§5

Inspektor bedzie powiadamiaé¢ Inwestora o wszystkich poczynaniach majacych zwigzek z
pelnieniem nadzoru nad nadzorowanymi zadaniami realizowanymi przez Inwestora.

Inspektor zobowiazuje sie zawiadamia¢ Inwestora niezwlocznie (najpézniej w terminie 24 godzin)
o zaistniatych na budowie nieprawidtowosciach.

§6

Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajacego na pismie o niezbednosci
wykonania robét koniecznych lub zamiennych nie uwzglednionych w umowie o roboty
budowlane, zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca robdt, badz o koniecznosci
zrezygnowania z okreélonych roboét, jezeli jest to niezbedne i zgodne z trescia Umowy jaka
Zamawiajacy zawart z Wykonawcg robét i obowigzujacymi przepisami wykonania przedmiotu
Umowy.

Jezeli w trakcie wykonywania robét budowlanych zajdzie koniecznos¢ natychmiastowego
przeprowadzenia robét niezbednych ze wzgledu na bezpieczenistwo albo zabezpieczenie przed
awaria, Wykonaweca jest upowazniony do zlecenia wykonawcy realizacji tych robé6t i dokonania
stosownego wpisu do dziennika budowy oraz niezwlocznego zgloszenia tego faktu na pismie
Zamawiajagcemu z zastrzezeniem postanowien ust. 1.

Wykonawcy w trakcie wykonania zamoéwienia przysluguje prawo wymiany personelu
delegowanego do wykonania zaméwienia, za pisemna zgoda Zamawiajacego. W przypadku
zmiany personelu, Wykonawca wskaze osobe o takich samych lub wyzszych kwalifikacjach jak
okreslone w SIWZ. Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zwrot kosztéw wynikajacych
bezposrednio lub posrednio z wymiany oséb delegowanych do wykonania przedmiotu
zamowienia.

Wykonawca zobowiazany jest do zatrudnienia takiej iloéci pracownikéw lub wspétpracownikéw o
wlasciwych kwalifikacjach, by zapewni¢ prawidlowq, sprawng i terminowa realizacje ustug
objetych przedmiotem zamoéwienia. Pracownicy lub wspétpracownicy Wykonawcy powinni byé
dostepni na kazde uzasadnione wezwanie Zamawiajacego.

Na kazdym etapie realizacji Umowy Wykonawca zobowigzuje sie umozliwi¢ upowaznionemu
przedstawicielowi Zamawiajacego wglad do dokumentéw przygotowywanych w ramach realizacji
Umowy oraz udziela¢ wszelkich informacji i wyjaénien o sposobie realizacji Umowy.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wydaé¢ Zamawiajacemu wszelkie
dokumenty zwigzane z wykonywaniem Umowy wraz ze wszystkimi kopiami oraz noénikami, na
ktérych dokumenty zostaly zapisane.

Wykonawca zobowigzuje sie wspélpracowaé z Zamawiajagcym w trakcie realizacji niniejszej
postepéw i sposobu wykonywania powierzonych prac a takze na biezaco informowaé o
ewentualnych problemach i dodatkowych okolicznosciach wyniktych w trakcie realizacji umowy.

»Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich:
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Wykonawca zobowigzuje sie w trakcie realizacji niniejszej umowy do prowadzenia biezacych
uzgodnienn z Zamawiajagcym w formie telefonicznej, mailowej badZz w formie spotkan
konsultacyjnych. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledniaé sugestie oraz wskazéwki
Zamawiajacego, chyba ze ich realizacja jest niemozliwa lub nieuzasadniona. Uzgodnienia odbywac
sie bedq minimum raz w tygodniu, w zaleznoéci od potrzeb Stron.

§7

Umowa zostaje zawarta na okres oznaczony tj. do 31 grudnia 2019r. lub wczeéniej: do zakoriczenia
i rozliczenia wszystkich rob6t nadzorowanej inwestycji.

Rozpoczecie nadzoru rozpoczyna sie z dniem rozpoczecia robét przez Wykonawce robét
budowlanych a zakonczenie z dniem ostatecznego rozliczenia Zamawiajacego z instytucja
dofinansowujaca inwestycje.

W  przypadku zmiany terminu realizacji zadania inwestycyjnego (przesuniecia terminu
zakoniczenia rob6t w zwigzku z zawartymi aneksami z wykonawca robét) Inwestor zastrzega sobie
prawo do zmiany terminu realizacji niniejszej umowy.

W przypadku przerwania realizacji robot przez wykonawce robét, Inwestorowi przystuguje prawo
zawieszenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy do czasu wznowienia realizacji robo6t.

§8

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego i 0séb trzecich za szkody, ktére
powstana podczas lub w zwigzku z realizacjg umowy.

Wykonawca o§wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej od prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej.

§9
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem
ryczattowym i WYNosi s zlotych brutto (stownie:
................................................................................. ), w tym VAT wg stawki .......% w
kwocie ztotych .................... (stownie: ... ).

Wynagrodzenie za przedmiot umowy, jako wynagrodzenie ryczaltowe, pozostaje niezmienne
przez caly okres realizacji przedmiotu umowy i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z jego
wykonaniem. Tym samym Wykonawca ponosi¢ bedzie skutki btedéw w wyliczeniu ceny,
wynikajacych z nieuwzglednienia okolicznosci, ktére mogg wpltynac na cene realizacji zadania.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ustl platne bedzie Inspektorowi Nadzoru
w czeéciach, do wysokosci 90% - miesiecznie, proporcjonalnie do wartosci odebranych robot
budowlano-montazowych, pozostata czes¢ po zatwierdzeniu koricowego rozliczenia w jednostkach
wspolfinansujacych.

Podstawg do wystawienia przez Inspektora Nadzoru faktury dla ptatnosci, o ktérej mowa w ust. 1
bedzie protokét odbioru robét/prac oraz faktura wystawiona przez Wykonawce robot
budowlanych.

Zamawiajacy bedzie dokonywal platnosci na rzecz Inspektora Nadzoru w terminie do 14 dni od
otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury Inspektora Nadzoru na konto:

»Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich:
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Za dzien zaplaty uwazany bedzie dzien zlozenia przez Zamawiajacego dyspozycji obcigzenia
rachunku Zamawiajgcego kwota wynagrodzenia.

Wierzytelnoéci wynikajace z niniejszej umowy nie moga byé przenoszone przez Inspektora
Nadzoru na rzecz os6b trzecich bez zgody Zamawiajacego.

Faktury nalezy zaadresowac:

Nabywca: Gmina Porabka NIP 9372667573, Platnik: Urzad Gminy Porabka, 43-353 Porabka
ul. Krakowska 3.

§10

Wykonawca zobowigzuje sie¢ koordynowac prace realizowane przez podwykonawcéow,
z zastrzezeniem, ze Strong dla Zamawiajacego bedzie w kazdym przypadku Wykonawca.

W przypadku wykonania prac przez podwykonawce Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu
wraz z fakturg za odebrang czeé¢ nadzorowanych robét oswiadczenie podwykonawcy o braku
zaleglosci w rozliczeniach pomiedzy nim a Inspektorem.

§11

Na wypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Inspektora Nadzoru ustala

sie nastepujace kary umowne:

1) za nieterminowe dokonanie odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu albo
poszczegodlnych elementéw robét budowlanych stanowiacych przedmiot odbioru okreslonych
w umowie zawartej z wykonawca robét z przyczyn zaleznych od Inspektora Nadzoru -
w wysokosci 1.000 zt za kazdy dzieni zwloki,

2) za nieterminowe dokonanie odbioru koficowego z przyczyn zaleznych od Inspektora Nadzoru -
w wysokosci 3.000 zt za kazdy dzierr zwloki,

3) za nieterminowe sporzadzanie lub sprawdzanie dokumentéw przez Inspektora Nadzoru, dla
ktérych postanowienia uméw z wykonawca robét przewiduja okreélone terminy - w wysokosci
500zt za kazdy nieterminowo sporzadzony lub sprawdzony dokument lub brak jego
sporzadzenia,

4) za nieorganizowanie comiesiecznych narad technicznych przez Inspektora Nadzoru -wysokosci
2.000 z1 za kazdy przypadek,

5) za niewziecie przez Inspektora Nadzoru udzialu w naradzie lub spotkaniu organizowanym
przez Zamawiajgcego lub wykonawce robét albo kontroli zewnetrznej - wysokosci 1.000 zi
za kazda nieobecno$c,

6) za nieterminowe sporzadzanie dokumentéw przez Inspektora Nadzoru, dla ktérych przepisy
prawa lub postanowienia uméw o dofinansowanie ze $rodkéw zewnetrznych przewiduja
okreélone terminy - w wysokoéci 500 zt za kazdy nieterminowo sporzadzony dokument lub brak
jego sporzadzenia.

7)za wydluzenie z winy Inspektora Nadzoru zadeklarowanego w ofercie czasu reakcji w
przypadku wezwania Inspektora przez Zamawiajacego - w wysokosci 500 zt za kazda
rozpoczeta dodatkowa godzine ponad zadeklarowany w ofercie czas reakcji;

8) w przypadku rozwigzania niniejszej umowy (odstgpienia od umowy) z przyczyn lezacych po
stronie Inspektora Nadzoru, zaplaci on Zamawiajgcemu kare umowna w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

»Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich:
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Zamawiajacy zaplaci Inspektorowi Nadzoru kare umowna w przypadku rozwigzania umowy
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 1, powyzsze nie dotyczy przypadku zaniechania inwestycji z powodu nie
przyznania lub ograniczenia dotacji przez instytucje wspétfinansujace.

Jezeli naliczone przez strony umowy kary umowne nie pokryja poniesionej przez nie szkody -
stronom umowy przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego na zasadach
ogolnych Kodeksu cywilnego.

Kary umowne moga by¢ potracane z wynagrodzenia Inspektora Nadzoru.

Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania umowy.

W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 10% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa
w § 7 Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstapienia od umowy.

§12

Inwestorowi przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli:

1) nastgpilo wypowiedzenie/odstapienie od umowy zawartej pomiedzy Inwestorem
a Wykonawcg robét, w takim przypadku Inspektor moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego za prace wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) wystapia istotne zmiany okolicznoéci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstapienie od
umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Inspektor moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego za prace wykonane do dnia odstapienia od umowy,

3) zostang zaniechane prace zwiazane z realizacja zadania inwestycyjnego z przyczyn
niezaleznych od Inwestora,

4) jezeli Inspektor nie podjal wykonywania obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy lub
przerwat ich wykonywanie z przyczyn niezaleznych od Inwestora,

5) jezeli Inspektor wykonuje swe obowiazki w sposob niezgodny z umowaq lub bez zachowania
wymaganej starannosci,

6) jezeli Inspektor regularnie op6znia sie w wykonywaniu powierzonych mu czynnosci.

Inspektor ma prawo odstapi¢ od umowy jezeli Zamawiajacym nie podjat wykonywania

obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy lub z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego

przerwat ich wykonywanie na okres dluzszy niz 14 dni, po uprzednim pisemnym wezwaniu

Inwestora przez Inspektora do wykonywania umowy. Niniejszy przepis nie dotyczy ewentualnych

przerw, o ktérych mowa w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca robot

budowlanych.

Strony niniejszej umowy beda zwolnione z odpowiedzialnoéci za niewypelnienie swoich

zobowigzan zawartych w umowie, jezeli okolicznosci sity wyzszej beda stanowily przeszkode w

ich wypelnieniu.

Strona moze powotlac¢ sie na okolicznos¢ sily wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje ona o tym

pisemnie drugg strone w ciggu 3 dni od powstania tych okolicznosci.

Okolicznoéci zaistnienia sily wyzszej musza zosta¢ udowodnione przez Strone, ktéra sie na nig

powoluje.

»Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich:
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W przypadku odstagpienia od umowy przez Inspektora z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego, Zamawiajacy zaplaci Inspektorowi wynagrodzenie za wykonang prace, jezeli
zostanie ona odebrana przez Zamawiajacego, na podstawie protokolarnie potwierdzonego stanu
zaawansowania prac lub pokryje udokumentowane koszty poniesione przez Inspektora przy
realizacji umowy do dnia odstapienia przez Zamawiajacego od umowy. W tych okolicznosciach
Inspektor zobowigzuje si¢ nie dochodzi¢ odszkodowania za utracone korzysci i zrzeka sie roszczen
z tego tytutu.
§13

Niniejsza tre§¢ umowy zawartej z wybranym Wykonawca moze by¢ zmieniona, jezeli zmiana ta

nie spowoduje zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu $wiadczenia.

Zmiana umowy zawartej z wybranym Wykonawca powodujaca zmniejszenie zakresu Swiadczenia

jest dopuszczalna, jezeli na skutek wystgpienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia chwili

zawarcia umowy do prawidlowego wykonania danego zadania wykonanie czesci prac objetych

tych zadaniem stato sie zbedne.

Zmiana umowy zawartej z wybranym Wykonawcg powodujaca zwigkszenie zakresu $wiadczenia

jest dopuszczalna, jezeli do prawidlowego wykonania danego zadania jest niezbedne wykonanie

dodatkowych prac nieobjetych dotychczas tym zadaniem, a koniecznosé¢ ich wykonania powstata

na skutek wystapienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

przy czym wykonanie:

1) tych prac jako nowego zadania - spowodowaloby znaczne zwiekszenie kosztéw dla
Zamawiajacego lub

2) danego zadanie jest uzaleznione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych prac nie jest
mozliwe wykonania danego zadania w catosci.

Zmiana umowy moze nastgpic tylko w formie pisemnej, w formie aneksu, za zgoda obu stron.

§14

Zamawiajacy, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119

z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, informuje Wykonawce (dot. oséb fizycznych), ze:

1) administratorem danych osobowych wskazanych przez Wykonawce jest Gmina Porgbka
z siedzibg 43-353 Porabka ul. Krakowska 3, adres e-mail: ors@porabka.pl tel. 33 827 28 10

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Porabka jest Pan Wojciech Truchan
kontakt: adres e-mail: ors@porabka.pl , telefon 33 827 28 10;

3) dane osobowe wskazane przez Wykonawce w zwigzku z realizacjqa niniejszej umowy
przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwigzanym z postepowaniem
nr ZP.271.3.18.2018 na pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja
inwestycji pod nazwa ,Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Porgbka - sotectwo Bujakéw”
prowadzonym w trybie do 30 000 euro.

4) odbiorcami danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych, dalej ,,ustawa Pzp”;

»Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich:
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5) dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamoéwienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;

6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie beda podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Zamawiajacy informuje takze Wykonawce, ze posiada :

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych dotyczacych Wykonawcy,

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

3) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18
ust. 2 RODO;

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca
uzna, ze przetwarzanie danych osobowych dotyczacych Wykonawcy narusza przepisy RODO;

Zamawiajacy jednoczeénie informuje, ze Wykonawcy nie przystuguje:

1) w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d Iub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

Wykonawca o$wiadcza, ze na biezagco wypelnia obowigzki informacyjne przewidziane

w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio

lub posrednio pozyskuje w celu realizacji niniejszej umowy.

§15

Ewentualne spory powstale na tle realizacji niniejszej umowy strony poddaja rozstrzygnieciu przez
sady powszechne wlaéciwe dla siedziby Zamawiajacego.

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowigzane sa do
wyczerpania postepowania reklamacyjnego.

Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia.

Strony maja obowigzek pisemnego ustosunkowania sie do zgloszonego roszczenia w terminie 14
dni, liczac od daty jego zgloszenia.

W razie odmowy przez strone uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na
roszczenie w terminie, o ktérym mowa w ust. 3, strona przeciwna moze wystapic¢ na droge sadowa.
Ewentualne spory, jakie moga wynikna¢ z realizacji niniejszej umowy, strony poddaja
rozstrzygnieciu sadom powszechnym wlasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

§16

Umowe sporzadzono w pieciu jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem cztery
egzemplarze dla Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy. Otrzymuja:

Wykonawca -1 egz.,

Zamawiajacy - 4 egz. (CRU, Referat Finansowy, Zamoéwienia Publiczne, Referat Inwestycji
i Gospodarki Komunalnej).

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

»Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich:
Europa inwestujgca w obszary wiejskie”.
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