zalacznik nr 6 do siwz nr ZP.271.1.13.2018

UMOWA nr ....coeevveneenann
ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWE] NR 1 W PORABCE

zawarta w dniu ... w Poragbce pomiedzy Gming Porabka z siedziba w Porabce
ul. Krakowska 3, Regon 000550077, NIP 9372667573; reprezentowana przez Woéjta Gminy
..................... ,Zwanego w tresci umowy ,Zamawiajacym”, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy

.................................................................. z siedzibg..................cc.coe.zwanym w tredci

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie , Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-
Prawo zaméwieni publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) nr. sprawy ZP.271.1.18.2018, dokonat
wyboru oferty Wykonawcy,

Strony uzgadniaja, co nastepuje:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego
inwestycji pod nazwa ,, Rozbudowa budynku szkoty Podstawowej nr 1 w Porabce”.

2. W zakres umowy wykonanie rob6t budowanych obejmujacych rozbudowe istniejacego obiektu
szkoly o nowe pomieszczenia klasowe, szatnie, winde wraz z kompleksowa infrastruktura
towarzyszacy.

3. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sa nastepujace dokumenty:

1) Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia (zwana dalej siwz) wraz z zalacznikami czyli
dokumentacjg techniczng w sklad ktérej wchodza: Projekt Budowlany - Nadbudowa,
przebudowa, rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej w Poragbce - Projekt
Zagospodarowania Terenu; Projekt Budowlany - Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa
budynku Szkoly Podstawowej w Porgbce - Branza Architektoniczna; Projekt Budowlany -
Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w Porabce - Branza
Konstrukcyjna; Projekt Budowlany - Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa budynku Szkoty
Podstawowej w Porgbce - Branza sanitarna, Projekt Budowlany - Nadbudowa, przebudowa,
rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej w Poragbce - Branza elektryczna; Specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét (zwang dalej STWiOR lub st) oraz przedmiary robét -
stanowigce lacznie zatgcznik nr 1 do umowy,

2) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym z dnia ....... - zalgcznik nr 2,

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy - sporzadzone przez strony umowy zestawienie
okreélajace w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci, poszczegélnych
czesci (etapow) i rodzajow robét objetych przedmiotem umowy, wraz z szacunkiem przerobu
i platnosci - zalacznik nr 3.

3. Roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
techniczng stanowiaca zalacznik nr 1 do umowy, zasadami wiedzy technicznej i obowiazujgcymi
w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiazujacego, a takze zgodnie
z wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi w czasie budowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie opisane dokumentacja techniczna roboty
budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.
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Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegélnione

w przedmiarach robét a sa konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem

budowlanym, na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

Wykonanie rob6t budowlanych, ktére nie zostaly wyszczegdlnione w przedmiarach robét, a sa

konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga

zawarcia odrebnej umowy, z zastrzezeniem ust. 7.

Jezeli wykonanie rob6t o ktérych mowa w ust. 5 bedzie prowadzilo do zwigkszenia lub

zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o wartos¢ przekraczajaca 15% wartosci umowy,

wykonanie tych robét musi by¢ poprzedzone zmiang umowy. Wynagrodzenie z tytutu realizacji

robot bedzie ustalane zgodnie z §14 umowy.

Roboty budowlane nie objete niniejszg umowa, w szczegélnosci nie ujete w projekcie budowlanym,

majace charakter rob6t dodatkowych, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia

postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, w wyniku ktérego doszlo do zawarcia

umowy, a ktére sg niezbedne do realizacji przedmiotu umowy, gdy zmiana wykonawcy nie moze

by¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub technicznych (w szczegélnosci dotyczacych

zamiennoéci lub interoperacyjnosci sprzetu, uslug lub instalacji, zaméwionych w ramach

zamoéwienia podstawowego) oraz gdy zmiana wykonawcy spowodowalaby istotna niedogodnos¢

lub znaczne zwigkszenie kosztow dla zamawiajacego oraz gdy wartos¢ tych robét nie przekracza

50% wartosci zaméwienia okreélonej pierwotnie w umowie - beda przyjmowane przez

Wykonawce do realizacji na podstawie pisemnego aneksu o zmianie umowy, poprzedzonego

sporzadzeniem Protokolu koniecznoéci wykonania tych robét.

Wykonawca zobowiazuje sie do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robot budowlanych

opisanych w dokumentacji technicznej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w umowie.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa

w ust. 5, 8 1 9, ma prawo wydawania Wykonawcy na piSmie uzgodnionych z Zamawiajacym

polecen a Wykonaweca jest zobowigzany do wykonania tych polecerr, w szczegdlnosci poprzez:

1) zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci rob6ét budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb
realizacji przedmiotu umowy lub pominiecie poszczegélnych robét budowlanych, opisanych
w dokumentacji technicznej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od dokumentacji
technicznej,

2) zmiane kolejnosci wykonywania rob6t budowlanych, okreslonej w harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robét, o ktérym mowa w ust. 10 nie bedzie

mozliwe poprzez obmiar wykonanych robét budowlanych, w szczegélnosci:

1) gdy roboty ujete w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostaly wyszczegdlnione
w przedmiarze robét lub

2) gdy roboty nie ujete w projekcie wykonawczym nie zostaly réwniez ujete w przedmiarze robét,
a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i ma na celu usuniecie rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym a projektem
wykonawczym,

3) lub w przypadku koniecznosci zaniechania robét budowlanych objetych Kosztorysem
ofertowym,

- wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robdt nastapi na podstawie protokotu

konieczno$ci.

Protokoét koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy wskazanego przez Wykonawce,

akceptowany przez Zamawiajacego, i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora

Nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcego oraz Wykonawce.

Zalacznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralna czesé, jest protokét

z negocjacji dotyczacych wyceny robét z Wykonawca zatwierdzony przez Kierownika budowy

i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca oéwiadcza, ze przed zlozeniem oferty i podpisaniem niniejszej umowy zapoznat si¢

z wszystkimi warunkami, ktére sa niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy, bez

koniecznos$ci ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.
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§2
TERMINY REALIZACJI UMOWY

Termin rozpoczecia rob6t ustala sie na dzieft ..........oooeiiiiiiiiiiiii
Termin zakoriczenia rob6t ustala sie na dzief.................coevvninennnn.

Poszczegodlne etapy inwestycji beda realizowane w zakresie oraz w terminach wskazanych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowigcym zalgcznik nr 3 do umowy.

Wskazany w ust.2 termin zakoriczenia robét obejmuje réwniez odbidr i usuniecie ewentualnych
usterek oraz do wykonanie i zgloszenie do PODGIiK inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
dla catoéci rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania rekojmi i gwarancji, to jest w terminie
................ miesiecy od dnia odbioru koricowego, usunaé wszystkie ujawnione wady dotyczace
realizacji przedmiotu umowy.

Rozpoczecie realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowej oraz STWiORB i po protokolarnym przejeciu terenu
budowy przez Kierownika budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w caltosci lub w czesciach niezbednych dla
realizacji przedmiotu umowy lub jego czesci, oraz Dziennik budowy i ksigzke obmiaréow
w terminie wskazanym w ust. 1.

W terminie 7 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koricowego, Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajacemu dokumentéw, ktérych
dolaczenia do zawiadomienia o zakorniczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia
na uzytkowanie wymagaja przepisy Prawa Budowlanego.

§3
OBOWIAZKI I PRAWA ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji umowy w terminach i na zasadach okreslonych

w umowie.

Przed rozpoczeciem rob6t Zamawiajacy przekaze bezplatnie Wykonawcy 1 egzemplarz

Dokumentacji projektowej i STWiORB w wersji papierowej i elektroniczne;j.

Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowia wlasnoé¢ Zamawiajacego i moga by¢

wykorzystane wyltacznie w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

Zamawiajacy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialnos¢ za wady w przekazanej Wykonawcy

dokumentacji projektowe;j.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swéj koszt zmian dokumentacji projektowej

w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.

Wylgcznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest

nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce, koszty

modyfikacji dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obciazaja Wykonawce.

Co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robdét, Zamawiajgcy powiadomi organ nadzoru

budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzér nad zgodnoscia realizacji robét z projektem

o planowanym terminie rozpoczecia robét.

Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli jest wymagany),

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy i ksiazki obmiaréw w dniu protokolarnego
przekazania terenu budowy,

4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian
w zakresie niezbednym do wykonania Umowy,

5) wyznaczania terminéw odbioréw robét nie przekraczajgcych 7 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioréw,

6) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,

7) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych umowa do odbioréw:

1) roboét ulegajacych zakryciu,



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

zalacznik nr 6 do siwz nr ZP.271.1.13.2018

2) roboét zanikajacych,

3) czesciowych,

4) konicowego catosci robét,

5) gwarancyjnych,

6) ostatecznego.

Odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz czeSciowych dokonuje w imieniu

Zamawiajacego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koricowego robét budowlanych bedacych

przedmiotem Umowy wyznaczajgc upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciagu 7 dni roboczych od dnia zgloszenia

przez Wykonawce zakoriczenia robét. Odbiér koncowy zostanie zakonczony w ciaggu 7 dni

roboczych.

Zamawiajacy jest zobowigzany przystepowaé do odbioréw robét i dokonywac odbioréw robét

w terminach wynikajacych z umowy.

Zamawiajacy wyznacza nastepujacych pracownikéw Urzedu Gminy Porgbka do wspétpracy oraz

nadzoru nad realizacja rob6t budowlanych stanowiacych przedmiot umowy:

1) Tomasz Sordyl - cztonek Komisji Przetargowej, Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki
Komunalnej UG Porabka - odpowiedzialny za nadzér nad prawidtowoscia realizacji umowy
z Wykonawca bezposrednio w imieniu Zamawiajacego,

2) ‘Lukasz Ryszawy - czlonek Komisji Przetargowej, pracownik Referatu Inwestycji i Gospodarki
Komunalnej UG Porabka - odpowiedzialny za wspétprace i kontakt pomiedzy Wykonawca
a Zamawiajacego w zakresie rozwigzywania biezacych problemoéw,

Zamawiajacy wyznacza Pana ... do pelnienia obowigzkéw Inspektora

Nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego upowazniony jest do biezacej koordynacji robét realizowanych

na podstawie umowy; kontroli jakosci robét, wykonania robét zgodnie z harmonogramem

rzeczowo - finansowym stanowigcym zalacznik do umowy, do odbioréw robét wykonanych

zgodnie z dokumentacja techniczng stanowiaca zatacznik do umowy, oraz jest odpowiedzialny za

kontrole obmiaréw robét.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody

i akceptacje, ktére sa obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢

Zamawiajacemu na pi$émie w terminie 2 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora

Nadzoru. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora Nadzoru do tych zastrzezen, beda

podlegaly rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.

Czynnoéci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$¢ zmiany

dokumentacji projektowej lub wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu budowlanego iloéci

rob6t lub w inny sposéb powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja uprzedniego

potwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego w terminie 2 dni od wystgpienia z takim

wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego zmian we

wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania poleceri Inspektora nadzoru

inwestorskiego i z odpowiedzialnoéci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i polecen

zwigzanych z bezpieczenistwem i higiena pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelniacej funkcje Inspektora nadzoru

inwestorskiego.

O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 2 dni roboczych przed

dokonaniem zmiany.

Zmiana, osoby pelnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.

Zamawiajacy oraz Inspektor nadzoru maja prawo do zwotywania rad budowy z udziatem stron

umowy na kazda okolicznos¢ tego wymagajaca.

Celem rad budowy jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania

i zaawansowania rob6t, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidlowosci w

wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sa zobowigzani uczestniczy¢ w naradach

koordynacyjnych.
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Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu wskazane przez Inspektora Nadzoru certyfikaty
zgodnosci z Polska Norma materialéw przeznaczonych do wbudowania lub wykona na wiasny
koszt badania materialéw, ktérych jakosé budzi watpliwosci.

Wykonawca musi zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru pelna dostepnosé do robét i jest zobowigzany
informowa¢ Inspektora Nadzoru, kiedy roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu beda gotowe do
zbadania i odbioru.

§4
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu umowy z nalezyts starannoécig zgodnie

z umowa, oferta, dokumentacja techniczng, nienaruszajacymi umowy poleceniami Inspektora

Nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie

obowiazujacego.

Wykonaweca jest zobowigzany w szczeg6lnosci do nastepujacych czynnosci:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

2) wskazania Kierownika budowy i/lub Kierownikéw robét, posiadajacych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

3) przekazywania Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

4) wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeristwa i higieny pracy
obowigzujacymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

5) stosowania materialéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spelniajgcych wymagania techniczne postawione w dokumentacji technicznej,

6) umozliwienia wstepu na teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

7) zglaszania gotowosci do odbioru robét i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robét,

8) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych
w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

9) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

10) stosowania sie do polecerr Inspektora Nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

11) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze
i dodwiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnoéci w ramach
wykonania umowy, wyspecyfikowanych w umowie,

12) dostarczania materialéw i urzadzen zgodnych z postanowieniami umowy,

13) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw do udzialu w realizacji umowy,

14) sporzadzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planéw organizacji robot
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu umowy i metod, ktére zamierza w tym celu
przyjac,

15) ubezpieczenia budowy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac¢:

1) dziennik budowy,

2) ksiazke obmiaréw,

3) protokoty odbioru rob6t wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

4) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze ST.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

1) projektu organizacji robot,

2) harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizacji,

3) Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (jezeli jest wymagany),

4) informacji o wytwarzanych odpadach,
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5) dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody zwigzane z realizacjg

umowy, w szczegélnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciala lub $mier¢ oséb oraz

ponosi odpowiedzialnoé¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczeristwo na terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é wobec 0s6b trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate

w zwiazku z wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy, chyba ze

odpowiedzialnym za powstale szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktérag Zamawiajacy

ponosi odpowiedzialnos¢.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnoé¢ cywilno- prawna za ewentualne szkody powstate

w zwigzku z niewlasciwym zabezpieczeniem placu budowy i zobowiazany jest do ubezpieczenia

budowy i robét z tytutu szkéd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia i utrzymywania w mocy przez caly okres trwania

niniejszej umowy tj. do czasu dokonania przez Zamawiajacego odbioru koricowego jej przedmiotu,

ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej zgodnie z ponizsza specyfikacja:

1) Przedmiot ubezpieczenia winna stanowi¢ odpowiedzialnoé¢ cywilna wynikajaca z czynéw
niedozwolonych (OC deliktowa), jak i niewykonania, badZ nienalezytego wykonania
zobowigzania (OC kontraktowa) obejmujaca, co najmniej przedmiot niniejszej Umowy.

2) Suma gwarancyjna, winna by¢é nie mniejsza niz 1000 000 zlotych (jeden milion zlotych)
w odniesieniu do jednego i wszystkich wypadkéw w okresie ubezpieczenia,

3) Umowa ubezpieczenia winna obejmowaé co najmniej szkody w postaci szkéd osobowych
irzeczowych,

4) Umowa ubezpieczenia winna obejmowaé¢ szkody w postaci straty rzeczywistej, jak
i utraconych korzysci, a takze nalezne zados¢uczynienie,

5) Umowa ubezpieczenia winna obejmowaé¢ szkody wyrzadzone w mieniu powierzonym
(ruchomosciach i nieruchomosciach), pozostajacym w pieczy lub pod kontrola Wykonawcy.

6) Umowa ubezpieczenia winna obejmowac szkody poniesione przez pracownikéw Wykonawcy
zaangazowanych w realizacje Umowy.

7) Umowa ubezpieczenia winna obejmowaé szkody powstale wskutek razacego niedbalstwa
Wykonawecy i 0séb, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢.

Wykonawca dostarczy przed przystapieniem do realizacji niniejszej umowy, jednak nie p6znij niz

10 dni od dnia podpisania umowy, dokumenty ubezpieczenia (kopie polis ubezpieczeniowych)

wraz z majacymi do nich zastosowanie warunkami, potwierdzajace, ze wymagane ubezpieczenia

zostaly zawarte i s obowigzujace wraz z dowodami, ze sa prawidlowo oplacane.

W przypadku oplaty rozlozonej na raty Wykonawca w toku obowiazywania umowy zobowigzany

jest do przedlozenia Zamawiajacemu potwierdzenia platnosci kolejnych rat. W przypadku utraty

waznoéci polisy w trakcie realizacji umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu nowa polise
wraz z dowodem jej oplacenia.

Brak przediozenia umowy ubezpieczenia w wyznaczonym terminie oznacza odstapienie od

umowy z winy Wykonawcy w rozumieniu niniejszej umowy

Wykonawca zobowiazuje si¢ réwniez do ubezpieczenia od wszelkich roszczen cywilnoprawnych

za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych zdarzen wynikajacych bezposrednio z wad

ujawnionych w okresie gwarangji.

Koszty zawarcia uméw ubezpieczenia oraz sktadek ubezpieczeniowych obcigzaja Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonaweca jest zobowiazany do niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego o pogorszeniu

swojej sytuacji finansowej, w szczegoélnosci o fakcie wystgpienia przestanek do ztozenia wniosku

o ogloszenie upadlosci. W razie zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy, nie pézniej niz przed ogloszeniem

upadtosci Wykonawcy.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie

petnil funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robét i usuwania

ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru inwestorskiego o gotowosci

do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich

zakoniczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej
lub ulegajacej zakryciu.
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Od daty odbioru koncowego do wystawienia protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce

obciazaja koszty usuniecia wad 1 naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstalej

w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot umowy, i za ktéra ponosi odpowiedzialnosé¢ na

zasadach ogélnych a spowodowanej:

1) wada, ktéra wynikla z wykonanych w ramach umowy robét i tkwila w obiekcie, ktérego
dotyczy przedmiot umowy na dzienn zakoriczenia robét budowlanych stuzacych realizacji
przedmiotu umowy;

2) wypadkiem zaistnialym przed dniem odbioru koncowego, ktéry nie byl objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

3) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koricowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych

podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnosé,

w zwigzku z realizacja umowy.

Wykonaweca jest zobowiazany zapewni¢ obstuge geodezyijna zgodnie z przepisami rozporzadzenia

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju

i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych

w budownictwie (Dz. U. z1995r. nr 25, poz. 133). Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe

wpisy do dziennika budowy dotyczace rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi przepisami

prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz

z postepem rob6t oraz odbiorami robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych

odbiorom czesciowym.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajacemu na kazde zadanie w trakcie

obowiazywania niniejszej umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajagcemu w wersji

papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dluzszym niz 7 dni roboczych

od dnia zgloszenia rob6t przez Wykonawce do odbioru koricowego.

§5
PRACOWNICY WYKONAWCY UCZESTNICZACY W REALIZACJI UMOWY

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie osoby biorgce udzial w realizacji przedmiotu
zaméwienia w zakresie czynnosci bezposrednio zwigzanych z wykonywaniem robét
budowlanych czyli tzw. pracownikéw fizycznych oraz operatoréw sprzetu budowlanego
wykorzystywanego w trakcie realizacji rob6t budowlanych (robét murarskich, tynkarskich,
malarskich, stolarskich, posadzkarskich oraz pozostatych opisanych w dokumentacji technicznej
stanowiacej zalaczniki do umowy) beda w okresie realizacji niniejszej umowy zatrudnione na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.).

Wykonawca w terminie 10 dni od podpisania umowy zobowigzany jest do zlozenia
Zamawiajagcemu poswiadczonych za zgodnoé¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopii zanonimizowanych uméw o prace oséb wykonujacych czynnosci,
o ktérych mowa w ust. 1. Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w spos6b
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) tj. w szczeg6lnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw.
Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnoéci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegoélnosci do:
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1) zadania o$wiadczenn i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w terminie 3 dni

od wezwania - Wykonawca przedtozy wskazane ponizej dowody (ich rodzaj wskaze kazdorazowo

Zamawiajacy), w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie
to powinno zawieraé w szczegélnosci: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego
o$wiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$é z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w spos6b zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 /679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)
tj. w szczeg6lnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) Imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

W  przypadku uzasadnionych watpliwoéci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdéci¢ sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Nieprzedlozenie przez Wykonawce dokumentéw wskazanych w ust4 pkt 1-4 w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego w ust. 4 bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace. Bedzie podstawa do naliczenia kar
umownych oraz do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
Zaniechanie przez Wykonawce zawarcia umowy o prace z pracownikami wykonujacymi
czynnosci o ktérych mowa w ust.l skutkowaé bedzie, obok odpowiedzialnosci wynikajacej
z przepisbw prawa pracy, powstaniem odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy w sprawie zamodwienia publicznego.

Wykonawca zobowiazuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu umowy
Pracownicy $wiadczacy ustugi zostang przeszkoleni w zakresie przepisow BHP i przepisow
przeciwpozarowych oraz przepiséw o ochronie danych osobowych.
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Wykonawca zobowigzuje sie, Ze pracownicy biorgcy udziat w realizacji zamoéwienia beda posiada¢
odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i umiejetnosci zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego
okre§lonymi w siwz (jezeli Zamawiajacy wprowadzil je w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia).

Wykonawca zobowiazuje sig, ze pracownicy bioracy udzial w realizacji zaméwienia beda posiadali
aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkow (jezeli takie
beda wynikaé z obowigzujacych przepiséw prawa).

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia pracownikom bioracym udzial w realizacji
zaméwienia odziezy ochronnej, odziezy roboczej i Srodkéw ochrony osobistej zgodnie
z przepisami i zasadami BHP.

Pracownicy powinni by¢ w czasie wykonywania przedmiotu umowy jednolicie ubrani i posiada¢
identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za prawidlowe wyposazenie pracownikéw bioracych
udzial w realizacji zaméwienia oraz za ich bezpieczenistwo w trakcie wykonywania przedmiotu
umowy.

Powyzsze wymagania wskazane w ust. 1-13 dotycza kazdego Podwykonawcy i wymagaja
wprowadzenia takich zapiséw do umowy o podwykonawstwo, ktére bedg wymagaé akceptacji
projektu umowy o podwykonawstwo (zgodnie z zapisami art. 143b ust 1-3 ustawy Pzp).
Zmiana pracownika bioracego udzial w realizacji zaméwienia bedzie mozliwa w nastepujacej
sytuacji:

1) nazadanie Inspektora Nadzoru, ktéry jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do
wystapienia do Wykonawcy z zadaniem usuniecia okreslonej osoby, spoéréd personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

¢) nie stosuje sie do postanowiert umowy lub stwarza zagrozenie dla bezpieczeristwa, zdrowia
lub ochrony srodowiska, w szczeg6lnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

2) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznoéciami.

§6
UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do

zagospodarowania terenu budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) zapewnienie bezpieczeristwa oséb przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczeristwa tych oséb,

2) podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez
osoby nieuprawnione,

3) zapewnienie ochrony terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot
swiadczacy ustugi w zakresie ochrony os6b i mienia od dnia przejecia terenu budowy do dnia
odbioru koricowego,

4) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

5) ponoszenie kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do
celow zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, prébami i odbiorami.

6) ponoszenie kosztéw nadzoréw wynikajacych z uzgodnien branzowych,

Wykonaweca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego, osobom

upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.

Ze wzgledu na fakt funkcjonowania w rozbudowywanym obiekcie - Szkoly Podstawowej,

realizowane przez Wykonawce roboty budowlane i instalacyjne musza by¢ prowadzone w sposéb

zapewniajacy niezaklécong prace szkoty.

Wykonawca bedzie zobowigzany do nalezytego zabezpieczenia terenu robét przed dostepem os6b

postronnych.

Wewnetrzne prace remontowe i instalacyjne w obrebie istniejagcych czeéci budynku nalezy

prowadzi¢ w okresie wakacji lub innych przerw w pracy szkoty.
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Ze wzgledu na funkcjonowanie w rejonie planowanych robét kompleksu boisk sportowych Orlik,
placu zabaw oraz silowni zewnetrznej, roboty budowlane musza by¢ prowadzone w sposéb
zapewniajacy staly i bezpieczny dostep uzytkownikéw do wymienionych obiektéw.

W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowiazany utrzymywac teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, skladowaé wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac
zbedne przedmioty z terenu budowy.

Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wtascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych
z terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaklécenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robot
budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca
prowadzonych robét.

Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ niezbedne mozliwe Srodki celem ochrony drég
i obiektéw inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga
spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub Podwykonawcéw,
w szczeg6lnosci powinien dostosowacé sie do obowiazujacych ograniczen obcigzeri osi pojazdéw
podczas transportu materiatéw i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty nalozonych na niego kar zwigzanych
z naruszeniem przez Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw
lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kolowych, wodnych lub obiektéw
inzynierskich.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnosé,
w zwiazku z realizacja umowy.

Po zakoriczeniu robét budowlanych Wykonaweca jest zobowiazany uporzadkowaé teren budowy
i przekazaé¢ go we wlasciwym stanie Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego najpézniej do dnia
odbioru koricowego robot.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
dokumentacja projektowa, jest on zobowiazany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowaé Inspektora nadzoru inwestorskiego
o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja umowy, ktére moga
mieé¢ wplyw w szczegolnosci na wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na termin zakoriczenia
robot.

Jesli wystapienie szczegdlnych zdarzen, o ktérych mowa w ust. 15, ktére nie powstaly z winy
Wykonawcy i nie sg skutkiem dziatania sily wyzszej, powoduje op6znienie w wykonaniu umowy
skutkujace brakiem mozliwosci dotrzymania terminu zakoniczenia robét lub skutkuje poniesieniem
przez Wykonawce dodatkowych kosztéw, Wykonawca jest uprawniony do przedluzenia terminu
zakoniczenia robét i do zwrotu kosztéw poniesionych wskutek zaistnienia tych okolicznosci.
Wykopaliska, w szczegélnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng
warto$¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowia wlasnoé¢ Skarbu Parnstwa.
Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci,
aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez
personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wlasciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace
wlaéciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu
postepowania.

Jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecerr Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
konieczno$é¢ poniesienia dodatkowych kosztéw lub opéznienie w realizacji rob6t, Wykonawcy
przystuguje zwrot uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez Zamawiajacego
i uprawnienie do przediuzenia Terminu wykonania robét.

§7
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OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca w czasie wykonywania rob6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowiazany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony érodowiska i przyrody na terenie budowy
i wokét terenu budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia wydang przez wlasciwy organ (jezeli taka zostata
wydana).

Wykonaweca jest zobowigzany uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci
stalych i plynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekéw, substancji
ropopochodnych oraz wéd gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych
z wykonywaniem robét budowlanych, w sposéb zapewniajacy ochrone robét przed uszkodzeniem
oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonaweca jest zobowigzany usuwac odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018r. poz. 992 ze zm.).

Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia oplat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony s$rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga
by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu
ochrony srodowiska lub przyrody.

Materialy budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robét rozbiérkowych, po oczyszczeniu
nalezy odwiez¢ za pokwitowaniem ilosci i asortymentu w miejsce wskazane przez Zamawiajacego,
potozone nie dalej niz 10 km od terenu budowy.

Odzyski materiatéw i surowcéw, nadajace sie do ponownego uzytku (wskazane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego) stanowia wlasno$¢ Zamawiajacego i po oczyszczeniu Wykonawca
przewiezie je, za pokwitowaniem iloéci i asortymentu, na miejsce wskazane przez Zamawiajacego
w odlegtosci do 10 km od miejsca prowadzonych robét.

Rozbiérke materialéw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek
Wykonawca bedzie prowadzil z nalezyty starannoscia w sposéb wykluczajagcy mozliwosé ich
uszkodzenia a sktadowanie materialéw bedzie prowadzil w sposéb uporzadkowany i wlasciwy dla
danego asortymentu.

§8
KONTROLA JAKOSCI

Wykonaweca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakosci robét budowlanych stanowiacych

przedmiot umowy i materialow.

Wszystkie materiaty, ktére beda uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny odpowiadac

co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie

okreslonym w ustawie Prawo budowlane oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym

w dokumentacji technicznej.

Wykonawca przedlozy Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie

z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na materialy uzyte

do wykonania umowy.

Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy powinny

w szczegodlnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2016r. poz. 1570 ze zm.) oraz dokumentacji technicznej w tym ST,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
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4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

5) by¢ wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét

budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci materialéw i robét okreslonymi w odrebnych

przepisach oraz ST.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego moze zobowigzaé¢ Wykonawce do:

1) usuniecia materialéw nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreslonym w ust.4.
z terenu budowy w wyznaczonym terminie, lub

2) ponownego wykonania robét, jezeli materialy lub jakos¢ wykonanych robét nie spelniaja
wymagan ST lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z umowa poleceri Inspektora

Nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy,

po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 15 dni

roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt

Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potracié poniesione w zwiazku z tym wydatki

z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru inwestorskiego ustali, ze jakos¢

materialéw nie odpowiada wymaganiom okreslonym w ust. 4, niezwlocznie zawiadomi o tym

fakcie Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego materialy do robét budowlanych dopiero woéwczas, gdy

Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spetnia wymagania okre$lone w ust. 4, po uzyskaniu pisemnej

akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnoSciami obcigzaja odpowiednio Wykonawce lub

Zamawiajgcego, na zasadach okreslonych w ust. 15.

W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego

materialéw, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usuniecie

oraz zastapienie zaakceptowanymi materiatami.

Materialy i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego lub organ

upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom sluzacym

potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okreslone w ST i dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiazany przeprowadza¢

na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,

urzadzenia, personel i materialy potrzebne do zbadania jakosci i iloSci materialéw i robét

budowlanych oraz dostarczy¢ na wlasny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane

probki materialéow przed ich wykorzystaniem.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze materiaty badz roboty budowlane nie sa zgodne z wymaganiami

ST oraz odpowiednimi normami i nie majag odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢

bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki badann wykaza, ze materialy badz roboty sa zgodne

z wymaganiami ST oraz odpowiednimi normami i posiadaja odpowiednie aprobaty, koszty tych

badan obcigza Zamawiajacego.

§9
USUWANIE NIEPRAWIDEOWOSCI I WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru wykonywania robét budowlanych
niezgodnie z umowa lub ujawnienia powstalych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce wad
w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do
zgdania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidlowosci lub wad w okreslonym,
odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 10 dni roboczych. Koszt usuniecia
nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.
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Jezeli dla ustalenia wystapienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie proéb, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy.

Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robét, Zamawiajacy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawrca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i
potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§10
POTENCJAEL. WYKONAWCY I KIEROWNIK BUDOWY

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong oferta.
Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji rob6t
budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Wykonawca ustanawia Pana/Pania.............cc.ccceeeeeee., jako Kierownika budowy, ktéry jest
uprawniony do dzialania w zwigzku z realizacja umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy
Prawo budowlane. Kierownik budowy posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeri do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr uprawnien

..................... 2
Wykonawca ustanawia Pana/Panig...............ccceeuuv.ee.., jako Kierownika robét branzowych,
ktéry posiada uprawnienia budowlane bez ograniczenn do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosdci .........oviiiii nr uprawnien ..................... Z ot

Wykonawca ustanawia Pana/Pania............................., jako Kierownika robét branzowych,
ktéry posiada uprawnienia budowlane bez ograniczenn do kierowania robotami budowlanymi w
SPeqjalnosci .....oouvuiiiii nr uprawnien ..................... Zoiiiiiiiiiii

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelnigcej obowiazki Kierownika budowy/Kierownika
robét branzowych na inng osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym
przez Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzacym do
zawarcia umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora Nadzoru inwestorskiego i
uzyskaniu jego pisemnej akceptacji. Zmiana Kierownika budowy/Kierownika robét branzowych
nie wymaga sporzadzania aneksu do umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robét
branzowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.

§11
PODWYKONAWCY

Wykonaweca, zgodnie z treécig oferty stanowiacej zalacznik nr 2 do umowy oswiadcza, ze powierza
Podwykonawcom wykonanie nastepujacych robét budowlanych stanowigcych przedmiot
UIMOWY et Pozostale roboty stanowigce przedmiot umowy
Wykonawca wykona sitami wlasnymi (jezeli dotyczy).

Dopuszczenie Podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w zakresie wykonania robét budowlanych stanowiacych przedmiot umowy stanowi zmiane
umowy (koniecznoé¢ sporzadzenia aneksu do umowy) i jest wymagana zgoda Zamawiajacego
na wprowadzenie Podwykonawcy oraz na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Zmiane umowy stanowi takze zmiana zakresu robot powierzonych podwykonawcom.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust. 1,
w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow,
ktérym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych lub ustug.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powolywat sie, na zasadach okreslonych w tresci Zaproszenia do zlozenia oferty stanowigcego
zalacznik nr 1 do umowy, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
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Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, Ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dzialania lub zaniechania.
Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robé6t
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadaja czesci zaméwienia okreslonego
umowa zawarta pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca
i powinno odpowiadaé¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w dokumentagcji technicznej stanowiacej zatacznik do umowy,

4) okres odpowiedzialnoéci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwiazku z realizacja umowy; dysponowaé personelem
i sprzetem, gwarantujgcymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czeéci umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb,
ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo beda stanowily zatacznik do tej umowy,

6) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnient dotyczacych realizacji
umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) wuzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego;

3) Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy uzgodnionego w umowie
o podwykonawstwo nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
wynikajacego ze zlozonej oferty za te cze$¢ zamoéwienia, ktéra ma by¢ wykonana przez
Podwykonawce. Wysokoé¢ wynagrodzenia przystugujacego dalszemu Podwykonawcy nie
moze przekroczy¢é wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej pomiedzy Wykonawca
a Podwykonawca.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po

akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia

bezposrednio Zamawiajagcemu, projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa

roboty budowlane, wraz z zestawieniem iloéci robét i ich wycena nawiazujaca do cen
jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy, wraz z czeécig dokumentacji dotyczacej
wykonania robét, ktére maja by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze
wskazaniem tej czeéci dokumentacji, nie p6zniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku
projektu umowy przedkladanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze
zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia
mu projektu nie zgltosi na piSmie zastrzezen.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 9 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegélnosci w nastepujacych

przypadkach:

1) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 6, przy czym, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania zatacznikéw do Umowy
o podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 5,

2) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu umowy od zaplaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

3) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przez Zamawiajacego,

4) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany umowsg dla tych robét,

5) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczeri za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na
podstawie umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezenh do projektu umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy
w calosci zastrzezenia Zamawiajacego.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezeri do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢
z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
umowy, jednakze nie p6zniej niz na 2 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.
Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
w terminie 7 dni od jej przedlozenia.
Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia
kopii tej umowy nie zglosi do niej na piSmie sprzeciwu.
Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu
poé$wiadczong za zgodnoé¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowiace czes¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz 0,5 %
szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 13 ust.l umowy przy czym
wylaczenie to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadari innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,

z ktérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub

inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta3 umowa wymaga

ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym powyzej.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okres$lonych tag umowa.
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Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy rob6t budowlanych, dostaw lub uslug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie
na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli
dziatlania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do
przedkladanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy
o podwykonawstwo - tlumaczenie umowy na jezyk polski sporzadzone przez ttumacza

przysiegtego.

§12
ODBIORY

Wykonaweca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi
Nadzoru sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
dziennika budowy i jednoczeénie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru inwestorskiego.
Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz 3 od daty zgloszenia gotowosci
do odbioru i potwierdza odbiér robét protokolem odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy.

Przy odbiorze robét zanikajacych wymagajacych pomiaréw geodezyjnych nalezy zapewni¢ udziat
stuzb geodezyjnych (jezeli to wynika z przepiséw prawa). Po dostarczeniu i montazu windy musi
by¢ takze dokonany odbiér przez UDT.

Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pdZniej niz w terminie okreslonym
w ust 3.

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru gotowosci do odbioru robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest
zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wiasny
koszt przywrécié¢ stan poprzedni.

Odbior czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczeri za wykonane
roboty.

Po zakoniczeniu wykonania czesci rob6ot, Wykonawca zglasza gotowosé¢ do odbioru czesci robot
poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty
rozliczeniowe.

Dokonanie odbioru cze$ciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
wykazu rob6t wykonanych cze$ciowo, w terminie 7 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru.

Wykaz robdt, o ktérym mowa w ust. 9 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.
Odbiér konicowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce calosci robét
budowlanych skladajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora
Nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakoriczenia robét i zgloszeniu
gotowosci do ich odbioru.
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Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru kornicowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem
do dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udzial przedstawicieli Zamawiajacego

w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet
dokumentéw pozwalajagcych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczego6lnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organéw, protokoty
odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zamianami dokonanymi
w toku budowy.

Odbiér koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora Nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspdtpracy
rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale
ktérych wykonal przedmiot Umowy.

Przystapienie do odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dluzszym niz 7 dni roboczych od
dnia zgtoszenia rob6t do odbioru wpisem do dziennika budowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru konicowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakornczenia, z powodu wystapienia
istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé odbiér
konicowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia Wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie
powrécié¢ do wykonywania czynnosci odbioru koricowego.

Komisja sporzadza Protokét odbioru koricowego roboét. Podpisany Protokét odbioru konicowego
robo6t jest podstawa do dokonania koricowych rozliczer Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokolu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad
w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koricowego uznaje si¢ dzieni podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy Protokotu odbioru koricowego robét.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa:

1) na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i

2) na 30 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnoé¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wéwczas zobowigzany przestaé Wykonawcy
protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreSlonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie
rekojmi, w ciaggu 30 dni roboczych przed uplywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub
okresu rekojmi (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest dtuzszy) , w celu oceny robét
zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.
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Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia wad, sporzadzanym
po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego
dokonuje sie po uplywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z
podanych okreséw jest diuzszy).
Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséow jest dluzszy), w celu
potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypelnienia przez Wykonawce wszystkich
obowiazkéw wynikajacych z umowy.
Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uplywem okresu rekojmi lub gwarancji protokoét
odbioru ostatecznego.
Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady, o ktérych
mowa w ust 27, co skutkuje niemozliwoscia uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty
budowlane stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajacy przerywa odbiér ostateczny zas
Wykonawca jest zobowiazany przedluzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedluzenia gwarancji). Zamawiajacy
wyznacza termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usuna¢
wady.
§13
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PEATNOSCI

Strony ustalaja szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,

zgodnie z oferta Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ................. zlotych (sfownie:
................. ) wraz z podatkiem VAT (.....%) W wysokoSci .......cccceeevuereeeeeen Zlotych (stownie:
................. ), co tacznie stanowi kwote brutto w wysokosci ............................ zlotych (stownie:
................ ).

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter kosztorysowy.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy umoéwione wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi umowa.

Za wartoé¢ wykonanych rob6t budowlanych strony uznaja iloczyn ilosci odebranych robét
budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru obmiaréw i odpowiadajgcych im okre$lonych umowa i oferta cen jednostkowych.
Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy bedzie
dokonywane na podstawie rachunku lub faktury VAT czeéciowych i rachunku lub faktury VAT
konicowe;j.

Wysokos¢ i czestotliwos¢ platnosci faktur czeéciowych okresla harmonogram rzeczowo-finansowy
stanowigcy zalacznik do umowy.

Platnos¢ za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane jest dokonywana powykonawczo,
na podstawie protokoléw odbioru robét, w terminie okreslonym umowag na podstawie
wystawionego rachunku lub faktury VAT z uwzglednieniem potracefi wynikajacych z umowy, na
kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci
ukoniczonych robét, zgodnie z protokotami odbioru robét.

Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie umowy beda
realizowane przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowiazujace w Polsce podatki, 1gcznie
z VAT oraz oplaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem roboét.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wplacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe (Wykonawcy lub odpowiednio Podwykonawcy) wskazane na rachunku/fakturze
zaakceptowanej do wyplaty.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowiazujacej w chwili powstania obowiazku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy
w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.
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§14

PODSTAWY WYLICZENIA WYNAGRODZENIA ZA ROBOTY BUDOWLANE NIEZBEDNE DO

10.

REALIZACJI UMOWY NIE UJETE W KOSZTORYSIE OFERTOWYM

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie rob6t budowlanych niezbednych do realizacji umowy

nie ujetych w kosztorysie ofertowym zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

1) jezeli roboty wynikajace z ust. 1 umowy, nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej
z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonaweca jest zobowigzany do wyliczenia
ceny taka metoda i przedlozenia wyliczenia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego,

2) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, wynikajacych z ust. 1 z zastosowaniem metody interpolacji
Wykonawca powinien przedlozyé do akceptacji Inspektora Nadzoru inwestorskiego kalkulacje
ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od
srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewo6dztwa, w ktérym roboty sa wykonywane, aktualnych w miesigcu
poprzedzajacym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

Wykonawca dokona wyliczeni, o ktérych mowa w ust. 1 oraz przedstawi Zamawiajacemu za

posrednictwem Inspektora Nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia

za roboty, o ktérych mowa w ust. 1 umowy przed rozpoczeciem tych robét.

Jezeli kalkulacja przedlozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajagcemu bedzie

wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1 pkt. 1) lub 2)., Zamawiajacy wprowadzi

korekte kalkulacji, stosujac wskazane zasady.

§15
ROZLICZENIA OKRESOWE I KONCOWE

W celu dokonania rozliczenia okresowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego zestawienie wartosci wykonanych robét budowlanych w zakresie i terminie
wskazanym w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiacym zatacznik do umowy.
Zestawienie wartosci wykonanych robét stanowi iloczyn ilosci wykonanych, odebranych,
obmierzonych i ujetych w ksiedze obmiaru robé6t oraz odpowiadajacych im cen jednostkowych
ujetych w odpowiednich pozycjach kosztorysu ofertowego albo ustalonych zgodnie
z postanowieniem §14 umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robét, dokonuje
ewentualnych korekt przedlozonych zestawiern oraz potwierdza kwoty nalezne do zaplaty
Wykonawcy w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.

Inspektor nadzoru inwestorskiego w ciggu 3 dni roboczych po przekazaniu Wykonawcy
potwierdzenia rozliczenia okresowego przekazuje Zamawiajgcemu informacje na temat
zaakceptowanego rozliczenia okresowego potwierdzajaca nalezng Wykonawcy kwote
wynagrodzenia.

Z wnioskiem o odbiér koricowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego
szczegblowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote
nalezng do zaptaty Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania szczegétowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru wzywa Wykonawce do zlozenia wyjaéniern lub uzupelnien szczegétowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwoéci co do jego
prawidiowosci.

Wykonawca sklada wyjasnienia o ktérych mowa w ust. 3 oraz dokonuje korekt rozliczenia
wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego.

Jezeli rozliczenie koricowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, bedzie nadal
nieprawidlowe, Zamawiajacy ustali wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Potwierdzone przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zalgcznik do
Protokotu odbioru koricowego.
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§16
PEATNOSCI

Platnosci sa realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania

przez Zamawiajagcego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku

z uwzglednieniem potrgcenn wynikajacych z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora

Nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartosci wykonanych robét, zgodnie z protokotami

odbioru robét.

Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu

wynagrodzenia, oéwiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu

wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaplaty wynagrodzenia

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. O$wiadczenia, podpisane przez osoby

upowaznione do reprezentowania skladajacych je Podwykonawcéw lub dalszych

Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny

potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzenn Podwykonawcéw lub

dalszych Podwykonawcéw wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo. Kopia Umowy

o podwykonawstwo wraz z zalgczonymi do niej dokumentami stanowi zalacznik do Umowy.

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie

o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaplaci

wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zadaniem zaplaty naleznego

wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi

Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do

zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4. podwazajacych

zasadno$c¢ bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do
wysokosci kwoty naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne

wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 3, jezeli Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ faktura VAT lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie i odbiér robét, a Wykonawca nie zlozy w trybie
okreslonym w ust. 4 uwag wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty.

Réwnowartosé kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej

do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawa wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy

rozliczeniowe, beda wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa

w ust. 1, przedstawione Zamawiajacemu wraz:

1) z protokotem Odbioru czeSciowego zakonczonego etapu robét, w ktérym beda
wyszczeg6lnione wydzielone elementy rob6t budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw
i dalszych Podwykonawcéw, lub do ktérego beda zalaczone protokoty odbioru czesci robédt
wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw w ramach odbieranego
etapu robét,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,
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3) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych platnosci albo ze sporzadzonymi nie
wiecej niz 5 dni przed uplywem terminu platnoéci oéwiadczeniami Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcéw o nie zaleganiu z platnosciami wobec nich przez Wykonawce lub
przez Podwykonawcéw,

4) a w przypadku braku rob6t budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przed dniem Odbioru czeéciowego robot
budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw nie byty
jeszcze wymagalne - wraz z oswiadczeniami Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych

mowa w ust 8, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie
przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypelnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa

w ust. 8, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia

Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien

w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw skladanych wraz z wnioskami o platnosc.

Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa ust. 8 zawierajace

szczegblowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych,

dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidlowosci
ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
postanowiern Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na wymagalnosé roszczenia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majacych wplyw

na te wymagalnos¢.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej platnosci na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyplaty Wykonawcy naleznego

wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgltosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 4 i wykaze niezasadnos¢

takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust. 4, a Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokonaé bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 4 i potwierdzi zasadnos¢

takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonaweca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 4, a Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadnosc takiej ptatnosci.

Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub

Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem

kopia protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robét budowlanych, lub

potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia platnoé¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy bedzie obejmowaé¢ wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek mnaleznych Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy z tytulu opéznienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce

lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznoéci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub umowy o podwykonawstwo

w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub

wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do

depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przyslugujacej Wykonawcy od

Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za uzasadniona.



18.

19.

20.

21.

zalacznik nr 6 do siwz nr ZP.271.1.13.2018

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaplaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatno$é nalezy sie, co uznaje sie za
rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowana kwota zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
platnosdci bezposdrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wyltacznie do
wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej z umowy.
W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami
jednostkowymi okreélonymi umowa o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi
niniejsza umowaq Zamawiajgcy uzna i wyplaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na
podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezna na
podstawie cen jednostkowych okreslonych niniejsza umowa.

Do rachunku lub faktury VAT koricowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dolaczy
o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o pelnym zafakturowaniu przez nich
lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu rob6t wykonanych zgodnie z umowami
o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej ptatnoscia koricowa.
Fakture nalezy zaadresowa¢: Gmina Poragbka NIP 9372667573, Platnik: Urzad Gminy Porabka,
43-353 Poragbka ul. Krakowska 3.

§17
WIERZYTELNOSCI I PRAWA AUTORSKIE

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegélnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci
wynikajacej z umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajacego.

W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie
zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujacy
wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pelnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1 dopoki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczenh wszystkich Podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie
byloby regulowane ze S$rodkéw objetych wierzytelnoscia bedaca przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptaciji.

Cesja, przelew lub czynnos¢ wywolujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sa wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

Z chwila przyjecia przez Zamawiajacego utworéw powstatych w zwigzku z realizacja niniejszej
umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca
przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, calos¢ autorskich praw
majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 880 ze zm.), stworzonych na potrzeby
realizacji przedmiotu umowy, lub odpowiednio calo$¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie
niewylacznych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utworéw, w szczegdélnosci
takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia,
programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. obiektéw
i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajagcemu w wykonaniu niniejszej umowy,
zwanych dalej utworami; bez dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie wraz z wylacznym
prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach
eksploatacji wskazanych w pkt 6. Réwnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego
wlasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub nosnikéw, na ktérych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze
Zamawiajacemu stosownie do postanowieni niniejszej Umowy.

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do
utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie moégt korzystaé z niej w
calosci lub w czeéci, na nastepujgcych polach eksploataciji:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,

2) reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
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3) komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

4) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji Zamawiajacego,

5) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

6) wprowadzanie do pamieci komputera,

7) wykorzystanie w  zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu
w przedsigbiorstwie Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

8) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

9) najem, dzierzawa,

10) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego

11) z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

12) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie

13) czesci lub catosci, opracowania,

14) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Postanowienia ust. 5 i 6 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad ww.

dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych ta

dokumentacja.

Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 6 moze

nastepowaé w calosci, w czeéci, fragmentach, samodzielnie, w polaczeniu z dzietami innych

podmiotéw, w tym jako czes¢ dziela zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej

i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnieri lub innych modyfikacj, itd.

W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecia w stosunku do Zamawiajacego

z roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli

naruszenie nastapilo w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach umowy

przez Wykonawce, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie pelna odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajgcego
w postepowaniu sagdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obslugi prawnej postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
i niemajagtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych
osoby lub o0s6b zgltaszajacych roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie prawa

majatkowe, o ktérych mowa w ust. 5, nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie tych

praw na Zamawiajacego nastapi z chwilg odstgpienia.

§18
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawcy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % ceny oferty
Wykonawcy brutto wskazanej w §13 ust.1 umowy, co stanowi kwote w wysokosci: ...................
zlotych (stownie ztotych: .................cooi ).

Zabezpieczenie bedzie wniesione w formie: ...,

W przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia lub nieusuniecia wad przedmiotu
zamoéwienia, zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje sie wlasnoscia Zamawiajacego
i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytulu
rekojmi za wady.

W przypadku nalezytego wykonania robét 70% zabezpieczenia zostanie zwrécone lub zwolnione
w ciggu 30 dni po odbiorze koricowym catego przedmiotu umowy potwierdzajacym jego nalezyte
wykonanie. Pozostala czes¢, tj. 30%, zostanie zwrécona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie
60 miesiecznego okresu rekojmi liczonego od daty odbioru koricowego o ktérym mowa w §12
umowy.

W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszej umowie wystapi koniecznosé
przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie
Wykonawcy stanowiacej zalacznik nr 2 do umowy, Wykonawcy skladajacy zabezpieczenie
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w formie innej niz pieniadz, na 3 dni przed podpisaniem aneksu o zmianie terminu realizacji
umowy - zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznoéci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres
nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przediuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia o ktérym mowa
w ust.6 - najpézniej na 30 dni przez uptywem terminu waznoéci dotychczasowego zabezpieczenia
whiesionego w innej formie niz w pieniagdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyplata o ktérej mowa w ust. 7 nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w siwz stanowiacej zalacznik nr 1 do umowy. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.

§19
UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI I GWARANCJI JAKOSCI

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnoé¢ z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres réwny okresowi gwarancji wskazanemu w ust.2 tj. .... miesiecy
od daty odbioru koricowego robét, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym (zwanego dalej
KC).

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
umowy, gwarancji jakosci na okres ........ miesiecy , liczac od daty odbioru koricowego robot.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wpltyw na
trwatoé¢ gwarancji producenta.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu dokument gwarancyjny w dacie
odbioru koncowego zgodnie z wzorem karty gwarancyjnej stanowiacej zalagcznik do umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposéb
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujagcymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krétszego niz 30 dni roboczych.

Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§20
ZMIANY UMOWY

Strony maja prawo do przedluzenia terminu zakorczenia czeéciowego lub koricowego robot

o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia

robét, w nastepujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
rob6t beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegblnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznoéci miaty lub bedg mogty
mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakoriczenia robét, w szczegdlnosci gdy opdZnienie we
wspomnianym zakresie wyniesie ponad 72 godziny,
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gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie
robét, w postaci opadow deszczu lub $niegu utrzymujacych sie tacznie diuzej niz 48 godzin,
uniemozliwiajgcych prawidlowe wykonanie catosci badz czesci przedmiotu umowy z powodu
technologii realizacji prac okreslonej: umowga, normami lub innymi przepisami, wymagajacej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, przy czym informacja o wspomnianych warunkach
atmosferycznych winna by¢ dokonana wpisem inspektora nadzoru w dzienniku budowy,

gdy wystapia temperatury powietrza niepozwalajace na realizacje przedmiotu umowy
(w calodci lub w czesci) stosownie do wymogéw i ograniczern okreslonych w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét,

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zaméwien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,
wystapienia niebezpieczeristwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
gdy wystapia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji paristwowej, ktére nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen,, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdZnienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostac
wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,
jezeli wystapi brak mozliwoéci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

jezeli beda miaty miejsce przedluzajace sie konsultacje spoleczne, czy protesty mieszkaricow
uniemozliwiajace realizacje przedmiotu umowy w calosci lub czesci,

gdy wystapia warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne odbiegajace od
przyjetych w dokumentacji technicznej, skutkujace niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu
zamoéwienia przy dotychczasowych zalozeniach technologicznych,

gdy wystapia warunki terenowe odmienne od przyjetych w dokumentacji technicznej,
w szczegblnosci w przypadku istnienia niezinwentaryzowanej lub blednie zinwentaryzowanej
infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a takze innych niezinwentaryzowanych
badz blednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych skutkujacych niemozliwoscia
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zalozeniach technologicznych,

gdy wystapia znaleziska archeologiczne badz niewybuchy lub niewypaty,

gdy wystapi sila wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

2. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany umowy w zakresie materialéw, parametréow
technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:

1)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy,

koniecznosci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1
ustawy Prawo budowlane,

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypaléow, ktére moga
skutkowac w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,
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5) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w spos6b istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

6) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

7) wystapienia niebezpieczeristwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

8) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

9) zmiana zakresu przedmiotu umowy moze mie¢ miejsce w przypadku zaistnienia niemozliwych
do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron okolicznosci powodujacych
niecelowos¢, zbednosé czy bezzasadno$é realizacji poszczegdlnych elementéw przedmiotu
umowy z punktu widzenia Zamawiajacego przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia
o wartos¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu umowy,

10) zmiana zakresu umowy moze wystapi¢ takze w przypadku wystapienia sytuacji braku
mozliwosci realizacji poszczegélnych elementéw przedmiotu umowy przyjetych w opisie
przedmiotu zamoéwienia z uwagi na protesty mieszkaricow czy protesty spoleczne,
uwarunkowania techniczne czy okolicznosci formalno-prawne, przy jednoczesnym obnizeniu
wynagrodzenia o wartoé¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu umowy.

Wykonaweca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytulu realizacji

umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 2.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakoriczenia robét na

podstawie ust. 1 umowy, zmiany umowy w zakresie materialéw, parametréw technicznych,

technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy na

podstawie ust. 2 lub zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 3 zobowiagzany jest do przekazania

Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem

zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Whniosek, o ktérym mowa w ust. 4 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie p6zniej

niz w terminie 14 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedzial sig, lub powinien

dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 4

wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowa, w tym propozycji rozliczenia

przygotowanej informacji uzasadniajacych zadanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia

lub okolicznosci stanowiacych podstawe zadania zmiany.

Strony zobowiazuja si¢ dokona¢ zmiany wysokoéci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

o ktérym mowa w §13 ust. 1 umowy, w formie pisemnego aneksu, kazdorazowo w przypadku

wystapienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepiséw
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

- na zasadach i w sposéb okreslony w ust. 8 - 17, jezeli zmiany te beda miaty wpltyw na koszty

wykonania umowy przez Wykonawce.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki,

o ktérej mowa w ust. 7 pkt 1, bedzie odnosi¢ sie wylacznie do czeéci przedmiotu umowy

zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umowg, po dniu wejscia w Zycie przepiséw

zmieniajacych stawke podatku od towaréw i ustug oraz wyltacznie do czesci przedmiotu umowy,

do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i ustug.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt 1, wartoé¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie,

a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.
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Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przeslanki, o ktérej mowa
w ust. 7 pkt 2 lub 3, bedzie obejmowac wylacznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w odniesieniu do ktérej nastapila zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy przez
Wykonawce w zwiazku z wejsciem w zycie przepiséw odpowiednio zmieniajacych wysokosé
minimalnego wynagrodzenia za prace lub dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania
ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki
skladki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o kwote odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwiazku ze zwigkszeniem wysokosci
wynagrodzen Pracownikéw §wiadczacych czynnosci o ktérych mowa w rozdziale Il ust....... siwz
- do wysokosci aktualnie obowigzujagcego minimalnego wynagrodzenia za prace, z
uwzglednieniem wszystkich obciazenn publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia. Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie
wylacznie do czeséci wynagrodzenia pracownikéw éwiadczacych czynnosci, o ktérych mowa w
zdaniu poprzedzajagcym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o kwote odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyplata
wynagrodzenia Pracownikom §wiadczacym czynnoéci o ktérych mowa w rozdziale III ust. .....
siwz. Kwota odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wylacznie do czesci
wynagrodzenia pracownikéw $wiadczacych czynnoéci, o ktérych mowa w  zdaniu
poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane
z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy.

W celu zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ust. 7, kazda ze Stron moze wystgpi¢ do drugiej

Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

wraz z uzasadnieniem zawierajagcym w szczegélnosci szczegélowe wyliczenie catkowitej kwoty,

o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktorej

nastgpila badZ nastapi zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy uzasadniajaca zmiane

wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 7 pkt 2 lub pkt 3, jezeli z wnioskiem wystepuje

Wykonaweca, jest on zobowigzany dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikad,

w jakim zakresie zmiany te maja wplyw na koszty wykonania umowy, w szczegélnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
§wiadczacych czynnoéci o ktérych mowa w rozdziale Il ust. ...... siwz, wraz z okreéleniem
zakresu (czeéci etatu), w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja
przedmiotu Umowy oraz czeéci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi -
w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt 2, lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
§wiadczacych czynnosci o ktérych mowa w rozdziale III ust...... siwz wraz z kwotami
skladek uiszczanych do Zakladu Ubezpieczenn Spolecznych/Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spolecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem
zakresu (czesci etatu), w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja
przedmiotu Umowy oraz czeéci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi -
w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt 3.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt 3, jezeli z wnioskiem wystepuje Zamawiajacy,

jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie,

nie krétszym niz 7 dni roboczych, dokumentéw, z ktérych bedzie wynika¢ w jakim zakresie
zmiana ta ma wplyw na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzen,

o ktérym mowa w ust. 14 pkt 2.

W terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 14, Strona,

ktéra otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza

whniosek oraz wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie,
albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

Zawarcie aneksu nastapi nie p6zniej niz w terminie 14 dni roboczych od dnia zatwierdzenia

wniosku o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania
platnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy
o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

Zmiana umowy moze mie¢ miejsce w przypadku zastagpienia Wykonawcy, ktéremu
Zamawiajacy udzielit zamdéwienia, nowym Wykonawcga w wyniku polaczenia, podziatu,
upadloéci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego
przedsigbiorstwa, o ile nowy Wykonawca spelnia warunki udzialu w postepowaniu i nie
zachodza wobec niego podstawy wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1. ustawy oraz nie pociaga
to za soba innych istotnych zmian umowy, lub przeksztalcenie Wykonawcy bedacego
nastepstwem sukcesji uniwersalnej, w zwiazku z sukcesja generalna, dziedziczeniem spétek
handlowych zgodnie z KSH, a takze sukcesjg z mocy prawa, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa. Przeksztalcony Wykonawca musi nadal spelnia¢ warunki udziatu
W postepowaniu oraz nie moga zachodzi¢ wobec niego podstawy wykluczenia na podstawie
art. 24 ust. ustawy.

Zmiana umowy moze takze nastapi¢ w przypadkach, o ktérych mowa w art. 144 ustawy PZP.
Wszelkie zmiany umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje sig, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjna umowy,

2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych,
4) inne zmiany wynikajace z tresci niniejsze umowy.
§20
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kare umowna:

1)

2)

za zwloke Wykonawcy w stosunku do terminu zakoriczenia rob6t w wysokosci 0,2% ceny
ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwloki, jaki uplynie pomiedzy terminem
zakoniczenia robét a faktycznym dniem zakoriczenia robét,

za zwloke Wykonawcy w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru czesciowego
w stosunku do aktualnego Haromonogramu rzeczowo-finansowego - w wysokoéci 0,2% ceny
ofertowej brutto za dang czes¢ robét za kazdy rozpoczety dzier zwloki.

za zwloke Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji jakosci - w wysokosci 0,2 % ceny ofertowej brutto,
za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczony od dnia uptywu
terminu na usuniecie Wad,

z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
30% ceny ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeni
z tytulu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom -
3000 zt. za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw,

za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 1000 zi. za kazdy dzienh zwloki od dnia uptywu terminu zaplaty do dnia
zaplaty,

za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3000 zi. za
kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo (ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, ustugi lub dostawy) lub
jej zmiany w wysokosci 3000 zlotych za kazda nieprzediozona kopie umowy lub jej zmiany,
za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci
3000 zt.
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10) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonaweca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre$lonymi umowa - w wysokosci
5000 zt.

11) za naruszenie podstawowych obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z umowy,
w szczegblnodci przepisow i zasad bhp oraz ppoz - w wysokosci 3000 zl. za kazde
naruszenie stwierdzone notatka stuzbowa lub wpisem do dziennika budowy,

12) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw, a takze zobowigzania do
przedkladania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami zgodnie z zapisami umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do
natozenia kary umownej w wysokosci 1000 zt. za kazde naruszenie,

13) 1000 zt. za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia osoby bioracej udzial w realizacji
niniejszej umowy (wykonujacej czynnosci wskazane w siwz) na podstawie umowy
o prace w rozumieniu art. 22 przepiséw Kodeksu Pracy, pomnozone przez ilos¢ dni nie
zatrudnienia tej osoby na podstawie umowy o prace po uzyskaniu stosownej informacji
od Wykonawcy/Podwykonawcy lub z Paristwowej Inspekcji Pracy (kara moze by¢ nakladana
wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie
jest ona zatrudniona na umowe o prace).

14) za nieprzedlozenie w wyznaczonym terminie Zamawiajagcemu dowodéw, o ktérych mowa
w §5 umowy, potwierdzajacych zatrudnienie pracownikéw realizujagcych zamoéwienie
w zakresie czynnosci o ktérych mowa w §5 ust.1 umowy na podstawie umowy o prace - w
wysokosci 1000 zl. za kazdy stwierdzony przypadek.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
30 % ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od umowy nastgpi
z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

2) za nieprzystgpienie przez Zamawiajacego do odbioréw robét zgloszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okreslonych umowa w wysokosci 0,01% ceny ofertowej brutto za
kazdy rozpoczety dzieni zwloki.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytulu wymienionego w ust.1 i 2 nie pokrywa poniesionej
szkody, to strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego, na zasadach ogélnych
okreslonych przepisami Kodeksu Cywilnego.

Kara umowna z tytutu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwloki ijest wymagalna od
dnia nastepnego po uplywie terminu jej zaplaty.

Termin zaplaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania
do zaplaty. W razie opdznienia z zaplata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania
kary umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzier opézZnienia.

Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukoriczenia robét lub jakichkolwiek
innych obowiazkéw i zobowigzani wynikajacych z umowy.

§21
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez

niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zados¢uczyni zadaniu
Zamawiajgcego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robé6t na okres dtuzszy niz 3 dni robocze
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 7 dni
roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystapil do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robot
albo pozostaje w zwloce z realizacja rob6t tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakonczenia robot,
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4) podzleca catos¢ lub czesé robot lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

5) wrazie koniecznosci dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty przez Zamawiajacego
lub koniecznosci dokonania bezposrednich platnosci na sume wieksza niz 5% wartosci
umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

6) w przypadku niedopelnienia wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych ustugi - na
podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 przepiséw Kodeksu Pracy,

7) w przypadku nieprzedlozenia lub opdznienia w przedlozeniu Zamawiajacemu dowoddéw
potwierdzajacych zatrudnianie pracownikéw na podstawie umowy o prace o ktérych mowa
w §5 umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych

okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zadaé¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego

z tytutu wykonania czesci umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakoéci w zakresie okre$lonym w umowie na czes¢

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Odstapienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru

lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania

o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania

wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:

1) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 14 dni;

2) zwloka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 30 dni;

3) naskutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opéznienie w wykonywaniu robét trwa dtuzej
niz 30 dni.

Odstapienie od umowy przez kazda ze stron nastepuje za posrednictwem listu poleconego za

potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Zamawiajacego/ Wykonawcy

za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez dang strone.

W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma

obowiagzek:

1) natychmiast wstrzymaé¢ wykonywanie robdt, poza majagcymi na celu ochrone zycia
i wlasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opuéci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

2) przekazaé znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymal platnos¢ oraz inng,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpézniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.

7. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do

9.

odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym
terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.
Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu
od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
budowy przez niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowigce wilasnosci
Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 7 do odbioru robét przerwanych
i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj dozor terenu budowy.

W przypadku odstagpienia od umowy przez Zamawiajagcego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowa¢ usuniecie sprzetu i rob6t tymczasowych na swdj koszt i ryzyko.
W  przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca ma obowiazek zastosowania si¢ do zawartych w oswiadczeniu o odstapieniu polecent
Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenistwa robét.

10. Rozliczenia w zwigzku z odstapieniem od umowy:
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W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegdlowy protokoét odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajacych wedlug
stanu na dzien odstapienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury
lub rachunku.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji
rob6t wedlug stanu na dzieri odstapienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukgji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych rob6t nieobjetych umowa, jezeli odstapienie
nastgpilo z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.
Szczegotowy protokot robét odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, stanowia podstawe
do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia
wedlug cen na dziern odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia
nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstapienia od umowy.

§22.
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zamawiajacy, zgodnie z art. 13 ust. 112 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, informuje Wykonawce, ze:

administratorem danych osobowych wskazanych przez Wykonawce jest Wéjt Gminy Poragbka
43-353 Porabka ul. Krakowska 3, adres e-mail: ors@porabka.pl tel. 33 827 28 10

inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Porgbka jest Pan Wojciech Truchan
kontakt: adres e-mail: ors@porabka.pl, telefon 33 827 28 10;

dane osobowe wskazane przez Wykonawce w zwigzku z realizacja niniejszej umowy
przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwiazanym z realizowana
umowa na ,Rozbudowe budynku szkoly Podstawowej nr 1 w Porabce”;

odbiorcami danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
umowa lub dokumentacja postepowania poprzedzajaca zawarcie niniejszej umowy, w oparciu
o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwienn publicznych,
dalej ,,ustawa Pzp”;

dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakoniczenia postepowania o udzielenie zamoéwienia, a jezeli czas trwania umowy
przekroczy 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;

w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Zamawiajacy informuje takze Wykonawce, ze posiada :

na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych dotyczacych Wykonawcy,
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust.
2 RODG;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca
uzna, ze przetwarzanie danych osobowych dotyczgcych Wykonawcy narusza przepisy RODO;
Zamawiajacy jednoczeénie informuje, ze Wykonawcy nie przystuguje:

w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
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2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawna przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze na biezaco wypelnia obowigzki informacyjne przewidziane
w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub
posrednio pozyskuje w celu realizacji niniejszej umowy.

§23
POSTANOWIENIA KONCOWE

Wszystkie spory wynikle z wykonywania tej umowy, ktére nie mogg by¢ rozstrzygniete

polubownie, beda rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Poszczegodlne czesci umowy beda stosowane i interpretowane w nastepujacej kolejnosci:

1) umowa,

2) projekt budowlano - wykonawczy,

3) specyfikacje techniczne,

4) specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,

5) wybrana przez Zamawiajacego oferta wykonawcy i kosztorys ofertowy.

Jezeli w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 2 znajdzie sie sprzecznoéé¢ lub rozbieznosé

to Zamawiajacy wyda pisemnie konieczne wyjasnienia lub instrukcje w terminie do 3 dni roboczych

od dnia ich pisemnego zgloszenia przez Wykonawce.

Przy realizacji niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy prawa polskiego.

W sprawach nieuregulowanych w umowie maja zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy

Prawo zamoéwien publicznych, Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postepowania cywilnego.

Umowe sporzadzono w pieciu jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem cztery

egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy. Otrzymuja:

1) Wykonawca -1 egz.,,

2) Zamawiajacy - 4 egz. (CRU, Referat Finansowy, Referat Ochrony Srodowiska i Fundusz
Strukturalnych, Zamoéwienia Publiczne, Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej).

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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WZOR
KARTA GWARANC]JI JAKOSCI
OBIEKTU BUDOWLANEGO /WYKONANYCH ROBOT

sporzadzona w dnitl ......c.cceceeevvvecennnieecccnnennes

1.

2.

7)

9)

ZAMNAWIAJGCY  voveviviniiiiciiieie et
WYKOMAWEA <.t
UMOWaA (117, Z A1) .o

Przedmiot umowy: obiekt / roboty budowlane objete karta gwarancyjna

Data odbioru koncowego: dzieni ............. Miesigc ....ccccoeveveveeurenenee. roK .o
Ogoblne warunki gwarancji jakosci

Wykonawca o$wiadcza, ze objety niniejsza karta gwarancyjna przedmiot gwarancji zostal wykonany
zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe, umowg, dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajace
wartos¢ uzytkowg, techniczng i estetyczng wykonanych robot.

Okres gwarancji wynosi ............. miesiecy, liczac od dnia spisania protokotu odbioru koricowego.

W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych
po odbiorze koricowym.

Zgloszenie wad przedmiotu umowy bedzie nastepowalo w formie pisemnej, faksem lub poczta

elektroniczna. W tym celu Wykonawca wskazuje nr faksu ......................... oraz adres e-mail

............................... dostepny w godzinach pracy Zamawiajacego. Zgloszenia przestane po

godzinach pracy Wykonawcy traktowane beda jak wystane w najblizszym dniu roboczym

o godzinie rozpoczecia pracy Wykonawcy.

Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujagcymi przepisami uzytkowanie obiektu -
natychmiast,

b) w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu
stron.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajacy ma prawo poleci¢ dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminie okreslonym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
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10) Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu gwarancji udzielonej w niniejszej umowie.

11) W przypadku usuniecia przez wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej czesci robot
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robét
budowlanych lub usuniecia wad.

12) W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ciagu ktérego wskutek
wady przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajacy z gwarancji nie mégt korzystac.

13) Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstale na skutek:
a) sily wyzszej pod pojeciem ktérych strony utrzymuja: stan wojny, stan kleski zywiotowej
i strajk generalny,
b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,
c) szkéd wyniklych z winy Uzytkownika, a szczegélnie konserwacji i uzytkowania budowli
w spos6b niezgodny z instrukcja lub zasadami eksploatacji i uzytkowania.

14) W celu umozliwienia kwalifikacji zgloszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia
Zamawiajacy zobowiazuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji

podwykonawczej i protokotu przekazania obiektu do uzytkowania.

15) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowal w czasie prac
nad usuwaniem wad.

16) Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnoé¢ z tytutu rekojmi
za wady obiektu budowlanego / robét budowlanych.

Warunki gwarancji podpisali:
Udzielajacy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy:



