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UMOWA nr. .
WYKONANIE PIESZYCH TRAS DYDAKTYCZNO PRZYRODNICZYCH NA TERENIE GMINY
PORABKA W RAMACH PROJEKTU ,ZAGOSPODAROWANIE CIEKOW WODNYCH
W GMINIE PORABKA

zawarta w dniu ................ 2018r. w Porabce pomiedzy Gmina Porabka z siedzibg w Porgbce
ul. Krakowska 3, Regon 000550077, NIP 9372667573; reprezentowana przez Wéjta Gminy

ceereewnn, ZWaANEgo wtreSci umowy ,Zamawiajacym”, przy kontrasygnacie Skarbnika
Gmmy Bozeny Czosnyka

a

eeeeerennes z siedzibg ..o zwana
w tresci umowy ,,Wykonawcq rePreZeNtOWANG PIZEZ ..ccvvevneerneenninnenneennens

facznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-
Prawo zamoéwierr publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.1579 ze zm. ) nr. sprawy ZP.271.1.16.2018,
dokonat wyboru oferty Wykonawcy,

Strony uzgadniaja, co nastepuje:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego
rob6t z zakresu branzy architektoniczneji drogowej wraz z wyposazeniem w ramach projektu pod
nazwg ,Zagospodarowanie cieké6w wodnych w Gminie Porabka” obejmujacych wykonanie
placow do edukacji ekologicznej przez zabawe wraz z sezonowymi centrami edukacyjnymi na
terenie solectwa.................. (czes¢ .... zamdwienia)

2. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sa nastepujace dokumenty:

1) Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia (zwana dalej siwz) wraz z zalacznikami czyli
dokumentacja techniczna w sktad ktérej wchodza: projekt budowlano-wykonawczy, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét (zwana dalej specyfikacja techniczng lub st), przedmiar robot
- zalacznik nr 1,

2) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym - zatgcznik nr 2.

3. Roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
techniczng stanowigcg zatacznik nr 1 do umowy, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiazujacego, a takze zgodnie
z wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi w czasie budowy.
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4. Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca uzyje materialéw wtasnych. Wszystkie materialy
dostarczone przez Wykonawce winny by¢ zgodne z normami polskimi, oraz posiada¢ niezbedne
atesty. Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robocizne i materiaty niezbedne do wykonania
testow i zbadania jakosci wykonanych robét. Wszystkie proby i testy Wykonawca dokona na
wlasny koszt.

5. Wykonawca oswiadcza, ze przed zlozeniem oferty i podpisaniem niniejszej umowy zapoznal sie
z wszystkimi warunkami, ktére sa niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy,
bez koniecznoéci ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw, w tym
z wymaganiami dotyczacymi organizacji prowadzonych robét.

6. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

§2
ROBOTY ZAMIENNE

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
techniczng, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidiowego tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien realizacji rob6t przepisami wykonania
przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialéw przedstawionych w ofercie
Wykonawcy pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Przyktadowo,
beda to okolicznosci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametréw technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwiazan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowiazujacych
przepisow.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegélnych materiatéw przedstawionych
w ofercie Wykonawcy, pod warunkiem zZe zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych
materiatow lub urzadzen.

3. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 112 musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajacego.

4. Zamiany, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 nie spowoduja zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,
o ktérym mowa w § 14 niniejszej umowy.

§3
TERMINY REALIZACJI UMOWY

1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji umowy:

1) protokolarne przekazanie placu budowy: ...............oo

2) wykonanie nawierzchni placu, kompozycje kamienne, siedziska wokoél drzew oraz cate

wyposazenie do ............c...c.oo....

3) wykonanie zieleni do ..............co.co

4) calkowite zakoriczenie robét nastapi w nieprzekraczalnym terminie do dnia .. .

2. Wskazany w ust.1 pkt.4 termin zakoriczenia rob6t obejmuje takze odbiér i usuniecie ewentualnych
usterek.
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§4
OBOWIAZKI I PRAWA ZAMAWIAJACEGO

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) odebranie wykonanych robét,

4) terminowa zaplata naleznego wynagrodzenia.

2. Zamawiajacy wyznacza Pana ............... ceesrereeseennn do pelnienia obowigzkéw Inspektora
Nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane

3. Inspektor Nadzoru inwestorskiego upowazniony jest do biezgcej koordynacji robét realizowanych
na podstawie umowy; kontroli jakosci robét, wykonania robét zgodnie z harmonogramem
rzeczowo - finansowym jezeli stanowi zalacznik do umowy, do odbioréw rob6t wykonanych
zgodnie z dokumentacja techniczng stanowiaca zalacznik do umowy, oraz jest odpowiedzialny za
kontrole obmiaréw robét.

4. Inspektor Nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody
i akceptacje, ktére sa obowiazujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢
Zamawiajacemu na pi$émie w terminie 2 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora
Nadzoru. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora Nadzoru do tych zastrzezen, beda
podlegatly rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy ma prawo do zwolywania rad budowy z udziatem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru
inwestorskiego na kazda okolicznoé¢ tego wymagajaca.

6. Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu wskazane przez Inspektora Nadzoru certyfikaty
zgodnoéci z Polska Norma materialéw przeznaczonych do wbudowania lub wykona na wiasny
koszt badania materiatéw, ktérych jakosé budzi watpliwosci.

7. Wykonawca musi zapewnié Inspektorowi Nadzoru pelng dostepnosé do robét i jest zobowigzany
informowac Inspektora Nadzoru, kiedy roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu beda gotowe do
zbadania i odbioru.

8. Czynnosci lub polecenia Inspektora Nadzoru inwestorskiego powodujace koniecznos¢ zmiany
dokumentacji technicznej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do dokumentacji iloéci robét lub
w inny sposéb powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja uprzedniego
potwierdzenia przez Zamawiajacego. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego zmian
w iloéci zlecanych robét zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania poleceri Inspektora Nadzoru
i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i poleceri zwigzanych z
bezpieczeristwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelniacej funkcje Inspektora Nadzoru
inwestorskiego. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pisémie Wykonawce najpézniej
2 dni robocze przed dokonaniem zmiany. Zmiana, osoby pelnigcej funkcje Inspektora Nadzoru
inwestorskiego nie stanowi zmiany umowy i koniecznosci sporzadzenia aneksu.
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§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu umowy z nalezyta starannoscig zgodnie
z umowa, oferta, dokumentacja techniczng, nienaruszajacymi umowy poleceniami Inspektora
Nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego.

2. Wykonawca jest zobowigzany w szczegd6lnosci do nastepujacych czynnosci:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

2) wskazania Kierownika budowy i/lub Kierownikéw robét, posiadajacych niezbedne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

3) przekazywania Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji umowy
oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

4) wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy zgodnie
z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujacymi
przy wykonywaniu rob6t budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

5) stosowania materialéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spelniajgcych wymagania techniczne postawione w dokumentacji technicznej,

6) umozliwienia wstepu na teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego
lub Wykonawce,

7) zglaszania gotowosci do odbioru robét i brania udzialu w wyznaczonych terminach w odbiorach
robét,

8) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych
w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

9) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

10) stosowania si¢ do polecert Inspektora Nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

11) angazowania odpowiedniej liczby o0séb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze
i dodwiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania
umowy, wyspecyfikowanych w umowie,

12) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw do udzialu w realizacji Umowy.

13) ubezpieczenia budowy.

3. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:

1) dziennik budowy,

2) ksigzke obmiaréw,

3) protokoty odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

4) pozostale dokumenty budowy, zgodnie ze ST.

4. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnoéé cywilno-prawna za ewentualne szkody powstate

w zwigzku z niewlasciwym zabezpieczeniem placu budowy i zobowigzany jest do ubezpieczenia
budowy i robét z tytutu szkéd, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia i utrzymywania w mocy przez caly okres trwania
niniejszej umowy tj. do czasu dokonania przez Zamawiajacego odbioru koricowego jej przedmiotu,
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej zgodnie z ponizsza specyfikacja:
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1) Przedmiot ubezpieczenia winna stanowi¢ odpowiedzialno$¢ cywilna wynikajaca z czynéw
niedozwolonych (OC deliktowa), jak i niewykonania, badZ nienalezytego wykonania zobowigzania
(OC kontraktowa) obejmujaca, co najmniej przedmiot niniejszej Umowy.

2) Suma gwarancyjna, winna by¢ nie mniejsza niz 200 000 zlotych ( dwiescie tysiecy ztotych ztotych) - czesé
1, 2 i 3; 100 000 ztotych ( sto tysiecy ztotych ) - czes¢ 4 w odniesieniu do jednego i wszystkich
wypadkéw w okresie ubezpieczenia,

3) Umowa ubezpieczenia winna obejmowac¢ co najmniej szkody w postaci szkéd osobowych
irzeczowych,

4) Umowa ubezpieczenia winna obejmowaé szkody w postaci straty rzeczywistej, jak
i utraconych korzysci, a takze nalezne zados¢uczynienie,

5) Umowa ubezpieczenia winna obejmowaé szkody wyrzadzone w mieniu powierzonym
(ruchomosciach i nieruchomosciach), pozostajacym w pieczy lub pod kontrola Wykonawcy.

6) Umowa ubezpieczenia winna obejmowac szkody poniesione przez pracownikéw Wykonawcy
zaangazowanych w realizacje Umowy.

7) Umowa ubezpieczenia winna obejmowaé szkody powstale wskutek razacego niedbalstwa
Wykonawcy i 0s6b, za ktére ponosi on odpowiedzialnosé.

6. Wykonawca dostarczy przed przystgpieniem do realizacji niniejszej umowy, jednak nie p6znij niz
5 dni od dnia podpisania umowy, dokumenty ubezpieczenia (kopie polis ubezpieczeniowych) wraz
z majacymi do nich zastosowanie warunkami, potwierdzajace, ze wymagane ubezpieczenia zostaly
zawarte i s obowigzujace wraz z dowodami, ze sg prawidlowo optacane.

7. W przypadku oplaty roztozonej na raty Wykonawca w toku obowigzywania umowy zobowigzany
jest do przedlozenia Zamawiajacemu potwierdzenia platnosci kolejnych rat. W przypadku utraty
waznosci polisy w trakcie realizacji umowy Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu nowaq polise
wraz z dowodem jej optacenia.

8. Brak przedlozenia umowy ubezpieczenia w wyznaczonym terminie oznacza odstapienie od
umowy z winy Wykonawcy w rozumieniu niniejszej umowy

9. Wykonawca zobowigzuje si¢ réwniez do ubezpieczenia od wszelkich roszczen cy wilnoprawnych
za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych zdarzen wynikajacych bezposrednio z wad
ujawnionych w okresie gwarangji.

10. Koszty zawarcia uméw ubezpieczenia oraz skladek ubezpieczeniowych obcigzaja Wykonawce.

11. Jezeli do wykonania przedmiotu Umowy zostang zatrudnieni Podwykonawcy, Wykonawca
zapewni ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej Podwykonawcéw w zakresie obejmujacym co
najmniej realizowane przez nich prace. Dopuszcza sie zastosowanie regresu w stosunku do
Podwykonawcy bedacego sprawca szkody.

12. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody.

13. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego o pogorszeniu
swojej sytuacji finansowej, w szczeg6lnosci o fakcie zlozenia wniosku o ogloszenie upadtosci.
W razie zaistnienia okolicznoéci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy jest
uprawniony do odstgpienia od umowy, nie pdzniej niz przed ogloszeniem upadiosci Wykonawcy.

14. W przypadku powierzenia wykonania czeéci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie
pelnil funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robét i usuwania
ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

15. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru inwestorskiego o gotowosci do
odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich
zakoniczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub
ulegajacej zakryciu.
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16. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢ obstuge geodezyjna (jezeli dotyczy) zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnoséci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133). Wykonawca jest odpowiedzialny za
prawidlowe wpisy do dziennika budowy dotyczace rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

17. Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowiazujacymi przepisami
prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét.

18. Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz
z postepem rob6t oraz odbiorami robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych
odbiorom czeéciowym.

19. Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajacemu na kazde zadanie w trakcie
obowigzywania niniejszej umowy.

20. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajacemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dltuzszym niz 7 dni roboczych
od dnia zgloszenia robét przez Wykonawce do odbioru koricowego.

§6
PRACOWNICY WYKONAWCY/PODWYKONAWCY UCZESTNICZACY W REALIZAC]I
UMOWY

1. Wykonawca zobowiazuje sie, ze wszystkie osoby biorace udzial w realizacji przedmiotu
umowy wykonujgce prace fizyczne zwigzane z wykonaniem nawierzchni placéw i centréw
ekologicznych, ich wyposazeniem, wykonaniem prac ogrodniczych, prac porzadkowych oraz
zabezpieczajacych teren wykonywania prac, a takze inne czynnosci objete przedmiotowym
zamOwieniem publicznym, wyszczeg6lnione w przedmiarach robdét stanowiacych czesé
dokumentacji technicznej - zalacznik nr 7 do siwz. beda w okresie realizacji niniejszej umowy
zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy.

2. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnoénie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegoélnosci do:

1) zadania oéwiadczern i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie 3 dni od wezwania
- Wykonawca przedlozy wskazane ponizej dowody (ich rodzaj wskaze kazdorazowo
Zamawiajacy), w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce 0os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci:

1) o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczego6lnosci: dokladne okreslenie podmiotu skiadajacego oswiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na

PROJEKT ,ZAGOSPODAROWANIE CIEKOW WODNYCH W GMINIE PORABKA”

Zadanie: Wykonanie placéw do edukacji ekologicznej przez zabawe wraz z sezonowymi centrami edukacyjnymi na terenie gminy Porabka
w ramach projektu , Zagospodarowanie ciekéw wodnych w Gminie Porgbka”



Fundusze

: = . Unia Europejska
Europejskie - E(Z)?SCRZ;OSPOUta // SIQSkIe- Europejski Fundusz -

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

zalacznik nr 6 do siwz nr ZP.271.1.16.2018

podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, imion i nazwisk tych oséb,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych iw
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) tj. w szczeg6lnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizagji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

3) zasSwiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnosé z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce

kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczeni,

zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z

rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w

sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne

rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). Imie i nazwisko pracownika

nie podlega anonimizacji.

W  przypadku uzasadnionych watpliwoéci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli

przez Panistwowa Inspekcje Pracy.

5. Nieprzediozenie przez Wykonawce dokumentéw wskazanych w ust.3 pkt 1-4 w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego w ust.3 bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace. Bedzie podstawa do naliczenia kar
umownych oraz do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

6. Zaniechanie przez Wykonawce zawarcia umowy o prace z pracownikami wykonujacymi
czynnosci o ktérych mowa w ust.l skutkowaé bedzie, obok odpowiedzialnosci wynikajacej
z przepisOw prawa pracy, powstaniem odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

7.  Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu umowy
Pracownicy $wiadczacy uslugi zostang przeszkoleni w zakresie przepisow BHP i przepisow
przeciwpozarowych oraz przepiséw o ochronie danych osobowych.

8. Wykonawca zobowiazuje sie, ze pracownicy bioracy udzial w realizacji zaméwienia beda posiadac
odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i umiejetnoéci zgodne z wymaganiami Zamawiajacego
okre§lonymi w siwz (jezeli Zamawiajacy wprowadzil je w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia).

-~
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9. Wykonawca zobowiazuje sig, ze pracownicy bioracy udziat w realizacji zaméwienia beda posiadali
aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowiazkéw (jezeli takie
beda wynika¢ z obowiazujgcych przepiséw prawa).

10. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia pracownikom bioracym udzial w realizacji
zaméwienia odziezy ochronnej, odziezy roboczej i Srodkéw ochrony osobistej zgodnie
z przepisami i zasadami BHP.

11. Pracownicy powinni by¢ w czasie wykonywania przedmiotu umowy jednolicie ubrani i posiadac
identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu.

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidlowe wyposazenie pracownikéw bioracych
udzial w realizacji zamoéwienia oraz za ich bezpieczeristwo w trakcie wykonywania przedmiotu
umowy.

13. Powyzsze wymagania wskazane w ust. 1-13 dotycza kazdego Podwykonawcy i wymagaja
wprowadzenia takich zapiséw do umowy o podwykonawstwo, ktére beda wymagaé akceptacji
projektu umowy o podwykonawstwo (zgodnie z zapisami art. 143b ust 1-3 ustawy Pzp).

14. Zmiana pracownika bioracego udzial w realizacji zaméwienia bedzie mozliwa w nastepujacej
sytuacji:

1) na zadanie Inspektora Nadzoru, ktéry jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do
wystapienia do Wykonawcy z zadaniem usuniecia okre$lonej osoby, sposréd personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowiazki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

¢) nie stosuje sie do postanowierr umowy lub stwarza zagrozenie dla bezpieczenistwa, zdrowia lub
ochrony srodowiska, w szczeg6Inosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

2) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okoliczno$ciami.

§7
UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

1. Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania terenu budowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) zapewnienie bezpieczeristwa oséb przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczeristwa tych oséb,

2) podjecie niezbednych srodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

3) zapewnienie ochrony terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot $wiadczacy
ustugi w zakresie ochrony oséb i mienia od dnia przejecia terenu budowy do dnia odbioru
konicowego,

4) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

5) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celow
zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych, prébami i odbiorami.

3. Wykonaweca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.

4. Roboty budowlane bedace przedmiotem umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposéb, aby nie
zakl6caé¢ w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach.
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5. W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowiazany utrzymywac teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, skladowaé wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac
zbedne przedmioty z terenu budowy.

6. Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swoéj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie naruszaé¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych
z terenem budowy oraz minimalizowaé zakltécenia lub szkody wynikajace z prowadzenia rob6t
budowlanych.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca
prowadzonych rob6t w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie
w nalezytym stanie przez caly czas wykonywania robét.

8. Wykonawca jest zobowigzany zastosowac¢ niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drég
i obiektéw inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga
spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub Podwykonawcéw,
w szczeg6lnosci powinien dostosowac sie do obowiazujacych ograniczeni obciazen osi pojazdéw
podczas transportu materialéw i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

9. Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty nalozonych na niego kar zwigzanych
z naruszeniem przez Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw
lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kolowych, wodnych lub obiektéw
inzynierskich.

10. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢,
w zwiazku z realizacja umowy.

11. Po zakoriczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren budowy
i przekazaé¢ go we wlasciwym stanie Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego najp6zniej do dnia
odbioru koricowego robot.

§8
OCHRONA SRODOWISKA

1. Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony §rodowiska i przyrody na terenie budowy
i wokoét terenu budowy.

2. Roboty ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen
technicznych, prowadzone przez Wykonawce w poblizu drzew lub krzewéw albo ich zespotéw,
moga by¢ wykonywane wylgcznie w sposéb nieszkodzacy drzewom lub krzewom.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ oraz przejmuje odpowiedzialnos¢ w stosunku do oséb
trzecich zwigzana z wykonywaniem na terenie budowy / w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy,
wszelkich prac niezgodnie z zasadami ochrony §rodowiska i gospodarki odpadami okreslonymi
w szczegolnosci w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tj. z dnia 13
kwietnia 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z pé6zn. zm.), ustawie z dnia 13 kwietnia 2001r.
o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie (tj. z dnia 13 kwietnia 2018 r. Dz.U. z 2018r.
poz. 954, z p6zn. zm.), ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. z dnia 10 maja 2018 r.
Dz.U. z 2018 r. poz. 992 z pézn. zm.) , ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(. z dnia 8 grudnia 2017r. Dz.U. z 2018 r. poz. 142 z pézn. zm.) oraz w ustawie z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) z pézn. zm.) w tym za:
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1) zniszczenie terenéw zieleni albo drzew lub krzewéw spowodowane niewlasciwym
wykonywaniem robét ziemnych lub wykorzystaniem sprzetu mechanicznego albo urzadzen
technicznych oraz zastosowaniem $§rodkéw chemicznych w sposéb szkodliwy dla rodlinnosci oraz
za usuwanie drzew lub krzewéw bez wymaganego zezwolenia a takze za zniszczenie
spowodowane niewlasciwa pielegnacja terenéw zieleni, zadrzewien, drzew lub krzewoéw zgodnie
z ustawa o ochronie przyrody,

2) zanieczyszczenie wod i gruntu substancjami niebezpiecznymi pochodzacymi z uszkodzonych
maszyn i urzadzen,

3) emisje ponadnormatywnego poziomu hatasu.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow o ochronie woéd i nienaruszania

stosunkéw wodnych.

5. Wykonawca zwolni Zamawiajacego z wszelkich opfat, kar pienieznych i innych kosztéw
natozonych przez organy administracji lub sagdy na Zamawiajacego z tytutu naruszenia przepiséw
opisanych w ust. 5 oraz innych majacych zastosowanie w zakresie wskazanym w ust. 5, jezeli
natozenie tych kar, optat i innych kosztéw bylo nastepstwem dziatania lub zaniechania Wykonawcy.
Jezeli Zamawiajacy poniesie jakiekolwiek koszty, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym,
Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu tychze kosztéw na pierwsze zadanie Zamawiajacego.

6. Wykonawca zobowiazuje si¢ do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnoéci z tytulu zobowiazan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga
by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu
ochrony srodowiska lub przyrody.

7. Kwoty, o ktérych mowa w ust. 5 Zamawiajacy moze potracac z platnosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

8. Wykonawrca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczna decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia wydana przez wlasciwy organ (jezeli taka zostata
wydana).

9. Wykonawca jest zobowiazany uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoéz nieczystosci
stalych i plynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekéw, substancji
ropopochodnych oraz wéd gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych
z wykonywaniem rob6t budowlanych, w sposéb zapewniajacy ochrone robét przed uszkodzeniem
oraz terenéw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

10. Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

11. Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

12. Materialy budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robét rozbiérkowych, po oczyszczeniu
nalezy odwiez¢ za pokwitowaniem ilosci i asortymentu w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

§9
KONTROLA JAKOSCI

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakosci robét budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy i materialéw.
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2. Wszystkie materialy, ktére beda uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny odpowiadaé
co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w ustawie Prawo budowlane oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym
w dokumentacji technicznej.

3. Wykonawca przedlozy Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na materialy uzyte
do wykonania umowy.

4. Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy powinny
w szczegdlnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z2016r. poz.1570) oraz dokumentacji technicznej w tym ST,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajachna mocy
umoéw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robét
budowlanych,

5) by¢ wolne od praw o0séb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu umowy.

5. Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz roboét
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci materialéw i robét okreslonymi w odrebnych
przepisach oraz ST.

6. Inspektor Nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

1) usuniecia materialéw nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreSlonym w ust.4.
z terenu budowy w wyznaczonym terminie, lub

2) ponownego wykonania robét, jezeli materialy lub jako§¢ wykonanych robét nie spetniaja wymagan
ST lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu umowy.

7. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z umowa poleceri Inspektora
Nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy,
po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecern w terminie 15 dni
roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt
Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potracié poniesione w zwigzku z tym wydatki
z wynagrodzenia Wykonawcy.

8. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru inwestorskiego ustali, ze jakos¢
materialéw nie odpowiada wymaganiom okreslonym w ust. 4, niezwlocznie zawiadomi o tym
fakcie Wykonawce.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego materialy do robét budowlanych dopiero woéwczas, gdy
Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spetnia wymagania okreslone w ust. 4, po uzyskaniu pisemnej
akceptacji Inspektora Nadzoru.

10. Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynno$ciami obciazaja odpowiednio Wykonawce lub
Zamawiajacego, na zasadach okreslonych w ust. 15.

11. W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego
materiatléw, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usuniecie
oraz zastgpienie zaakceptowanymi materiatami.
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12. Materialy i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom sluzacym
potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

13. Badania okreslone w ST i dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzac
na wlasny koszt.

14. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel i materialy potrzebne do zbadania jakosci i ilosci materiatéw i robét
budowlanych oraz dostarczy¢ na wilasny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane
probki materialéw przed ich wykorzystaniem.

15. Jezeli wyniki badan wykaza, Ze materialy badz roboty budowlane nie sa zgodne z wymaganiami
ST oraz odpowiednimi normami i nie maja odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢
bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki badan wykaza, ze materialy badZz roboty sa zgodne
z wymaganiami ST oraz odpowiednimi normami i posiadaja odpowiednie aprobaty, koszty tych
badan obcigza Zamawiajacego.

§10
USUWANIE NIEPRAWIDEOWOSCI I WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru wykonywania robét budowlanych
niezgodnie z umowa lub ujawnienia powstalych z przyczyn obciazajagcych Wykonawce wad
w robotach budowlanych stanowiacych przedmiot umowy, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do
zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okre$lonym,
odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 10 dni roboczych. Koszt usuniecia
nieprawidlowosci lub wad ponosi Wykonawca.

2. Jezeli dla ustalenia wystapienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy.

3. Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci rob6t, Zamawiajacy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze)
i potraci¢ poniesione w zwiazku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§11
POTENCJAL. WYKONAWCY

1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnodci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze zlozong oferta.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét
budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

3. Wykonawca ustanawia ...........c.ocoeiiiiiiiiiinii. jako Kierownika robét. Kierownik posiada
uprawnienia budowlane bez ograniczent do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
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4. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelnigcej obowiazki Kierownika robét na inng osobe
o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego
W postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzacym do zawarcia umowy po
poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora Nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej
akceptacji. Zmiana Kierownika budowy nie wymaga sporzadzania aneksu do umowy.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robét
branzowych (jezeli kierownicy robét branzowych sa zaangazowani) fizycznie przebywali
i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.

§12
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca oswiadcza, Ze na dzieni podpisania umowy, zgodnie z tresciq oferty stanowiqcej zatgcznik do
niniejszej umowy, catos¢ robot objetych umowq wykona wiasnymi sitami, bez udziatu podwykonawcow.
Lub

1. Wykonawca, zgodnie z tredciq oferty stanowiqcej zatqcznik nr 2 do umowy oswiadcza, Ze powierza
Podwykonawcom  wykonanie  nastepujgcych ~ robét  budowlanych  stanowigcych — przedmiot
UMIOWY: e Pozostate roboty stanowigce przedmiot umowy Wykonawca
wykona sitami wtasnymi (jezeli dotyczy).

2. Dopuszczenie Podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy stanowi zmiane
umowy (koniecznoé¢ sporzadzenia aneksu do umowy) i jest wymagana zgoda Zamawiajacego
na wprowadzenie Podwykonawcy oraz na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powolywat sie, na zasadach okredlonych w treéci Zaproszenia do zlozenia oferty stanowiacego
zalacznik nr 1 do umowy, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
Wykonaweca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywal sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

5. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajq czeéci zamdwienia okreslonego umowa
zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonaweca,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w dokumentacji technicznej stanowigcej zatacznik do umowy,
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4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

5) w tresci umowy z podwykonawcg musza znalez¢ sie obowiazki o ktérych mowa w §5 niniejszej
umowy dot. zatrudniania oséb uczestniczacych w realizacji umowy na podstawie umowy
o prace.

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowieni:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy uzgodnionego w umowie
o podwykonawstwo nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
wynikajacego ze zlozonej oferty za te czeé¢ zamodwienia, ktéra ma by¢ wykonana przez
Podwykonawce. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego dalszemu Podwykonawcy nie moze
przekroczyé wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej pomiedzy Wykonawca
a podwykonawca.

7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajagcemu, za posrednictwem Inspektora Nadzoru inwestorskiego lub bezposrednio,
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, wraz
z zestawieniem iloci robét i ich wycena nawiazujaca do cen jednostkowych przedstawionych
w ofercie Wykonawcy, wraz z cze$ciag dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktére maja by¢
realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacij,
nie pdézniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkladanego przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

9. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia
mu projektu nie zglosi na pismie zastrzezen.

10. Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 9 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegélnosci w nastepujacych
przypadkach:

1) niespelnienia przez projekt umowy o podwykonawstwo wymagan okreslonych w ust. 5,

2) zamieszczenia w projekcie postanowient uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu umowy od zaplaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce
za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

3) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz przewidywany
umowa dla tych robét,

4) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie
umowy,
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5) gdy projekt nie zawiera postanowiern w zakresie obowigzku zatrudnienia oséb wykonujacych
czynnosci przy realizacji przedmiotu zamoéwienia na podstawie przepiséw Kodeksu pracy (zakres
obowigzkéw zgodnie z trescig §5 niniejszej umowy).

11. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo w terminie okre§lonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy
w calosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

12. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub
po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezeri do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca przediozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
umowy, jednakze nie p6zniej niz na 2 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.

13. Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
w terminie 7 dni od jej przedtozenia.

14. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia
kopii tej umowy nie zglosi do niej na piSmie sprzeciwu.

15. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu
poéwiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowiace czes¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz 0,5 %
szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 13 ust.1 przy czym wylaczenie to
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub uslug o wartosci wiekszej
niz 50.000 zt.

16. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktéorym nie zostala zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajagcego, lub moze wusunaé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

17. Powierzenie realizacji zadann innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadari okreslonych ta umowa wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym powyzej.

18. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych ta umowa.

19. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw Iub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy rob6t budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie
na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli
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dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej umowy.

20. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany zataczy¢ do
przedkladanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy
o podwykonawstwo - tlumaczenie umowy na jezyk polski sporzadzone przez ttumacza

przysiegtego.

§13
ODBIORY

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi
Nadzoru sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.

2. Wykonawca zgltasza gotowosé¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

3. Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty zgloszenia gotowosci
do odbioru i potwierdza odbiér robét protokolem odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy.

4. Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pdZniej niz w terminie okres§lonym
w ust. 3.

5. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robé6t przed ich odbiorem, Wykonawca jest
zobowiagzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wlasny
koszt przywréci¢ stan poprzedni.

6. Odbiodr czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia czeSciowych rozliczen za wykonane
roboty.

7. Po zakoriczeniu wykonania czesci rob6t, Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru czesci robot
poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty
rozliczeniowe.

8. Dokonanie odbioru cze$ciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
wykazu rob6t wykonanych cze$ciowo, w terminie 7 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru.

9. Wykaz robdt, o ktérym mowa w pkt 8 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.

10. Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot
budowlanych skladajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora
Nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét i zgloszeniu
gotowosci do ich odbioru.
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11. Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem
do dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udzial przedstawicieli Zamawiajacego
w prébach i sprawdzeniach.

12. W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet
dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczego6lnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organéw, protokoty
odbioréw technicznych i odbioréw czeéciowych, Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zamianami dokonanymi
w toku budowy.

13. Odbiér konicowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora Nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢é do wspolpracy
rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych.

14. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale
ktérych wykonat przedmiot Umowy.

15. Przystapienie do odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od
dnia zgtoszenia rob6t do odbioru wpisem do dziennika budowy.

16. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystapienia
istotnych wad, uniemozliwiajagcych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé¢ odbidr
koricowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia Wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie
powrécié¢ do wykonywania czynnosci odbioru koricowego.

17. Komisja sporzadza Protokét odbioru koncowego robét. Podpisany Protokét odbioru koricowego
rob6t jest podstawa do dokonania koricowych rozliczer Stron.

18. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniaja w treéci protokotu termin i sposob usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w
terminie lub w spos6b ustalony w Protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigecia Wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

19. Za dzien faktycznego odbioru koricowego uznaje sie dziern podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy Protokotu odbioru koricowego robét.

20. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa:

1) na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i
2) na 30 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

21. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnoé¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowiazany przestaé Wykonawcy
protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

22. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie rob6t zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

23. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreSlonym przez Zamawiajagcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
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technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

24. Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie
rekojmi, w ciaggu 30 dni roboczych przed uplywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub
okresu rekojmi (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest diuzszy) , w celu oceny robot
zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

25. Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

26. Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia wad, sporzadzanym
po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego
dokonuje sie po uplywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktory
z podanych okreséw jest dluzszy).

27. Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarangji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest dluzszy), w celu
potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypelnienia przez Wykonawce wszystkich
obowiazkéw wynikajacych z umowy.

28. Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uplywem okresu rekojmi lub gwarancji protokoét
odbioru ostatecznego.

29. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, o ktérych
mowa w pkt 27, co skutkuje niemozliwoscia uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty
budowlane stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajacy przerywa odbiér ostateczny zas
Wykonawca jest zobowigzany przedluzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przediluzenia gwarancji). Zamawiajacy
wyznacza termin odbioru ostatecznego, do uplywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usunaé
wady.

§14
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PELATNOSCI

1. Zawykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. umowy, strony ustalaja wynagrodzenie
ryczaltowe, wynikajace z oferty Wykonawcy stanowiacej zalacznik nr 2 do umowy, ktérego
definicje okreéla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci:

brutto: ................ zlotych (stownie: ...................... ), w tym podatek VAT w wysokosci: ... %, co
stanowi kwote:r............ol zlotych; wartos¢ robét bez podatku VAT (netto)
WYNOSit....eeuennnnen. zlotych (stownie: ..........ccoeveviiiiiiiiiiii ).

2.  Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich
kosztow zwiagzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

3. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie oplaty, podatki, cta i inne daniny publiczne, jakie mogg mie¢
zastosowanie w zwigzku z wykonaniem przedmiotu umowy i jest stale w tym sensie, ze podlega
zmianom jedynie w przypadkach przewidzianych postanowieniami niniejszej umowy lub
powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa.
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4. Rozliczenie za wykonanie rob6t budowlanych stanowiacych przedmiot umowy bedzie
dokonywane na podstawie rachunku lub faktury VAT czeéciowych i rachunku lub faktury VAT
konicowe;j.

5. Strony ustalajg mozliwo$¢ wystawienia faktur czeéciowych za realizacje nastepujacych etapow
robot:

1) za wykonanie robét budowlanych w zakresie nawierzchni placu, kompozycji kamiennych, siedzis

wokét drzew oraz dostawe i montaz pelnego wyposazenia placéw,

2) za wykonanie zieleni.

6. Platno$¢ za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane jest dokonywana powykonawczo,
na podstawie protokoléw odbioru robdét, w terminie okreslonym umowa na podstawie
wystawionego rachunku lub faktury VAT z uwzglednieniem potracein wynikajacych z umowy,
na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci
ukoniczonych robét, zgodnie z protokotami odbioru robét.

7. Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie umowy beda
realizowane przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

8.  Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowiazujace w Polsce podatki, Iacznie
z VAT oraz oplaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem roboét.

9. Naleznoéci za wykonane roboty budowlane beda wplacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe wskazane na rachunku/fakturze zaakceptowanej do wyplaty.

10. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego.

§15
ROZLICZENIA

1. W celu dokonania rozliczenia czeSciowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego zestawienie wartosci wykonanych robét budowlanych w zakresie wskazanym w
§14 ust. 5 umowy.

2. Ustalenie zakresu i wartosci wykonanych roboét czesciowych nastepuje zgodnie z wartoscia
kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowigcego zatacznik do umowy.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robét, dokonuje
ewentualnych korekt przedlozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do zaplaty
Wykonawcy w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawier.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego w ciggu 3 dni roboczych po przekazaniu Wykonawcy
potwierdzenia rozliczenia czeSciowego przekazuje Zamawiajagcemu informacje na temat
zaakceptowanego rozliczenia okresowego potwierdzajaca nalezng Wykonawcy kwote
wynagrodzenia.

5. Z wnioskiem o odbiér koricowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego
szczegblowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

6. Inspektor Nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote
nalezng do zaptaty Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania szczegétowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

7. Inspektor Nadzoru wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnieri lub uzupelnieni szczegétowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwoéci co do jego
prawidiowosci.
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8. Wykonawca sklada wyjasnienia o ktérych mowa w ust. 3 oraz dokonuje korekt rozliczenia
wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego.

9. Jezeli rozliczenie konicowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, bedzie nadal
nieprawidlowe, Zamawiajacy ustali wysokoé¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

10. Potwierdzone przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatacznik do
Protokotu odbioru koricowego.

§16
PLATNOSCI

1. Platnosci sa realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania
przez Zamawiajacego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku
z uwzglednieniem potracenn wynikajacych z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartosci wykonanych robét, zgodnie z protokofami
odbioru robot.

2. Wykonawca jest zobowigzany przedlozyé, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, o§wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace =zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. O$wiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania skladajacych je Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeri Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo. Kopia Umowy
o podwykonawstwo wraz z zalgczonymi do niej dokumentami stanowi zalacznik do Umowy.

3. Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdéci¢ sie¢ z zadaniem zaplaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zagdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

5. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4., podwazajacych
zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ sie nalezy,

3) dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

PROJEKT ,ZAGOSPODAROWANIE CIEKOW WODNYCH W GMINIE PORABKA”

Zadanie: Wykonanie placéw do edukacji ekologicznej przez zabawe wraz z sezonowymi centrami edukacyjnymi na terenie gminy Porabka
w ramach projektu , Zagospodarowanie ciekéw wodnych w Gminie Porgbka”



Fundusze . = . Unia Europejska
Europejskie E(Z)?SCRZ;OSPOUta // SIQSkIe- Europejski Fundusz
Program Regionalny - Rozwoju Regionalnego

zalacznik nr 6 do siwz nr ZP.271.1.16.2018

6. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 3, jezeli Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ faktura VAT lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie i odbiér robét, a Wykonawca nie zlozy w trybie
okreslonym w ust. 4 uwag wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej zaplaty.

7. Réwnowartoéé kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowane;j
do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

8. Bezposrednia platnoé¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytulu opéznienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce
lub Podwykonawce i bedzie dotyczyé wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug.

9. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

10. Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za uzasadniona.

11. Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaplaty lub co do podmiotu, ktéremu platnosé nalezy sie, co uznaje sie za
rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowana kwota zobowiagzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

12. Odpowiedzialnoé¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytulu
platnoéci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wylacznie do
wysokosci kwoty naleznoéci za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej z umowy.
W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami
jednostkowymi okreslonymi umowa o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi
niniejsza umowaq Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na
podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wylacznie kwote nalezng na
podstawie cen jednostkowych okreélonych niniejsza umowa.

13. Do rachunku lub faktury VAT koricowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dolaczy
o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o pelnym zafakturowaniu przez nich
lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu rob6t wykonanych zgodnie z umowami
o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej ptatnoscia koricowa.

14. Fakture nalezy zaadresowac¢: Gmina Porabka NIP 9372667573, Platnik: Urzad Gminy Porabka,
43-353 Porabka ul. Krakowska 3.
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§17
WIERZYTELNOSCI

1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci
wynikajacej z umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajacego.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie
zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujacy
wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pelnomocnictwem.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1 dopdéki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie
byloby regulowane ze Srodkéw objetych wierzytelnoscia bedaca przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptacji.

4. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywolujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sa wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§18
UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI I GWARANCJI JAKOSCI

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnoéé¢ z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres rowny okresowi gwarancji wskazanemu w ust.2 tj. ..... miesiecy
od daty odbioru koricowego robét, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym (zwanego dalej
KC).

2. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
umowy, gwarancji jakosci na okres ....... miesiecy, liczac od daty odbioru koricowego robét.

3. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzer, instalacji i wyposazenia majace wplyw na
trwalos¢ gwarancji producenta.

4. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu dokument gwarancyjny w dacie
odbioru koncowego zgodnie z wzorem karty gwarancyjnej stanowiacej zalacznik do umowy.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposéb
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krotszego niz 30 dni roboczych.

6. Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§19
ZMIANY UMOWY

1. Strony maja prawo do przedluzenia terminu zakonczenia robét o okres trwania przyczyn,
z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robét, w nastepujacych
sytuacjach:
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1) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia
rob6t beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosé ponosi Zamawiajacy,
w szczegblnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub beda mogly mie¢
wplyw na dotrzymanie terminu zakorczenia robét,

2) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidiowe wykonanie
rob6t, w szczeg6lnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

3) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zaméwien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu Umowy,
wystapienia niebezpieczenistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

4) wystapia opdznienia w dokonaniu okredlonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji pafistwowej, ktore nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé,

5) gdy wystapia opéznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnier, itp., do wydania ktérych
wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opéznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sa
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

6) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony

organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

7) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

2. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany umowy w zakresie materialéw, parametrow
technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiazan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

2) koniecznosci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy
Prawo budowlane,

3) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypaléw, ktére moga skutkowac
w Swietle dotychczasowych zalozerh niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy,

4) wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,
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5) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

6) wystapienia niebezpieczenistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne

podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

7) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej

postanowieniami.

3.  Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytulu realizacji
umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 2.

4. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedluzenia terminu zakoriczenia rob6t na
podstawie ust. 1 umowy, zmiany umowy w zakresie materialéw, parametréw technicznych,
technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy na
podstawie ust 2 lub zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 3 zobowigzany jest do przekazania
Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

5. Wniosek, o ktérym mowa w ust.4 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie p6zniej
niz w terminie 14 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedzial sie, lub powinien
dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

6. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 4
wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowa, w tym propozycji rozliczenia
przygotowanej informacji uzasadniajacych zadanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia
lub okolicznosci stanowiacych podstawe zadania zmiany.

7. Strony zobowiazuja si¢ dokona¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
o ktérym mowa w §14 ust. 1 umowy, w formie pisemnego aneksu, kazdorazowo w przypadku
wystapienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia ustalonego mna podstawie przepiséw

o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
- na zasadach i w sposéb okreslony w ust. 8 - 17, jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty
wykonania umowy przez Wykonawce.

8. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki,
o ktérej mowa w ust. 7 pkt 1, bedzie odnosi¢ sie wylacznie do czesci przedmiotu umowy
zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umowg, po dniu wejécia w zycie przepisow
zmieniajacych stawke podatku od towardéw i ustug oraz wylacznie do czesci przedmiotu umowy,
do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i ustug.

9. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt 1, wartoé¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie,
a wartoé¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.

10. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa
w ust. 7 pkt 2 lub 3, bedzie obejmowa¢ wylacznie czeé¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w odniesieniu do ktérej nastapila zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy przez
Wykonawce w zwigzku z wejéciem w zycie przepiséw odpowiednio zmieniajacych wysokos¢
minimalnego wynagrodzenia za prace lub dokonujgcych zmian w zakresie zasad podlegania
ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki
skladki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
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11. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o kwote odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwigkszeniem wysokosci
wynagrodzen Pracownikéw $wiadczacych czynnosci o ktérych mowa w rozdziale III ust.20 siwz -
do wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota
odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wylacznie do czesci
wynagrodzenia pracownikéw $wiadczacych czynnosci, o ktérych mowa ~ w zdaniu
poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezpoérednio zwigzane
z realizacja przedmiotu niniejszej umowy.

12. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o kwote odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyplata
wynagrodzenia Pracownikom $wiadczacym czynnoéci o ktérych mowa w rozdziale III ust. 20
siwz. Kwota odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wylacznie do czeéci
wynagrodzenia pracownikéw $wiadczacych czynnosci, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane
z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy.

13. W celu zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ust. 7, kazda ze Stron moze wystgpi¢ do drugiej Strony
z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz
z uzasadnieniem zawierajacym w szczegélnosci szczegétowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktérej nastapita
badz nastapi zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy uzasadniajaca zmiane wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14. W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 7 pkt 2 lub pkt 3, jezeli z wnioskiem wystepuje
Wykonaweca, jest on zobowigzany dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikaé,
w jakim zakresie zmiany te maja wplyw na koszty wykonania umowy, w szczegélnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw swiadczacych
czynnoéci o ktérych mowa w rozdziale III ust. 20 siwz, wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu),
w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7
pkt 2, lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw swiadczacych
czynnoséci o ktérych mowa w rozdziale III ust.20 siwz wraz z kwotami skladek uiszczanych do
Zakladu Ubezpieczern Spolecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego w czesci
finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czeéci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposérednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy oraz czeSci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt 3.

15. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt 3, jezeli z wnioskiem wystepuje Zamawiajacy,
jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie,
nie krétszym niz 7 dni roboczych, dokumentéw, z ktérych bedzie wynikaé¢ w jakim zakresie
zmiana ta ma wplyw na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzen,
o ktérym mowa w ust. 14 pkt 2.

16. W terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 14, Strona, ktéra
otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek
oraz wskaze kwote, o ktéra wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo
informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
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17.  Zawarcie aneksu nastapi nie pézniej niz w terminie 14 dni roboczych od dnia zatwierdzenia
wniosku o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

18.  Niniejsza Umowa moze ulec zmianie takze w przypadku zmiany lub rezygnacji przez
Wykonawce z podwykonawcy robét, oraz w przypadku wprowadzenia nowego
podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty lub w przypadku
dopuszczenia udziatu podwykonawcy/podwykonawcéw w sytuacji, gdy Wykonawca w tresci
oferty zadeklarowal samodzielng realizacje zaméwienia. W przypadku, gdy dotychczasowy
podwykonawca swoimi zasobami potwierdzal spetnienie przez Wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu, nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie musi spelnia¢ warunki
udzialu w postepowaniu w takim samym zakresie jak dotychczasowy podwykonawca,
tj. pozwalajacy spetni¢ warunki podane w SIWZ.

19. Zmianie moze ulec takze zakres (rodzaj) robét jakie Wykonawca powierzy podwykonawcom
w stosunku do zakresu robét zadeklarowanego w ofercie.

20. Zmiana umowy moze mie¢ miejsce w przypadku zastgpienia Wykonawcy, ktéremu
Zamawiajacy udzielit zaméwienia, nowym Wykonawca w wyniku potaczenia, podziatu,
upadlosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego
przedsigbiorstwa, o ile nowy Wykonawca spelnia warunki udzialu w postepowaniu i nie
zachodza wobec niego podstawy wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1. ustawy oraz nie pociaga
to za soba innych istotnych zmian umowy, lub przeksztalcenie Wykonawcy bedacego
nastepstwem sukcesji uniwersalnej, w zwiazku z sukcesja generalna, dziedziczeniem spoétek
handlowych zgodnie z KSH, a takze sukcesja z mocy prawa, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa. Przeksztalcony Wykonawca musi nadal spelnia¢é warunki udziatu
w postepowaniu oraz nie moga zachodzi¢ wobec niego podstawy wykluczenia na podstawie
art. 24 ustawy.

21.  Zmiana umowy moze takze nastapi¢ w przypadkach, o ktérych mowa w art. 144 ustawy PZP.

22.  Wszelkie zmiany umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewaznosci.

23. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, Ze nie stanowig zmiany umowy nastepujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjna umowy,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych,
4) inne zmiany wynikajace z treéci niniejsze umowy.
§20
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za zwloke Wykonawcy w stosunku do terminu zakoriczenia rob6t w wysokosci 2% ceny ofertowej
brutto za kazdy rozpoczety dzien zwloki, jaki uptynie pomiedzy terminem zakonczenia robét
a faktycznym dniem zakoriczenia robét,

2) za zawinione przerwanie realizacji rob6t przez Wykonawce trwajgce powyzej 3 dni w wysokosci
1% ceny ofertowe]j brutto, za kazdy rozpoczety dzier przerwy w wykonywaniu robét,

3) za zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy w
wysokosci 1 % ceny ofertowej brutto, za kazdy dzieni zwloki,

4) za zwloke w usunieciu wad lub usterek zgloszonych przez Zamawiajacego w okresie rekojmi lub
gwarancji w wysokosci 1 % ceny ofertowej brutto, za kazdy dzien zwloki,
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5) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
20 % ceny ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen
z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

6) zabrak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 1000
zt. za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcéw,

7) za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 500 z1 za kazdy dzieti zwloki od dnia uptywu terminu zaplaty do dnia zaplaty,

8) zanieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3000 ztotych za kazdy nieprzedtozony
do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

9) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo
(ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, ustugi lub dostawy) lub jej zmiany w wysokosci
3000 zlotych za kazda nieprzedtozona kopie umowy lub jej zmiany,

10) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci 3000
zlotych.

11) za naruszenie podstawowych obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z umowy, w szczegoélnosci
przepiséw i zasad bhp oraz ppoz - w wysokosci 3.000,00 ztotych za kazde naruszenie stwierdzone
notatka stuzbowa lub wpisem do dziennika budowy,

12) 500,00 ztotych za niedostarczenie polisy potwierdzajacej kontynuacje ubezpieczenia do okresu
calkowitego bezusterkowego odbioru przedmiotu zamoéwienia (jezeli dostarczenie polisy bylo
wymagane),

13) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw, a takze zobowigzania do
przedkladania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami zgodnie z zapisami umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia
kary umownej w wysokosci 500,00 zt. za kazde naruszenie,

14) 1000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia osoby bioracej udzial w realizacji
niniejszej umowy (wykonujacej czynnosci wskazane w siwz) na podstawie umowy o prace
w rozumieniu art. 22 przepiséw Kodeksu Pracy, pomnozone przez ilos¢ dni nie zatrudnienia tej
osoby na podstawie umowy o prace po uzyskaniu stosownej informacji od
Wykonawcy/Podwykonawcy lub z Panstwowej Inspekcji Pracy (kara moze by¢ nakladana
wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona
zatrudniona na umowe o prace).

15) za nieprzedlozenie w wyznaczonym terminie Zamawiajacemu dowodéw, o ktérych mowa
w §5 umowy, potwierdzajacych zatrudnienie pracownikéw realizujacych zamoéwienie
w zakresie czynnoéci o ktérych mowa w 85 ust.l1 umowy na podstawie umowy o prace -
w wysokosci 500,00 zlotych za kazdy stwierdzony przypadek.

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:

1) ztytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 20 %
ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn, o
ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

2) za nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbioréw robét zgloszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okreslonych umowa w wysokosci 0,5% ceny ofertowej brutto za kazdy
rozpoczety dzien zwloki.
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3. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytulu wymienionego w ust.1 i 2 nie pokrywa poniesionej
szkody, to strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego, na zasadach ogélnych
okreslonych przepisami KC.

4. Kara umowna z tytutu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwloki i jest wymagalna od
dnia nastepnego po uplywie terminu jej zaplaty.

5. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania
do zaplaty. W razie opdéznienia z zaplata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania
kary umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzier op6zZnienia.

6. Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukoniczenia robét lub jakichkolwiek
innych obowiazkéw i zobowigzan wynikajacych z umowy.

§21
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez
niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania umowy w
wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zados¢uczyni zagdaniu Zamawiajacego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robét na okres diuzszy niz 3 dni robocze
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjal ich w okresie 7 dni
roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystapil do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robét albo
pozostaje w zwloce z realizacja rob6t tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakoriczenia
robét,

4) podzleca catosé¢ lub czeéc robot lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

5) wrazie koniecznosci dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty przez Zamawiajacego lub
koniecznosci dokonania bezposrednich platnosci na sume wieksza niz 5% wartosci umowy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

6) w przypadku niedopelnienia wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych ustugi - na
podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 przepiséw Kodeksu Pracy,

7) w przypadku nieprzedlozenia lub opdznienia w przedlozeniu Zamawiajacemu dowodow
potwierdzajacych zatrudnianie pracownikéw na podstawie umowy o prace o ktérych mowa
w §5 umowy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zadaé¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego
z tytulu wykonania czesci umowy.

3. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreSlonym w umowie na czes¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

4. Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania
wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:

1) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy, przekracza
14 dni;
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2) zwloka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 30 dni;

3) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu rob6t trwa dluzej niz
30 dni.

5. Odstapienie od umowy przez kazda ze stron nastepuje za posrednictwem listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Zamawiajgcego/ Wykonawcy
za pokwitowaniem, z chwila otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez dang strone.

6. W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma
obowiazek:

1) natychmiast wstrzymaé¢ wykonywanie robét, poza majacymi na celu ochrone zycia i wtasnosci,
i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren
budowy i opusci¢ go najp6zniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekazaé¢ znajdujace sie¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzadzona
przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

3) W terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do
odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym
terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

7. Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstapieniu
od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
budowy przez niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci
Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

8. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 7 dni odbioru robét przerwanych
i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

9. W przypadku odstagpienia od umowy przez Zamawiajagcego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowa¢ usuniecie sprzetu i robét tymczasowych na swdj koszt i ryzyko.
W  przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy
uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstapieniu polecer
Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wlasnosci lub bezpieczenstwa robot.

11. Rozliczenia w zwigzku z odstapieniem od umowy:

1) W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegdtowy protokét odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajacych wedtug
stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub
rachunku.

2) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji robot
wedlug stanu na dzieri odstgpienia.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych umowa, jezeli odstapienie
nastgpilo z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

4) Szczegoélowy protokét robét odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja rob6t i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowia podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

5) Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedlug cen na dzien odstapienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar
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umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia nienadajace
sie do wbudowania w inny obiekt.

6) Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstgpienia od umowy.

§22.
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Zamawiajacy, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119 z
04.05.2016), dalej ,RODO”, informuje Wykonawce, Zze:

1) administratorem danych osobowych wskazanych przez Wykonawce jest Wéjt Gminy Porgbka
43-353 Porabka ul. Krakowska 3, adres e-mail: ors@porabka.pl tel. 33 827 28 10

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Porgbka jest Pan Wojciech Truchan kontakt:
adres e-mail: ors@porabka.pl, telefon 33 827 28 10;

3) dane osobowe wskazane przez Wykonawce w zwiazku z realizacja niniejszej umowy
przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z niniejsza umowa;

4) odbiorcami danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie umowa
lub dokumentacja postepowania poprzedzajgca zawarcie niniejszej umowy, w oparciu o art. 8 oraz
art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych, dalej ,ustawa Pzp”;

5) dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakoriczenia postepowania o udzielenie zamodwienia, a jezeli czas trwania umowy przekroczy
4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;

6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

2. Zamawiajacy informuje takze Wykonawce, ze posiada :

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych dotyczacych Wykonawcy,

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

3) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2
RODO;

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca
uzna, ze przetwarzanie danych osobowych dotyczacych Wykonawcy narusza przepisy RODO;

3. Zamawiajacy jednocze$nie informuje, ze Wykonawcy nie przystuguje:

1) w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz

podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4. Wykonawca oéwiadcza, zZe na biezagco wypelnia obowigzki informacyjne przewidziane
w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub
posrednio pozyskuje w celu realizacji niniejszej umowy.
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§23
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszystkie spory wynikle z wykonywania tej umowy, ktére nie moga by¢ rozstrzygniete
polubownie, beda rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. Poszczegdlne czesci umowy beda stosowane i interpretowane w nastepujacej kolejnosci:

1) umowa,

2) dokumentacja projektowa,

3) specyfikacje techniczne (ST),

4) specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia,

5) wybrana przez Zamawiajacego oferta wykonawcy i kosztorys ofertowy.

3. Jezeli w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 2 znajdzie sie sprzecznoé¢ lub rozbieznos¢
to Zamawiajacy wyda pisemnie konieczne wyjasnienia lub instrukcje w terminie do 3 dni roboczych
od dnia ich pisemnego zgloszenia przez Wykonawce.

4. Przy realizacji niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy prawa polskiego.

5. W sprawach nieuregulowanych w umowie maja zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postepowania cywilnego.

6. Umowe sporzadzono w pieciu jednobrzmiagcych egzemplarzach, z przeznaczeniem -cztery
egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy. Otrzymuja:

1) Wykonawca -1 egz.

2) Zamawiajacy - 4 egz. (CRU, Referat Finansowy, Referat Spraw Gospodarczych i Zamoéwien
Publicznych, Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej).

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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WZOR

KARTA GWARANC]JI JAKOSCI
OBIEKTU BUDOWLANEGO /WYKONANYCH ROBOT

sporzadzona w dnitl ......c.cceceeevvvecennnieecccnnennes

1. ZAMAWIAJGCY oottt
2. WYKONAWEA ot
3. UMOWA (117, Z ANIA)T oottt

4. Przedmiot umowy: obiekt / roboty budowlane objete kartag gwarancyjna

5. Data odbioru koricowego: dziefi ............. miesigce .....cocoevvevevcueuennnne roK .oovcenenee
6. Ogoblne warunki gwarancji jakosci

1) Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostal wykonany
zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe, umowa, dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi.

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajace
wartos¢ uzytkowg, techniczng i estetyczng wykonanych robot.

3) Okres gwarancji wynosi ............. miesiecy, liczac od dnia spisania protokotu odbioru koricowego.

4) W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych
po odbiorze koricowym.

5) Zgloszenie wad przedmiotu umowy bedzie nastepowalo w formie pisemnej, faksem lub poczta
elektroniczng. W tym celu Wykonawca wskazuje nr faksu ......................... oraz adres e-mail
............................... dostepny w godzinach pracy Zamawiajacego. Zgloszenia przestane po
godzinach pracy Wykonawcy traktowane beda jak wystane w najblizszym dniu roboczym
o godzinie rozpoczecia pracy Wykonawcy.
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6) Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:
a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujagcymi przepisami uzytkowanie obiektu -
natychmiast,
b) w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu
stron.

7) Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
8) Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajacy ma prawo poleci¢ dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

9) Jezeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminie okreSlonym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

10) Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnoéci za wady, aby nie byl on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu gwarancji udzielonej w niniejszej umowie.

11) W przypadku usuniecia przez wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej czesci rob6t
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robét
budowlanych lub usuniecia wad.

12) W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ciaggu ktérego wskutek
wady przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajacy z gwarancji nie mogt korzystac.

13) Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstale na skutek:
a) sily wyzszej pod pojeciem ktérych strony utrzymuja: stan wojny, stan kleski zywiotowej
i strajk generalny,
b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,
c) szkéd wyniklych z winy Uzytkownika, a szczegélnie konserwacji i uzytkowania budowli
w spos6b niezgodny z instrukcja lub zasadami eksploatacji i uzytkowania.

14) W celu umozliwienia kwalifikacji zgloszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia
Zamawiajacy zobowiazuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji
podwykonawczej i protokotu przekazania obiektu do uzytkowania.

15) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac

nad usuwaniem wad.

16) Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnoé¢ z tytutu rekojmi
za wady obiektu budowlanego / rob6t budowlanych.
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Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajacy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy:

przy udziale Uzytkownika:
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