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PROJEKT
UMOWA nr ...covvvevenenenennne

BUDOWA OTWARTYCH STREF AKTYWNOSCI NA TERENIE GMINY PORABKA
W SOLECTWACH CZANIEC I PORABKA

1) Czes$é 1: budowa Otwartej Strefy Aktywnosci z sitowniq plenerowaq strefq relaksu i placem
zabaw o charakterze sprawnosciowym na dziatce nr 909/4 zlokalizowanej w Czasicu przy
ul. Kard.K. Wojtyty 119.

2) Czes¢ 2: budowa Otwartej Strefy AktywnosSci na dziatce nr 6258/3 zlokalizowanej w Porgbce
przy ulicach Wielka Puszcza i Poziomkowej.

zawarta w dniu ..................e w Porgbce pomiedzy Gmina Porabka z siedzibg w Porabce
ul. Krakowska 3, Regon 000550077, NIP 9372667573; reprezentowana przez Woéjta Gminy Pawla
Zemanka, zwanego w treSci umowy ,Zamawiajacym”, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy
Bozeny Czosnyka

.................................................................. z siedzibg.................................Zzwanym W treéci

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-
Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) nr. sprawy ZP.271.1.13.2019,
dokonat wyboru oferty Wykonawcy,

Strony uzgadniaja, co nastepuje:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest realizacja przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego ...... czesci
inwestycji pod nazwa ,, Budowa Otwartych Stref Aktywnosci w sotectwach Czaniec i Porabka”

obejmujaca:

Czesé 1: budowe Otwartej Strefy Aktywnosci z sitowniq plenerowq strefg relaksu i placem zabaw o

charakterze sprawnodciowym na dziatce nr 909/4 zlokalizowanej w Czaricu przy ul. Kard. K. Wojtyly 119;

Czes¢ 2: budowe Otwartej Strefy Aktywnosci na dziatce nr 6258/3 zlokalizowanej w Porgbce

przy ulicach Wielka Puszcza i Poziomkowej.

2. Integralnymi skladnikami niniejszej umowy sa nastepujace dokumenty:

1) Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia (zwana dalej siwz) wraz z zalacznikami
czyli dokumentacja techniczng w sklad ktérej wchodza: projekt budowlany zatytulowany
................ przedmiar robét; specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (zwana dalej
STWiIiOR lub ST) - =zalaczniknr1,

2) Oferta Wykonawcy zdnia .................. - zalacznik nr 2,

3) Kosztorys ofertowy Wykonawcy z dnia .................... - zalgcznik nr 3.
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Roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
techniczng stanowigcg zatgcznik nr 1 do umowy, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, a takze zgodnie
z wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi w czasie budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ wszystkie opisane dokumentacja techniczng roboty
budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca oéwiadcza, ze przed zlozeniem oferty i podpisaniem niniejszej umowy zapoznat sie
z wszystkimi warunkami, ktére sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy, bez
konieczno$ci ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

Budowa Otwartych Stref Aktywnosci (OSA) w Gminie Porabka, realizowana w ramach
niniejszej umowy dofinansowana jest przez Ministra Sportu i Turystyki ze srodkéw Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu rozwoju malej infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywnosci (OSA) edycja 2019.

§2
ROBOTY ZAMIENNE

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é wystagpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy

koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja

techniczng, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidlowego tj.

zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien realizacji robét przepisami

wykonania przedmiotu umowy okreélonego w § 1 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialéw przedstawionych w ofercie

Wykonawcy pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Przykladowo,

beda to okolicznosci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametréw technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepiséw.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegélnych materiatéw przedstawionych

w ofercie Wykonawcy, pod warunkiem, Ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametrow

tych materialéw lub urzadzen.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez

Zamawiajacego.

Zamiany, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 nie spowoduja zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,

o ktorym mowa w § 14 niniejszej umowy.

§3
TERMINY REALIZACJI UMOWY

Strony ustalaja nastepujace terminy realizacji umowy:

1) protokolarne przekazanie placu budowy: ...................

2) calkowite zakoniczenie robé6t nastapi w nieprzekraczalnym terminie 12.10.2019r.

Wskazany w ust.1 pkt.2 termin zakoriczenia zaméwienia obejmuje réwniez odbidr i usuniecie
usterek tego rodzaju, ze bez ich usuniecia nie mozna prawidlowo lub w calosci korzystaé
z przedmiotu zamoéwienia (umowy) bedacego przedmiotem odbioru.
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§4
OBOWIAZKI I PRAWA ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) odebranie wykonanych robét,

4) terminowa zaplata naleznego wynagrodzenia.

Zamawiajagcy wyznacza Pana ................... do pelnienia obowigzkéw Inspektora Nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego upowazniony jest do biezacej koordynacji robot
realizowanych na podstawie umowy; kontroli jakosci robdét, wykonania robét zgodnie z
harmonogramem rzeczowo - finansowym jezeli stanowi on zalgcznik do umowy, do odbiorow
rob6t wykonanych zgodnie z dokumentacjg techniczng stanowiaca zatacznik do umowy oraz jest
odpowiedzialny za kontrole obmiaréw robot.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody
i akceptacje, ktére sa obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢
Zamawiajgcemu na piémie w terminie 2 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen
Inspektora Nadzoru. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora Nadzoru zgloszone do tych
zastrzezen, beda podlegaly rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo do zwolywania rad budowy z udzialem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru inwestorskiego na kazda okolicznoé¢ tego wymagajaca.

Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu wskazane przez Inspektora Nadzoru certyfikaty
zgodnosci z Polska Norma materiatéw przeznaczonych do wbudowania lub wykona na wtlasny
koszt badania materiatéw, ktérych jakosé budzi watpliwosci.

Wykonawca musi zapewnic¢ Inspektorowi Nadzoru pelna dostepnosé do robét i jest zobowigzany
informowac Inspektora Nadzoru, kiedy roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu beda gotowe do
zbadania i odbioru.

Czynnoéci lub polecenia Inspektora Nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$¢ zmiany
dokumentacji technicznej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do dokumentacji ilosci robot
lub w inny sposéb powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja uprzedniego
potwierdzenia przez Zamawiajacego. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego
zmian w ilosci zlecanych robé6t zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania poleceni Inspektora
Nadzoru i z odpowiedzialnoéci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i polecen
zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrona ppoz.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelnigcej funkcje Inspektora Nadzoru
inwestorskiego. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piémie Wykonawce najpézniej
2 dni robocze przed dokonaniem zmiany. Zmiana, osoby petniacej funkcje Inspektora Nadzoru
inwestorskiego nie stanowi zmiany umowy i koniecznosci sporzadzenia aneksu.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu umowy z nalezyta starannoscig zgodnie
z umowa, oferta, dokumentacja techniczng, nienaruszajacymi umowy poleceniami Inspektora
Nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowiazujacego.
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2. Wykonawca jest zobowigzany w szczegdélnosci do nastepujacych czynnosci:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

2) wskazania Kierownika budowy i/lub Kierownikéw robét, posiadajacych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

3) przekazywania Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego informacji dotyczgcych realizacji
umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

4) wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenistwa i higieny pracy
obowigzujacymi przy wykonywaniu rob6t budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

5) stosowania materialéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spelniajacych wymagania techniczne postawione w dokumentacji technicznej,

6) umozliwienia wstepu na teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

7) zglaszania gotowosci do odbioru robét i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robét,

8) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych
w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

9) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

10) stosowania sie do polecen Inspektora Nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

11) angazowania odpowiedniej liczby o0s6b, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach
wykonania umowy, wyspecyfikowanych w umowie,

12) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw do udziatu w realizacji Umowy.

13) ubezpieczenia budowy.

3. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

1) dziennik budowy,

2) ksiazke obmiaréw,

3) protokoty odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

4) pozostale dokumenty budowy, zgodnie z ST.

4. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnoéé cywilno-prawna za ewentualne szkody powstate
w zwigzku z niewlasciwym zabezpieczeniem placu budowy i zobowigzany jest do ubezpieczenia
budowy i robét z tytutu szkéd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia i utrzymywania w mocy przez caly okres trwania
niniejszej umowy tj. do czasu dokonania przez Zamawiajacego odbioru konicowego jej
przedmiotu, ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej zgodnie z ponizsza specyfikacja:

1) Przedmiot ubezpieczenia winna stanowi¢ odpowiedzialnoé¢ cywilna wynikajaca z czynow
niedozwolonych (OC deliktowa), jak i niewykonania, badZ nienalezytego wykonania
zobowigzania (OC kontraktowa) obejmujaca, co najmniej przedmiot niniejszej Umowy.

2) Suma gwarancyjna, winna by¢ nie mniejsza niz 100 000 zlotych (sto tysiecy zlotych)
w odniesieniu do jednego i wszystkich wypadkéw w okresie ubezpieczenia,

3) Umowa ubezpieczenia winna obejmowac¢ co najmniej szkody w postaci szkéd osobowych
i rzeczowych,

4) Umowa ubezpieczenia winna obejmowaé szkody w postaci straty rzeczywistej, jak
i utraconych korzysci, a takze nalezne zados¢uczynienie,
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5) Umowa ubezpieczenia winna obejmowac¢ szkody wyrzadzone w mieniu powierzonym
(ruchomosciach i nieruchomosciach), pozostajacym w pieczy lub pod kontrola Wykonawcy.
6) Umowa ubezpieczenia winna obejmowaé szkody poniesione przez pracownikéw
Wykonawcy zaangazowanych w realizacje Umowy.
7) Umowa ubezpieczenia winna obejmowaé szkody powstale wskutek razacego niedbalstwa
Wykonawcy i 0s6b, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢.
Wykonawca dostarczy przed przystapieniem do realizacji niniejszej umowy, jednak nie p6znij
niz 5 dni od dnia podpisania umowy, dokumenty ubezpieczenia (kopie polis
ubezpieczeniowych) wraz z majacymi do nich zastosowanie warunkami, potwierdzajace, ze
wymagane ubezpieczenia zostaly zawarte i sa obowiazujace wraz z dowodami, ze sg prawidiowo
oplacane.
W przypadku oplaty rozlozonej na raty Wykonawca w toku obowigzywania umowy
zobowiazany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu potwierdzenia platnosci kolejnych rat. W
przypadku utraty waznosci polisy w trakcie realizacji umowy Wykonawca przedlozy
Zamawiajagcemu nowg polise wraz z dowodem jej optacenia.
Brak przediozenia umowy ubezpieczenia w wyznaczonym terminie oznacza odstapienie od
umowy z winy Wykonawcy w rozumieniu niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ réwniez do ubezpieczenia od wszelkich roszczen cywilnoprawnych
za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych zdarzen wynikajacych bezposrednio z wad
ujawnionych w okresie gwarangji.
Koszty zawarcia uméw ubezpieczenia oraz sktadek ubezpieczeniowych obciazaja Wykonawce.
Wykonaweca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody.
Wykonaweca jest zobowigzany do niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego o pogorszeniu
swojej sytuacji finansowej, w szczegdlnosci o fakcie zlozenia wniosku o ogtoszenie upadlosci.
W razie zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy jest
uprawniony do odstgpienia od umowy, nie pdzniej niz przed ogloszeniem upadiodci
Wykonawcy.
W przypadku powierzenia wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie
petnil funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robot i usuwania
ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dzialania lub wuchybienia kazdego
Podwykonawcy.
Wykonaweca jest zobowiazany powiadomié¢ Inspektora Nadzoru inwestorskiego o gotowosci do
odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich
zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub
ulegajacej zakryciu.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjna (jezeli dotyczy) zgodnie z
przepisami rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25, poz. 133).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.
Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robét.
Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz
z postepem robét oraz odbiorami robé6t zanikajacych oraz ulegajacych zakryciu i poddawanych
odbiorom cze$ciowym.
Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajacemu na kazde zgdanie w trakcie
obowigzywania niniejszej umowy.
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22. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dluzszym niz 7 dni roboczych
od dnia zgloszenia rob6t przez Wykonawce do odbioru koficowego.

§6
PRACOWNICY WYKONAWCY/PODWYKONAWCY UCZESTNICZACY W REALIZAC]I
UMOWY

1. Wykonawca zobowiazuje sie, ze wszystkie osoby biorace udzial w realizacji przedmiotu
zaméwienia w zakresie czynnosci fizycznych zwigzanych z budowa terenéw rekreacyjnych
takich jak: prace przygotowawcze zwigzane z budowa nawierzchni otwartych stref, budowa
ogrodzenia, montaz elementéw zabawowych i ¢wiczeniowych, obstuga sprzetu budowlanego
wykorzystywanego do realizacji robét, a takze innych czynnosci fizycznych wyszczegélnionych
w przedmiarach robét stanowigcych czeéé dokumentacji technicznej (jako zalacznik do siwz);

i stanowiacej jednoczeénie zalacznik do umowy beda w okresie realizacji niniejszej umowy

zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108), jezeli wykonanie tych wszystkich czynnoéci

polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w Kodeksie pracy, a Wykonawca jest

podmiotem zobowigzanym do jego stosowania.

2. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnoéci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegoélnosci do:

1) zadania o$wiadczenn i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogoéw
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwoéci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w terminie 3 dni od
wezwania - Wykonawca przedlozy wskazane ponizej dowody (ich rodzaj wskaze kazdorazowo
Zamawiajacy), w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci:
1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace

0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie
to powinno zawieraé w szczegélnosci: dokladne okredlenie podmiotu skladajacego
o$wiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ =z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce Ilub
Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowyc i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016) tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw. Imie i nazwisko
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pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczeri, zanonimizowang w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

W  przypadku wuzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli

przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Nieprzedlozenie przez Wykonawce dokumentéw wskazanych w ust3 pkt 1-4 w terminie

wskazanym przez Zamawiajacego w ust.3 bedzie traktowane jako niewypelnienie obowiazku

zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace i stanie sie podstawa do naliczenia kar
umownych oraz do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Zaniechanie przez Wykonawce zawarcia umowy o prace z pracownikami wykonujgcymi

czynnoéci o ktérych mowa w ust.l skutkowaé¢ bedzie, obok odpowiedzialnoéci wynikajacej

z przepiséw Prawa pracy, powstaniem odpowiedzialnoéci Wykonawcy z tytulu niewykonania

lub nienalezytego wykonania umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu umowy

Pracownicy $wiadczacy ustugi zostang przeszkoleni w zakresie przepisow BHP i przepisow

przeciwpozarowych oraz przepiséw o ochronie danych osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy bioracy udzial w realizacji zamoéwienia beda

posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i umiejetnosci zgodne z wymaganiami

Zamawiajacego okreslonymi w siwz (jezeli Zamawiajacy wprowadzil je w postepowaniu o

udzielenie zamoéwienia).

Wykonawca zobowiazuje sie, ze pracownicy bioracy udzial w realizacji zaméwienia beda

posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowiazkéw

(jezeli takie bedq wynikaé z obowigzujacych przepiséw prawa).

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia pracownikom bioragcym udzial w realizacji

zaméwienia odziezy ochronnej, odziezy roboczej i $rodkéw ochrony osobistej zgodnie

z przepisami i zasadami BHP.

Pracownicy powinni byé w czasie wykonywania przedmiotu umowy jednolicie ubrani i posiadac

identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe wyposazenie pracownikéw bioracych

udzial w realizacji zaméwienia oraz za ich bezpieczenistwo w trakcie wykonywania przedmiotu

umowy.

Powyzsze wymagania wskazane w ust. 1-12 dotycza kazdego Podwykonawcy i wymagaja

wprowadzenia takich zapiséw do umowy o podwykonawstwo, ktére beda wymaga¢ akceptacji

projektu umowy o podwykonawstwo (zgodnie z zapisami art. 143b ust 1-3 ustawy Pzp).

Zmiana pracownika biorgcego udziat w realizacji zaméwienia bedzie mozliwa w nastepujacej

sytuacji:

1) na zadanie Inspektora Nadzoru, ktéry jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo
do wystapienia do Wykonawcy z zadaniem usuniecia okreslonej osoby, sposréd personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:
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a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

¢) nie stosuje sie do postanowiern umowy lub stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia
lub ochrony srodowiska, w szczegdlnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

2) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznoéciami.

§7
UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do

zagospodarowania terenu budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegd6lnosci:

1) zapewnienie bezpieczenistwa os6b przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie
terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych oséb,

2) podjecie niezbednych srodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez
osoby nieuprawnione,

3) zapewnienie ochrony terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot
swiadczacy ustugi w zakresie ochrony os6b i mienia od dnia przejecia terenu budowy do dnia
odbioru koricowego,

4) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

5) ponoszenie kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do
celow zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, prébami i odbiorami.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego, osobom

upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.

Roboty budowlane bedace przedmiotem umowy powinny by¢é wykonywane w taki sposéb, aby

nie zaklécaé w spos6b nieuzasadniony ruchu na drogach.

W czasie wykonywania robét, Wykonaweca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie

wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, skladowaé wszelkie urzadzenia

pomocnicze, sprzet, materialy i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz
usuwaé zbedne przedmioty z terenu budowy.

Wykonawca na wlasna odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze

wymagane przez okolicznoéci, aby nie narusza¢ praw wlascicieli posesjii i budynkéw

sgsiadujacych z terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaklécenia lub szkody wynikajace =z
prowadzenia rob6t budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca

prowadzonych robét w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie

w nalezytym stanie przez caly czas wykonywania robét.

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe Srodki celem ochrony drég

i obiektéw inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga

spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub Podwykonawcow,

w szczegblnosdci powinien dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen obcigzeri osi pojazdow

podczas transportu materiatéw i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty mnalozonych na niego kar zwigzanych

z naruszeniem przez Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw

lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, wodnych lub obiektéw

inzynierskich.
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10. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych

11.

podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢,
w zwiazku z realizacja umowy.

Po zakoriczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren budowy
i przekazaé go we wlasciwym stanie Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego najpézniej do dnia
odbioru koricowego robét.

§8
OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podjaé¢ niezbedne dzialania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na terenie
budowy i wokét terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia wydana przez wlasciwy organ (jezeli taka zostala
wydana).

Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoéz
nieczystosci stalych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekéw, substancji
ropopochodnych oraz wéd gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych
z wykonywaniem robét budowlanych, w sposéb zapewniajacy ochrone robdét przed
uszkodzeniem oraz terenéw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé¢ odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (4. Dz. U. z 2019r. poz. 701 ze zm.).

Wykonawca jest zobowiazany do przedlozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu koniecznosci uiszczenia oplat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowiazuje sie¢ do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga
by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu
ochrony érodowiska lub przyrody.

Materialy budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robét rozbiérkowych, po oczyszczeniu
nalezy odwiezé za pokwitowaniem ilosci i asortymentu w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego.

§9
KONTROLA JAKOSCI

Wykonaweca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakosci robét budowlanych stanowiagcych
przedmiot umowy i materiatéw.

Wszystkie materialy, ktére beda uzyte do realizacji przedmiotu zamoéwienia powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okre$lonym w ustawie Prawo budowlane oraz winny odpowiada¢ wymaganiom,
okreslonym w dokumentacji technicznej.

Wykonawca przediozy Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami orzeczeri, atestow oraz deklaracji zgodnosci na materialy uzyte
do wykonania umowy.
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Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy powinny

w szczegdlnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2016r. poz. 1570) oraz dokumentacji technicznej w tym ST,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach
na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robét
budowlanych,

5) by¢ wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé¢ pomiary i badania materialéw oraz roboét

budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatéw i robét okreslonymi w odrebnych

przepisach oraz ST.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego moze zobowigzaé¢ Wykonawce do:

1) usuniecia materialéw nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreslonym w ust. 4.
z terenu budowy w wyznaczonym terminie, lub

2) ponownego wykonania robét, jezeli materialy lub jako§¢ wykonanych robdt nie spelniaja
wymagan ST lub nie zapewniajg mozliwoéci oddania do uzytkowania przedmiotu umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z umowa polecerr Inspektora

Nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy,

po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecet w terminie 15 dni

roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt

Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki

z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru inwestorskiego ustali, ze jakos¢

materialéw nie odpowiada wymaganiom okreslonym w ust. 4, niezwlocznie zawiadomi o tym

fakcie Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego materialy do robot budowlanych dopiero wéwczas, gdy

Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ speilnia wymagania okreélone w ust. 4, po uzyskaniu

pisemnej akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynno$ciami obciazaja odpowiednio Wykonawce lub

Zamawiajacego, na zasadach okreslonych w ust. 15.

W  przypadku wykorzystania do realizacji rob6ét budowlanych przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru

inwestorskiego materialéw, Inspektor Nadzoru moze polecié Wykonawcy niezwloczny ich

demontaz i usuniecie oraz zastapienie zaakceptowanymi materialami.

Materialy i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego lub organ

upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢é poddawane badaniom stuzacym

potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okreslone w ST i dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany

przeprowadzaé¢ na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,

urzadzenia, personel i materialy potrzebne do zbadania jakosci i ilosci materialéw i robot

budowlanych oraz dostarczy¢ na wlasny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane
probki materiatléw przed ich wykorzystaniem.
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15. Jezeli wyniki badan wykaza, ze materialy badz roboty budowlane nie s3 zgodne z wymaganiami
ST oraz odpowiednimi normami i nie maja odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢
bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki badan wykaza, ze materialy badz roboty sa zgodne
z wymaganiami ST oraz odpowiednimi normami i posiadaja odpowiednie aprobaty, koszty tych
badar obcigzg Zamawiajacego.

§10
USUWANIE NIEPRAWIDEOWOSCI I WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru wykonywania robét budowlanych
niezgodnie z umowga lub ujawnienia powstatych z przyczyn obciazajacych Wykonawce wad
w robotach budowlanych stanowiacych przedmiot umowy, Inspektor Nadzoru jest uprawniony
do zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidlowosci lub wad w
okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 10 dni roboczych. Koszt
usuniecia nieprawidlowosci lub wad ponosi Wykonaweca.

2. Jezeli dla ustalenia wystapienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy.

3. Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robét, Zamawiajacy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§11
POTENCJAL WYKONAWCY

1. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze zlozong oferta.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét
budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

3. Wykonawca ustanawia ..........cc.eeeeeeueneeeenn. - Kierownikiem budowy, ktéry jest uprawniony
do dzialania w zwiazku z reahzaqq umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy Prawo
budowlane. Kierownik p051ada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
W specjalnosci ....cooeviinininnien i, NI UPTawnien: ................cenee.

4. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelniacej obowiazki Kierownika budowy na inng osobe
o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzacym do zawarcia umowy, po
poinformowaniu Zamawiajgcego o zamiarze zmiany Inspektora Nadzoru inwestorskiego
i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji. Zmiana Kierownika budowy nie wymaga sporzadzania
aneksu do umowy.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robét
branzowych (jezeli kierownicy robét branzowych sa zaangazowani) fizycznie przebywali
i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.
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§12
PODWYKONAWCY

Wykonawca, zgodnie z trescig oferty stanowigcej zalacznik nr 2 do umowy oswiadcza, ze

wlasnymi sitami wykona wszystkie roboty budowlane objete niniejsza umowa/ powierzy czesé

zamoéwienia w zakresie realizacji robot Podwykonawcy

Dopuszczenie innego/kolejnego Podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych stanowiacych przedmiot umowy

stanowi zmiane umowy (konieczno$é sporzadzenia aneksu do umowy) i jest wymagana zgoda

Zamawiajacego na wprowadzenie Podwykonawcy oraz na zmiane Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powolywat sie, na zasadach okreslonych w treéci Zaproszenia do zlozenia oferty

stanowigcego zalacznik nr 1 do umowy, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w

postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz

Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie postepowania o

udzielenie zamoéwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych

Podwykonawcoéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dzialania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdélnosci, iz:

1) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dituzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadaja czesci zaméwienia okreslonego
umowaq zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w dokumentacji technicznej stanowiacej zatagcznik do umowy,

4) okres odpowiedzialnoéci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnodci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

5) w tresci umowy z podwykonawca musza znalezé sie obowiazki o ktérych mowa w §5
niniejszej umowy dot. zatrudniania oséb uczestniczacych w realizacji umowy na podstawie
umowy o prace.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) wuzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) wysokoé¢ wynagrodzenia przystugujagcego Podwykonawcy uzgodnionego w umowie
o podwykonawstwo nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
wynikajacego ze zlozonej oferty za te cze$¢ zamoédwienia, ktéra ma by¢ wykonana przez
Podwykonawce. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego dalszemu Podwykonawcy nie
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moze przekroczyé wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej pomiedzy Wykonawca
a podwykonawca.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie

po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia

Zamawiajacemu, za poérednictwem Inspektora Nadzoru inwestorskiego lub bezposrednio,

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, wraz

z zestawieniem iloéci robét i ich wycena nawiazujaca do cen jednostkowych przedstawionych

w ofercie Wykonawcy, wraz z czescia dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktére maja by¢

realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci

dokumentacji, nie pézniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedkiadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia

przedlozenia mu projektu nie zgltosi na piSmie zastrzezen.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 9 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegélnosci w nastepujacych

przypadkach:

1) niespelnienia przez projekt umowy o podwykonawstwo wymagan okreslonych w ust. 5,

2) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu umowy od zaplaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaplaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

3) gdy termin realizacji rob6ét budowlanych okreélonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany umowa dla tych robét,

4) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczefi za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych rob6t pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na
podstawie umowy,

5) gdy projekt nie zawiera postanowien w zakresie obowigzku zatrudnienia os6b wykonujacych
czynnosci przy realizacji przedmiotu zamoéwienia na podstawie przepisow Kodeksu pracy
(zakres obowiazkoéw zgodnie z trecig §6 niniejszej umowy).

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezenn do projektu umowy

o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,

uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub

po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezenn do tego projektu,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu

poéwiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie

7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz na 2 dni przed dniem skierowania

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny

sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie 7 dni od jej przedtozenia.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana za

zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia

kopii tej umowy nie zglosi do niej na pidémie sprzeciwu.
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Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowiace czes¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz 0,5 %
szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 14 ust.1 przy czym wylaczenie
to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub uslug o wartosci wigkszej
niz 50.000 zt.

Zamawiajagcy moze zazada¢é od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadarn innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych t3 umowa wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym powyzej.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zadaé¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczerh w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagann dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie
usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy
naruszaja postanowienia niniejszej umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zalaczy¢ do
przedkladanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy
o podwykonawstwo - tlumaczenie umowy na jezyk polski sporzadzone przez tlumacza

przysiegtego.

§13
ODBIORY

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi
Nadzoru sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru
inwestorskiego.

Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pézniej jednak niz 3 dni od daty zgloszenia gotowosci
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do odbioru i potwierdza odbiér robét protokotem odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy.

Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie
okreslonym w ust. 3.

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest
zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wilasny
koszt przywrécié¢ stan poprzedni.

Odbiér konicowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot
budowlanych skladajacych sie¢ na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora
Nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét i zgloszeniu
gotowosci do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego
wpisem do dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udziat przedstawicieli Zamawiajacego
w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet
dokumentéw pozwalajagcych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczeg6lnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organéw, protokoty
odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zamianami dokonanymi
w toku budowy.

Odbiér koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora Nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢é do wspodtpracy
rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale
ktérych wykonal przedmiot Umowy.

Przystapienie do odbioru korficowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od
dnia zgloszenia robé6t do odbioru wpisem do dziennika budowy.

Jezeli w toku czynnoéci odbioru koficowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu
wystapienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzeri, Zamawiajacy moze przerwac¢ odbidr
koricowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia Wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczng zlozonosé, a po jego uptywie
powrdéci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koricowego.

Komisja sporzadza Protokoét odbioru koricowego robét. Podpisany Protokét odbioru koricowego
robét jest podstawa do dokonania koricowych rozliczer Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniaja w treéci protokolu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
w terminie lub w spos6b ustalony w Protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru konicowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy Protokotu odbioru koricowego roboét.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa:

1) na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i
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2) na 30 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnoé¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wéwczas zobowigzany przestaé Wykonawcy
protokél przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreélonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawecy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie
rekojmi, w ciggu 30 dni roboczych przed uplywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub
okresu rekojmi (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest dluzszy) , w celu oceny
robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia wad, sporzadzanym
po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru
ostatecznego dokonuje sie po uplywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego,
ktéry z podanych okreséw jest dluzszy).

Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest diuzszy), w celu
potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypelnienia przez Wykonawce wszystkich
obowigzkéw wynikajacych z umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uplywem okresu rekojmi lub gwarancji protokét
odbioru ostatecznego.

§14
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PELATNOSCI

Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust.1 Strony ustalaja wynagrodzenie
ryczaltowe wynikajace z oferty Wykonawcy stanowiacej zalacznik nr 2 do umowy, ktérego
definicje okreéla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci:

brutto: ................ zlotych (stownie: ............... ), w tym podatek VAT w wysokoéci ........%,
co stanowi kwote: ............... zlotych; wartos¢ robét bez podatku VAT (nmetto) wynosi:
. zlotych (stownie: .........oooviiiii ).

Wynagrodzerue ryczaltowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwiazane
z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.
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Strony umowy nie moga zmieni¢ ceny wykonania zaméwienia wskazanej w ust. 1 poza
okolicznosciami wskazanymi w niniejszej umowie.

Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy bedzie
dokonywane na podstawie rachunku lub faktury VAT koricowej.

Platnoé¢ za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane jest dokonywana
powykonawczo, na podstawie protokoléw odbioru robét, w terminie okreslonym umowa na
podstawie wystawionego rachunku lub faktury VAT z uwzglednieniem potracert wynikajacych
z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach
wartosci ukonczonych robét, zgodnie z protokotami odbioru robét.

Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie umowy beda
realizowane przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowiazujace w Polsce podatki, tacznie
z VAT oraz oplaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem robét.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wplacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe wskazane na fakturze zaakceptowanej do wyplaty.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowiazujacej w chwili powstania obowiazku podatkowego.

§15
ROZLICZENIA KONCOWE

Z wnioskiem o odbiér koricowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego
szczegotowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote
nalezng do zaptaty Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania szczegétowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru wzywa Wykonawce do zlozenia wyjaénierr lub uzupelnien szczegétowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwoéci co do jego
prawidltowosci.

Wykonawca sklada wyjasnienia o ktérych mowa w ust. 3 oraz dokonuje korekt rozliczenia
wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego.

Jezeli rozliczenie konicowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, bedzie nadal
nieprawidlowe, Zamawiajacy ustali wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Potwierdzone przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zalacznik do
Protokotu odbioru koricowego.

§16
PLATNOSCI

Platnosci sa realizowane w terminie nie diuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania
przez Zamawiajagcego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku
z uwzglednieniem potracent wynikajacych z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartosci wykonanych robét, zgodnie z protokotami
odbioru robét.

Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu

wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaplaty wynagrodzenia
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Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. O$wiadczenia, podpisane przez osoby

upowaznione do reprezentowania skladajacych je Podwykonawcéw lub dalszych

Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaplaty wynagrodzenia

powinny potwierdzaé brak zaleglosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzern Podwykonawcéw lub

dalszych Podwykonawcéw wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo. Kopia Umowy

o podwykonawstwo wraz z zalgczonymi do niej dokumentami stanowi zalacznik do Umowy.

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego Umowie

o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci

wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwroéci¢ sie z zadaniem zaplaty naleznego

wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej zawiadomi

Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce

do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4., podwazajacych

zasadno$c¢ bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do
wysokosci kwoty naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatnoé¢ sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne

wynagrodzenie, bedace przedmiotem Zadania, o ktérym mowa w ust. 3, jezeli Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ faktura VAT lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér robét, a Wykonawca nie zltozy w trybie
okreslonym w ust. 4 uwag wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty.

Réwnowartos¢ kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz

skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Bezposrednia platnoé¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy bedzie obejmowaé¢ wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek mnaleznych Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy z tytulu opéznienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce

lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub umowy o

podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub

wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do

depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od

Zamawiajgcego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej

platnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za uzasadniona.
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Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za
rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowana kwota zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytulu
platnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wylacznie do
wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej z umowy.
W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami
jednostkowymi okreslonymi umowa o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi
niniejsza umowaq Zamawiajgcy uzna i wyplaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na
podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wylacznie kwote nalezng na
podstawie cen jednostkowych okreslonych niniejsza umowa.

Do rachunku lub faktury VAT koricowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotaczy
o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o pelnym zafakturowaniu przez
nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie z
umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej
platnoscia koricowa.

Fakture nalezy zaadresowac¢: Gmina Porabka NIP 9372667573, Platnik: Urzad Gminy Porabka,
43-353 Porabka ul. Krakowska 3.

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegélnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci
wynikajacej z umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajacego.

W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie
zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujacy
wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnoéci okre$lonej w ust. 1 dopéki Wykonawca
nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczenn wszystkich Podwykonawcéw, ktoérych
wynagrodzenie byloby regulowane ze Srodkéw objetych wierzytelnoscig bedaca przedmiotem
czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywolujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sa wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§17
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawcy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny oferty
Wykonawcy brutto wskazanej w §14 ust.1 umowy, co stanowi kwote w wysokosci: .................
zlote.

Zabezpieczenie bedzie wniesione w formie: ...................co

W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia lub nieusunigecia wad przedmiotu
zamoéwienia, zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje sie wlasnoscia Zamawiajacego
i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robét i do pokrycia roszczeni z tytulu
rekojmi za wady.

W przypadku nalezytego wykonania robét 70% zabezpieczenia (.............. zlotych) zostanie
zwrécone lub zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koricowym catego przedmiotu umowy
potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie. Pozostata czes¢, tj. 30% (...................... zlotych),
zostanie zwrécona lub zwolniona w ciagu 15 dni po uplywie ....... miesiecznego okresu rekojmi

liczonego od daty odbioru koficowego o ktérym mowa w §13 umowy.
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W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszej umowie wystapi koniecznosé
przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie
Wykonawcy stanowiacej zalacznik nr 2 do umowy, Wykonawcy skladajacy zabezpieczenie
w formie innej niz pieniadz, na 3 dni przed podpisaniem aneksu o zmianie terminu realizacji
umowy - zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznoséci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 60 miesiecy, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres
nie krétszy niz 60 miesiecy, z jednoczesnym zobowigzaniem sie¢ Wykonawcy do przediluzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia o ktérym mowa

w ust.6 - najpézniej na 30 dni przez uplywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmienia forme na
zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

Wyplata o ktérej mowa w ust. 7 nastepuje nie pézZzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktérych mowa w siwz stanowiacej zalacznik nr 1 do umowy. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggloéci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.

§18
UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI I GWARANC]JI JAKOSCI

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnoé¢ z tytulu rekojmi za wady

przedmiotu umowy przez okres ............. miesiecy od daty odbioru konicowego robét, na
zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym (zwanego dalej KC).
Wykonawca wudziela Zamawiajacemu: ..... miesiecy gwarancji  na zrealizowane roboty

budowlane liczac od daty odbioru koricowego robét.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wplyw
na trwalto$¢é gwarancji producenta.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny w dacie
odbioru koncowego zgodnie z wzorem karty gwarancyjnej stanowiacej zatagcznik do umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w spos6b
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krotszego niz 30 dni roboczych.

Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okredlonych w KC.
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§19
ZMIANY UMOWY

Strony maja prawo do przedluzenia terminu zakorficzenia robot o okres trwania przyczyn,
z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia rob6t, w nastepujacych
sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia
rob6t beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnoé¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegblnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznoéci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci mialy
lub beda mogty mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robét, w szczegdlnosci gdy
op6Znienie we wspomnianym zakresie wyniesie ponad 72 godziny,

2) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie
robét, w postaci opadéw deszczu lub éniegu utrzymujacych sie tacznie diuzej niz 48 godzin,
uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie catodci badZz czesci przedmiotu umowy z
powodu technologii realizacji prac okredlonej: umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, przy czym informacja o
wspomnianych warunkach atmosferycznych winna by¢ dokonana wpisem inspektora
nadzoru w dzienniku budowy,

3) gdy wystapia temperatury powietrza niepozwalajace na realizacje przedmiotu umowy
(w calodci lub w czesci) stosownie do wymogdéw i ograniczerr okreslonych w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét,

4) gdy wystapi koniecznoé¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamé6wien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opézniaja realizacje przedmiotu Umowy,
wystapienia niebezpieczenistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

5) gdy wystapia opdznienia w dokonaniu okre$lonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji pafistwowej, ktére nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

6) gdy wystapia opéznienia w wydawaniu decyzji, zezwoleni, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdzZnienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostac
wydane oraz nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

7) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

8) jezeli bedq mialy miejsce przedluzajace sie konsultacje spoleczne, czy protesty mieszkancow
uniemozliwiajace realizacje przedmiotu umowy w catosci lub czesci,

9) gdy wystapia warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne odbiegajace od
przyjetych w dokumentacji technicznej, skutkujace niemozliwoscia zrealizowania przedmiotu
zamoéwienia przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

10) gdy wystapia warunki terenowe odmienne od przyjetych w dokumentacji technicznej,
w  szczegdlnosci w  przypadku istnienia niezinwentaryzowanej lub  blednie
zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a takze innych
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niezinwentaryzowanych badZz blednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych
skutkujacych niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych,

11) gdy wystapia znaleziska archeologiczne badz niewybuchy lub niewypaly,
12) gdy wystapi sila wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej

postanowieniami.

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany umowy w zakresie materialéw, parametrow
technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:

1)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzah grozilo niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

koniecznosci realizacji rob6t wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowe;j
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a
ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga
skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zalozeh niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposoéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

wystapienia niebezpieczenistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

zmiana zakresu przedmiotu umowy moze mie¢ miejsce w przypadku zaistnienia
niemozliwych do wczeéniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron okolicznosci
powodujacych niecelowosé, zbednos¢ czy bezzasadnosé realizacji poszczegolnych elementéw
przedmiotu umowy z punktu widzenia Zamawiajacego przy jednoczesnym obnizeniu
wynagrodzenia o warto$¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu umowy,

zmiana zakresu umowy moze wystapi¢ takze w przypadku wystapienia sytuacji braku
mozliwosci realizacji poszczegélnych elementéw przedmiotu umowy przyjetych w opisie
przedmiotu zamoéwienia z uwagi na protesty mieszkaricow czy protesty spoleczne,
uwarunkowania techniczne czy okolicznosci formalno-prawne, przy jednoczesnym obnizeniu
wynagrodzenia o wartos¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu umowy.

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytulu realizacji
umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 2.

Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedluzenia terminu zakorniczenia robét na
podstawie ust. 1 umowy, zmiany umowy w zakresie materialéw, parametréw technicznych,
technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy na
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podstawie ust 2 lub zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 3 zobowiazany jest do przekazania
Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okolicznosci stanowiacych podstawe do zadania takiej zmiany.

Whniosek, o ktérym mowa w ust. 4 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie
poézniej niz w terminie 14 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedzial sie, lub
powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust.4
wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowa, w tym propozycji rozliczenia
przygotowanej informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub
okolicznosci stanowiagcych podstawe zgdania zmiany.
Strony zobowiazuja sie dokonaé¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
wskazanego w umowie, w formie pisemnego aneksu, kazdorazowo w przypadku wystapienia
jednej z nastepujacych okolicznosci:
1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,
2) zmiany wysokoSci minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepiséw
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
- na zasadach i w sposéb okreslony w ust. 8 - 17, jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty
wykonania umowy przez Wykonawce.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki,
o ktérej mowa w ust. 7 pkt 1, bedzie odnosi¢ sie wylacznie do czesci przedmiotu umowy
zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umowg, po dniu wejécia w Zycie przepisow
zmieniajacych stawke podatku od towaréw i ustug oraz wylacznie do czesci przedmiotu umowy,
do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i ustug.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt 1, wartoé¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie,
a wartoé¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa
w ust. 7 pkt 2 lub 3, bedzie obejmowac¢ wylgcznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy przez
Wykonawce w zwiazku z wejSciem w zycie przepisow odpowiednio zmieniajacych wysokos¢
minimalnego wynagrodzenia za prace lub dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania
ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o kwote odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwiazku ze zwiekszeniem wysokosci
wynagrodzen Pracownikéw swiadczacych czynnosci o ktérych mowa w rozdziale III ust.22 siwz -
do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzent publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie
wylacznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw Swiadczacych czynnosci, o ktérych mowa w
zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt. 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o kwote odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyplata
wynagrodzenia Pracownikom $wiadczacym czynnosci o ktérych mowa w rozdziale III ust. 22
siwz. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie¢ wytgcznie do czesci
wynagrodzenia pracownikéw $wiadczacych czynnosci, o ktérych mowa w  zdaniu
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poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane
z realizacja przedmiotu niniejszej umowy.

W celu zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ust. 7, kazda ze Stron moze wystapi¢ do drugiej

Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz

z uzasadnieniem zawierajacym w szczegdlnosci szczegétowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka

wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktérej nastapila

badz nastapi zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 7 pkt 2 lub pkt 3, jezeli z wnioskiem wystepuje

Wykonaweca, jest on zobowigzany dotaczyé do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikag,

w jakim zakresie zmiany te maja wplyw na koszty wykonania umowy, w szczegélnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
swiadczacych czynnosci o ktérych mowa w rozdziale III ust. 22 siwz, wraz z okresleniem
zakresu (czesci etatu), w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja
przedmiotu Umowy oraz czeSci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi -
w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt 2, lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
swiadczacych czynnosci o ktérych mowa w rozdziale III ust.22 siwz wraz z kwotami sktadek
uiszczanych do Zakladu Ubezpieczeri Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okredleniem zakresu (czesci etatu),
w jakim wykonuja oni prace bezposérednio zwiazane z realizacja przedmiotu Umowy oraz
czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa
w ust. 7 pkt 3.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt 3, jezeli z wnioskiem wystepuje Zamawiajacy,

jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie,

nie krétszym niz 7 dni roboczych, dokumentéw, z ktérych bedzie wynikaé¢ w jakim zakresie
zmiana ta ma wplyw na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzer,

o ktérym mowa w ust. 14 pkt 2.

W terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 14, Strona,

ktéra otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza

wniosek oraz wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie,
albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

Zawarcie aneksu nastgpi nie pézniej niz w terminie 14 dni roboczych od dnia zatwierdzenia

wniosku o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania

platnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy

o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

Niniejsza Umowa moze ulec zmianie takze w przypadku zmiany lub rezygnacji przez

Wykonawce z podwykonawcy robét, oraz w przypadku wprowadzenia nowego podwykonawcy

w zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty lub w przypadku dopuszczenia udzialu

podwykonawcy/podwykonawcéw w sytuacji, gdy Wykonawca w treéci oferty zadeklarowat

samodzielng realizacje zaméwienia. W przypadku, gdy dotychczasowy podwykonawca swoimi
zasobami potwierdzal spelnienie przez Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu, nowy
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie musi spetnia¢ warunki udzialu w postepowaniu

w takim samym zakresie jak dotychczasowy podwykonaweca, tj. pozwalajacy spelni¢ warunki

podane w SIWZ.
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Zmianie moze ulec takze zakres (rodzaj) robdt jakie Wykonawca powierzy podwykonawcom
w stosunku do zakresu robét zadeklarowanego w ofercie.

Zmiana umowy moze mie¢ miejsce w przypadku zastapienia Wykonawcy, ktéremu Zamawiajacy
udzielit zamoéwienia, nowym Wykonawca w wyniku polaczenia, podziatu, upadtosci,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy
Wykonawca spetnia warunki udzialu w postepowaniu i nie zachodza wobec niego podstawy
wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1. ustawy Pzp oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych
zmian umowy, lub przeksztalcenie Wykonawcy bedacego nastepstwem sukcesji uniwersalnej,
w zwiazku z sukcesja generalna, dziedziczeniem spoétek handlowych zgodnie z KSH, a takze
sukcesja z mocy prawa, zgodnie z obowiazujagcymi przepisami prawa. Przeksztalcony
Wykonawca musi nadal spelnia¢ warunki udzialu w postepowaniu oraz nie moga zachodzi¢
wobec niego podstawy wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp.

Zmiana umowy moze takze nastapi¢ w przypadkach, o ktérych mowa w art. 144 ustawy Pzp.
Wszelkie zmiany umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje sig, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjna umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych.

§20
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za zwloke Wykonawcy w stosunku do terminu zakoniczenia robét w wysokosci 1% ceny
ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dziefi zwloki, jaki uplynie pomiedzy terminem
zakoniczenia robét a faktycznym dniem zakoriczenia robét,

2) za zawinione przerwanie realizacji rob6t przez Wykonawce trwajace powyzej 3 dni
w wysokosci 1% ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu
robét,

3) za zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy
w wysokosci 1 % ceny ofertowej brutto, za kazdy dzien zwtoki,

4) za zwloke w usunieciu wad lub usterek zgloszonych przez Zamawiajacego w okresie rekojmi
lub gwarancji w wysokosci 1 % ceny ofertowej brutto, za kazdy dzien zwloki,

5) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
20 % ceny ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeri
z tytulu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

6) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom -
1000,00 ztotych za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw,

7) za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 500,00 ztotych za kazdy dzierh zwloki od dnia uplywu terminu zaptaty do
dnia zaplaty,
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8) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3000,00 ztotych za
kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

9) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo (ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, ustugi lub dostawy) lub
jej zmiany w wysokosci 3000,00 zlotych za kazda nieprzedlozong kopie umowy lub jej
zmiany,

10) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajagcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci
3000,00 ztotych.

11) za naruszenie podstawowych obowigzkéw Wykonawcy wynikajagcych z umowy,
w szczegblnosci przepiséw i zasad bhp oraz ppoz - w wysokosci 3000,00 ztotych za
kazde naruszenie stwierdzone notatka stuzbowa lub wpisem do dziennika budowy,

12) 500,00 ztotych za niedostarczenie polisy potwierdzajacej kontynuacje ubezpieczenia do okresu
catkowitego bezusterkowego odbioru przedmiotu zaméwienia (jezeli dostarczenie polisy bylo
wymagane),

13) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw, a takze zobowiazania do
przedkiadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami zgodnie z zapisami umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do
nalozenia kary umownej w wysokosci 500,00 zt za kazde naruszenie,

14) 1000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia osoby bioracej udziat w realizacji
niniejszej umowy (wykonujacej czynnosci wskazane w siwz) na podstawie umowy o prace
w rozumieniu art. 22 przepiséw Kodeksu Pracy, pomnozone przez iloé¢ dni nie zatrudnienia
tej osoby na podstawie umowy o prace po uzyskaniu stosownej informacji od
Wykonawcy/Podwykonawcy lub z Panistwowej Inspekcji Pracy (kara moze by¢ nakladana
wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie
jest ona zatrudniona na umowe o prace).

15) za nieprzedlozenie w wyznaczonym terminie Zamawiajacemu dowoddéw, o ktérych mowa
w §6 umowy, potwierdzajacych zatrudnienie pracownikéw realizujacych zamoéwienie
w zakresie czynnosci o ktérych mowa w §6 ust.1 umowy na podstawie umowy o prace -
w wysokosci 500,00 zlotych za kazdy stwierdzony przypadek.

. Zamawiajacy zapltaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
20 % ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od umowy nastapi
z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

2) za nieprzystgpienie przez Zamawiajacego do odbioréw robét zgloszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okreslonych umowa w wysokosci 0,5% ceny ofertowej brutto za
kazdy rozpoczety dzieni zwloki.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust.1 i 2 nie pokrywa poniesionej

szkody, to strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajagcego, na zasadach ogélnych

okreslonych przepisami KC.

Kara umowna z tytulu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwloki i jest wymagalna

od dnia nastepnego po uplywie terminu jej zaplaty.

Termin zaplaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania

do zaplaty. W razie opdznienia z zaplata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania

kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opéznienia.

Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robét lub jakichkolwiek

innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z umowy.
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§21
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania
przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zados¢uczyni zadaniu
Zamawiajacego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robét na okres dtuzszy niz 3 dni robocze
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjal ich w okresie 7 dni
roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robét
albo pozostaje w zwloce z realizacja robét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakorniczenia robét,

4) podzleca calos¢ lub czes¢ robot lub dokonuje cesji umowy, jej czeéci bez zgody
Zamawiajacego,

5) w razie koniecznoéci dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty przez
Zamawiajacego lub koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnoéci na sume wieksza niz
5% wartosci umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

6) w przypadku niedopelnienia wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych ustugi - na
podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 przepiséw Kodeksu Pracy,

7) w przypadku nieprzedlozenia lub opéznienia w przedlozeniu Zamawiajacemu dowodéw
potwierdzajacych zatrudnianie pracownikéw na podstawie umowy o prace o ktérych mowa
w §6 umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

Zamawiajagcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o

powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zadaé wylacznie

wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okre$lonym w umowie na czeé¢

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania

wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:

1) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 14 dni;

2) zwloka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 30 dni;

3) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét trwa
dtuzej niz 30 dni.

Odstapienie od umowy przez kazda ze stron nastepuje za posrednictwem listu poleconego za

potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Zamawiajacego/

Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez dana

strone.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma

obowiazek:

1) natychmiast wstrzymaé¢ wykonywanie robdt, poza majagcymi na celu ochrone zycia
i wlasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
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zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

2) przekazaé znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymal platnos¢ oraz inng,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢

do odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym

terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu

od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urzadzenia

zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowigce
wlasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy

zobowigzany jest do dokonania w terminie 7 dni odbioru robét przerwanych

i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajagcego Wykonawca jest zobowigzany

niezwlocznie zorganizowaé usuniecie sprzetu i robét tymczasowych na swéj koszt i ryzyko.

W  przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowiazku, Zamawiajacy

uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowiazek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu

polecert Zamawiajacego dotyczacych ochrony wlasnosci lub bezpieczeristwa robét.

Rozliczenia w zwiazku z odstgpieniem od umowy:

1) W terminie 7 dni od dnia odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegdélowy protokét odbioru robét przerwanych i robdt zabezpieczajacych
wedlug stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez
Wykonawce faktury lub rachunku.

2) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji
rob6t wedlug stanu na dzieri odstapienia.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialéw, konstrukeji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych umowa, jezeli odstapienie
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

4) Szczegolowy protokét robét odbioru robodt przerwanych i robét zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, stanowia podstawe
do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

5) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedlug cen na dzien odstapienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji
lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i
urzadzenia nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

6) Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwiazane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstapienia od umowy.

§22
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zamawiajacy, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
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uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119

z 04.05.2016), dalej ,RODO”, informuje Wykonawce, ze:

1) administratorem danych osobowych wskazanych przez Wykonawce jest Wojt Gminy
Porabka 43-353 Porabka ul. Krakowska 3, adres e-mail: ors@porabka.pl tel. 33 827 28 10

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Porgbka jest Pan Janusz Debowski
kontakt: adres e-mail: ors@porabka.pl, telefon 33 827 28 10;

3) dane osobowe wskazane przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy
przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z niniejsza
umowa;

4) odbiorcami danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
umowa lub dokumentacja postepowania poprzedzajaca zawarcie niniejszej umowy, w
oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwient
publicznych, dalej ,,ustawa Pzp”;

5) dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakoriczenia postepowania o udzielenie zamoéwienia, a jezeli czas trwania umowy
przekroczy 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;

6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie beda podejmowane w spos6b
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Zamawiajacy informuje takze Wykonawce, ze posiada :

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych dotyczacych Wykonawcy,

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

3) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18
ust. 2 RODO;

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
Wykonawca uzna, ze przetwarzanie danych osobowych dotyczacych Wykonawcy narusza
przepisy RODO;

Zamawiajacy jednoczesnie informuje, ze Wykonawcy nie przystuguje:

1) w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawna przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

Wykonawca os$wiadcza, ze na biezaco wypelnia obowiagzki informacyjne przewidziane
w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub
posrednio pozyskuje w celu realizacji niniejszej umowy.

§23
POSTANOWIENIA KONCOWE

Wszystkie spory wynikle z wykonywania tej umowy, ktére nie moga by¢ rozstrzygniete
polubownie, beda rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Poszczegodlne czedci umowy beda stosowane i interpretowane w nastepujacej kolejnosci:

1) umowa,

2) program prac remontowo-konserwatorskich,

3) specyfikacje techniczne (ST),

4) specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,

5) wybrana przez Zamawiajacego oferta wykonawcy i kosztorys ofertowy.
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Jezeli w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 2 znajdzie si¢ sprzecznos$é¢ lub rozbieznoscé
to Zamawiajacy wyda pisemnie konieczne wyjasnienia lub instrukcje w terminie do 3 dni
roboczych od dnia ich pisemnego zgloszenia przez Wykonawce.

Przy realizacji niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy prawa polskiego.

W sprawach nieuregulowanych w umowie maja zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postepowania cywilnego.

Umowe sporzadzono w pieciu jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem cztery

egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy. Otrzymuja:

1) Wykonawca - 1 egz.

2) Zamawiajacy - 4 egz. (CRU, Referat Finansowy, Referat Spraw Gospodarczych i Zaméwien
Publicznych, Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej).

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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WZOR

KARTA GWARANCJI JAKOSCI
OBIEKTU BUDOWLANEGO /WYKONANYCH ROBOT

sporzadzona w dnitl ....c.c..cceceevveveciennneeeccinneenenes

1. ZAMAWIAJGCY  cooeiiiiiiiiiiiiee bbb
2. WYKONAWEA ..ottt
3. UMOWA (17, Z ANIA)T oottt

4. Przedmiot umowy: obiekt / roboty budowlane objete karta gwarancyjna

5. Data odbioru koricowego: dzie ............. Miesiagc .....cceoevveuereueuennne 10K .o
6. Ogolne warunki gwarancji jakosci

1) Wykonawca os$wiadcza, ze objety niniejsza karta gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat
wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe, umowa, dokumentacja projektows,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi.

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajace
wartos¢ uzytkowg, techniczng i estetyczng wykonanych robot.

3) Okres gwarancji wynosi ............. miesiecy, liczac od dnia spisania protokotu odbioru koricowego.

4) W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych
po odbiorze koricowym.

5) Zgloszenie wad przedmiotu umowy bedzie nastepowalo w formie pisemnej, faksem lub poczta
elektroniczng. W tym celu Wykonawca wskazuje nr faksu ......................... oraz adres e-mail
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............................... dostepny w godzinach pracy Zamawiajacego. Zgloszenia przestane po
godzinach pracy Wykonawcy traktowane beda jak wystane w najblizszym dniu roboczym
o godzinie rozpoczecia pracy Wykonawcy.

6) Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie obiektu -
natychmiast,

b) w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu
stron.

7) Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

8) Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajacy ma prawo poleci¢ dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

9) Jezeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminie okre§lonym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

10) Wykonawca zapewni ustalenie w umowach 2z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnoéci za wady, aby nie byl on krétszy od okresu odpowiedzialnoéci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu gwarancji udzielonej w niniejszej umowie.

11) W przypadku usuniecia przez wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej czesci robot
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robét
budowlanych lub usuniecia wad.

12) W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ciagu ktérego wskutek
wady przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajacy z gwarancji nie mogt korzystac.

13) Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstale na skutek:

a) sily wyzszej pod pojeciem ktérych strony utrzymuja: stan wojny, stan kleski zywiotowej
i strajk generalny,

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

c) szkéd wyniklych z winy Uzytkownika, a szczegélnie konserwacji i uzytkowania budowli
w sposéb niezgodny z instrukcja lub zasadami eksploatacji i uzytkowania.

14) W celu umozliwienia kwalifikacji zgloszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia
Zamawiajacy zobowiazuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji
podwykonawczej i protokotu przekazania obiektu do uzytkowania.

15) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac
nad usuwaniem wad.

16) Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnosé¢ z tytutu rekojmi
za wady obiektu budowlanego / rob6t budowlanych.

Warunki gwarancji podpisali:
Udzielajacy gwarangji jakosci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy:

przy udziale Uzytkownika:
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