zalacznik nr 2 do Zaproszenia nr ZP.271.3.16.2021

PROJEKT

UMOWA nr ...covevveveeenennn.
NA BUDOWE SIEOWNI PLENEROWE] W RAMACH INFRASTRUKTURY
STADIONU LKS W PORABCE - GMINA PORABKA

zawarta w dniu ................. w Porgbce pomiedzy Gminag Porabka z siedziba w Porabce
ul. Krakowska 3, Regon 000550077, NIP 9372667573; reprezentowana przez Woéjta Gminy Pawla
Zemanka, zwanego w treéci umowy ,Zamawiajacym”, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy
Bozeny Czosnyka

a
(Nazwa WYKONAWCY) .......cooviviiiiiiiiiiiiiiie e Z siedzibg ...

(adres), wpisang (wpisanym) do rejestru przedsiebiorstw prowadzonego przez Sgd Rejonowy w
.................................... Wydziat  Gospodarczy.  Krajowy — Rejestr  Sgdowy — numer

Y A\ J reprezentowanym

(reprezentowang) przez:

(wypetnic¢ dane wtasciwe dla wykonawcy, z ktorym zawierana jest umowa)

lub

(Imig 1 nazwisko).............ccocoeiiiiiiininni. prowadzqcym  dziatalnos¢  gospodarczq  pod  nazwg
.......................................... na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej (CEIDG), NIP .................. , reprezentowanym przez:

(uzupetnic w przypadku innego niz ww. reprezentanta
WYKOMATICY) ..o *

(wypetnic¢ dane wtasciwe dla wykonawcy, z ktorym zawierana jest umowa)

lub

Konsorcjum Firm .........ccccooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, (wskazaé nazwy i adresy wszystkich oraz dane

rejestrowe wszystkich firm wchodzgcych w skiada konsorcjum) dla ktérego wyznaczono , Lidera”
ktore to Konsorcjum reprezentuje w imieniu Lidera ..........................
(wypetnic¢ dane wtasciwe dla wykonawcy, z ktorym zawierana jest umowa)

Zgodnie z wynikiem postepowania nr ZP.271.3.16.2021, prowadzonego w trybie uproszczonym
z uwagi na szacunkowa warto§¢ zamowienia nie przekraczajaca kwoty 130000 zlotych -
na podstawie art.2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U.
z 2019 r. poz. 2019 ze zm. ) zwanej dalej ustawg Pzp, zawarta zostala pomiedzy Stronami umowa
o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest realizacja przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego
budowy silowni plenerowej w ramach infrastruktury stadionu LKS w Porabce, przy
ul. Stadionowej 5 na dzialce nr 2092/3.

2. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sa nastepujace dokumenty:

1) Zaproszenie do zlozenia oferty nr ZP.272.3.16.2021 wraz z dokumentacja techniczng -
zalgcznik nr 1,

2) Oferta Wykonawcy z dnia .................. - zalgcznik nr 2,

3) Kosztorys ofertowy Wykonawcy zdnia .................... - zalacznik nr 3.



=

zalacznik nr 2 do Zaproszenia nr ZP.271.3.16.2021

Roboty budowlane/dostawy stanowigce przedmiot umowy winny by¢ wykonane zgodnie
z dokumentacjg techniczng stanowiaca zatacznik nr 1 do umowy, zasadami wiedzy technicznej
i obowiazujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiazujacego,
a takze zgodnie z wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi w czasie budowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed zlozeniem oferty i podpisaniem niniejszej umowy zapoznat sie
z wszystkimi warunkami, ktére sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy, bez
koniecznoéci ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw.

§2
TERMINY REALIZACJI UMOWY

Strony ustalaja nastepujacy termin realizacji umowy: do 60 dni od dnia podpisania umowy.
Wskazany w ust.1 termin zakoriczenia zamdéwienia obejmuje réwniez odbidr i usuniecie usterek
tego rodzaju, ze bez ich wusuniecia nie mozna prawidlowo lub w caloéci korzystaé
z przedmiotu zaméwienia (umowy) bedacego przedmiotem odbioru.

§3
OBOWIAZKI I PRAWA ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) odebranie wykonanych robét,

4) terminowa zaplata naleznego wynagrodzenia.

Zamawiajacy wyznacza Pana ................... do pelnienia obowiazkéw Inspektora Nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Inspektor Nadzoru  inwestorskiego upowazniony jest do biezacej koordynacji robét
realizowanych na podstawie umowy; kontroli jakosci robét, wykonania robét zgodnie
z harmonogramem rzeczowo - finansowym jezeli stanowi on zatacznik do umowy, do odbioré6w
robot wykonanych zgodnie z dokumentacja techniczng stanowiaca zatacznik do umowy oraz jest
odpowiedzialny za kontrole obmiaréw roboét.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody
i akceptacje, ktére sa obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢
Zamawiajacemu na piSmie w terminie 2 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen
Inspektora Nadzoru. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora Nadzoru zgtoszone do tych
zastrzezen, beda podlegaly rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo do zwolywania rad budowy z udzialem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru inwestorskiego na kazda okolicznos¢ tego wymagajaca.

Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wskazane przez Inspektora Nadzoru certyfikaty
zgodnosci z Polska Norma materiatéw przeznaczonych do wbudowania lub wykona na wiasny
koszt badania materiatéw, ktérych jakosé budzi watpliwosci.

Wykonawca musi zapewnic¢ Inspektorowi Nadzoru pelna dostepnosé do robét i jest zobowigzany
informowac¢ Inspektora Nadzoru, kiedy roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu beda gotowe do
zbadania i odbioru.

§4
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca ma obowiazek wykonywania przedmiotu umowy z nalezyta starannoscig zgodnie

z umowgy, oferta, dokumentacja techniczna, nienaruszajacymi umowy poleceniami Inspektora

Nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie

obowiazujacego.

Wykonawca jest zobowiazany w szczegdlnosci do nastepujacych czynnosci:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,
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2) wskazania Kierownika budowy i/lub Kierownikéw robdt, posiadajacych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

3) przekazywania Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

4) wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenistwa i higieny pracy
obowigzujacymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

5) stosowania materialéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spelniajgcych wymagania techniczne postawione w dokumentacji technicznej,

6) umozliwienia wstepu na teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

7) zglaszania gotowosci do odbioru robét i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robét,

8) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robé6t lub ujawnionych
w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

9) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

10) stosowania si¢ do polecent Inspektora Nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

11) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnoéci w ramach
wykonania umowy, wyspecyfikowanych w umowie,

12) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw do udziatu w realizacji Umowy.

13) ubezpieczenia budowy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

1) dziennik budowy,

2) ksigzke obmiaréw,

3) protokoly odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

4) pozostate dokumenty budowy, zgodnie z ST.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnoéé cywilno-prawna za ewentualne szkody powstale

w zwiazku z niewlasciwym zabezpieczeniem placu budowy i zobowigzany jest do ubezpieczenia

budowy irobét z tytulu szkéd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi.

Wykonawca zobowiazany jest do zawarcia i utrzymywania w mocy przez caly okres trwania

niniejszej umowy tj. do czasu dokonania przez Zamawiajacego odbioru korncowego jej

przedmiotu, ubezpieczenia odpowiedzialnoéci cywilnej zgodnie z ponizsza specyfikacja:

1) Przedmiot ubezpieczenia winna stanowi¢ odpowiedzialnoé¢ cywilna wynikajaca z czynéw
niedozwolonych (OC deliktowa), jak i niewykonania, badZ nienalezytego wykonania
zobowiazania (OC kontraktowa) obejmujaca, co najmniej przedmiot niniejszej Umowy.

2) Suma gwarancyjna, winna by¢ nie mniejsza niz 20 000 zlotych (dwadziescia tysiecy zlotych)
w odniesieniu do jednego i wszystkich wypadkéw w okresie ubezpieczenia,

3) Umowa ubezpieczenia winna obejmowac co najmniej szkody w postaci szkéd osobowych
irzeczowych,

4) Umowa ubezpieczenia winna obejmowac¢ szkody w postaci straty rzeczywistej, jak
i utraconych korzysci, a takze nalezne zados$¢uczynienie,

5) Umowa ubezpieczenia winna obejmowac¢ szkody wyrzadzone w mieniu powierzonym
(ruchomosciach i nieruchomosciach), pozostajacym w pieczy lub pod kontrola Wykonawcy.

6) Umowa ubezpieczenia winna obejmowac¢ szkody poniesione przez pracownikéw
Wykonawcy zaangazowanych w realizacje Umowy.

7) Umowa ubezpieczenia winna obejmowaé szkody powstate wskutek razacego niedbalstwa
Wykonawcy i 0s6b, za ktére ponosi on odpowiedzialnosé.

Wykonawca dostarczy przed przystapieniem do realizacji niniejszej umowy, jednak nie pézniej

niz 2 dni od dnia podpisania umowy, dokumenty ubezpieczenia (kopie polis

ubezpieczeniowych) wraz z majacymi do nich zastosowanie warunkami, potwierdzajace, ze
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wymagane ubezpieczenia zostaly zawarte i s3 obowigzujace wraz z dowodami, ze sa prawidlowo
oplacane.

W  przypadku oplaty rozlozonej na raty Wykonawca w toku obowigzywania umowy
zobowiazany jest do przedlozenia Zamawiajgcemu potwierdzenia platnosci kolejnych rat. W
przypadku utraty waznosci polisy w trakcie realizacji umowy Wykonawca przedlozy
Zamawiajacemu nowaq polise wraz z dowodem jej oplacenia.

Brak przedlozenia umowy ubezpieczenia w wyznaczonym terminie oznacza odstgpienie od
umowy z winy Wykonawcy w rozumieniu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie rowniez do ubezpieczenia od wszelkich roszczeri cywilnoprawnych
za szkody oraz nastepstwa nieszczedliwych zdarzenn wynikajacych bezposrednio z wad
ujawnionych w okresie gwarancji.

Koszty zawarcia uméw ubezpieczenia oraz sktadek ubezpieczeniowych obcigzaja Wykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajgcego o pogorszeniu
swojej sytuacji finansowej, w szczegélnosci o fakcie zlozenia wniosku o ogloszenie upadtosci.
W razie zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy jest
uprawniony do odstagpienia od umowy, nie pézniej niz przed ogloszeniem upadlosci
Wykonawcy.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie
petnil funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robét i usuwania
ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dzialania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru inwestorskiego o gotowosci do
odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich
zakoniczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub
ulegajacej zakryciu.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjna (jezeli dotyczy) zgodnie
z przepisami rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25, poz. 133). Wykonawca jest
odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do dziennika budowy dotyczace rejestrowania czynnosci
geodezyjnych.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz
z postepem robot oraz odbiorami robét zanikajacych oraz ulegajacych zakryciu i poddawanych
odbiorom cze$ciowym.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajagcemu na kazde zadanie w trakcie
obowigzywania niniejszej umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajagcemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych
od dnia zgloszenia robot przez Wykonawce do odbioru koricowego.

§5
PRACOWNICY WYKONAWCY/PODWYKONAWCY UCZESTNICZACY W REALIZAC]I
UMOWY

Wykonawca zobowiazuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu umowy
Pracownicy $wiadczacy ustugi zostang przeszkoleni w zakresie przepisow BHP i przepisow
przeciwpozarowych oraz przepiséw o ochronie danych osobowych.

Wykonawca zobowiazuje sie, ze pracownicy bioracy udzial w realizacji zaméwienia beda
posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i umiejetnosci zgodne z wymaganiami
Zamawiajacego okreslonymi w Zaproszeniu (jezeli Zamawiajacy wprowadzil je w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia).



10.

zalacznik nr 2 do Zaproszenia nr ZP.271.3.16.2021

Wykonawca zobowigzuje sig¢, ze pracownicy bioracy udzial w realizacji zaméwienia beda
posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkéw
(jezeli takie beda wynika¢ z obowigzujacych przepiséw prawa).
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia pracownikom biorgcym udzial w realizacji
zamoOwienia odziezy ochronnej, odziezy roboczej i Srodkéw ochrony osobistej zgodnie
z przepisami i zasadami BHP.
Pracownicy powinni by¢ w czasie wykonywania przedmiotu umowy jednolicie ubrani i posiadac
identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe wyposazenie pracownikéw bioracych
udzial w realizacji zamoéwienia oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu
umowy.
§6
UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do

zagospodarowania terenu budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) zapewnienie bezpieczefistwa oséb przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie
terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenistwa tych oséb,

2) podjecie niezbednych srodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez
osoby nieuprawnione,

3) zapewnienie ochrony terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot
swiadczacy ustugi w zakresie ochrony oséb i mienia od dnia przejecia terenu budowy do dnia
odbioru koricowego,

4) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

5) ponoszenie kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do
celow zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych, prébami i odbiorami.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego, osobom

upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.

Roboty budowlane bedace przedmiotem umowy powinny by¢é wykonywane w taki sposéb, aby

nie zaklécaé¢ w sposéb nieuzasadniony ruchu na drogach.

W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie

wolnym od nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, skladowaé wszelkie urzadzenia

pomocnicze, sprzet, materialy i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz
usuwacé zbedne przedmioty z terenu budowy.

Wykonawca na wlasna odpowiedzialnoé¢ i na swoj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze

wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wlascicieli posesji i budynkéw

sasiadujacych z terenem budowy oraz minimalizowac zaklécenia lub szkody wynikajace z

prowadzenia robét budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca

prowadzonych robét w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie

w nalezytym stanie przez caly czas wykonywania robét.

Wykonawca jest zobowiazany zastosowaé¢ niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drég

i obiektow inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga

spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub Podwykonawcéw,

w szczegdlnosci powinien dostosowacé sie do obowiazujacych ograniczen obciazer osi pojazdow

podczas transportu materialéw i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych

podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢,

w zwiazku z realizacja umowy.

Po zakoniczeniu robét budowlanych Wykonaweca jest zobowigzany uporzadkowacé teren budowy

i przekaza¢ go we wlasciwym stanie Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego najpézniej do dnia

odbioru koricowego robét.
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§7
OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowiazany podja¢ niezbedne dzialania w celu ochrony srodowiska i przyrody na terenie
budowy i wokét terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia wydana przez wlasciwy organ (jezeli taka zostata
wydana).

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 701 ze zm.).

Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$é z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

§8
KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakosci rob6ét budowlanych stanowiacych

przedmiot umowy i materiatéw.

Wszystkie materialy, ktére beda uzyte do realizacji przedmiotu zamoéwienia powinny

odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w

budownictwie okreslonym w ustawie Prawo budowlane oraz winny odpowiada¢ wymaganiom,

okreslonym w dokumentacji technicznej.

Wykonawca przedlozy Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie

z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestéw oraz deklaracji zgodnosci na materialy uzyte

do wykonania umowy.

Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy powinny

w szczegdlnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 215) oraz dokumentacji technicznej w tym ST,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach
na mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robét
budowlanych,

5) by¢ wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
umowy.

Wykonawca jest zobowiazany przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robot

budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatéw i robot okreslonymi w odrebnych

przepisach oraz ST.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego moze zobowiaza¢ Wykonawce do:

1) wusuniecia materialéw nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreslonym w ust. 4.
z terenu budowy w wyznaczonym terminie, lub

2) ponownego wykonania robét, jezeli materialy lub jakos¢ wykonanych robét nie spelniaja
wymagan ST lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z umowa polecern Inspektora

Nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy,

po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecenn w terminie 15 dni

roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt
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Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki
z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru inwestorskiego ustali, ze jakos¢
materialéw nie odpowiada wymaganiom okreSlonym w ust. 4, niezwlocznie zawiadomi o tym
fakcie Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego materialy do robét budowlanych dopiero wéwczas, gdy
Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spelnia wymagania okresSlone w ust. 4, po uzyskaniu
pisemnej akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnoéciami obciazaja odpowiednio Wykonawce lub
Zamawiajacego, na zasadach okreslonych w ust. 15.

W  przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego materiatéw, Inspektor Nadzoru moze poleci¢é Wykonawcy niezwloczny ich
demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi materiatami.

Materialy i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzacym
potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okreslone w ST i dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadza¢ na wiasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel i materialy potrzebne do zbadania jakosci i ilosci materialéw i robot
budowlanych oraz dostarczy¢ na wtasny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane
probki materiatéw przed ich wykorzystaniem.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze materialy badz roboty budowlane nie sa zgodne z wymaganiami
ST oraz odpowiednimi normami i nie majg odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢
bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki badann wykaza, ze materialy badz roboty sa zgodne
z wymaganiami ST oraz odpowiednimi normami i posiadaja odpowiednie aprobaty, koszty tych
badan obcigza Zamawiajacego.

§9
USUWANIE NIEPRAWIDEOWOSCI I WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru wykonywania robét budowlanych
niezgodnie z umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce wad
w robotach budowlanych stanowiacych przedmiot umowy, Inspektor Nadzoru jest uprawniony
do zadania usunigcia przez Wrykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w
okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 10 dni roboczych. Koszt
usuniecia nieprawidlowosci lub wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystapienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy.

Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwoéci roboét, Zamawiajacy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze) i potracic¢ poniesione w zwiazku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§10
POTENCJAL. WYKONAWCY

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze zlozong oferta.
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Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét
budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

§11
PODWYKONAWCY

Wykonawca, zgodnie z treécia oferty stanowigcej zatacznik nr 2 do umowy o$wiadcza, ze
wlasnymi silami wykona wszystkie roboty budowlane/dostawy objete niniejsza umowa/
powierzy czeS¢ zamowienia w zakresie realizacji robdt/dostaw ...l
Podwykonawcy ..........cooooviiiiiiiiiiiiininn

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

§12
ODBIORY

Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce calosci robot
budowlanych skfadajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora
Nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét i zgloszeniu
gotowosci do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego
wpisem do dziennika budowy w terminie umozliwiajagcym udziat przedstawicieli Zamawiajacego
w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet
dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioruy,
a w szczegodlnosci: dziennik budowy, zadwiadczenia wlasciwych jednostek i organéw, protokoty
odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zamianami dokonanymi
w toku budowy.

Odbiér konicowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora Nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy
rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowiazek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale
ktérych wykonatl przedmiot Umowy.

Przystapienie do odbioru konicowego nastepuje w terminie nie dluzszym niz 7 dni roboczych od
dnia zgtoszenia robét do odbioru wpisem do dziennika budowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu
wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé odbior
konicowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia Wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczna zlozonosé, a po jego uptywie
powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koricowego.

Komisja sporzadza Protokét odbioru konicowego robét. Podpisany Protokét odbioru koricowego
robot jest podstawa do dokonania korficowych rozliczei Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniaja w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koricowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy Protokotu odbioru koficowego robét.
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Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa:
1) na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i
2) na 30 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jakosci.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest woéwczas zobowiazany przestaé Wykonawcy
protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie
rekojmi, w ciggu 30 dni roboczych przed uplywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub
okresu rekojmi (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest dluzszy) , w celu oceny
robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.
Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.
Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokolem odbioru usuniecia wad, sporzadzanym
po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru
ostatecznego dokonuje sie¢ po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego,
ktéry z podanych okresow jest diuzszy).
Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest dluzszy), w celu
potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypelnienia przez Wykonawce wszystkich
obowigzkéw wynikajacych z umowy.
Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uplywem okresu rekojmi lub gwarancji protokoét
odbioru ostatecznego.
§13
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PEATNOSCI

Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust.1 Strony ustalaja wynagrodzenie
ryczaltowe wynikajace z oferty Wykonawcy stanowiacej zalacznik nr 2 do umowy, ktérego
definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci:

brutto: ................ zlotych (stownie: ............... ), w tym podatek VAT w wysokosci ........ %,
co stanowi kwote: ............... zlotych; wartoé¢ robét bez podatku VAT (netto) wynosi:
.. zlotych (stownie: ..........ccocooiiiiiii ).

Wynagrodzerue ryczaltowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich
kosztéw zwiazanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

Strony umowy nie moga zmieni¢ ceny wykonania zamoéwienia wskazanej w ust. 1 poza
okolicznosciami wskazanymi w niniejszej umowie.

Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych stanowiacych przedmiot umowy bedzie
dokonywane na podstawie rachunku lub faktury VAT konicowej.

Platnos¢ za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane jest dokonywana
powykonawczo, na podstawie protokoléw odbioru robét, w terminie okreslonym umowa na
podstawie wystawionego rachunku lub faktury VAT z uwzglednieniem potracert wynikajacych
z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach
wartosci ukoriczonych robét, zgodnie z protokotami odbioru robét.
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Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie umowy beda
realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, tgcznie
z VAT oraz oplaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem roboét.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wplacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe wskazane na fakturze zaakceptowanej do wyplaty.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowiazujacej w chwili powstania obowiazku podatkowego.

§14
ROZLICZENIA KONCOWE

Z wnioskiem o odbiér koncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego
szczegoblowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.
Inspektor Nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote
nalezng do zaptaty Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania szczegétowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.
Inspektor Nadzoru wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnieri lub uzupelnien szczegélowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego
prawidlowosci.
Wykonawca sklada wyjasnienia o ktérych mowa w ust. 3 oraz dokonuje korekt rozliczenia
wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego.
Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, bedzie nadal
nieprawidiowe, Zamawiajacy ustali wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Potwierdzone przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatgcznik do
Protokotu odbioru konicowego.
§15
PLATNOSCI

Platnosci sa realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania
przez Zamawiajacego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku
z uwzglednieniem potracent wynikajacych z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartosci wykonanych robét, zgodnie z protokotami
odbioru robét.

Do rachunku lub faktury VAT koricowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotaczy
o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o pelnym zafakturowaniu przez
nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie z
umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej
platnoscia konicowa.

Fakture nalezy zaadresowa¢: Gmina Porabka NIP 9372667573, Platnik: Urzad Gminy Porabka,
43-353 Porabka ul. Krakowska 3.

Wykonawca, zgodnie z ustawg z dnia 09 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prawnym (Dz.U. z 2018r. poz. 2191) ma mozliwos¢ przestania ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych droga elektroniczna za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania. Zamawiajacy posiada konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania nr
PEPOL: 9371074457. Dane w sekcji Odbiorca winny by¢ zgodne z danymi wskazanymi w ust.3.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego o wystawieniu faktury na Platformie
Elektronicznego fakturowania poprzez przekazanie na adres e-mail ors@porabka.pl informacji
o przeslaniu faktury za posrednictwem platformy.

Wykonawca zobowiazuje sie do wskazania na wystawionej fakturze rachunku bankowego
ujawnionego w elektronicznym wykazie podatnikéw VAT (na tzw. ,bialej liscie podatnikow
VAT”) dostepnym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finanséw - Krajowej
Administracji Skarbowej (https:/ /www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/).
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W przypadku braku, na moment realizacji platnoéci, wskazanego na fakturze rachunku
bankowego Wykonawcy ujawnionego w w/w wykazie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
dokonania zaptaty na taki rachunek bankowy Wykonawcy, ktéry zostal ujawniony w wykazie
podatnikéw VAT, albo - w razie braku jakiegokolwiek rachunku Wykonawcy w w/w wykazie -
do wstrzymania si¢ z zaplata naleznosci przystugujacej Wykonawcy bez narazania sie na
jakikolwiek obowiazek zaplaty odsetek, kar umownych lub jakiekolwiek inne dodatkowe koszty
czy oplaty. W takim przypadku brak zaptaty wynagrodzenia wynikajacego z faktury nie stanowi
rowniez podstawy/przestanki do rozwigzania umowy, w szczegélnosci z winy Zamawiajacego.
Wstrzymanie si¢ z platnoscia naleznosci wymagalnej nastapi do chwili wskazania przez
Wykonawce dla potrzeb platnosci rachunku bankowego ujawnionego w wykazie podatnikéw
Vat.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za wszelkie szkody wynikajace z tytulu
naruszenia przepisow prawa podatkowego przez Wykonawce lub podmioty, z pomoca ktérych
zobowigzanie wykonuje lub ktérym wykonanie zobowigzania powierza, bez prawa do
powolywania sie na przyczynienie sie Zamawiajacego do powstania szkody.

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci
wynikajacej z umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajacego.

W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie
zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 20, wystepuje podmiot reprezentujacy
wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pelnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 20 dopéki Wykonawca
nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcéw, ktérych
wynagrodzenie byloby regulowane ze srodkéw objetych wierzytelnoscia bedaca przedmiotem
czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynnos¢ wywolujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sa wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§16
UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI I GWARANC]JI JAKOSCI

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajagcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady

przedmiotu umowy przez okres ............. miesiecy od daty odbioru koncowego robét, na
zasadach okres$lonych w Kodeksie cywilnym (zwanego dalej KC).
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu: ..... miesigcy gwarancji na zrealizowane roboty

budowlane i dostarczone urzadzenia liczac od daty odbioru korficowego roboét.

W okresie gwarangji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wptyw
na trwaltoé¢ gwarancji producenta.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny w dacie
odbioru konicowego zgodnie z wzorem karty gwarancyjnej stanowiacej zalacznik do umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w spos6b
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przyslugujacymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krétszego niz 30 dni roboczych.

Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.
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§17
ZMIANY UMOWY

Strony majg prawo do przedluzenia terminu zakorficzenia rob6t o okres trwania przyczyn,
z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoficzenia robét, w nastepujacych
sytuacjach:

1)

jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakorczenia
robét beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnoé¢ ponosi Zamawiajacy,
w  szczegdlnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci mialy
lub beda mogty mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w szczegdlnosci gdy
op6znienie we wspomnianym zakresie wyniesie ponad 72 godziny,

gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie
robét, w postaci opadéw deszczu lub $niegu utrzymujacych sie Iacznie dluzej niz 48 godzin,
uniemozliwiajgcych prawidlowe wykonanie caloéci badZz czesci przedmiotu umowy z
powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, przy czym informacja o
wspomnianych warunkach atmosferycznych winna by¢ dokonana wpisem inspektora
nadzoru w dzienniku budowy,

gdy wystapia temperatury powietrza niepozwalajace na realizacje przedmiotu umowy
(w calosci lub w czesci) stosownie do wymogéw i ograniczen okreslonych w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét,

gdy wystapi konieczno$é wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowienn dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu Umowy,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
gdy wystapia opdzZnienia w dokonaniu okreslonych czynnoéci lub ich zaniechanie przez
wladciwe organy administracji panistwowej, ktére nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli op6znienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostaé
wydane oraz nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

jezeli bedaq mialy miejsce przediuzajace sie konsultacje spoteczne, czy protesty mieszkancow
uniemozliwiajace realizacje przedmiotu umowy w catosci lub czesci,

gdy wystapia warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne odbiegajace od
przyjetych w dokumentacji technicznej, skutkujace niemozliwoscia zrealizowania przedmiotu
zamoéwienia przy dotychczasowych zalozeniach technologicznych,

10) gdy wystapia warunki terenowe odmienne od przyjetych w dokumentacji technicznej,

w  szczegélnosci w  przypadku istnienia niezinwentaryzowanej Ilub  blednie
zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a takze innych
niezinwentaryzowanych badz blednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych
skutkujacych niemozliwoscia zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zalozeniach technologicznych,

11) gdy wystapia znaleziska archeologiczne badz niewybuchy lub niewypaly,
12) gdy wystapi sila wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej

postanowieniami.

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany umowy w zakresie materialéw, parametréow
technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:
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1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czeSci robét, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzann grozilo niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

2) Kkoniecznoéci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a
ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

3) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w spos6b istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypaléw, ktére moga
skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem Iub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

4) wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w spos6b istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

5) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

6) wystapienia niebezpieczenistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

7) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

8) zmiana zakresu przedmiotu umowy moze mie¢ miejsce w przypadku zaistnienia
niemozliwych do wczeéniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron okolicznosci
powodujacych niecelowos¢, zbednosé czy bezzasadnosé realizacji poszczegélnych elementéw
przedmiotu umowy z punktu widzenia Zamawiajacego przy jednoczesnym obnizeniu
wynagrodzenia o warto$¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu umowy,

9) zmiana zakresu umowy moze wystapi¢ takze w przypadku wystapienia sytuacji braku
mozliwosci realizacji poszczegdlnych elementéw przedmiotu umowy przyjetych w opisie
przedmiotu zamoéwienia z uwagi na protesty mieszkancow czy protesty spoleczne,
uwarunkowania techniczne czy okolicznosci formalno-prawne, przy jednoczesnym obnizeniu
wynagrodzenia o wartos¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu umowy.

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytulu realizacji

umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 2.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedluzenia terminu zakoriczenia robét na

podstawie ust. 1 umowy, zmiany umowy w zakresie materiatéw, parametréw technicznych,

technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy na
podstawie ust 2 lub zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 3 zobowigzany jest do przekazania

Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem

zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Wniosek, o ktérym mowa w ust. 4 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie

pozniej niz w terminie 14 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedzial sie, lub

powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust.4

wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowa, w tym propozycji rozliczenia

przygotowanej informacji uzasadniajacych zadanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub
okolicznosci stanowiacych podstawe zadania zmiany.

Strony zobowigzuja sie dokona¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

wskazanego w umowie, w formie pisemnego aneksu, kazdorazowo w przypadku wystapienia

jednej z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,

Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki,

o ktérej mowa w ust. 7 pkt 1, bedzie odnosi¢ sie wylacznie do czesci przedmiotu umowy

zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umowg, po dniu wejécia w zycie przepiséw
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zmieniajacych stawke podatku od towaréw i ustug oraz wytacznie do czesci przedmiotu umowy,
do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i ustug.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt 1, warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie,
a wartos$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania
platnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy
o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.
Niniejsza Umowa moze ulec zmianie takze w przypadku zmiany lub rezygnacji przez
Wykonawce z podwykonawcy robét, oraz w przypadku wprowadzenia nowego podwykonawcy
w zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty lub w przypadku dopuszczenia udziatu
podwykonawcy/podwykonawcéw w sytuacji, gdy Wykonawca w tresci oferty zadeklarowat
samodzielng realizacje zamoéwienia.
Zmianie moze ulec takze zakres (rodzaj) robét jakie Wykonawca powierzy podwykonawcom
w stosunku do zakresu robét zadeklarowanego w ofercie.
Zmiana umowy moze mieé miejsce w przypadku zastgpienia Wykonawcy, ktéremu Zamawiajacy
udzielit zamoéwienia, nowym Wykonawca w wyniku polaczenia, podziatu, upadtosci,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy
Wykonawca spelnia warunki udzialu w postepowaniu i nie zachodza wobec niego podstawy
wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1. ustawy Pzp oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych
zmian umowy, lub przeksztalcenie Wykonawcy bedacego nastepstwem sukcesji uniwersalnej,
w zwigzku z sukcesjg generalng, dziedziczeniem spétek handlowych zgodnie z KSH, a takze
sukcesja z mocy prawa, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Przeksztalcony
Wykonawca musi nadal spetlnia¢ warunki udzialu w postepowaniu oraz nie moga zachodzi¢
wobec niego podstawy wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp.
Zmiana umowy moze takze nastapi¢ w przypadkach, o ktérych mowa w art. 455 ustawy Pzp.
Wszelkie zmiany umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewaznosci.
W razie watpliwosci, przyjmuje sig, Ze nie stanowia zmiany umowy nastepujace zmiany:
1) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych.
§18
KARY UMOWNE

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna:

1) za zwloke Wykonawcy w stosunku do wyznaczonego terminu realizacji przedmiotu umowy
w wysokosci 1% ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzienn zwtoki, jaki uplynie
pomiedzy terminem zakoniczenia robét a faktycznym dniem zakorniczenia robét,

2) za zawinione przerwanie realizacji prac przez Wykonawce trwajace powyzej 3 dni
w wysokoséci 1% ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu
prac,

3) za zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy
w wysokosci 1 % ceny ofertowej brutto, za kazdy dzien zwtoki,

4) za zwloke w usunieciu wad lub usterek zgtoszonych przez Zamawiajacego w okresie rekojmi
lub gwarancji w wysokosci 1 % ceny ofertowej brutto, za kazdy dzieri zwloki,

5) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
20 % ceny ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen
z tytulu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
20 % ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od umowy nastapi
z przyczyn, o ktérych mowa w art. 456 ustawy Pzp,

2) za nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbioréw roboét zgtoszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okreslonych umowa w wysokosci 0,5% ceny ofertowej brutto za
kazdy rozpoczety dzien zwloki.
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Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytulu wymienionego w ust.1 i 2 nie pokrywa poniesionej
szkody, to strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego, na zasadach ogoélnych
okreslonych przepisami KC.
Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzieri zwloki i jest wymagalna
od dnia nastepnego po uplywie terminu jej zaptaty.
Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania
do zaptaty. W razie zwloki z zaplata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania
kary umownej moze zadac odsetek ustawowych za kazdy dzien zwtoki.
Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robét lub jakichkolwiek
innych obowiazkéw i zobowigzan wynikajacych z umowy.
Strony wustalaja, ze laczna wysokos¢ kar umownych jakie moga by¢ naliczone przez
Zamawiajagcemu Wykonawcy nie przekroczy lacznie 30% wynagrodzenia Wykonawcy
wskazanego w §13 ust.1 umowy.
§19
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania

przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zados¢uczyni zadaniu
Zamawiajgcego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres dtuzszy niz 3 dni robocze
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 7 dni
roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat rob6t
albo pozostaje w zwloce z realizacja rob6t tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakorficzenia robat,

4) podzleca catos¢ lub czes¢ robdét lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody
Zamawiajacego,

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

Zamawiajacy moze odstapi¢é od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci

o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zadaé wylacznie

wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czes¢

zobowiazania wykonang przed odstapieniem od umowy.

Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania

wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:

1) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 14 dni;

2) zwloka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 30 dni;

3) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opdzZnienie w wykonywaniu robét trwa
dtuzej niz 30 dni.

Odstagpienie od umowy przez kazda ze stron nastepuje za posrednictwem listu poleconego za

potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Zamawiajacego/

Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwila otrzymania o§wiadczenia o odstapieniu przez dang

strone.

W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma

obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé¢ wykonywanie rob6t, poza majacymi na celu ochrone zycia
i wlasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opuscié go najpbézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,
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2) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat platnoé¢ oraz inng,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpézniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢

do odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym

terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstapieniu

od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urzadzenia

zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce
wlasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy

zobowigzany jest do dokonania w terminie 7 dni odbioru robét przerwanych

i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany

niezwlocznie zorganizowaé usuniecie sprzetu i robét tymczasowych na swdj koszt i ryzyko.

W  przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy

uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w os$wiadczeniu o odstgpieniu

polecern Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa roboét.

Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od umowy:

1) W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegélowy protokét odbioru robdét przerwanych i robét zabezpieczajacych
wedlug stanu na dzienn odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez
Wykonawce faktury lub rachunku.

2) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji
robot wedtug stanu na dzieni odstapienia.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukeji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robé6t nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie
nastapilo z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

4) Szczegdltowy protokét robdt odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatéw, konstrukeji lub urzadzen, stanowia podstawe
do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

5) Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia
wedlug cen na dzien odstapienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji
lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i
urzadzenia nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

6) Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwiagzane z odstapieniem od umowy ponosi Strona, ktdra jest winna
odstapienia od umowy.

§20
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Zamawiajacy, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogo6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119

z 04.05.2016), dalej ,RODO”, informuje Wykonawce, ze:

1) administratorem danych osobowych wskazanych przez Wykonawce jest Gmina Porabka z
siedziba 43-353 Porabka ul. Krakowska 3, adres e-mail: ors@porabka.pl tel. 33 827 28 10

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Porgbka jest Pan Janusz Debowski
kontakt: adres e-mail: ors@porabka.pl, telefon 33 827 28 10;

3) dane osobowe wskazane przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy
przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwiazanym z realizacja
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niniejszej umowy,

4) odbiorcami wskazanych przez Wykonawce danych osobowych beda osoby lub podmioty,
ktéorym udostepniona zostanie dokumentacja postepowania poprzedzajacego zawarcie
niniejszej umowy - w oparciu o art. 18 i art. 74 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019r. - Prawo
zamowien publicznych, dalej ,,ustawa Pzp”;

5) dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakoriczenia postepowania o udzielenie zaméwienia poprzedzajgcego zawarcie
niniejszej umowy - a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje caly czas trwania umowy;

6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie beda podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

2. Zamawiajacy informuje takze Wykonawce, ze posiada :

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych dotyczacych Wykonawcy,

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

3) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
Wykonawca uzna, ze przetwarzanie danych osobowych dotyczacych Wykonawcy narusza
przepisy RODO.

3. Zamawiajacy jednoczeénie informuje, ze Wykonawcy nie przystuguje:

1) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz

podstawa prawnag przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

Wykonawca o$wiadcza, ze na biezaco wypelnia obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13

lub art. 14 RODO wobec 0séb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio

pozyskuje w celu realizacji niniejszej umowy.

§21
POSTANOWIENIA KONCOWE

Wszystkie spory wynikle z wykonywania tej umowy, ktére nie moga by¢ rozstrzygniete

polubownie, beda rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Poszczegoblne czesci umowy beda stosowane i interpretowane w nastepujacej kolejnosci:

1) umowa,

2) projekt budowlany,

3) specyfikacje techniczne (ST),

4) przedmiar robét,

5) wybrana przez Zamawiajacego oferta wykonawcy i kosztorys ofertowy.

Jezeli w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 2 znajdzie sie sprzecznos¢ lub rozbieznosé

to Zamawiajacy wyda pisemnie konieczne wyjasnienia lub instrukcje w terminie do 3 dni

roboczych od dnia ich pisemnego zgloszenia przez Wykonawce.

Przy realizacji niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy prawa polskiego.

W sprawach nieuregulowanych w umowie maja zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy

Prawo zamoéwien publicznych, Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postepowania cywilnego.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, z przeznaczeniem trzy

egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy. Otrzymuja:

1) Wykonawca -1 egz.

2) Zamawiajacy - 3 egz. (CRU/Zamoéwienia publiczne, Referat Finansowy, Referat
Infrastruktury).

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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WZOR

KARTA GWARANCJI JAKOSCI
OBIEKTU BUDOWLANEGO /WYKONANYCH ROBOT

sporzadzona W dnitl ........ccccceeeuiuiiecciicineeenennas
1. ZaMAWIAJACY eiiviiniiiiiiiiiiiiiic e

2. WYKONAWCA ettt et se et neeae e

3. UMOWA (7, Z AHIA): eereeeeeeieienieeieeteteste ettt sttt sttt ettt ettt s be et e b st s b est e b e s b ebe et enbesbesseennennens

4. Przedmiot umowy: obiekt / roboty budowlane objete kartag gwarancyjna

5. Data odbioru koricowego: dzieni ............. MIESIGC «.vveveneeecececnenennes (o) S
6. Ogolne warunki gwarancji jakosci

1) Wykonawca o$wiadcza, ze objety niniejsza karta gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat
wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe, umowa, dokumentacja projektowa,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi.

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajace
warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot.

3) Okres gwarancji wynosi ............. miesiecy, liczac od dnia spisania protokotu odbioru konicowego.

4) W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych
po odbiorze koricowym.

5) Zgloszenie wad przedmiotu umowy bedzie nastepowalo w formie pisemnej, faksem lub poczta
elektroniczna. W tym celu Wykonawca wskazuje nr faksu ......................... oraz adres e-mail
............................... dostepny w godzinach pracy Zamawiajacego. Zgloszenia przestane po
godzinach pracy Wykonawcy traktowane beda jak wyslane w najblizszym dniu roboczym
o godzinie rozpoczecia pracy Wykonawcy.

6) Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowiazujacymi przepisami uzytkowanie obiektu -
natychmiast,

b) w pozostalych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu
stron.

7) Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

8) Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajacy ma prawo poleci¢ dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

9) Jezeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminie okres$lonym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

10) Wykonawca zapewni ustalenie w umowach 2z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnosci za wady, aby nie byl on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu gwarancji udzielonej w niniejszej umowie.
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11) W przypadku usuniecia przez wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej czeéci robét
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robét
budowlanych lub usuniecia wad.

12) W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciagu ktérego wskutek
wady przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajacy z gwarancji nie moégt korzystac.

13) Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:

a) sily wyzszej pod pojeciem ktérych strony utrzymuja: stan wojny, stan kleski zywiolowej
i strajk generalny,

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

c) szkéd wyniklych z winy Uzytkownika, a szczegdlnie konserwacji i uzytkowania budowli
w spos6b niezgodny z instrukcja lub zasadami eksploatacji i uzytkowania.

14) W celu umozliwienia kwalifikacji zgltoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia
Zamawiajacy zobowigzuje sie¢ do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji
podwykonawczej i protokolu przekazania obiektu do uzytkowania.

15) Wykonawrca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowal w czasie prac
nad usuwaniem wad.

16) Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnoé¢ z tytutu rekojmi
za wady obiektu budowlanego / rob6t budowlanych.

Warunki gwarancji podpisali:
Udzielajacy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy:

przy udziale Uzytkownika:



