zatgcznik nr4 do SWZ nr ZP.271.1.7.2021

PROJEKT

UMOWA nr .
Wymiana stolarki okiennej w budynku komunalnym w Koblermcach przy ul. Zywieckiej 8
Gmina Porabka

zawarta w dniu ............. w Porgbce pomiedzy Gmina Porabka z siedziba
w Porabce ul. Krakowska 3, Regon 000550077 NIP 9372667573; reprezentowana przez Woéjta Gminy
Pawla Zemanka, zwanego w treéci umowy ,Zamawiajacym”, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy
Bozeny Czosnyka

a
(Nazwa WYkonawcy) ..........ccoooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeee z siedzibg ...

(adres), wpisang (wpisanym) do rejestru przedsigbiorstw prowadzonego przez Sgd Rejonowy w
.................................... Wydziat  Gospodarczy.  Krajowy — Rejestr  Sgdowy — numer

e, NIP reprezentowanym

(reprezentowanq) przez:

(wypefmc dane whzsczwe dla wykonawcy, z ktorym zawierana ]est umowa)

lub

(Imig 1 nazwisko)..................cooceeiiin. prowadzqcym  dziatalnos¢  gospodarczqg  pod  nazwq
.......................................... na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej (CEIDG), NIP .................. , reprezentowanym przez:

(uzupetnic w przypadku innego niz ww. reprezentanta
WYKOMATICY) ..o *

(wypetnic¢ dane wtasciwe dla wykonawcy, z ktorym zawierana jest umowa)

lub

Konsorcjum Firm .........ccccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, (wskazaé nazwy i adresy wszystkich oraz dane

rejestrowe wszystkich firm wchodzgcych w sktada konsorcjum) dla ktérego wyznaczono ,, Lidera”
ktore to Konsorcjum reprezentuje w imieniu Lidera ..........................
(wypetnic¢ dane wtasciwe dla wykonawcy, z ktorym zawierana jest umowa)

wylonionym w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego
nr ZP.271.1.7.2021 w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
z 11 wrzeénia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1129) - dalej: ustawa Pzp.

Strony uzgadniaja, co nastepuje:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest realizacja przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego robot
budowlanych w zakresie wymiany stolarki okiennej w budynku komunalnym zlokalizowanym
w Kobiernicach przy ulicy Zywieckiej 8.
2. Integralnymi skladnikami niniejszej umowy sa nastepujace dokumenty:
1) Specyfikacja warunkéw zaméwienia nr ZP.271.1.7.2021 (zwana dalej SWZ) wraz z
zalgcznikami czyli dokumentacja techniczng w sktad ktérej wchodza: przedmiar rob6t oraz
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (zwana dalej STWiOR lub ST) - zalacznik

nrl,
2) Oferta Wykonawcy z dnia ............... - zalgcznik nr 2,
3) Kosztorys ofertowy Wykonawcy z dnia ................... - zalacznik nr 3.

3. Strony ustalajg, ze w zakres zaméwienia wchodzi takze:

1) wykonanie wszelkich innych, niewymienionych powyzej, robét i prac niezbednych
(koniecznych) do wykonania dla osiggniecia zamierzonego dokumentacjg celu, a w tym
uzyskania zakladanego rezultatu technicznego, funkcjonalnego i uzytkowego realizowanego
obiektu, w tym réwniez robét, ktérych koniecznos¢ wykonania ujawniona zostanie dopiero
w trakcie realizacji zaméwienia - roboty te réwniez objete sg przedmiotem zamodwienia;
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2) roboty ujete w przedmiarach robét, w ilosciach rzeczywistych przekraczajacych ilosci
zalozone przedmiarami robét sa robotami mieszczacymi sie¢ w przedmiocie zamoéwienia
podstawowego i niewykraczajacymi poza okreflenie przedmiotu zamoéwienia - o ile ich
wykonanie niezbedne jest dla osiggniecia zamierzonego dokumentacja techniczng celu
(rezultatu);

3) zaroboty niewykraczajace poza okreélenie przedmiotu zamoéwienia uznaje si¢ réwniez roboty
wykonywane w sposéb zamienny - pod wzgledem technologii, zastosowanych materiatéw
lub urzadzen - od sposobu okreslonego w dokumentacji technicznej, ktérych zasadnos¢
wykonania w sposéb zamienny wyniknie w trakcie realizacji zaméwienia na skutek
zdiagnozowanych odmiennych uwarunkowan techniczno-konstrukcyjnych, uwarunkowan
zwigzanych z dostepnoscia materialéw i urzadzen (zaniechanie lub ograniczanie produkcji,
brak wsparcia technicznego i serwisowego, utrudnienia z cze$ciami zamiennymi itp.) lub
z korzystnych dla zamawiajacego przestanek, takich jak: polepszenie parametréw techniczno-
jakosciowo-funkcjonalnych, obnizenie kosztéw eksploatacyjnych lub innych uwarunkowan
racjonalnego stosowania zasad sztuki budowlanej - pod warunkiem, ze realizacja robét
zamiennych nie ma na celu naruszenia zasad uczciwej konkurencji i rownego traktowania;

4) wszystkie roboty nieprzewidziane w cenie oferty (a w tym roboty nieujete w przedmiarach
robot) niezbedne do wykonania zaméwienia, niewykraczajace poza okreslenie przedmiotu
zamOwienia sa objete przedmiotem zamoéwienia, a ich wykonanie odbywa sie¢ w ramach
zamoOwienia podstawowego (w ramach umowy podstawowej);

5) dopuszcza sie w szczegodlnie uzasadnionych przypadkach ograniczenie zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy, czyli rezygnacji z wykonywania wybranych robét lub ich czedci,
zwanych dalej robotami zaniechanymi, ktére byly pierwotnie przewidziane w przedmiarach
robot lub w dokumentacji projektowej w sytuacji gdy:

a) wykonanie danych robét bedzie w sposéb oczywisty zbedne do prawidlowego
wykonania przedmiotu zaméwienia, a zbedno$¢ zaniechanych robét ujawniona zostata
dopiero podczas realizacji zaméwienia;

b) zmniejszenie zakresu rob6t powodowane jest ograniczona wielkoscia Srodkow
finansowych przeznaczonych na realizacje zaméwienia.

c) Wartos¢ rob6t zaniechanych nie moze przekroczy¢ 20% ceny wynikajacej ze zlozonej
oferty wykonawcy.

Roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja

techniczng stanowiaca zatacznik nr 1 do umowy, zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi

w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiazujacego, a takze zgodnie

z wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi w czasie budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie opisane dokumentacja techniczna roboty

budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed zlozeniem oferty i podpisaniem niniejszej umowy zapoznal

sie z wszystkimi warunkami, ktére sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy,

bez konieczno$ci ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

§2
ROBOTY ZAMIENNE

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy

koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja

techniczng, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidlowego

. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien realizacji robét

przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialéw przedstawionych w ofercie

Wykonawcy pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Przykladowo,

beda to okolicznosci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametréw technicznych,

3) wynikajagce z aktualizacji rozwigzann z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.
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Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegélnych materialéw przedstawionych
w ofercie Wykonawcy, pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych
materiatléw lub urzadzen.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez
Zamawiajgcego.

Zamiany, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 nie spowoduja zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,
o ktérym mowa w § 14 niniejszej umowy.

§3
TERMINY REALIZACJI UMOWY

Strony ustalaja nastepujacy terminy realizacji umowy: do 30 dni kalendarzowych od daty
zawarcia umowy.

Wskazany w ust.1 termin zakoriczenia robét obejmuje réwniez odbiér i usuniecie ewentualnych
usterek tego rodzaju, ze bez ich usuniecia nie mozna prawidlowo lub w caloéci korzystac
z przedmiotu zaméwienia (umowy) bedacego przedmiotem odbioru.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obwigzywania rekojmi i gwarancji, to jest w terminie
..... miesiecy (okres rekojmi)/.... miesiecy (okres gwarancji) od dnia odbioru koricowego, usunac
wszystkie ujawnione wady dotyczace realizacji przedmiotu umowy.

Rozpoczecie realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez
Zamawiajacego niezbednej dokumentacji technicznej i po protokolarnym przejeciu terenu
budowy przez Kierownika budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w calosci lub w czesciach niezbednych dla
realizacji przedmiotu umowy lub jego czesci, oraz Dziennik budowy i ksigzke obmiaréw
w terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

W terminie 3 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
konicowego, Wykonawca ma obowiazek przekazania Zamawiajacemu dokumentéw, ktérych
dotaczenia do zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia
na uzytkowanie wymagaja przepisy Prawa Budowlanego.

§4
OBOWIAZKI I PRAWA ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) odebranie wykonanych robét,

4) terminowa zaplata naleznego wynagrodzenia.

Zamawiajacy Wyznacza  ................. do pelnienia obowigzkéw Inspektora Nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego upowazniony jest do biezacej koordynacji robot
realizowanych na podstawie umowy; kontroli jakosci robét, wykonania robdét zgodnie
z harmonogramem rzeczowo - finansowym jezeli stanowi on zalacznik do umowy, do odbioréw
rob6t wykonanych zgodnie z dokumentacja techniczng stanowiaca zatacznik do umowy oraz jest
odpowiedzialny za kontrole obmiaréw roboét.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody
i akceptacje, ktére sa obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢
Zamawiajagcemu na piémie w terminie 2 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecent
Inspektora Nadzoru. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora Nadzoru zgtoszone do tych
zastrzezen, beda podlegaly rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo do zwolywania rad budowy z udzialem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru inwestorskiego na kazda okolicznos¢ tego wymagajaca.

Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane przez Inspektora Nadzoru certyfikaty
zgodnosci z Polska Normg materiatéw przeznaczonych do wbudowania lub wykona na wlasny
koszt badania materiatéw, ktérych jakosé budzi watpliwosci.

Wykonawca musi zapewnic¢ Inspektorowi Nadzoru pelng dostepnos¢ do robot i jest zobowigzany
informowac¢ Inspektora Nadzoru, kiedy roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu beda gotowe do
zbadania i odbioru.
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Czynnosci lub polecenia Inspektora Nadzoru inwestorskiego powodujace koniecznoé¢ zmiany
dokumentacji technicznej lub wykonania zwigkszonej w stosunku do dokumentagji ilosci rob6t
lub w inny sposéb powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja uprzedniego
potwierdzenia przez Zamawiajacego. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego zmian
w iloéci zlecanych robét zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania poleceri Inspektora
Nadzoru i z odpowiedzialnoéci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i poleceri zwigzanych
z bezpieczenistwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelnigcej funkcje Inspektora Nadzoru
inwestorskiego. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piémie Wykonawce najpézniej
2 dni robocze przed dokonaniem zmiany. Zmiana, osoby pelnigcej funkcje Inspektora Nadzoru
inwestorskiego nie stanowi zmiany umowy i koniecznosci sporzadzenia aneksu.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca ma obowiazek wykonywania przedmiotu umowy z nalezyta starannosciag zgodnie

z umowgy, oferta, dokumentacjg techniczng, nienaruszajagcymi umowy poleceniami Inspektora

Nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie

obowiazujacego.

Wykonawca jest zobowigzany w szczegodlnosci do nastepujacych czynnosci:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

2) wskazania Kierownika budowy i/lub Kierownikéw robét, posiadajacych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

3) przekazywania Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

4) wykonywania rob6t budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy
zgodnie z wilasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenistwa i higieny pracy
obowiagzujacymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

5) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spelniajacych wymagania techniczne postawione w dokumentacji technicznej,

6) umozliwienia wstepu na teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

7) zglaszania gotowosci do odbioru robét i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robét,

8) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych
w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

9) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

10) stosowania sie do poleceni Inspektora Nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

11) angazowania odpowiedniej liczby o0séb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach
wykonania umowy, wyspecyfikowanych w umowie,

12) zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw do udzialu w realizacji Umowy.

13) ubezpieczenia budowy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

1) dziennik budowy,

2) ksiazke obmiaréw,

3) protokoly odbioru rob6t wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

4) pozostate dokumenty budowy, zgodnie z ST.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$é cywilno-prawna za ewentualne szkody powstale

w zwiazku z niewlasciwym zabezpieczeniem placu budowy i zobowiazany jest do ubezpieczenia

budowy irobét z tytulu szkéd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi.

Wykonawca zobowiazany jest do zawarcia i utrzymywania w mocy przez caly okres trwania

niniejszej umowy tj. do czasu dokonania przez Zamawiajacego odbioru koricowego jej

przedmiotu, ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej zgodnie z ponizsza specyfikacja:
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1) Przedmiot ubezpieczenia winna stanowi¢ odpowiedzialno$¢ cywilna wynikajaca z czynow
niedozwolonych (OC deliktowa), jak i niewykonania, badZ nienalezytego wykonania
zobowiazania (OC kontraktowa) obejmujaca, co najmniej przedmiot niniejszej Umowy.

2) Suma gwarancyjna, winna by¢ nie mniejsza niz 30 000 zlotych w odniesieniu do jednego
i wszystkich wypadkéw w okresie ubezpieczenia,

3) Umowa ubezpieczenia winna obejmowaé co najmniej szkody w postaci szkéd osobowych
i rzeczowych,

4) Umowa ubezpieczenia winna obejmowaé¢ szkody w postaci straty rzeczywistej, jak
i utraconych korzysci, a takze nalezne zado$¢uczynienie,

5) Umowa ubezpieczenia winna obejmowacé szkody wyrzadzone w mieniu powierzonym
(ruchomosciach i nieruchomosciach), pozostajacym w pieczy lub pod kontrola Wykonawcy.

6) Umowa ubezpieczenia winna obejmowaé¢ szkody poniesione przez pracownikéw
Wykonawcy zaangazowanych w realizacje Umowy.

7) Umowa ubezpieczenia winna obejmowac¢ szkody powstale wskutek razacego niedbalstwa
Wykonawcy i 0s6b, za ktére ponosi on odpowiedzialnoscé.

Wykonawca dostarczy przed przystgpieniem do realizacji niniejszej umowy, jednak nie péznij niz
5 dni od dnia podpisania umowy, dokumenty ubezpieczenia (kopie polis ubezpieczeniowych)
wraz z majacymi do nich zastosowanie warunkami, potwierdzajace, ze wymagane ubezpieczenia
zostaly zawarte i s obowiazujgce wraz z dowodami, ze sg prawidtowo optacane.

W  przypadku oplaty rozlozonej na raty Wykonawca w toku obowigzywania umowy
zobowiazany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu potwierdzenia platnosci kolejnych rat.
W przypadku utraty waznosci polisy w trakcie realizacji umowy Wykonawca przediozy
Zamawiajacemu nowa polise wraz z dowodem jej oplacenia.

Brak przedlozenia umowy ubezpieczenia w wyznaczonym terminie oznacza odstapienie od
umowy z winy Wykonawcy w rozumieniu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie réwniez do ubezpieczenia od wszelkich roszczen cywilnoprawnych
za szkody oraz nastepstwa nieszczedliwych zdarzen wynikajacych bezposrednio z wad
ujawnionych w okresie gwarangji.

Koszty zawarcia uméw ubezpieczenia oraz sktadek ubezpieczeniowych obcigzaja Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego o pogorszeniu
swojej sytuacji finansowej, w szczegélnosci o fakcie ztozenia wniosku o ogloszenie upadtosci. W
razie zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy jest
uprawniony do odstgpienia od umowy, nie pdzniej niz przed ogloszeniem upadiosci
Wykonawcy.

W przypadku powierzenia wykonania czeéci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie
pelnil funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania rob6t i usuwania
ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dzialania lub wuchybienia kazdego
Podwykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru inwestorskiego o gotowosci do
odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich
zakoniczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub
ulegajacej zakryciu.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz
z postepem rob6t oraz odbiorami robét zanikajacych oraz ulegajacych zakryciu i poddawanych
odbiorom cze$ciowym.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajacemu na kazde zadanie w trakcie
obowiazywania niniejszej umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajacemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie diuzszym niz 7 dni roboczych od
dnia zgloszenia rob6t przez Wykonawce do odbioru koricowego.
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§6
PRACOWNICY WYKONAWCY/PODWYKONAWCY UCZESTNICZACY W REALIZAC]I
UMOWY

Wykonawca zobowigzuje si¢, Ze wszystkie osoby biorgce udzial w realizacji przedmiotu
zamoOwienia w zakresie czynnoéci obejmujacych bezposrednie, fizyczne wykonanie prac
budowlanych bezposrednio zwiagzanych z wykonywaniem robét ziemnych, w tym w
szczegoblnosci prac zwigzanych z:

1) wykonaniem wszelkich niezbednych rozbiorek,

wykonaniem wszystkich prac przygotowawczych,

montazem okien i drzwi balkonowych PVC,

wywiezienie materialéw z rozbiérki z utylizacjq,

pozostate prace fizyczne wykonywane na polecenie i pod nadzorem kierownictwa budowy,

wyszczegdlnionymi w przedmiarach robét stanowigcych czes¢ dokumentacji technicznej

(zatacznik nr 1 do niniejszej umowy) beda w okresie realizacji umowy zatrudnione na

podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -

Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320 ze zm.), jezeli taki obowigzek wynika z przepiséw

Kodeksu Pracy.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1

czynnoéci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

1) zadania oswiadczerr i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjaénien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w terminie 3 dni od

wezwania - Wykonawca przedlozy wskazane ponizej dowody (ich rodzaj wskaze kazdorazowo

Zamawiajacy), w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci:

1) os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego
o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i
nazwisk tych os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika, zawierajace informacje, w tym dane osobowe
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace (imie i nazwisko, date
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkéw);

3) poswiadczona za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia
umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogo6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016) tj. w szczegodlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

B~ QN
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5) poswiadczona za zgodnos¢ =z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczeri, zanonimizowang w spos6b zapewniajagcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce

lub Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez

Panistwowa Inspekcje Pracy.

Nieprzedlozenie przez Wykonawce dokumentéw wskazanych w ust.3 pkt 1-5 w terminie

wskazanym przez Zamawiajagcego w ust.3 bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku

zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace i stanie sie podstawa do naliczenia kar
umownych oraz do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Zaniechanie przez Wykonawce zawarcia umowy o prace z pracownikami wykonujacymi

czynnoéci o ktérych mowa w ust.1 skutkowac¢ bedzie, obok odpowiedzialnosci wynikajacej z

przepiséw Prawa pracy, powstaniem odpowiedzialnoéci Wykonawcy z tytulu niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy w sprawie zamdéwienia publicznego.

Wykonawca zobowiagzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu umowy

Pracownicy $wiadczacy ustugi zostang przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP i przepiséw

przeciwpozarowych oraz przepiséw o ochronie danych osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy bioracy udzial w realizacji zamdéwienia beda

posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i umiejetnosci zgodne z wymaganiami

Zamawiajacego okreslonymi w SWZ (jezeli Zamawiajacy wprowadzil je w postepowaniu

o udzielenie zamoéwienia).

Wykonawca zobowigzuje sig, ze pracownicy bioracy udzial w realizacji zaméwienia beda

posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowiazkéw

(jezeli takie beda wynika¢ z obowigzujacych przepiséw prawa).

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia pracownikom bioracym udzial w realizacji

zamOwienia odziezy ochronnej, odziezy roboczej i srodkéw ochrony osobistej zgodnie z

przepisami i zasadami BHP.

Pracownicy powinni byé w czasie wykonywania przedmiotu umowy jednolicie ubrani i posiadac

identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidlowe wyposazenie pracownikéw bioracych

udzial w realizacji zaméwienia oraz za ich bezpieczenistwo w trakcie wykonywania przedmiotu

umowy.

Powyzsze wymagania wskazane w ust. 1-12 dotycza kazdego Podwykonawcy i wymagaja

wprowadzenia takich zapiséw do umowy o podwykonawstwo, ktére beda wymaga¢ akceptacji

projektu umowy o podwykonawstwo (zgodnie z zapisami ustawy Pzp).

Zmiana pracownika bioracego udzial w realizacji zaméwienia bedzie mozliwa w nastepujacej

sytuacji:

1) na zadanie Inspektora Nadzoru, ktory jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo
do wystapienia do Wykonawcy z Zzadaniem usuniecia okreslonej osoby, spoéréd personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowiazki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

¢) nie stosuje sie do postanowiert umowy lub stwarza zagrozenie dla bezpieczenistwa, zdrowia
lub ochrony $rodowiska, w szczegdlnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

2) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okoliczno$ciami.

§7
UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowiazany do

zagospodarowania terenu budowy.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdélnosci:

1) zapewnienie bezpieczeristwa o0s6b przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie
terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczeristwa tych oséb,
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2) podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez
osoby nieuprawnione,

3) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

4) ponoszenie kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do
celéw zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, prébami i odbiorami.

5) ponoszenie kosztow nadzoréw wynikajacych z uzgodnien branzowych,

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego, osobom

upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.

W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie

wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, skltadowaé wszelkie urzadzenia

pomocnicze, sprzet, materialy i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz

usuwacé zbedne przedmioty z terenu budowy.

Wykonawca na wlasng odpowiedzialnoé¢ i na swodj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze

wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wlascicieli posesji i budynkéw

sgsiadujgcych z terenem budowy oraz minimalizowaé zaklocenia lub szkody wynikajace z

prowadzenia robot budowlanych.

Po zakorniczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowiazany uporzadkowac teren budowy

i przekaza¢ go we wlaéciwym stanie Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego najpézniej do dnia

odbioru koricowego robét.

Jezeli w trakcie wykonywania robét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie

przewidziane dokumentacjg techniczng, jest on zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o

tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowaé¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego

o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja umowy, ktére moga

mie¢ wplyw w szczegdlnosci na wysokoéé wynagrodzenia Wykonawcy lub na termin

zakoriczenia robo6t.

Jesli wystapienie szczegdlnych zdarzen, o ktérych mowa w ust. 8, ktére nie powstaly z winy

Wykonawcy i nie sa skutkiem dziatania sity wyzszej, powoduje opéznienie w wykonaniu umowy

skutkujace brakiem mozliwosci dotrzymania terminu zakonczenia robdt przewidzianych dla

danego etapu robét lub skutkuje poniesieniem przez Wykonawce dodatkowych kosztow,

Wykonawca jest uprawniony do przediuzenia terminu zakoriczenia robét i do zwrotu kosztow

poniesionych wskutek zaistnienia tych okolicznosci.

Wykopaliska, w szczeg6lnoéci monety, przedmioty wartoéciowe lub zabytkowe oraz inne

przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczna

warto$é, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowia wlasnoé¢ Skarbu Parnistwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci,

aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez

personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wiasciwy organ

panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace

wladciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu

postepowania.

Jesli zastosowanie sie¢ Wykonawcy do polecenn Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje

koniecznoé¢ poniesienia dodatkowych kosztéw lub opéznienie w realizacji robot, Wykonawcy

przystuguje zwrot uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu ich zatwierdzenia przez Zamawiajacego

i uprawnienie do przediuzenia Terminu wykonania robét.

§8
OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca jest zobowiazany usuwaé¢ odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 779), a w szczeg6Inosci jest
zobowigzany do utylizacji starych okien, powstalego gruzu oraz wszelkich odpadéw
budowlanych powstalych w czasie prowadzenia prac.

Zabrania sie w wrzucania odpadéw powstatych w czasie prowadzonych prac do pojemnikéw na
odpady komunalne zlokalizowanych przy obiekcie, a przeznaczonych na potrzeby mieszkaricow
i uzytkownikéw obiektu komunalnego.
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Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony érodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytulu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga
by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z
zakresu ochrony érodowiska lub przyrody.

Odzyski materialéw i surowcéw, nadajace sie¢ do ponownego uzytku (wskazane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego) stanowia wlasnos¢ Zamawiajacego i po oczyszczeniu Wykonawca
przewiezie je, za pokwitowaniem ilosci i asortymentu, na miejsce wskazane przez
Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km od miejsca prowadzonych robét.

Rozbiérke materialéw przeznaczonych do odzysku, ich zaladunek, transport i roztadunek
Wykonawca bedzie prowadzil z nalezyta starannoscia w sposéb wykluczajacy mozliwos¢ ich
uszkodzenia a skladowanie materiatéw bedzie prowadzit w sposéb uporzadkowany i wlasciwy
dla danego asortymentu.

§9
KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakosci robét budowlanych stanowigcych

przedmiot umowy i materiatéw.

Wszystkie materialy, ktére beda uzyte do realizacji przedmiotu zamoéwienia powinny

odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w

budownictwie okreslonym w ustawie Prawo budowlane oraz winny odpowiada¢ wymaganiom,

okreslonym w dokumentacji techniczne;j.

Wykonawca przedlozy Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie

z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na materialy uzyte do

wykonania umowy.

Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy powinny

w szczegodlnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2021r. poz. 1213) oraz dokumentacji technicznej w tym ST,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach
na mocy umoéw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu rob6t
budowlanych,

5) by¢ wolne od praw os6b trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
umowy.

Wykonawca jest zobowiazany przeprowadzaé¢ pomiary i badania materialéw oraz robot

budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatéw i rob6t okreslonymi w odrebnych

przepisach oraz ST.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

1) wusuniecia materialéw nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreslonym w ust. 4.
z terenu budowy w wyznaczonym terminie, lub

2) ponownego wykonania robét, jezeli materialy lub jakos¢ wykonanych robé6t nie spelniaja
wymagan ST lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z umowa poleceni Inspektora Nadzoru

inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy, po

bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceri w terminie 15 dni roboczych,

ma prawo zleci¢ powyzsze czynnoéci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy

(wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia

Wykonawcy.
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Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru inwestorskiego ustali, ze jakos¢
materialéw nie odpowiada wymaganiom okreslonym w ust. 4, niezwlocznie zawiadomi o tym
fakcie Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego materialy do rob6t budowlanych dopiero woéwczas, gdy
Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spelnia wymagania okreslone w ust. 4, po uzyskaniu
pisemnej akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynno$ciami obcigzaja odpowiednio Wykonawce lub
Zamawiajgcego, na zasadach okreslonych w ust. 15.

W  przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego materialéw, Inspektor Nadzoru moze polecié Wykonawcy niezwloczny ich
demontaz i usuniecie oraz zastapienie zaakceptowanymi materiatami.

Materialy i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzacym
potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okreslone w ST i dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadzac na wilasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel i materialy potrzebne do zbadania jakosci i iloéci materiatéw i robot
budowlanych oraz dostarczy¢ na wlasny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane
probki materiatéw przed ich wykorzystaniem.

Jezeli wyniki badant wykazg, ze materialy badz roboty budowlane nie sa zgodne z wymaganiami
ST oraz odpowiednimi normami i nie majg odpowiednich aprobat, koszty tych badar ponosi¢
bedzie Wykonawca, jesli za§ wyniki badann wykaza, ze materialy badZ roboty sa zgodne
z wymaganiami ST oraz odpowiednimi normami i posiadaja odpowiednie aprobaty, koszty tych
badan obcigzg Zamawiajacego.

§10
USUWANIE NIEPRAWIDEOWOSCI I WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru wykonywania robét budowlanych
niezgodnie z umowa lub ujawnienia powstalych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce wad w
robotach budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do
zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidlowosci lub wad w okreslonym,
odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 10 dni roboczych. Koszt usuniecia
nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.

2. Jezeli dla ustalenia wystapienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na
koszt Wykonawcy.

Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robdt, Zamawiajacy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§11
POTENCJAL WYKONAWCY

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze zlozona oferta.
Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze i do$wiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem umowy.
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§12
PODWYKONAWCY

Wykonawca, zgodnie z trescig oferty stanowiacej zalgcznik nr 2 do umowy o$wiadcza, ze
wlasnymi  sitami  wykona wszystkie roboty budowlane objete niniejsza umowq/przy realizacji
przedmiotu umowy bedzie korzystat z podwykonawcéw w nastepujgcym zakresie......................
Dopuszczenie Podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy stanowi zmiane
umowy (konieczno$¢ sporzadzenia aneksu do umowy) i jest wymagana zgoda Zamawiajacego na
wprowadzenie Podwykonawcy oraz na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w tresci SWZ stanowiacej zalacznik nr 1 do

umowy, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest

obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby

Wykonawca powolywatl sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych

Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczeg6lnosci, iz:

1) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dituzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: rob6t
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére écisle odpowiadaja czeSci zamowienia okreslonego
umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w dokumentacji technicznej stanowiacej zalacznik do umowy,

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnoéci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

5) w treéci umowy z podwykonawca musza znalez¢ sie obowiazki o ktérych mowa w §5
niniejszej umowy dot. zatrudniania oséb uczestniczacych w realizacji umowy na podstawie
umowy o prace.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) wysokoé¢ wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy uzgodnionego w umowie
o podwykonawstwo nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
wynikajacego ze zlozonej oferty za te cze$¢ zamoéwienia, ktéra ma byé wykonana przez
Podwykonawce. Wysokoé¢ wynagrodzenia przystugujacego dalszemu Podwykonawcy nie
moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej pomiedzy Wykonawca a
podwykonawca.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie
po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajacemu, za posrednictwem Inspektora Nadzoru inwestorskiego lub bezposrednio,
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, wraz z
zestawieniem ilosci robét i ich wycena nawiazujaca do cen jednostkowych przedstawionych w
ofercie Wykonawcy, wraz z czescia dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktére maja by¢
realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci
dokumentacji, nie pdzniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedkladanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treéci zgodnej z projektem umowy.
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Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia
przediozenia mu projektu nie zglosi na piSmie zastrzezen.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreSlonym w ust. 9 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegélnoéci w nastepujacych

przypadkach:

1) niespelnienia przez projekt umowy o podwykonawstwo wymagari okreslonych w ust. 5,

2) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu umowy od zaplaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaplaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

3) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz
przewidywany umowa dla tych robét,

4) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczeri za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca na
podstawie umowy,

5) gdy projekt nie zawiera postanowien w zakresie obowigzku zatrudnienia osé6b wykonujacych
czynnodci przy realizacji przedmiotu zaméwienia na podstawie przepisow Kodeksu pracy
(zakres obowigzkéw zgodnie z trecia §6 niniejszej umowy).

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajagcego zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo w terminie okre$lonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,

uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub

po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie

7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie p6zniej niz na 2 dni przed dniem skierowania

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny

sprzeciw do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty

budowlane, w terminie 7 dni od jej przedlozenia.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana za

zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przediozenia

kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu

poswiadczona za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowiace czeé¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz 0,5 %
szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 14 ust.1 przy czym wylaczenie
to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz

50.000 zt.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé¢ takiego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadani inmemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,

z ktérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub

inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowa wymaga

ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym powyzej.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych ta umowa.

12



19.

zatgcznik nr4 do SWZ nr ZP.271.1.7.2021

Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania §wiadczefi w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagarn dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie
usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dzialania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy
naruszaja postanowienia niniejszej umowy.

20. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy

10.

11.

o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do
przedkladanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o

podwykonawstwo - tlumaczenie umowy na jezyk polski sporzadzone przez ttumacza
przysiegtego.
§13
ODBIORY

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi
Nadzoru sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru
inwestorskiego.

Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pdézniej jednak niz 3 dni od daty zgloszenia gotowosci do
odbioru i potwierdza odbiér robé6t protokotem odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz wpisem do dziennika budowy.

Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie
okreslonym w ust. 3.

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonaweca jest
zobowiazany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wlasny
koszt przywroci¢ stan poprzedni.

Odbiér koricowy jest dokonywany po zakoniczeniu przez Wykonawce catosci robét budowlanych
skladajacych si¢ na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy
wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakoriczenia robét i zgloszeniu gotowosci do ich
odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego
wpisem dodziennika budowy w terminie umozliwiajacym udzial = przedstawicieli
Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet
dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organéw, protokoty
odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i
aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zamianami dokonanymi w
toku budowy.

Odbiér konicowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora Nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢é do wspolpracy
rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowiazek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dluzszym niz 7 dni roboczych od
dnia zgloszenia rob6t do odbioru wpisem do dziennika budowy.
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Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystgpienia
istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzerr, Zamawiajacy moze przerwaé¢ odbiér
korficowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usunigcia Wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczng ztozonos¢, a po jego uplywie
powréci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koricowego.

Komisja sporzadza Protokét odbioru koficowego robét. Podpisany Protokét odbioru koricowego
robét jest podstawa do dokonania koricowych rozliczerr Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
w terminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru konicowego uznaje sie dzienn podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy Protokotu odbioru korficowego robét.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa:

1) na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i

2) na 30 dni roboczych przed uplywem okresu gwarancji jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy wudziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest woéwczas zobowiazany przesta¢ Wykonawcy
protokél przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreSlonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie
rekojmi, w ciggu 30 dni roboczych przed uplywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub
okresu rekojmi (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest diuzszy) , w celu oceny
robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy wudziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych
przedstawicieli

Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usunigcia wad, sporzadzanym po
usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego
dokonuje si¢ po uplywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktory
z podanych okreséw jest dtuzszy).

Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest dluzszy), w celu
potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypelnienia przez Wykonawce wszystkich
obowiazkéw wynikajacych z umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uplywem okresu rekojmi lub gwarancji protokét
odbioru ostatecznego.

§14
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PEATNOSCI

Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust.l1 Strony ustalaja wynagrodzenie
ryczaltowe wynikajace z oferty Wykonawcy stanowiacej zatacznik nr 2 do umowy, ktérego
definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci:

brutto: ............. zlotych (stownie: ................... )), w tym podatek VAT w wysokosci 23%, co
stanowi kwote: .................. zlotych; wartoé¢ robét bez podatku VAT (netto) wynosi:
................. zlotych (stownie: ...................).
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Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

Strony umowy nie mogg zmieni¢ ceny wykonania zamoéwienia wskazanej w ust. 1 poza
okolicznosciami wskazanymi w niniejszej umowie.

Rozliczenie za wykonanie rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy bedzie
dokonywane na podstawie rachunku lub faktury VAT koricowej.

Ptatnoé¢ za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane jest dokonywana
powykonawczo, na podstawie protokotu odbioru robét, w terminie okreslonym umowa na
podstawie wystawionego rachunku lub faktury VAT z uwzglednieniem potracerr wynikajacych z
umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach
wartoéci ukoriczonych robét, zgodnie z protokotem odbioru robét.

Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie umowy beda
realizowane przez Zamawiajacego w zlotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowiazujace w Polsce podatki, Iacznie z
VAT oraz oplaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robét.

Naleznoé¢ za wykonane roboty budowlane bedzie wplacana przez Zamawiajacego na konto
bankowe wskazane na fakturze zaakceptowanej do wyplaty.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowiazujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego.

§15
ROZLICZENIA KONCOWE

Z wnioskiem o odbiér koricowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego
szczegolowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote
nalezng do zaplaty Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania szczegétowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnienr lub uzupelnienr szczegélowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego
prawidlowosci.

Wykonawca sklada wyjasnienia o ktérych mowa w ust. 3 oraz dokonuje korekt rozliczenia
wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego.

Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, bedzie nadal
nieprawidiowe, Zamawiajacy ustali wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Potwierdzone przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zalacznik do
Protokotu odbioru koricowego.

§16
PEATNOSCI

Platnos¢ jest realizowana w terminie nie dluzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajacego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z
uwzglednieniem potracent wynikajacych z umowy, na kwote potwierdzona przez Inspektora
Nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartoéci wykonanych robét, zgodnie z protokotem
odbioru robét.

Wykonawca jest zobowigzany przedlozyé¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich
wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom i
dalszym Podwykonawcom. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania skladajacych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw lub inne
dowody na potwierdzenie dokonanej zaplaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak
zaleglosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeni Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw  wynikajgcych z  Uméw o podwykonawstwo. Kopia Umowy o
podwykonawstwo wraz z zalaczonymi do niej dokumentami stanowi zatacznik do Umowy.
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Jezeli w terminie okre§lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego Umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaplaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwréci¢ si¢ z zadaniem zaplaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej zawiadomi

Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce

do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4., podwazajacych

zasadno$¢ bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty lub

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do
wysokosci kwoty naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w ust. 3, jezeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie i odbiér robét, a Wykonawca nie zlozy w trybie
okreslonym w ust. 4 uwag wykazujacych niezasadnosé bezposredniej zaptaty.
Réwnowartos¢ kwoty zaplaconej Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Bezposrednia platnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé¢ wylacznie nalezne Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu opdéznienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo robét budowlanych Iub umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.
Dokonanie bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej
platnosci.
10. Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za uzasadniona.
Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaplaty lub co do podmiotu, ktéremu platnosé nalezy sie, co uznaje sie za
rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowana kwota zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.
Odpowiedzialnoé¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
platnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wylacznie do
wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej z umowy. W
przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami
jednostkowymi okreslonymi umowa o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi
niniejszg umowa Zamawiajacy uzna i wyplaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na
podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wylacznie kwote nalezna na
podstawie cen jednostkowych okreslonych niniejsza umowa.
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Do rachunku lub faktury VAT koricowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dolaczy
o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o pelnym zafakturowaniu przez
nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie z
umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej
platnoscig koricowa.

Fakture nalezy zaadresowaé: Gmina Porabka NIP 9372667573, Platnik: Urzad Gminy Porabka,
43-353 Porabka ul. Krakowska 3.

Wykonawca, zgodnie z ustawa z dnia 09 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub uslugi oraz partnerstwie
publiczno-prawnym (Dz.U. z 2018r. poz. 2191) ma mozliwoé¢ przestania ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych droga elektroniczng za poérednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania. Zamawiajagcy posiada konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania
nr PEPOL: 9371074457. Dane w sekcji Odbiorca winny by¢ zgodne z danymi wskazanymi
w ust.14. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego o wystawieniu faktury na
Platformie Elektronicznego fakturowania poprzez przekazanie na adres e-mail ors@porabka.pl
informacji o przestaniu faktury za posrednictwem platformy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wskazania na wystawionej fakturze rachunku bankowego
ujawnionego w elektronicznym wykazie podatnikéow VAT (na tzw. ,bialej liscie podatnikéw
VAT”) dostepnym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansow - Krajowej
Administracji Skarbowej (https://www.podatki.gov.pl/wykaz - podatnikow - wvat -
wyszukiwarka/).

W przypadku braku, na moment realizacji platnosci, wskazanego na fakturze rachunku
bankowego Wykonawcy ujawnionego w w/w wykazie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
dokonania zaplaty na taki rachunek bankowy Wykonawcy, ktéry zostal ujawniony w wykazie
podatnikéw VAT, albo - w razie braku jakiegokolwiek rachunku Wykonawcy w w/w wykazie -
do wstrzymania si¢ z zaplata naleznosci przystugujacej Wykonawcy bez narazania sie na
jakikolwiek obowiazek zaplaty odsetek, kar umownych lub jakiekolwiek inne dodatkowe koszty
czy oplaty. W takim przypadku brak zaplaty wynagrodzenia wynikajacego z faktury nie stanowi
rowniez podstawy/przestanki do rozwigzania umowy, w szczeg6lnosci z winy Zamawiajacego.
Wstrzymanie sie z platnoscia naleznoéci wymagalnej nastapi do chwili wskazania przez
Wykonawce dla potrzeb platnosci rachunku bankowego ujawnionego w wykazie podatnikéw
Vat.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za wszelkie szkody wynikajace z tytulu
naruszenia przepisow prawa podatkowego przez Wykonawce lub podmioty, z pomoca ktérych
zobowiazanie wykonuje lub ktérym wykonanie zobowigzania powierza, bez prawa do
powolywania sie na przyczynienie sie Zamawiajacego do powstania szkody.

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czeéci, jak réwniez korzysci
wynikajacej z umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajacego.

W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie
zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujacy
wszystkich czlonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pelnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1 dopoki Wykonawca
nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczenn wszystkich Podwykonawcéw, ktérych
wynagrodzenie byloby regulowane ze srodkéw objetych wierzytelnoscia bedaca przedmiotem
czynnoéci przedstawionej do akceptacji.

§17
UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI I GWARANCJI JAKOSCI

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnoéé¢ z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez 60 miesiecy od daty odbioru koricowego robét, na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym (zwanego dalej KC).

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ...... miesiecy gwarancji  na zrealizowane roboty
budowlane w tym zabudowane materialy i urzadzenia, liczac od daty odbioru koncowego
roboét.
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W okresie gwarangcji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki wynikajace z
serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzefi, instalacji i wyposazenia majagce wpltyw na
trwaloé¢ gwarancji producenta.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu dokument gwarancyjny w dacie
odbioru koricowego zgodnie z wzorem karty gwarancyjnej stanowiacej zatacznik do umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposéb
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
kroétszego niz 30 dni roboczych.

Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§18
ZMIANY UMOWY

Strony majg prawo do przedluzenia terminu zakornczenia robdt o okres trwania przyczyn,
z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia rob6t, w nastepujacych
sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia
robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w  szczegblnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty
lub beda mogty mie¢ wpltyw na dotrzymanie terminu zakoriczenia robét, w szczegdlnosci gdy
opdznienie we wspomnianym zakresie wyniesie ponad 72 godziny,

2) gdy wystapi koniecznoé¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opézniaja realizacje przedmiotu Umowy,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

3) gdy wystapia opéznienia w dokonaniu okreslonych czynnoéci lub ich zaniechanie przez
wladciwe organy administracji pafistwowej, ktére nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

4) gdy wystapia warunki terenowe odmienne od przyjetych w dokumentacji technicznej,
w  szczegélnosci w  przypadku istnienia niezinwentaryzowanej lub  blednie
zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a takze innych
niezinwentaryzowanych badz blednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych
skutkujacych niemozliwoscia zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zalozeniach technologicznych,

5) gdy wystapi sila wyzsza uniemozliwiajagca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany umowy w zakresie materialéw, parametrow

technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania

przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czeéci robét, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwiazan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzann grozilo niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

2) wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdélnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

3) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

4) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,
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5) zmiana zakresu przedmiotu umowy moze mie¢ miejsce w przypadku zaistnienia
niemozliwych do wczeéniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron okolicznosci
powodujacych niecelowosé, zbednosé czy bezzasadnos¢ realizacji poszczegdlnych elementow
przedmiotu umowy z punktu widzenia Zamawiajacego przy jednoczesnym obnizeniu
wynagrodzenia o warto$¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu umowy,

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytulu realizacji

umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 2.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedluzenia terminu zakonczenia rob6t na

podstawie ust. 1 umowy, zmiany umowy w zakresie materialéw, parametréw technicznych,

technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy na
podstawie ust 2 lub zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 3 zobowigzany jest do przekazania

Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem

zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Wniosek, o ktérym mowa w ust. 4 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie

pOzniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedzial sie, lub

powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust.4

wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowg, w tym propozycji rozliczenia

przygotowanej informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe zadania zmiany.

Strony zobowigzujg sie dokona¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

wskazanego w umowie, w formie pisemnego aneksu, kazdorazowo w przypadku wystapienia

jednej z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiany stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzezeniem,
ze warto$¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni sie, a wartos¢ brutto wynagrodzenia
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw;

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracge, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu calkowitego kosztu
wykonawcy wynikajaca ze zwiekszenia wynagrodzenn oséb bezposrednio wykonujacych
niniejsze zamoéwienie do wysokosci obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzenn publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu
wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej
zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio
wykonujacych niniejsze zamowienie;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitalowych, o
ktérych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, z
tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu kosztu
wykonawcy, jaka bedzie on zobligowany ponies¢ w przypadku zmiany przepisow
dotyczacych zasad gromadzenia lub wplat podstawowych finansowanych przez podmiot
zatrudniajacy do pracowniczych planéw kapitatowych w odniesieniu do os6b bezposrednio
wykonujacych niniejsze zaméwienie.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 7 pkt 1-4, moga by¢ wprowadzone wylacznie wtedy, gdy maja

one wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez wykonawce. W przypadku ich wystapienia

wykonawca moze wystapi¢ do zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o zmiane wynagrodzenia,
przedkiadajac odpowiednie dokumenty potwierdzajace zasadnos¢ zlozenia takiego wniosku.

Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelka watpliwos¢, ze zaistniala zmiana ma bezposredni

wplyw na koszty wykonania zamoéwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wplynie ona na

wysokos¢ wynagrodzenia. Wykonawca moze zlozy¢ pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji
najwczesniej w dniu wejScia w zycie przepisow wprowadzajacych zmiany i podpisania
stosownego aneksu.

W celu zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ust. 8, kazda ze Stron moze wystapi¢ do drugiej

Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz

z uzasadnieniem zawierajacym w szczegolnosci szczegétowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka

wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktérej nastapita

badZ nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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Zawarcie aneksu nastapi nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia zatwierdzenia
wniosku o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Niniejsza Umowa moze ulec zmianie takze w przypadku zmiany lub rezygnacji przez
Wykonawce z podwykonawcy robét, oraz w przypadku wprowadzenia nowego podwykonawcy
w zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty lub w przypadku dopuszczenia udziatu
podwykonawcy/podwykonawcéw w sytuacji, gdy Wykonawca w treéci oferty zadeklarowat
samodzielng realizacje zaméwienia. W przypadku, gdy dotychczasowy podwykonawca swoimi
zasobami potwierdzatl spelnienie przez Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu, nowy
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie musi spetnia¢ warunki udziatu w postepowaniu w
takim samym zakresie jak dotychczasowy podwykonawca, tj. pozwalajacy spetni¢ warunki
podane w SWZ (jezeli byto okreslane).

Zmianie moze ulec takze zakres (rodzaj) robét jakie Wykonawca powierzy podwykonawcom w
stosunku do zakresu robét zadeklarowanego w ofercie.

Zmiana umowy moze mie¢ miejsce w przypadku zastgpienia Wykonawcy, ktéremu Zamawiajacy
udzielit zamoéwienia, nowym Wykonawca w wyniku polaczenia, podziatu, upadlosci,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy
Wykonawca spelnia warunki udzialu w postepowaniu i nie zachodzg wobec niego podstawy
wykluczenia na podstawie art. 108 ust.1 ustawy Pzp oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych
zmian umowy; lub przeksztalcenie Wykonawcy bedacego nastepstwem sukcesji uniwersalnej, w
zwigzku z sukcesja generalna, dziedziczeniem spodlek handlowych zgodnie z KSH, a takze
sukcesjag z mocy prawa, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa. Przeksztalcony
Wykonawca musi nadal spelnia¢ warunki udzialu w postepowaniu oraz nie moga zachodzi¢
wobec niego podstawy wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

Zmiana umowy moze takze nastapi¢ w przypadkach, o ktérych mowa w art. 455 ustawy Pzp.
Wszelkie zmiany umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewaznosci, chyba ze z
tresci umowy wynika inaczej.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowiag zmiany umowy nastepujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obsluga administracyjno-organizacyjng umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych.

§19
KARY UMOWNE

Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kare umowna:

1) za zwloke Wykonawcy w stosunku do terminu zakoniczenia rob6t w wysokosci 0,3 % ceny
ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwloki, jaki uplynie pomiedzy terminem
zakoniczenia robét a faktycznym dniem zakoriczenia robot,

2) za zawinione przerwanie realizacji robét przez Wykonawce trwajace powyzej 3 dni w
wysokosci 0,3 % ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu
robot,

3) za zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy w
wysokosci 0,3 % ceny ofertowej brutto, za kazdy dzier zwloki,

4) za zwloke w usunieciu wad lub usterek zgtoszonych przez Zamawiajacego w okresie rekojmi
lub gwarancji w wysokosci 0,3 % ceny ofertowej brutto, za kazdy dzieri zwloki,

5) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
20 % ceny ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen
z tytulu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

6) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom -
1000,00 zlotych za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcoéw,

7) za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 500,00 zlotych za kazdy dzien zwloki od dnia uplywu terminu zaplaty do
dnia zaplaty,

8) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2000,00 zlotych za
kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,
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9) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnoi¢ =z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany w wysokosci
2000,00 ztotych za kazda nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

10) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci
2000,00 ztotych.

11) 1000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia osoby bioracej udziat w realizacji
niniejszej umowy (wykonujacej czynnosci wskazane w SWZ) na podstawie umowy o prace
w rozumieniu art. 22 przepiséw Kodeksu Pracy, pomnozone przez iloé¢ dni nie zatrudnienia
tej osoby na podstawie umowy o prace po uzyskaniu stosownej informacji od
Wykonawcy/Podwykonawcy lub z Panistwowej Inspekcji Pracy (kara moze by¢ nakladana
wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie
jest ona zatrudniona na umowe o prace).

12) za nieprzedlozenie w wyznaczonym terminie Zamawiajagcemu dowodéw, o ktérych mowa w
§6 umowy, potwierdzajacych zatrudnienie pracownikéw realizujagcych zamoéwienie
w zakresie czynnosci o ktérych mowa w §6 ust.1 umowy na podstawie umowy o prace -
w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy stwierdzony przypadek.

. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
20 % ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od umowy nastapi
z przyczyn, o ktérych mowa w art. 456 ustawy Pzp,

2) za nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbioréw robét zgloszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okreslonych umowa w wysokosci 0,3% ceny ofertowej brutto za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytulu wymienionego w ust.1 i 2 nie pokrywa poniesionej

szkody, to strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego, na zasadach ogoélnych

okreslonych przepisami KC.

Strony ustalaja, ze laczna wysokos¢ kar umownych jakie moga by¢ naliczone przez

Zamawiajgcemu Wykonawcy nie przekroczy facznie 30% wynagrodzenia Wykonawcy

wskazanego w §14 ust.1 umowy.

Kara umowna z tytutu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna

od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Termin zaplaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania

do zaptaty. W razie opdznienia z zaplata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary

umownej moze zadac odsetek ustawowych za kazdy dzierh opéznienia.

Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek

innych obowigzkéw i zobowiazan wynikajacych z umowy.

§20
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania

przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zadaniu
Zamawiajgcego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robét na okres dluzszy niz 3 dni robocze
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 7 dni
roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robét
albo pozostaje w zwloce z realizacja rob6t tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakoniczenia robot,

4) podzleca calos¢ lub czes¢ robét lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego,
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5) w razie koniecznoéci dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty przez
Zamawiajacego lub konieczno$ci dokonania bezposrednich platnosci na sume wieksza niz 5%
wartoséci umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

6) w przypadku niedopelnienia wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych ustugi - na
podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 przepiséw Kodeksu Pracy,

7) w przypadku nieprzedlozenia lub opéznienia w przedlozeniu Zamawiajagcemu dowodéw
potwierdzajgcych zatrudnianie pracownikéw na podstawie umowy o prace o ktérych mowa
w §6 umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy

moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego

z tytulu wykonania czeéci umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreSlonym w umowie na czes¢

zobowiazania wykonang przed odstapieniem od umowy.

Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania

wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:

1) zwloka Zamawiajagcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 14 dni;

2) zwloka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 14 dni;

3) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robdt trwa
dtuzej niz 14 dni.

Odstapienie od umowy przez kazda ze stron nastepuje za posrednictwem listu poleconego za

potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Zamawiajacego/

Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oSwiadczenia o odstgpieniu przez dang

strone.

W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma

obowiazek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie roboét, poza majagcymi na celu ochrone zycia i
wlasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opuscié go najpbézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymal platnos¢ oraz inna,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpézniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢

do odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym

terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstapieniu

od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urzadzenia

zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowiace
wlasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy

zobowigzany jest do dokonania w terminie 7 dni odbioru robot przerwanych i zabezpieczajacych

oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowiazany

niezwlocznie zorganizowa¢ usuniecie sprzetu i robét tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W

przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowiazku, Zamawiajacy

uprawniony jest do usuniecia sprzetu i rob6t tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowiazek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstapieniu polecent

Zamawiajacego dotyczacych ochrony wlasnosci lub bezpieczeristwa robot.

Rozliczenia w zwiazku z odstapieniem od umowy:

1) W terminie 7 dni od dnia odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegdlowy protokél odbioru robot przerwanych i robét zabezpieczajacych
wedlug stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez
Wykonawce faktury lub rachunku.
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2) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji
robét wedtug stanu na dzieri odstgpienia.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych umowa, jezeli odstapienie
nastgpilo z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

4) Szczegblowy protokét robot odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robét i wykaz tych materiatow, konstrukceji lub urzadzer, stanowig podstawe
do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

5) Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedlug cen na dziert odstapienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytulu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji
lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i
urzadzenia nienadajgce si¢ do wbudowania w inny obiekt.

6) Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktdra jest winna
odstgpienia od umowy.

§21
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zamawiajacy, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogo6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119

z 04.05.2016), dalej ,RODO”, informuje Wykonawce, ze:

1) administratorem danych osobowych wskazanych przez Wykonawce jest Gmina Porabka z
siedzibg 43-353 Porgbka ul. Krakowska 3, adres e-mail: ors@porabka.pl tel. 33 827 28 10

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Porgbka jest Pan Janusz Debowski
kontakt: adres e-mail: ors@porabka.pl, telefon 33 827 28 10;

3) dane osobowe wskazane przez Wykonawce w zwigzku z realizacja niniejszej umowy
przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z realizacja
niniejszej umowy,

4) odbiorcami wskazanych przez Wykonawce danych osobowych beda osoby lub podmioty,
ktéorym udostepniona zostanie dokumentacja postepowania poprzedzajgcego zawarcie
niniejszej umowy - w oparciu o art. 18 i art. 74 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. - Prawo
zamoOwien publicznych, dalej ,, ustawa Pzp”;

5) dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdéwienia poprzedzajacego zawarcie
niniejszej umowy - a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje caly czas trwania umowy;

6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie beda podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Zamawiajacy informuje takze Wykonawce, ze posiada :

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych dotyczacych Wykonawcy,

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

3) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
Wykonawca uzna, ze przetwarzanie danych osobowych dotyczacych Wykonawcy narusza
przepisy RODO.

Zamawiajacy jednoczesénie informuje, ze Wykonawcy nie przystuguje:

1) w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d Iub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz

podstawa prawna przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

Wykonawca o$wiadcza, ze na biezaco wypelnia obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13
lub art. 14 RODO wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskuje w celu realizacji niniejszej umowy.
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§22
POSTANOWIENIA KONCOWE

Wszystkie spory wynikle z wykonywania tej umowy, ktére nie mogg by¢ rozstrzygniete

polubownie, beda rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Poszczeg6lne czeéci umowy beda stosowane i interpretowane w nastepujacej kolejnosci:

1) umowa,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (ST),

3) specyfikacja warunkéw zamoéwienia,

4) wybrana przez Zamawiajacego oferta wykonawcy i kosztorys ofertowy.

Jezeli w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 2 znajdzie si¢ sprzecznos¢ lub rozbieznos¢ to

Zamawiajacy wyda pisemnie konieczne wyjasnienia lub instrukcje w terminie do 3 dni roboczych

od dnia ich pisemnego zgloszenia przez Wykonawce.

Przy realizacji niniejszej umowy majq zastosowanie przepisy prawa polskiego.

Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach

o dostepie do informacji publiczne;j.

W sprawach nieuregulowanych w umowie maja zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy

Prawo zamoéwien publicznych, Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postepowania cywilnego.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem trzy

egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy. Otrzymuja:

1) Wykonawca - 1 egz.,

2) Zamawiajacy - 3 egz. (CRU/Zamoéwienia Publiczne, Referat Finansowy, Referat Inwestycji
i Gospodarki Komunalnej).

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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WZOR

KARTA GWARANC]JI JAKOSCI
OBIEKTU BUDOWLANEGO / WYKONANYCH ROBOT

sporzadzona W dnitl «........cceccecurmirecciieiiecenennes
1. ZaMAWIAJACY eoviviniiiiiiiiiieiti et bbb Sh et st e s

2. WYKONAWCA et e s s s s s st et st s s

3. UMOWA (7, Z AHIA):  ceveveerieirieietiieet ettt et sttt ettt sttt ben et st et ebe e ses bt seses b bt ses s b senensaeenenene

4. Przedmiot umowy: obiekt / roboty budowlane objete karta gwarancyjna

5. Data odbioru koricowego: dzieni ............. MIeSigC ...ovvvveviririiiians (o)
6. Ogolne warunki gwarancji jakosci

1) Wykonawca o$wiadcza, ze objety niniejsza karta gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat
wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe, umowa, dokumentacja projektowsa,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi.

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajace
warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot.

3) Okres gwarancji wynosi ............. miesiecy, liczac od dnia spisania protokotu odbioru koricowego.

4) W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych
po odbiorze koricowym.

5) Zgloszenie wad przedmiotu umowy bedzie nastepowato w formie pisemnej, faksem lub poczta
elektroniczna. W tym celu Wykonawca wskazuje nr faksu ........................ oraz adres e-mail

............................... dostepny w godzinach pracy Zamawiajacego. Zgloszenia przestane po
godzinach pracy Wykonawcy traktowane beda jak wystane w najblizszym dniu roboczym o
godzinie rozpoczecia pracy Wykonawcy.

6) Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowiazujacymi przepisami uzytkowanie obiektu -
natychmiast,

b) w pozostalych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale
obu stron.

7) Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

8) Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajacy ma prawo poleci¢ dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

9) Jezeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminie okreslonym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

10) Wykonawca zapewni ustalenie w umowach 2z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu gwarancji udzielonej w niniejszej umowie.

11) W przypadku usuniecia przez wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej czesci robét
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robot
budowlanych lub usuniecia wad.
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12) W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek
wady przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajacy z gwarancji nie moégt korzystac.

13) Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstale na skutek:

a) sily wyzszej pod pojeciem ktérych strony utrzymuja: stan wojny, stan kleski zywiotowej
i strajk generalny,

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

c) szkod wyniklych z winy Uzytkownika, a szczegdlnie konserwacji i uzytkowania budowli
w spos6b niezgodny z instrukcja lub zasadami eksploatacji i uzytkowania.

14) W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia
Zamawiajacy zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji
podwykonawczej i protokotu przekazania obiektu do uzytkowania.

15) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowal w czasie prac
nad usuwaniem wad.

16) Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu
rekojmi za wady obiektu budowlanego / robét budowlanych.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajacy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy:

przy udziale Uzytkownika:
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