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PROJEKT  
UMOWA nr …………… 

Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Bujakowie przy ul. Bielskiej 24 
 
           zawarta  w  dniu  ………………  w  Porąbce  pomiędzy Gminą Porąbka z siedzibą w Porąbce                        
ul. Krakowska 3, reprezentowaną przez Wójta Gminy Pawła Zemanka, zwanego w treści umowy 

„Zamawiającym”, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy  Bożeny Czosnyka 

 
a 
 
(Nazwa Wykonawcy) ……………………………………………………. z siedzibą ……………………….. 
(adres), wpisaną (wpisanym) do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 
……………………… ……… Wydział Gospodarczy. Krajowy Rejestr Sądowy numer 
………..........…………..……., NIP……………………….……… reprezentowanym 
(reprezentowaną) przez: 
1) …………..........................................................................................………………………. 
2) …………..............................................................................................…………………….*  
(wypełnić dane właściwe dla wykonawcy, z którym zawierana jest umowa) 
lub 
(Imię i nazwisko)…………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 
…………………………………… na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej (CEIDG), NIP ………………, reprezentowanym przez: 
(uzupełnić w przypadku innego niż ww. reprezentanta 
wykonawcy)……………………………………………………………………..*  
(wypełnić dane właściwe dla wykonawcy, z którym zawierana jest umowa) 
lub 
Konsorcjum Firm ………………………………………..(wskazać nazwy i adresy wszystkich oraz dane 
rejestrowe wszystkich firm wchodzących w składa konsorcjum) dla którego wyznaczono „Lidera” 
…………………………………………………………………………………………………… 
które to Konsorcjum reprezentuje w imieniu Lidera …………………….. *  
(wypełnić dane właściwe dla wykonawcy, z którym zawierana jest umowa) 
 
wyłonionym w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                                     
nr ZP.271.1.1.2022 w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy                                 
z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm. ) – dalej: ustawa 
Pzp. 
 
Strony uzgadniają, co następuje: 
 

§1 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Przedmiotem umowy jest realizacja przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zadania pod 

nazwą „Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Bujakowie przy ul. Bielskiej 24” 
stanowiącego część projektu pod nazwą  "Termomodernizacja 3 budynków infrastruktury 
publicznej w Gminie Porąbka"-  współfinansowanego ze środków EFRR z Unii Europejskiej w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 
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2. W zakres zamówienia stanowiącego przedmiot umowy wchodzi termomodernizacja budynku 
Domu Kultury  w Bujakowie przy ul. Bielskiej 24, polegająca  na  dociepleniu  ścian  zewnętrznych  
i  dachu wraz z wymianą  pokrycia  dachowego, stolarki okiennej  i drzwiowej, modernizacji                                 
kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania oraz wykonaniem pozostałych  robót 
towarzyszących w pomieszczeniach wewnątrz budynku.   

3. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty: 
1) Specyfikacja warunków zamówienia (zwana dalej SWZ) wraz z załącznikami w tym                                    

z dokumentacją techniczną (dokumentacja projektowa, STWIOR, przedmiary robót)                          
- nr ZP.271.1.1.2022 - załącznik nr 1, 

2) Oferta Wykonawcy z dnia ……………… wraz z kosztorysem ofertowym – załącznik nr 2, 
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy – sporządzone przez strony umowy zestawienie 

określające w porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania całości, poszczególnych 
części (etapów) i rodzajów robót objętych przedmiotem umowy, wraz z szacunkiem przerobu 
i płatności – załącznik nr 3. 

4) Wzór karty gwarancji podstawowej. 
3. Roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy winny być wykonane zgodnie z dokumentacją 

techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do umowy, zasadami wiedzy  technicznej i obowiązującymi 
w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, a także zgodnie                       
z wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi w czasie budowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane dokumentacją techniczną roboty 
budowlane, niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione                        
w przedmiarze robót a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją 
techniczną, na zasadach określonych w niniejszej umowie. 

6. Jeżeli wykonanie robót o których mowa w pkt 5 będzie prowadziło do zwiększenia lub 
zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o wartość  równą lub przekraczającą 15% wartości 
umowy, wykonanie tych robót musi być poprzedzone zmianą umowy. Wynagrodzenie  z  tytułu  
realizacji robót będzie ustalane zgodnie  z  §14 umowy.  

7. Roboty budowlane nie objęte niniejszą umową, w szczególności nie ujęte w dokumentacji 
technicznej, mające charakter robót dodatkowych, które nie były możliwe do przewidzenia                                         
w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego doszło 
do zawarcia umowy, a które są niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, gdy zmiana 
wykonawcy nie może być dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych                                              
(w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, 
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego) oraz  gdy zmiana wykonawcy 
spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego oraz 
gdy wartość tych robót  nie przekracza 50%  wartości zamówienia  określonej pierwotnie w umowie 
- będą przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na podstawie pisemnego aneksu o zmianie 
umowy, poprzedzonego sporządzeniem Protokołu konieczności wykonania tych robót.  

8. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robót budowlanych 
opisanych w dokumentacji technicznej, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy 
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach określonych w umowie.  

9. Inspektor Nadzoru inwestorskiego, w związku z robotami budowlanymi, o których mowa                        
w ust. 5, 7 i 8, ma prawo wydawania Wykonawcy na piśmie uzgodnionych z Zamawiającym 
poleceń  a  Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tych poleceń, w szczególności poprzez: 
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1) zmniejszenie lub zwiększenie ilości robót budowlanych na ilości dostosowane do potrzeb 
realizacji przedmiotu umowy lub pominięcie poszczególnych robót budowlanych, opisanych 
w dokumentacji technicznej, jeżeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji umowy zgodnie                       
z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstępstwa od dokumentacji 
technicznej,  

2) zmianę kolejności wykonywania robót budowlanych, określonej w harmonogramie rzeczowo-
finansowym. 

10. W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robót, o którym mowa w ust. 9 nie będzie 
możliwe poprzez obmiar wykonanych robót budowlanych, w szczególności: 
1) gdy roboty ujęte w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostały wyszczególnione                    

w przedmiarze robót lub 
2) gdy roboty nie ujęte w projekcie wykonawczym nie zostały również ujęte w przedmiarze robót, 

a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej                     
i ma na celu usunięcie rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym a projektem 
wykonawczym,   

3) lub w przypadku konieczności zaniechania robót budowlanych objętych Kosztorysem 
ofertowym, 

- wykonanie przez Wykonawcę zmienionego zakresu robót nastąpi na podstawie protokołu  
konieczności. 

11. Protokół konieczności jest sporządzany przez Kierownika budowy wskazanego przez Wykonawcę, 
akceptowany przez Zamawiającego, i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora 
Nadzoru inwestorskiego, Zamawiającego  oraz  Wykonawcę. 

12. Załącznikiem do protokołu konieczności, stanowiącym jego integralną część, jest protokół                             
z negocjacji dotyczących wyceny robót z Wykonawcą zatwierdzony przez Kierownika budowy                        
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego.  

13. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty i podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się                       
z wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy, bez 
konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

 
§2 

TERMINY REALIZACJI UMOWY 
 

1. Termin zakończenia robót ustala się do 6 miesięcy od podpisania umowy. 
2. Wskazany w ust.1  termin zakończenia robót obejmuje również odbiór i usunięcie ewentualnych 

usterek tego rodzaju, że bez ich usunięcia nie można prawidłowo lub w całości korzystać                                    
z przedmiotu zamówienia (umowy) będącego przedmiotem odbioru.  

3. Wykonawca zobowiązuje się w terminie obwiązywania rękojmi i gwarancji  na roboty budowlane, 
to jest w terminie ….. miesięcy od dnia odbioru końcowego, usunąć wszystkie ujawnione wady 
dotyczące realizacji  przedmiotu  umowy.  

4. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po dniu przekazania przez 
Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz STWiORB i po protokolarnym przejęciu terenu 
budowy przez Kierownika budowy. 

5. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w całości lub w częściach niezbędnych dla 
realizacji przedmiotu umowy lub jego części, oraz Dziennik budowy i książkę obmiarów                                        
w terminie  3  dni  roboczych od dnia zawarcia umowy. 

6. W terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru 
końcowego, Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentów, których 
dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia                                  
na użytkowanie wymagają przepisy Prawa Budowlanego. 
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§3 
OBOWIĄZKI  I  PRAWA  ZAMAWIAJĄCEGO 

 
1. Zamawiający jest zobowiązany do realizacji umowy w terminach i na zasadach określonych                             

w umowie. 
2. Przed rozpoczęciem robót Zamawiający przekaże bezpłatnie Wykonawcy 1 egzemplarz 

Dokumentacji projektowej i STWiORB w wersji papierowej i elektronicznej.  
3. Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowią własność Zamawiającego i mogą być 

wykorzystane wyłącznie w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. 
4. Zamawiający ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialność za wady w przekazanej Wykonawcy 

dokumentacji projektowej.  
5. Zamawiający jest zobowiązany do dokonywania na swój koszt zmian dokumentacji technicznej               

w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy.  
6. Wyłącznie w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej jest 

następstwem nienależytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, koszty 
modyfikacji  dokumentacji  oraz związanych z tym prac obciążają Wykonawcę.  

7. Co najmniej 2 dni przed rozpoczęciem robót, Zamawiający powiadomi organ nadzoru 
budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji robót z projektem               
o planowanym terminie rozpoczęcia robót.  

8. Zamawiający jest także zobowiązany do: 
1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jeżeli jest wymagany), 
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy i książki obmiarów w dniu protokolarnego 

przekazania terenu budowy, 
4) dostarczenia Wykonawcy niezbędnej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian                      

w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy,  
5) wyznaczania terminów odbiorów robót nie przekraczających 7 dni roboczych od dnia 

powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbiorów,  
6) terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych, 
7) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. 

9. Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych umową do odbiorów: 
1) robót ulegających zakryciu, 
2) robót zanikających,  
3) częściowych, 
4) końcowego całości robót, 
5) gwarancyjnych, 
6) ostatecznego. 

10. Odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających oraz częściowych dokonuje w imieniu 
Zamawiającego Inspektor nadzoru inwestorskiego. 

11. Zamawiający dokona komisyjnego odbioru końcowego robót budowlanych będących 
przedmiotem Umowy wyznaczając upoważnionych przedstawicieli, przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Wykonawcy, przystępując do odbioru w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia 
przez Wykonawcę zakończenia robót i dostarczenia kompletnej dokumentacji odbiorowej. Odbiór 
końcowy zostanie zakończony w ciągu 7 dni roboczych. 

12. Zamawiający jest zobowiązany przystępować do odbiorów robót i dokonywać odbiorów robót                  
w terminach wynikających z umowy.  

13. Zamawiający wyznacza następujących pracowników Urzędu Gminy Porąbka do współpracy oraz  
nadzoru nad realizacją robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy:  
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1) Bogusław Wawak – członek Komisji Przetargowej, Z-ca Wójta Gminy Porąbka – 
odpowiedzialny za nadzór nad prawidłowością realizacji umowy  z Wykonawcą bezpośrednio 
w imieniu Zamawiającego, 

2) Tomasz Sordyl – członek Komisji Przetargowej, Kierownik  Referatu Infrastruktury UG 
Porąbka – odpowiedzialny za współpracę i kontakt  pomiędzy  Wykonawcą  a  Zamawiającym 
w zakresie rozwiązywania bieżących problemów. 

3) Łukasz Ryszawy – członek Komisji Przetargowej, Inspektor Referatu Infrastruktury UG 
Porąbka – odpowiedzialny za współpracę i kontakt  pomiędzy  Wykonawcą  a  Zamawiającym 
w zakresie rozwiązywania bieżących problemów. 

14. Zamawiający wyznacza Pana/Panią……………… do pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru 
inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. 

15. Inspektor Nadzoru  inwestorskiego upoważniony jest do bieżącej koordynacji robót realizowanych 
na podstawie umowy; kontroli jakości robót, wykonania robót zgodnie z przyjętym 
harmonogramem rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik do umowy (jeżeli został 
opracowany), do odbiorów robót wykonanych zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą 
załącznik do umowy, oraz jest odpowiedzialny za kontrolę obmiarów robót. 

16. Inspektor Nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, zgody                   
i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić 
Zamawiającemu na piśmie w terminie 2 dni roboczych zastrzeżenia do decyzji i poleceń Inspektora 
Nadzoru. Zastrzeżenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora Nadzoru do tych zastrzeżeń, będą 
podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego.   

17. Czynności lub polecenia Inspektora Nadzoru inwestorskiego powodujące konieczność zmiany 
dokumentacji projektowej lub wykonania zwiększonej w stosunku do projektu budowlanego ilości 
robót lub w inny sposób powodujące wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagają uprzedniego 
potwierdzenia przez Zamawiającego, wydawanego w terminie 2 dni od wystąpienia z takim 
wnioskiem przez Wykonawcę. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego zmian we 
wskazanym terminie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania poleceń Inspektora nadzoru 
inwestorskiego i z odpowiedzialności za ich niewykonanie, z wyjątkiem czynności i poleceń 
związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, zabezpieczeniem mienia i ochroną ppoż.  

18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

19. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 2 dni robocze przed 
dokonaniem zmiany. 

20. Zmiana, osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy                   
i nie wymaga sporządzenia aneksu.  

21. Zamawiający oraz Inspektor nadzoru mają prawo do zwoływania rad budowy z udziałem stron 
umowy na każdą okoliczność tego wymagającą. 

22. Celem rad budowy jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania                          
i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości                                           
w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania umowy. 

23. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć w naradach 
koordynacyjnych. 

24. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane przez Inspektora Nadzoru certyfikaty 
zgodności z Polską Normą materiałów przeznaczonych do wbudowania lub wykona na własny 
koszt badania materiałów, których jakość budzi wątpliwości. 

25. Wykonawca musi zapewnić Inspektorowi Nadzoru pełną dostępność do robót i jest zobowiązany 
informować Inspektora Nadzoru, kiedy roboty zanikające lub ulegające zakryciu będą gotowe do 
zbadania i odbioru. 
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§4 
OBOWIĄZKI  WYKONAWCY 

 
1. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu umowy z należytą starannością zgodnie                    

z umową, ofertą, dokumentacją techniczną, nienaruszającymi umowy poleceniami Inspektora 
Nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego. 

2. Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do następujących czynności: 
1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej 

budowy, 
2) wskazania Kierownika budowy i/lub Kierowników robót, posiadających niezbędne 

uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, 
3) przekazywania Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji 

umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, 
4) wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem umowy 

zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 
obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej, 

5) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli 
spełniających  wymagania  techniczne  postawione  w  dokumentacji technicznej,  

6) umożliwienia wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez 
Zamawiającego lub Wykonawcę, 

7) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach                          
w odbiorach robót, 

8) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych                            
w czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi, 

9) utrzymywania porządku na terenie budowy, 
10) stosowania się do poleceń Inspektora Nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do 

dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy, 
11) angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę                                

i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach 
wykonania umowy, wyspecyfikowanych w umowie,  

12) zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza 
Podwykonawców do udziału w realizacji Umowy. 

13) ubezpieczenia  budowy. 
3. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać: 

1) dziennik budowy,  
2) książkę obmiarów,  
3) protokoły odbioru robót wraz z dokumentami laboratoryjnymi,  
4) pozostałe dokumenty budowy, zgodnie z ST. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilno-prawną za ewentualne szkody powstałe                 
w związku z niewłaściwym  zabezpieczeniem placu budowy i zobowiązany jest do ubezpieczenia 
budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia i utrzymywania w mocy przez cały okres trwania 
niniejszej umowy tj. do czasu dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego jej przedmiotu, 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zgodnie z poniższą specyfikacją: 
1) Przedmiot ubezpieczenia winna stanowić odpowiedzialność cywilna wynikająca z czynów 

niedozwolonych (OC deliktowa), jak i niewykonania, bądź nienależytego wykonania 
zobowiązania (OC kontraktowa) obejmująca, co najmniej przedmiot niniejszej Umowy. 
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2) Suma gwarancyjna, winna być nie mniejsza niż 700 000 złotych ( siedemset tysięcy złotych)/                   

w odniesieniu do jednego i wszystkich wypadków w okresie ubezpieczenia, 
3) Umowa ubezpieczenia winna obejmować co najmniej szkody w postaci szkód osobowych  

i rzeczowych, 
4) Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody wyrządzone w mieniu powierzonym 

(ruchomościach i nieruchomościach), pozostającym w pieczy lub pod kontrolą  Wykonawcy.  
5) Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody poniesione przez pracowników Wykonawcy 

zaangażowanych w realizację Umowy.  
6) Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa 

Wykonawcy i osób, za które ponosi on odpowiedzialność. 
9. Wykonawca dostarczy przed przystąpieniem do realizacji niniejszej umowy, jednak nie później                   

niż 5 dni od dnia podpisania umowy, dokumenty ubezpieczenia (kopie polis ubezpieczeniowych) 
wraz z mającymi do nich zastosowanie warunkami, potwierdzające, że wymagane ubezpieczenia 
zostały zawarte i są obowiązujące wraz z dowodami, że są prawidłowo opłacane.  

10. W przypadku opłaty rozłożonej na raty Wykonawca w toku obowiązywania umowy zobowiązany 
jest do przedłożenia Zamawiającemu potwierdzenia płatności kolejnych rat. W przypadku utraty 
ważności polisy w trakcie realizacji umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu nową polisę 
wraz z dowodem jej opłacenia. 

11. Brak przedłożenia umowy ubezpieczenia w wyznaczonym terminie oznacza odstąpienie od 
umowy z winy Wykonawcy w rozumieniu niniejszej umowy.  

12. Wykonawca zobowiązuje się również do ubezpieczenia od wszelkich roszczeń cywilnoprawnych 
za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych zdarzeń wynikających bezpośrednio z wad 
ujawnionych w okresie gwarancji. 

13. Koszty zawarcia umów ubezpieczenia oraz składek ubezpieczeniowych obciążają Wykonawcę. 
14. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody.  
15. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o pogorszeniu 

swojej sytuacji finansowej, w szczególności o fakcie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.                      
W razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający jest 
uprawniony do odstąpienia od umowy, nie później niż przed ogłoszeniem upadłości Wykonawcy. 

16. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca  będzie 
pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania 
ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy. 

17. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektora Nadzoru inwestorskiego o gotowości do 
odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich 
zakończeniu oraz umożliwić Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub 
ulegającej  zakryciu. 

18. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną (jeżeli dotyczy) zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r.                               
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25, poz. 133). Wykonawca jest odpowiedzialny 
za prawidłowe wpisy do dziennika budowy dotyczące rejestrowania czynności geodezyjnych. 

19. Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót. 

20. Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz                        
z postępem robót oraz odbiorami robót zanikających oraz ulegających zakryciu i poddawanych 
odbiorom częściowym. 

21. Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na każde żądanie w trakcie 
obowiązywania niniejszej umowy. 
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22. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu w wersji 
papierowej i elektronicznej  w 2 egzemplarzach, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych                  
od dnia zgłoszenia robót przez Wykonawcę do odbioru końcowego. 

 
§5 

PRACOWNICY WYKONAWCY/PODWYKONAWCY UCZESTNICZĄCY  W  REALIZACJI  
UMOWY 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie osoby biorące udział w realizacji przedmiotu 

zamówienia w zakresie czynności fizycznych związanych z wykonywaniem przewidzianych 
zamówieniem prac fizycznych związanych z wykonywaniem robót ogólnobudowlanych,                     
w szczególności z wykonaniem wszystkich prac przygotowawczych, porządkowych oraz 
wszelkich niezbędnych rozbiórek; wykonaniem instalacji elektrycznych; wykonaniem instalacji 
fotowoltaicznej; wykonanie instalacji wod-kan,  c.o. i c.w.u. ; wykonaniem docieplenia i pokrycia 
dachu; wykonaniem docieplenia przegród (ścian) zewnętrznych wraz z tynkiem; robotami 
wykończeniowymi; obsługą sprzętu budowlanego, a także innych czynności fizycznych 
wyszczególnionych  w przedmiarach robót stanowiących część dokumentacji technicznej (jako 
załącznik do SWZ) będą w okresie realizacji niniejszej umowy zatrudnione na podstawie umowy 
o pracę  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U.                          
z  2020r. poz. 1320 ze zm.), jeżeli wykonanie tych wszystkich czynności polega na wykonywaniu 
pracy w sposób określony w  Kodeksie pracy, a Wykonawca jest podmiotem zobowiązanym do 
jego stosowania.                                 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów                                

i  dokonywania  ich  oceny, 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania  ww. 

wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w terminie 3 dni od wezwania 
- Wykonawca przedłoży wskazane poniżej dowody (ich rodzaj wskaże każdorazowo 
Zamawiający), w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy                          
o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności: 
1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób,  
rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) oświadczenie zatrudnionego pracownika, zawierające informacje, w tym dane osobowe 
niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (imię i nazwisko, datę 
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków); 
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3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 
których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) tj. w szczególności 
bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 
możliwe do zidentyfikowania; 

4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

5) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). Imię i nazwisko 
pracownika nie podlega anonimizacji. 

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez                       
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 
przez Państwową Inspekcję Pracy. 

5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów wskazanych w ust.3 pkt 1-5  w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego w ust.3 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku 
zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę i stanie się podstawą do naliczenia kar 
umownych oraz do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.  

6. Zaniechanie przez Wykonawcę zawarcia umowy o pracę z pracownikami wykonującymi 
czynności o których mowa w ust.1 skutkować będzie, obok odpowiedzialności wynikającej                                  
z przepisów Prawa pracy, powstaniem odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu niewykonania                   
lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

7. Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu umowy 
Pracownicy świadczący usługi zostaną przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i przepisów 
przeciwpożarowych oraz przepisów o ochronie danych osobowych. 

8. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy biorący udział w realizacji zamówienia będą posiadać 
odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności zgodne z wymaganiami Zamawiającego 
określonymi  w SWZ  (jeżeli  Zamawiający  wprowadził  je  w  postępowaniu  o  udzielenie  
zamówienia). 

9. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy biorący udział w realizacji zamówienia będą posiadali 
aktualne badania lekarskie, niezbędne do wykonania powierzonych im obowiązków (jeżeli takie 
będą wynikać z obowiązujących przepisów prawa). 

10. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom biorącym udział w realizacji 
zamówienia odzieży ochronnej, odzieży roboczej i środków ochrony osobistej zgodnie                                      
z przepisami i zasadami BHP.  

11. Pracownicy powinni być w czasie wykonywania przedmiotu umowy jednolicie ubrani i posiadać 
identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu. 
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12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie pracowników biorących 
udział w realizacji zamówienia oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu 
umowy. 

13. Powyższe wymagania wskazane w ust. 1-12 dotyczą każdego Podwykonawcy i wymagają 
wprowadzenia takich zapisów do umowy o podwykonawstwo, które będą wymagać akceptacji 
projektu umowy  o podwykonawstwo (zgodnie  z  zapisami  ustawy Pzp). 

14. Zmiana  pracownika  biorącego udział w realizacji zamówienia  będzie  możliwa  w  następującej  
sytuacji:  

1) na żądanie Inspektora Nadzoru, który jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do 
wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu 
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia: 

a) uporczywie wykazuje rażący brak staranności, 
b) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały,   
c) nie stosuje się do postanowień umowy lub stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia 

lub ochrony środowiska, w szczególności narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż. 
2) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznościami. 

 
§6 

UTRZYMANIE TERENU BUDOWY 
 

1. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do 
zagospodarowania terenu budowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
1) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budowy oraz utrzymanie terenu 

budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu 
bezpieczeństwa tych osób, 

2) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na teren budowy przez 
osoby nieuprawnione, 

3) zapewnienie ochrony terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot 
świadczący usługi w zakresie ochrony osób i mienia od dnia przejęcia terenu budowy do dnia 
odbioru końcowego,  

4) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na teren budowy, 
5) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do 

celów związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami. 
3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego, osobom  

upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy. 
4. Roboty budowlane będące przedmiotem umowy powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie 

zakłócać w sposób nieuzasadniony ruchu na drogach.  
5. W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać teren budowy w stanie 

wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia  
pomocnicze, sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać  
zbędne przedmioty  z  terenu  budowy. 

6. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze 
wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków sąsiadujących 
z terenem budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające  z prowadzenia robót 
budowlanych.  
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7. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg                              
i obiektów inżynierskich prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą 
spowodować roboty, transport lub  sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub Podwykonawców,                 
w szczególności powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów 
podczas transportu materiałów i sprzętu na teren budowy i z terenu budowy. 

8. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych                                          
z naruszeniem przez Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów 
lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, wodnych lub obiektów 
inżynierskich. 

9. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych 
podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność,  
w związku z realizacją umowy. 

10. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren budowy      
i przekazać go we właściwym stanie Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego najpóźniej do dnia 
odbioru końcowego robót. 

 
§7 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

 
1. Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest 

zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na terenie budowy 
i wokół terenu budowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do postępowania zgodnie z ostateczną decyzją o środowiskowych 
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia wydaną przez właściwy organ (jeżeli taka została 
wydana).   

3. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości 
stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji 
ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc związanych                
z wykonywaniem robót budowlanych, w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem 
oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem. 

4. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisów ustawy 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 779). 

5. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach 
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.  

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien 
przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach 
regulujących gospodarkę odpadami. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia 
odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą 
być dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu 
ochrony środowiska lub przyrody. 

8. Materiały budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robót rozbiórkowych, po oczyszczeniu 
należy odwieźć za pokwitowaniem ilości i asortymentu w miejsce wskazane przez Zamawiającego.  

 
§8 

KONTROLA  JAKOŚCI 
 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót budowlanych stanowiących 
przedmiot umowy i materiałów.  
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2. Wszystkie materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać 
co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 
określonym w ustawie Prawo budowlane oraz winny odpowiadać wymaganiom, określonym                      
w dokumentacji  technicznej.  

3. Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie                                           
z obowiązującymi przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na materiały użyte                      
do wykonania umowy.  

4. Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu umowy powinny   w 
szczególności:  

1) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. z 2021r. poz. 1213) oraz dokumentacji technicznej w tym ST,  

2) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do 
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach   
na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską, 

3) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,  
4) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót 

budowlanych,  
5) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót  
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w odrębnych 
przepisach  oraz  ST. 

6. Inspektor Nadzoru inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do:  
1) usunięcia materiałów nie odpowiadających normom jakościowym określonym w ust. 4.                              

z  terenu budowy w wyznaczonym terminie,  lub  
2) ponownego wykonania robót, jeżeli materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają 

wymagań ST lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania przedmiotu umowy.  
7. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z umową poleceń Inspektora                 

Nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru, Zamawiający,                            
po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceń w terminie 15 dni 
roboczych,  ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie na koszt 
Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki                                      
z wynagrodzenia Wykonawcy. 

8. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru inwestorskiego ustali, że jakość 
materiałów nie odpowiada wymaganiom określonym w ust. 4, niezwłocznie zawiadomi o tym 
fakcie  Wykonawcę.  

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego materiały do robót budowlanych dopiero wówczas, gdy 
Wykonawca udowodni, że ich jakość spełnia wymagania określone w ust. 4, po uzyskaniu        
pisemnej akceptacji Inspektora Nadzoru. 

10. Wszystkie koszty związane z tymi czynnościami obciążają odpowiednio Wykonawcę lub  
Zamawiającego, na zasadach określonych  w  ust. 15. 

11. W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę nie zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego 
materiałów, Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż  i  usunięcie  
oraz  zastąpienie  zaakceptowanymi  materiałami. 

12. Materiały i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego lub organ 
upoważniony do kontrolowania budowy powinny być poddawane badaniom służącym 
potwierdzeniu ich zgodności z odpowiednimi normami i przepisami. 
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13. Badania określone w ST i dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać  
na  własny  koszt. 

14. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, 
urządzenia, personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości materiałów i robót 
budowlanych oraz dostarczyć na własny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane 
próbki materiałów przed ich wykorzystaniem. 

15. Jeżeli wyniki badań wykażą, że materiały bądź roboty budowlane nie są zgodne z wymaganiami   
ST oraz odpowiednimi normami i nie mają odpowiednich aprobat, koszty tych badań ponosić 
będzie Wykonawca,  jeśli zaś wyniki badań wykażą, że materiały bądź roboty są zgodne                             
z wymaganiami ST oraz odpowiednimi normami i posiadają odpowiednie aprobaty, koszty tych 
badań obciążą Zamawiającego. 
 

§9 
USUWANIE  NIEPRAWIDŁOWOŚCI  I  WAD  STWIERDZONYCH  W  CZASIE  ROBÓT 

 
1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru wykonywania robót budowlanych 

niezgodnie z umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę wad                        
w robotach budowlanych stanowiących przedmiot umowy, Inspektor Nadzoru jest uprawniony  
do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub wad w określonym, 
odpowiednim technicznie terminie nie krótszym niż 10 dni roboczych, lub w terminie ustalonym                 
z Zamawiającym, odpowiednim dla danej wady lub usterki. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub 
wad ponosi Wykonawca. 

2. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć 
lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt 
Wykonawcy. 

3. Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, Zamawiający                   
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1, Zamawiający może 
zlecić usunięcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze)                    
i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. 

 
§10 

POTENCJAŁ  WYKONAWCY 
 

1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne  oraz 
personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia,                                                          
w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót 
budowlanych będących przedmiotem umowy. 

3. Wykonawca ustanawia ……………………….. - Kierownikiem  budowy, który jest uprawniony do 
działania w związku z realizacją umowy w granicach określonych  art. 22 ustawy Prawo 
budowlane. Kierownik posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi                         
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń nr uprawnień: …………………. 

4. Wykonawca ustanawia ……………………….. - Kierownikiem  robót instalacyjnych, który jest 
uprawniony do działania w związku z realizacją umowy w granicach określonych  art. 22 ustawy 
Prawo budowlane. Kierownik posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń  nr uprawnień: 
…………………. 
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5. Wykonawca ustanawia ……………………….. - Kierownikiem robót elektrycznych , który jest 
uprawniony do działania w związku z realizacją umowy w granicach określonych  art. 22 ustawy 
Prawo budowlane. Kierownik posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie  sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych bez ograniczeń   nr uprawnień: 
6. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby/osób pełniącej obowiązki Kierownika budowy/robót                  

na inną osobę/osoby  o  kwalifikacjach co najmniej równym kwalifikacjom wymaganym przez 
Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia 
umowy, po poinformowaniu o zamiarze zmiany - Inspektora Nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu 
jego pisemnej akceptacji. Zmiana Kierownika budowy nie wymaga sporządzania aneksu do 
umowy. 

7. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik budowy oraz kierownicy robót 
branżowych (jeżeli kierownicy robót branżowych są zaangażowani) fizycznie przebywali                                  
i wykonywali swoje obowiązki na terenie budowy.  

 
§11 

PODWYKONAWCY 
 

1. Wykonawca, zgodnie z treścią oferty stanowiącej załącznik  nr 2 do umowy  oświadcza, że 
własnymi siłami wykona  wszystkie roboty budowlane objęte niniejszą umową/ powierzy część 
zamówienia w zakresie realizacji robót ……………………. Podwykonawcy 
………………………………….. 

2. Dopuszczenie Podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w 
zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy stanowi zmianę umowy 
(konieczność sporządzenia aneksu do umowy) i  jest wymagana zgoda Zamawiającego na 
wprowadzenie Podwykonawcy oraz na  zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
wyrażona poprzez akceptację umowy  o podwykonawstwo.  

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w treści Zaproszenia do złożenia oferty stanowiącego 
załącznik nr 1 do umowy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 
Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

5. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 
1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego 
umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 
poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą                             
i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym                                              
w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do umowy, 
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4) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu 
umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

5) w treści umowy z podwykonawcą muszą znaleźć się obowiązki o których mowa w §5 niniejszej 
umowy  dot. zatrudniania osób uczestniczących w realizacji umowy na podstawie umowy                       
o pracę.  

6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od 
zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 
Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

2) wysokość wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy uzgodnionego w umowie                          
o podwykonawstwo nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
wynikającego ze złożonej oferty za tę część zamówienia, która ma być wykonana przez  
Podwykonawcę. Wysokość wynagrodzenia przysługującego dalszemu Podwykonawcy nie 
może przekroczyć wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą                            
a podwykonawcą. 

7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez 
Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po 
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.  

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu, za pośrednictwem Inspektora Nadzoru inwestorskiego lub bezpośrednio, 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz                                 
z zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych                          
w ofercie Wykonawcy, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być 
realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, 
nie później niż 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy                   
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.   

9. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany 
za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia 
mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. 

10. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 9 pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy                           
o  podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących 
przypadkach:  
1) niespełnienia przez projekt umowy o podwykonawstwo wymagań określonych w ust. 5,  
2) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia 
Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez 
Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę; 

3) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż 
przewidywany umową dla tych robót, 

4) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na 
podstawie umowy, 

5) gdy projekt nie zawiera postanowień w zakresie obowiązku zatrudnienia osób wykonujących 
czynności przy realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie przepisów Kodeksu pracy 
(zakres obowiązków zgodnie z treścią §6 niniejszej umowy).  
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11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy                                                
o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający 
w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

12. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 
po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej 
umowy, jednakże nie później niż na 2 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych. 

13. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny 
sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w terminie 7 dni od jej przedłożenia.  

14. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za 
zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia 
kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu. 

15. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia 
jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % planowanego 
wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 14 ust.1 przy czym wyłączenie to nie dotyczy 
umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł. 

16. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa                                     
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

17. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten,                       
z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub 
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga 
ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym powyżej. 

18. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 

19. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli 
sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, 
określonych umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów 
realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie 
na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli 
działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają 
postanowienia niniejszej umowy. 

20. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy                                     
o podwykonawstwo, a także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku 
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do 
przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii umowy                                  
o podwykonawstwo – tłumaczenie umowy na język polski sporządzone przez tłumacza 
przysięgłego. 
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§12 
ODBIORY 

 
1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody 

Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi 
Nadzoru sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. 

2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do 
dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora Nadzoru inwestorskiego.  

3. Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających                            
i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia gotowości                   
do odbioru i potwierdza odbiór robót protokołem odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy. 

4. Jeżeli Inspektor Nadzoru uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, jest 
zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie określonym 
w ust 3.  

5. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru gotowości do odbioru robót zanikających lub 
ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest 
zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny 
koszt przywrócić stan poprzedni.  

6. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane 
roboty. 

7. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części robót 
poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowości do odbioru Inspektora 
nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty 
rozliczeniowe. 

8. Dokonanie odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego na podstawie 
sporządzonego przez Wykonawcę, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, 
wykazu robót wykonanych częściowo, w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez 
Wykonawcę gotowości do odbioru.  

9. Wykaz robót, o którym mowa w ust. 8  jest akceptowany i korygowany przez Inspektora                    
nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych i odebranych robót.  

10. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót                         
budowlanych składających się na przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika 
budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora                        
Nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu 
gotowości do ich odbioru.  

11. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie 
wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego wpisem 
do dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego  

       w próbach i sprawdzeniach. 
12. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru,                                      
a w szczególności: dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły 
odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty                              
i  aprobaty  techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zamianami dokonanymi 
w  toku budowy. 
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13. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego, w tym Inspektora Nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli 
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy 
rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

14. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale 
których wykonał przedmiot Umowy. 

15. Przystąpienie do odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od 
dnia zgłoszenia robót do odbioru wpisem do dziennika budowy, wraz z załączeniem kompletu 
dokumentacji odbiorowej. 

16. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące 
jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia 
istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu 
nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór 
końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia Wad lub 
przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający złożoność ich techniczną, a po jego upływie 
powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego.  

17. Komisja sporządza Protokół odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru końcowego 
robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. 

18. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony 
uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad      
w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim 
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu 
na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

19. Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 
przedstawicieli stron umowy Protokołu odbioru końcowego robót.  

20. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane w całym okresie obowiązywania gwarancji podstawowej 
oraz gwarancji udzielonej na moduły fotowoltaiczne minimum raz  w  roku, chyba, że gwarancja 
producenta danego materiału wymaga częstszych  przeglądów  gwarancyjnych.  

21. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje 
przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy 
protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych Wad 
gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie. 

22. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych                 
w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.  

23. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości                          
w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub 
technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu 
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 

24. Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakości i w okresie 
rękojmi, w ciągu 30 dni roboczych przed upływem odpowiednio: okresu gwarancji jakości lub 
okresu rękojmi (w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy) , w celu oceny robót 
związanych z usunięciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi.  

25. Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upoważnionych przedstawicieli 
Wykonawcy. 
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26. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia wad, sporządzanym                        
po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego 
dokonuje się po upływie okresu rękojmi lub gwarancji jakości (w zależności od tego, który z 
podanych okresów jest dłuższy).  

27. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi 
lub gwarancji jakości (w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy), w celu 
potwierdzenia usunięcia tych wad i potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich 
obowiązków wynikających z umowy.  

28. Z odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji protokół 
odbioru ostatecznego. 

29. Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, o których 
mowa w ust 27, co skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą roboty 
budowlane stanowiące przedmiot umowy, Zamawiający przerywa odbiór ostateczny zaś 
Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy o okres przedłużenia gwarancji). Zamawiający 
wyznacza termin odbioru ostatecznego, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć 
wady. 
 

§13 
WYNAGRODZENIE 

 
1. Za  wykonanie  robót  stanowiących  przedmiot  niniejszej  umowy  Zamawiający  zapłaci 

Wykonawcy  wynagrodzenie  kosztorysowe  na  podstawie  cen  jednostkowych  zgodnie z 
kosztorysem ofertowym sporządzonym przez Wykonawcę.  

2. Planowany  koszt  zamówienia,  z  zastrzeżeniem  treści  poniższych  ustępów,  zgodnie                               
z kosztorysem ofertowym Wykonawcy wynosi:   
..................... zł netto,   
..................... zł 23% VAT,  
...................... zł brutto,  
słownie brutto: ..........................................................................................  

3. W  przypadku  zwiększenia  kosztów  realizacji  przedmiotu  umowy  wynikających                                      
z kosztorysowego charakteru wynagrodzenia i niewykraczających poza zakres zamówienia 
podstawowego, stosuje się następujące zasady:  
a) w  przypadku  zwiększenia  wynagrodzenia  o  co  najmniej  15%  wynagrodzenia  Wykonawcy 

określonego w ust. 2, wymagane jest zawarcie aneksu do umowy,   
b) w przypadku zwiększenia wynagrodzenia o wartość poniżej  15% wynagrodzenia Wykonawcy 

określonego  w ust. 2, nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy,   
c) w  przypadku  zmniejszenia  kosztów  realizacji  przedmiotu  umowy  nie  jest wymagane 

zawarcie aneksu do umowy.  
4. Wykonawca otrzyma zapłatę za ilość rzeczywiście wykonanych i odebranych robót według cen 

jednostkowych podanych w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego, na podstawie 
kosztorysu powykonawczego.  

5. Wykonawcy  nie  przysługuje  wynagrodzenie  za  roboty  niewykonane,  choć  objęte kosztorysem 
ofertowym.  

6. Inspektor nadzoru sprawdza zasadność faktur i potwierdza kwoty do wypłaty w ciągu  7 dni od  
daty ich otrzymania.   

7. Zamawiający jest zobowiązany do zapłacenia Wykonawcy kwoty faktury w ciągu 30 dni od  daty  
potwierdzenia jej  przyjęcia  przez  Zamawiającego,  na  rachunek  Wykonawcy, z zastrzeżeniem 
treści poniższych ustępów.  
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8. Wynagrodzenie jest niezmienne do końca realizacji zadania i nie podlega waloryzacji                                           
z jakichkolwiek tytułów.  

9. W ciągu realizacji przedmiotu umowy dopuszcza się fakturowanie częściowe, z uwzględnieniem 
treści harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiącego załącznik nr 3 do umowy oraz 
następujących zasad:  
a) pierwsza faktura za zrealizowane i odebrane protokołem częściowym roboty będzie mogła być  

wystawiona najwcześniej po upływie dwóch miesięcy od podpisania umowy, 
b) rozliczenie za zrealizowane i odebrane protokołem częściowym roboty będzie mogło 

następować nie częściej niż raz na  miesiące, z zastrzeżeniem pkt a), 
c) łączna wartość faktur częściowych nie przekroczy kwoty  80% wartości robót. 

10. Podstawą  do  wystawienia  faktury  częściowej  będzie  zatwierdzony  i  podpisany  przez  
Inspektora nadzoru inwestorskiego protokół odbioru częściowego wykonania robót, który  będzie 
załącznikiem do faktury częściowej. 

11. Wykonawca  przedłoży  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  lub  Zamawiającemu  na każde  
żądanie,  wszelkie  dokumenty  pomocnicze  do  rozliczeń  częściowych  zadania, w tym m. in. 
książkę obmiarów (jeżeli dotyczy), itp. 

12. Płatność za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane jest dokonywana  powykonawczo, 
na podstawie protokołów odbioru robót, w terminie określonym umową na podstawie 
wystawionego rachunku lub faktury VAT z uwzględnieniem potrąceń wynikających  z umowy, na 
kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartości 
ukończonych robót, zgodnie z protokołami odbioru robót. 

13. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie umowy będą 
realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich. 

14. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie                          
z VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót.  

15. Należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez Zamawiającego na konto 
bankowe (Wykonawcy lub odpowiednio Podwykonawcy) wskazane na fakturze zaakceptowanej 
do wypłaty. 

16. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT 
obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego.  

 
§14 

PODSTAWY WYLICZENIA WYNAGRODZENIA ZA ROBOTY BUDOWLANE NIEZBĘDNE DO 
REALIZACJI UMOWY NIE UJĘTE W KOSZTORYSIE OFERTOWYM 

 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych niezbędnych do realizacji umowy 

nie ujętych w kosztorysie ofertowym zostanie ustalone z zastosowaniem następujących zasad:  
1) jeżeli roboty wynikające z ust. 1 umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie 

ofertowym, ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej                                 
z kosztorysu ofertowego poprzez interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia 
ceny taką metodą  i przedłożenia wyliczenia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego, 

2) jeżeli nie można wycenić robót, wynikających z ust. 1 z zastosowaniem metody interpolacji  
Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Inspektora Nadzoru inwestorskiego kalkulację 
ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji  nie wyższych od 
średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, 
Intercenbud, itp.) dla województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualnych  w miesiącu 
poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana. 
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2. Wykonawca dokona wyliczeń, o których mowa w ust. 1 oraz przedstawi Zamawiającemu za 
pośrednictwem Inspektora Nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysokość wynagrodzenia 
za roboty, o których mowa w ust. 1 umowy przed rozpoczęciem tych robót. 

3. Jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu będzie 
wykonana niezgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 pkt 1 lub pkt 2, Zamawiający wprowadzi 
korektę kalkulacji, stosując  wskazane zasady. 

 
§15 

ROZLICZENIA  KOŃCOWE 

 
1. Z wnioskiem o odbiór końcowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego 

szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 
2. Inspektor Nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robót i potwierdza kwotę 

należną do zapłaty Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania szczegółowego 
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.  

3. Inspektor Nadzoru wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień szczegółowego 
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jego 
prawidłowości. 

4. Wykonawca składa wyjaśnienia o których mowa w ust. 3 oraz dokonuje korekt rozliczenia 
wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego. 

5. Jeżeli rozliczenie końcowe przedstawione przez Wykonawcę po korektach, będzie nadal 
nieprawidłowe, Zamawiający ustali wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

6. Potwierdzone przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi załącznik do 
Protokołu odbioru końcowego.  

 
§16 

PŁATNOŚCI 
 
1. Płatności są realizowane w terminie nie dłuższym niż  30 dni kalendarzowych od daty otrzymania 

przez Zamawiającego wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT lub rachunku                                                      
z uwzględnieniem potrąceń wynikających z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartości wykonanych robót, zgodnie z protokołami 
odbioru robót. 

2. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia, 
oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich 
wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym 
Podwykonawcom. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania 
składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub inne dowody na 
potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich 
wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców 
wynikających z Umów o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z 
załączonymi do niej dokumentami stanowi załącznik do Umowy. 

3. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie                                                      
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego 
wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 
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4. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi 

Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do 
zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy wezwania.  

5. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 4., podważających 
zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże 

niezasadność takiej zapłaty lub 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do 
wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty.  

6. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne 
wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 3, jeżeli Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz 
dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie 
określonym w ust. 4 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty.  

7. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź skierowanej 
do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

8. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego na kolejne okresy 
rozliczeniowe, będą wystawione przez Wykonawcę: rachunek lub faktura VAT, o których mowa   
w ust. 1, przedstawione Zamawiającemu wraz: 
1) z protokołem Odbioru częściowego zakończonego etapu robót, w którym będą 

wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców 
i dalszych Podwykonawców, lub do którego będą załączone protokoły odbioru części robót 
wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w ramach odbieranego 
etapu robót,  

2) z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez 
Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich 
roboty, dostawy i usługi,  

3) z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi nie 
więcej niż 5 dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami Podwykonawców                                   
i dalszych Podwykonawców o nie zaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub 
przez Podwykonawców, 

4) a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przed dniem Odbioru częściowego robót 
budowlanych, lub jeżeli roszczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców nie były 
jeszcze wymagalne – wraz z oświadczeniami Podwykonawców lub dalszych podwykonawców 
w tym zakresie.   

9. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT  lub rachunkiem dokumentów, o których 
mowa w ust. 8, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie 
przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa 
w ust. 8, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia 
Wykonawcy do żądania odsetek.  
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10. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień                     

w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność.  
11. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, o których mowa ust. 4 zawierające 

szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, 
dostaw i usług realizowanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, prawidłowości 
ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę  
postanowień Umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ 
na tę wymagalność.  

12. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego 
wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 4  i wykaże niezasadność 
takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag o których mowa w ust. 4,  a  Podwykonawca 
lub dalszy Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności. 

13. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 4  i potwierdzi zasadność 
takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust.  4,  a Podwykonawca 
lub dalszy Podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności. 

14. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem 
kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót budowlanych, lub 
potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 

15. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę                       
lub Podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu     przez 
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub umowy o podwykonawstwo 
w zakresie dostaw lub usług.  

16. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub 
ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do 
depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od 
Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.  

17. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną. 

18. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do 
wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za 
równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania 
Zamawiającego względem Wykonawcy.  

19. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu 
płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do 
wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z umowy.                    
W przypadku różnic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy cenami 
jednostkowymi określonymi umową o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi określonymi 
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niniejszą  umową Zamawiający uzna i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na 
podstawie wystawionej przez niego faktury VAT  lub rachunku wyłącznie kwotę należną na 
podstawie cen jednostkowych określonych niniejszą umową. 

20. Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dołączy 
oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich 
lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie  z umowami 
o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową. 

21. Fakturę należy zaadresować: Nabywca: Gmina Porąbka NIP 9372667573, Odbiorca/Płatnik: Urząd 

Gminy Porąbka, 43-353 Porąbka ul. Krakowska 3. 
22. Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 09 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu                                     

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno-prawnym (Dz.U. z 2018r. poz. 2191) ma możliwość przesłania ustrukturyzowanych 
faktur elektronicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 
Fakturowania. Zamawiający posiada konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania                          
nr PEPOL: 9371074457. Dane w sekcji Odbiorca winny być zgodne z danymi wskazanymi w ust.21.  
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wystawieniu faktury na Platformie 
Elektronicznego fakturowania poprzez przekazanie na adres e-mail ors@porabka.pl  informacji                        
o przesłaniu faktury za pośrednictwem platformy. 

23. Wykonawca zobowiązuje się do wskazania na wystawionej fakturze rachunku bankowego 
ujawnionego w elektronicznym wykazie podatników VAT (na tzw. „białej liście podatników VAT”) 
dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów – Krajowej Administracji 
Skarbowej (https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/).  

24. W przypadku braku, na moment realizacji płatności, wskazanego na fakturze rachunku bankowego 
Wykonawcy ujawnionego w  w/w  wykazie, Zamawiający będzie uprawniony do dokonania 
zapłaty na taki rachunek bankowy Wykonawcy, który został ujawniony w wykazie podatników 
VAT, albo - w razie braku jakiegokolwiek rachunku Wykonawcy w w/w wykazie -  do  
wstrzymania się z zapłatą należności przysługującej  Wykonawcy bez narażania się na jakikolwiek 
obowiązek zapłaty odsetek, kar umownych lub jakiekolwiek inne dodatkowe koszty czy opłaty.                   
W takim przypadku brak zapłaty wynagrodzenia wynikającego z faktury nie stanowi również 
podstawy/przesłanki do rozwiązania umowy, w szczególności z winy Zamawiającego. 
Wstrzymanie się z płatnością należności wymagalnej nastąpi do chwili wskazania przez 
Wykonawcę dla potrzeb płatności rachunku bankowego ujawnionego w wykazie podatników Vat.   

25. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wynikające z tytułu naruszenia 
przepisów prawa podatkowego przez Wykonawcę lub podmioty, z pomocą których zobowiązanie 
wykonuje lub którym wykonanie zobowiązania powierza, bez prawa do powoływania się na 
przyczynienie się Zamawiającego do powstania szkody. 

26. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, 
sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak również korzyści 
wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody 
Zamawiającego.  

27. W przypadku Wykonawcy będącego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie 
zgody na dokonanie czynności, o której mowa w ust. 1, występuje podmiot reprezentujący 
wszystkich członków Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem. 

28. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1 dopóki Wykonawca nie 
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, których wynagrodzenie 
byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności 
przedstawionej do akceptacji.                                                                  

 
 

mailto:ors@porabka.pl
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§ 17 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 
1. Wykonawcy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny oferty 

Wykonawcy brutto wskazanej w §14 ust.2 umowy, co stanowi kwotę w wysokości: …………….. 
złote. 

2. Zabezpieczenie  będzie  wniesione  w  formie: ………………………….. 
3. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad przedmiotu 

zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego              
i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady. 

4. W przypadku należytego wykonania robót 70% zabezpieczenia (………….. złotych) zostanie 
zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy 
potwierdzającym jego należyte wykonanie. Pozostała część, tj. 30% (…………………. złotych), 
zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po  upływie …….  okresu rękojmi liczonego od 
daty odbioru końcowego o którym mowa  w §13  umowy.  

5. W sytuacji gdy wskutek okoliczności, o których mowa w niniejszej umowie wystąpi konieczność 
przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie 
Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do umowy, Wykonawcy składający zabezpieczenie                               
w formie innej niż pieniądz, na 3 dni przed podpisaniem aneksu  o zmianie terminu realizacji 
umowy - zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia 
na okres wynikający z aneksu do umowy.  

6. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 60 miesięcy, zabezpieczenie                                 
w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres                           
nie krótszy niż 60 miesięcy, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia 
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

7. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia  nowego zabezpieczenia o którym mowa                              
w ust.6 -  najpóźniej na 30 dni przez upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 
wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie                            
w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.  

8. Wypłata o której mowa w ust. 7 następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego  zabezpieczenia. 

9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 
kilka form, o których mowa w SWZ stanowiącej załącznik nr 1 do umowy. Zmiana formy 
zabezpieczenia musi być dokonana  z  zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego 
wysokości.  
 

§ 18 
UPRAWNIENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI I GWARANCJI JAKOŚCI 

 
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotu umowy przez okres ………….miesięcy od daty odbioru końcowego robót, na zasadach 
określonych w Kodeksie cywilnym (zwanego dalej KC), która jest równa udzielonemu przez 
wykonawcę okresowi gwarancji na zrealizowane w ramach umowy roboty budowlane.  

2. Wykonawca  udziela  Zamawiającemu: ….. miesięcy gwarancji podstawowej na zrealizowaną  
całość przedmiotu zamówienia licząc  od daty odbioru końcowego robót. Przez  całość  przedmiotu 
zamówienia zamawiający rozumie wszelkie dostarczone  materiały i urządzenia, wykonane 
montaże i  roboty budowlane związane z wykonaniem zamówienia.  
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3. Udzielając  gwarancji podstawowej  Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu  
bezpłatnych  czynności  przeglądów gwarancyjnych  w  okresie  udzielonej gwarancji  na cały  
przedmiot  zamówienia. Przeglądy będą odbywały się minimum raz  w  roku, chyba, że gwarancja 
producenta danego materiału wymaga częstszych przeglądów  gwarancyjnych.  

4. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające                     
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń i wyposażenia mające wpływ na trwałość 
gwarancji producenta. 

5. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa 
wraz z jej załącznikami. Dodatkowo Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu 
dokumenty gwarancyjne w dacie odbioru  końcowego  zgodnie  z  wzorem  karty gwarancyjnej 
stanowiącej załącznik  do  umowy.  

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób 
nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie KC, może 
powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie 
zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie 
krótszego niż 30 dni roboczych. 

7. Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
8. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń                 

o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC. 
 

§19 
ZMIANY UMOWY 

 
1. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót  o okres trwania  przyczyn,                              

z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących  
sytuacjach: 
1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia                          

robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający,                                  
w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności 
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły 
mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, w szczególności gdy opóźnienie we 
wspomnianym zakresie wyniesie ponad 72 godziny,  

2) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie 
robót, w postaci opadów deszczu lub śniegu utrzymujących się łącznie dłużej niż 48 godzin,  
uniemożliwiających prawidłowe wykonanie całości bądź części przedmiotu umowy z powodu 
technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej 
konkretnych warunków atmosferycznych, przy czym informacja o wspomnianych warunkach 
atmosferycznych winna być dokonana wpisem inspektora nadzoru w dzienniku budowy, 

3) gdy wystąpią temperatury powietrza niepozwalające na realizację przedmiotu umowy                                
(w całości lub w części) stosownie do wymogów i ograniczeń określonych w specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót,  

4) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 
wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia 
zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, 
wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

5) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 
właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 
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6) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 
których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać 
wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

7) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu  nie dopuszczania do ich 
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony                         
organ, z  przyczyn  niezależnych  od  Wykonawcy, 

8) jeżeli będą miały miejsce przedłużające się konsultacje społeczne, czy protesty mieszkańców 
uniemożliwiające realizację przedmiotu umowy w całości lub części, 

9) gdy wystąpią warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne odbiegające od 
przyjętych w dokumentacji technicznej, skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu 
zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych,  

10) gdy wystąpią warunki terenowe odmienne od przyjętych w dokumentacji technicznej,                                                
w szczególności w przypadku istnienia niezinwentaryzowanej lub błędnie zinwentaryzowanej 
infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a także innych niezinwentaryzowanych 
bądź błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych skutkujących niemożliwością 
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, 

11) gdy wystąpią znaleziska archeologiczne bądź niewybuchy lub niewypały, 
12) gdy wystąpi siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami. 
2. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów 

technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania 
przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:  
1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane                             
w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub                   
zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
przedmiotu umowy, 

2) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej 
zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a 
ust. 1 ustawy Prawo budowlane, 

3) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających                            
w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie 
znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą 
skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem przedmiotu umowy, 

4) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych                                  
w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

5) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

6) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

7) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 
postanowieniami, 
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8) zmiana zakresu przedmiotu umowy może mieć miejsce w przypadku zaistnienia 
niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron okoliczności 
powodujących niecelowość, zbędność czy bezzasadność realizacji poszczególnych elementów 
przedmiotu umowy z punktu widzenia Zamawiającego przy jednoczesnym obniżeniu 
wynagrodzenia o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu umowy, 

9) zmiana zakresu umowy może wystąpić także w przypadku wystąpienia sytuacji braku 
możliwości realizacji poszczególnych elementów przedmiotu umowy przyjętych w opisie 
przedmiotu zamówienia z uwagi na protesty mieszkańców czy protesty społeczne, 
uwarunkowania techniczne czy okoliczności formalno-prawne, przy jednoczesnym obniżeniu 
wynagrodzenia o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu umowy.  

3. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji 
umowy odpowiednio w przypadkach określonych w ust. 2. 

4. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót na 
podstawie ust. 1 umowy, zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, 
technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy na 
podstawie ust 2 lub zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 3 zobowiązany jest do przekazania 
Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem 
zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później 
niż w terminie 14 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien 
dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust.4 
wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej  
informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności 
stanowiących podstawę żądania zmiany. 

7. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy,                       
wskazanego w umowie, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia 
jednej z następujących okoliczności: 
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzeżeniem, 

że wartość netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia 
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów; 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z tym zastrzeżeniem, że 
wynagrodzenie wykonawcy  ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu 
wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących 
niniejsze zamówienie do wysokości obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z 
uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego 
wynagrodzenia; 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z tym zastrzeżeniem, że 
wynagrodzenie wykonawcy  ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu 
wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej 
zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio 
wykonujących niniejsze zamówienie; 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 
których mowa w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, z 
tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu kosztu 
wykonawcy, jaką będzie  on zobligowany ponieść w przypadku zmiany przepisów 
dotyczących zasad gromadzenia lub wpłat podstawowych finansowanych przez podmiot 
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zatrudniający do pracowniczych planów kapitałowych w odniesieniu do osób bezpośrednio 
wykonujących niniejsze zamówienie. 

8. Zmiany, o których mowa w ust. 7 pkt 1-4, mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy mają one 
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. W przypadku ich wystąpienia 
wykonawca może wystąpić do zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, 
przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. 
Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni 
wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość 
wynagrodzenia. Wykonawca może złożyć pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwcześniej 
w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany i podpisania stosownego aneksu. 

9. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 8, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony 
z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z 
uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką 
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła 
bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

10. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku 
o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

11. Niniejsza Umowa może ulec zmianie także w przypadku zmiany lub rezygnacji przez Wykonawcę 
z podwykonawcy robót, oraz w przypadku wprowadzenia podwykonawcy lub nowego 
podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty lub w przypadku 
dopuszczenia udziału podwykonawcy/podwykonawców w sytuacji, gdy Wykonawca w treści 
oferty zadeklarował samodzielną realizację zamówienia. W przypadku, gdy dotychczasowy 
podwykonawca swoimi zasobami potwierdzał spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu, nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie musi spełniać warunki 
udziału w postępowaniu w takim samym zakresie jak dotychczasowy podwykonawca, tj. 
pozwalający spełnić warunki podane w SWZ (jeżeli było określane). 

12. Zmianie może ulec także zakres (rodzaj) robót jakie Wykonawca powierzy podwykonawcom w 
stosunku do zakresu robót zadeklarowanego w ofercie. 

13. Zmiana umowy może mieć miejsce w przypadku zastąpienia Wykonawcy, któremu Zamawiający 
udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą w wyniku połączenia, podziału, upadłości, 
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą wobec niego podstawy 
wykluczenia na podstawie art. 108 ust.1 ustawy Pzp oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych 
zmian umowy; lub przekształcenie Wykonawcy będącego następstwem sukcesji uniwersalnej, w 
związku z sukcesją generalną, dziedziczeniem spółek handlowych zgodnie z KSH, a także sukcesją 
z mocy prawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przekształcony Wykonawca musi 
nadal spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz nie mogą zachodzić wobec niego podstawy 
wykluczenia na podstawie art. 108  ust. 1  ustawy Pzp. 

14. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ustawy Pzp. 
15. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i 

Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem nieważności, chyba że z 
treści umowy wynika inaczej. 

16. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany: 
1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 
2) danych teleadresowych, 
3) danych rejestrowych. 
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§20 

KARY UMOWNE 
 

1. Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną: 
1) za zwłokę Wykonawcy w stosunku do terminu zakończenia robót wskazanego w niniejszej 

umowie w wysokości 0,1% ceny ofertowej brutto za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki 
(pon.‐piąt. oprócz dni ustawowo wolnych od pracy), jaki upłynie pomiędzy terminem 
zakończenia robót a faktycznym dniem zakończenia robót , jednak nie więcej niż 10 % wartości 
brutto umowy, 

2) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu  umowy                           
w  wysokości  0,05 % ceny ofertowej brutto, za każdy dzień zwłoki (pon.‐piąt. oprócz dni 
ustawowo wolnych od pracy), jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto umowy, 

3) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie rękojmi 
lub gwarancji w wysokości  0,05 % ceny ofertowej brutto, za każdy dzień zwłoki (pon.‐piąt. 
oprócz dni ustawowo wolnych od pracy), jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto umowy, 

4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  w wysokości                       
10 % ceny ofertowej brutto. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń                    
z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,  

5) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – 
1000,00 złotych za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, 

6) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom 500,00 złotych za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do 
dnia zapłaty, 

7) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1000,00 złotych za 
każdy  nieprzedłożony  do  zaakceptowania  projekt  umowy  lub  jej  zmiany,  

8) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                                
o  podwykonawstwo  (której  przedmiotem  są  roboty  budowlane)  lub  jej zmiany w wysokości 
1000,00  złotych za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany, 

9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo                  
w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości  
1000,00 złotych.   

10) 500,00 złotych za niedostarczenie polisy potwierdzającej kontynuację ubezpieczenia do okresu 
całkowitego bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia (jeżeli dostarczenie polisy było 
wymagane), 

11) 1000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia osoby biorącej udział w realizacji 
niniejszej umowy (wykonującej czynności  wskazane w SWZ) na  podstawie umowy o pracę                   
w rozumieniu art. 22 przepisów Kodeksu Pracy, pomnożone przez ilość dni roboczych  nie 
zatrudnienia tej osoby na podstawie umowy  o pracę  po uzyskaniu stosownej informacji od 
Wykonawcy/Podwykonawcy  lub z Państwowej Inspekcji Pracy (kara może być nakładana 
wielokrotnie wobec ten samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest 
ona zatrudniona na umowę  o pracę). 

12) za nieprzedłożenie w wyznaczonym terminie  Zamawiającemu dowodów, o których mowa                   
w §5 umowy, potwierdzających zatrudnienie pracowników realizujących zamówienie                                
w zakresie czynności o których mowa w §5 ust.1 umowy  na podstawie umowy o pracę  –                                 
w  wysokości  500,00  złotych  za  każdy  stwierdzony  przypadek. 
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2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:  

1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości  
10 % ceny ofertowej brutto. Kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi                            
z  przyczyn,  o których mowa w art. 456 ustawy Pzp, 

2) za nieprzystąpienie przez Zamawiającego do odbiorów robót zgłoszonych do odbioru przez 
Wykonawcę w terminach określonych umową w wysokości 0,01 % ceny ofertowej brutto za 
każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

3. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust.1 i 2 nie pokrywa poniesionej  
szkody, to strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych 
określonych przepisami KC.  

4. Kary umowne mogą podlegać sumowaniu, jeżeli podstawą ich naliczenia jest to samo zdarzenie. 
5. Kary umowne należne od Wykonawcy mogą być przez zamawiającego potrącone                                                  

z wynagrodzenia umownego, z zastrzeżeniem art. 15r 1 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.                              
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

6. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych nałożonych na wykonawcę                                     
z przysługującego mu wynagrodzenia, na co wykonawca wyraża zgodę. 

7. Strony ustalają, że łączna wysokość kar umownych jakie mogą być naliczone przez 
Zamawiającemu Wykonawcy nie przekroczy łącznie 20% wynagrodzenia Wykonawcy 
wskazanego w §13 ust.2 umowy. 

8. Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna              
od dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty. 

9. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania 
do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania                        
kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 

10. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 
należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek 
innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 

 
§21 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez 
niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca:  
1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo 

pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania 
umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu 
Zamawiającego i pozostaje w opóźnieniu w wykonywaniu robót w stosunku do terminów 
określonych w Harmonogramie przekraczającym 30 dni; 

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 3 dni robocze                    
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 7 dni 
roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, 

3) z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczął robót 
albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu 
zakończenia robót,  

4) podzleca całość lub część robót lub dokonuje cesji umowy, jej części bez zgody Zamawiającego, 
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5) w razie konieczności dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez    Zamawiającego 
lub konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż  5% wartości 
umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

6) w przypadku niedopełnienia wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi   -  na 
podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 przepisów Kodeksu Pracy, 

7) w przypadku nieprzedłożenia lub zwłoki w przedłożeniu Zamawiającemu dowodów 
potwierdzających zatrudnianie pracowników na podstawie umowy o pracę o których mowa                      
w §5  umowy. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                    
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 
z tytułu wykonania części umowy. 

3. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część 
zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy. 

4. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania 
wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy: 
1) zwłoka Zamawiającego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,  

przekracza  14  dni; 
2) zwłoka Zamawiającego w podpisaniu protokołu odbioru przekracza 30 dni; 
3) na skutek polecenia Zamawiającego przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu robót trwa dłużej 

niż 30 dni.  
6. Odstąpienie od umowy przez każdą ze stron  następuje za pośrednictwem listu poleconego za 

potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Zamawiającego/ Wykonawcy 
za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez daną stronę. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma 
obowiązek: 
1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia                                   

i własności, i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz 
zabezpieczyć teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego,  

2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, 
urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, 
sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację projektową, najpóźniej w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego. 

8. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do 
odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym 
terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny. 

9. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu 
od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza 
budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności 
Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu. 

10. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Zamawiający 
zobowiązany jest do dokonania w terminie 7 dni odbioru robót przerwanych                                                           
i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

11. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany 
niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko.                          
W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający 
uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
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12. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń  
Zamawiającego  dotyczących  ochrony  własności  lub  bezpieczeństwa  robót. 

13. Rozliczenia w związku z odstąpieniem od umowy: 
1) W terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, 

sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według 
stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury 
lub rachunku.  

2) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji 
robót według stanu na dzień odstąpienia. 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie 
nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztów ich nabycia. 

4) Szczegółowy protokół robót odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, 
inwentaryzacja robót i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę 
do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury VAT lub rachunku. 

5) Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia 
według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar 
umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub 
inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia 
nienadające się do wbudowania w inny obiekt.  

6) Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne 
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, która jest winna 
odstąpienia od umowy. 

 

§22 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Zamawiający, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                                        
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119                   
z 04.05.2016), dalej „RODO”, informuje  Wykonawcę,  że:  
1)  administratorem danych osobowych wskazanych przez Wykonawcę jest Gmina Porąbka z 

siedzibą  43-353 Porąbka ul. Krakowska 3, adres e-mail: ors@porabka.pl  tel. 33 827 28 10   
2)  inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Porąbka jest Pan Janusz Dębowski 

kontakt:  adres e-mail: ors@porabka.pl , telefon 33 827 28 10; 
3)  dane osobowe wskazane przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy 

przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z realizacją 
niniejszej umowy, 

4)  odbiorcami wskazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty,                
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania poprzedzającego zawarcie 
niniejszej umowy - w oparciu o art. 18 i art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo 
zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;   

5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia poprzedzającego zawarcie niniejszej 
umowy -  a jeżeli czas trwania umowy przekracza  4 lata, okres przechowywania obejmuje cały 
czas trwania umowy; 

6)  w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 
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2. Zamawiający informuje także Wykonawcę, że posiada : 
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy, 
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych; 
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia  przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy  narusza 
przepisy RODO. 

3. Zamawiający jednocześnie informuje, że Wykonawcy nie przysługuje: 
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż                     

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
4. Wykonawca oświadcza, że na bieżąco wypełnia obowiązki informacyjne przewidziane  w art. 13 

lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskuje  w celu realizacji niniejszej umowy. 

 
§23 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Wszystkie spory wynikłe z wykonywania tej umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte 

polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
2. Poszczególne części umowy będą stosowane i interpretowane w następującej kolejności: 

1) umowa, 
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (ST), 
3) specyfikacja warunków zamówienia, 
4) wybrana przez Zamawiającego oferta wykonawcy i kosztorys ofertowy. 

3. Jeżeli w dokumentach, o których mowa w ust. 2 znajdzie się sprzeczność lub rozbieżność to 
Zamawiający wyda pisemnie konieczne wyjaśnienia lub instrukcje w terminie do 3 dni roboczych 
od dnia ich pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę. 

4. Przy realizacji niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. 
5. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach                        

o dostępie do informacji publicznej. 
6. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych, Kodeksu  cywilnego  oraz  Kodeksu postępowania cywilnego. 
7. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem trzy 

egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. Otrzymują: 
1) Wykonawca – 1 egz.,  
2) Zamawiający – 3 egz.  (CRU/Zamówienia Publiczne,  Referat  Finansowy, Referat 

Infrastruktury). 
 
 

 
ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 
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WZÓR 
 

KARTA GWARANCJI JAKOŚCI 
OBIEKTU BUDOWLANEGO / WYKONANYCH ROBÓT 

 
sporządzona w dniu .................................................. 

 
1. Zamawiający  .................................................................................................................................................. 

 
2. Wykonawca .................................................................................................................................................... 

 
........................................................................................................................................................................... 

 
3. Umowa (nr, z dnia): ....................................................................................................................................... 

 
4. Przedmiot umowy: obiekt / roboty budowlane objęte kartą gwarancyjną 

 
........................................................................................................................................................................... 

 

 .......................................................................................................................................................................... .. 

 ............................................................................................................................................................................ 

5.  Data odbioru końcowego: dzień ............. miesiąc ........................... rok .............. 
 
6. Ogólne warunki gwarancji jakości: 

 
1) Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został 

wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę, umową, dokumentacją projektową 
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno – budowlanymi. 

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające 
wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robot. 

3) Okres gwarancji wynosi ............. miesięcy, licząc od dnia spisania protokołu odbioru końcowego. 
4) W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych 

po odbiorze końcowym. 
5) Zgłoszenie wad przedmiotu umowy będzie następowało w formie pisemnej, faksem lub pocztą 

elektroniczną. W tym celu Wykonawca wskazuje nr faksu …………………….. oraz adres e-mail 
…………………………. dostępny w godzinach pracy Zamawiającego. Zgłoszenia przesłane po 
godzinach pracy Wykonawcy traktowane będą jak wysłane w najbliższym dniu roboczym o 
godzinie rozpoczęcia pracy Wykonawcy. 

6) Ustala się poniższe terminy usunięcia wad: 
a) jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie obiektu - 

natychmiast, 
b) w pozostałych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu 

stron. 
7) Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 
8) Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, 

Zamawiający ma prawo polecić dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy. 
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9) Jeżeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminie określonym przez Zamawiającego, 
Zamawiający ma prawo zlecić usuniecie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

10) Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu 
odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 
Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji udzielonej w niniejszej umowie. 

11) W przypadku usunięcia przez wykonawcę istotnej wady, lub wykonania wadliwej części robót 
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robót 
budowlanych lub usunięcia wad. 

12) W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek 
wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z gwarancji nie mógł korzystać. 

13) Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek: 
a) siły wyższej pod pojęciem których strony utrzymują: stan wojny, stan klęski żywiołowej                          

i strajk generalny, 
b) normalnego zużycia obiektu lub jego części, 
c) szkód wynikłych z winy Użytkownika, a szczególnie konserwacji i użytkowania budowli                       

w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania. 
14) W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia 

Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji 
podwykonawczej i protokołu przekazania obiektu do użytkowania. 

15) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac  nad 
usuwaniem wad. 

16) Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu 
rękojmi za wady obiektu budowlanego / robót budowlanych. 

 
 
Warunki gwarancji podpisali: 
 
 
Udzielający gwarancji jakości upoważniony przedstawiciel Wykonawcy: 
 
................................................................................................................................................................................... 
 
Przyjmujący gwarancję jakości przedstawiciele Zamawiającego: 
 
................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... ........................................ 
 
przy udziale Użytkownika: 

 


