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P R O J E K T 

 

UMOWA   nr …. 

pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania  
„Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Bujakowie przy ul. Bielskiej 24” 

 
zawarta w dniu …………………. w  Porąbce  pomiędzy  Gminą Porąbka z siedzibą w Porąbce                              
ul. Krakowska 3, reprezentowaną  przez  Wójta  Gminy Pawła Zemanka, zwanego  w  treści  umowy  
„Zamawiającym”, przy kontrasygnacie Skarbnika  Gminy Bożeny Czosnyka 

 
a 
 
(Nazwa Wykonawcy) ……………………………………………………. z siedzibą ……………………….. (adres), 
wpisaną (wpisanym) do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……………………… ……… 
Wydział Gospodarczy. Krajowy Rejestr Sądowy numer ………..........…………..……., 
NIP……………………….……… reprezentowanym 
(reprezentowaną) przez: 
1) …………..........................................................................................………………………. 
2) …………..............................................................................................…………………….* 
(wypełnić dane właściwe dla wykonawcy, z którym zawierana jest umowa) 
lub 
(Imię i nazwisko)…………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 
…………………………………… na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej (CEIDG), NIP ………………, reprezentowanym przez: 
(uzupełnić w przypadku innego niż ww. reprezentanta 
wykonawcy)……………………………………………………………………..*  
(wypełnić dane właściwe dla wykonawcy, z którym zawierana jest umowa) 
lub 
Konsorcjum Firm ………………………………………..(wskazać nazwy i adresy wszystkich oraz dane rejestrowe 
wszystkich firm wchodzących w składa konsorcjum) dla którego wyznaczono „Lidera” 
…………………………………………………………………………………………………… 
które to Konsorcjum reprezentuje w imieniu Lidera …………………….. *  
(wypełnić dane właściwe dla wykonawcy, z którym zawierana jest umowa) 
 
wyłonionym w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                                     
nr ZP.271.1.3.2022 w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy                                 
z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm. ) – dalej: ustawa 
Pzp. 
 
Strony uzgadniają, co następuje: 

 
§1 

PRZEDMIOT  UMOWY 
 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę (zwanego dalej zamiennie Inspektorem 
Nadzoru)  na rzecz Zamawiającego (zwanego dalej zamiennie Inwestorem) usługi nadzoru 
inwestorskiego nad inwestycją pod nazwą „Termomodernizację budynku Domu Kultury w 

Bujakowie przy ul. Bielskiej”, stanowiącą część projektu pod nazwą "Termomodernizacja 3 budynków 
infrastruktury publicznej w Gminie Porąbka"-  współfinansowanego ze środków EFRR z Unii 
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa    Śląskiego na lata 
2014-2020. 
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2. Do zakresu usług objętych umową w szczególności wchodzi nadzór inwestorski nad realizacją 
inwestycji sprawowany zgodnie z ustawą Prawo budowlane i odpowiednimi przepisami 
wykonawczymi – w imieniu Wójta Gminy Porąbka, a także inne czynności, w  szczególności:   
1) reprezentowanie Zamawiającego  na  budowie  przez  sprawowanie   kontroli   prawidłowości  robót 

budowlanych pod względem  technicznym, zgodności z projektem  budowlanym oraz  przepisami, 
normami  i zasadami  wiedzy  technicznej, a także zgodności z umową zawartą pomiędzy Gminą 
Porąbka a wykonawcą robót budowlanych, 

2) monitorowanie inwestycji zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, 
3) organizacja, nadzór i koordynacja całego procesu inwestycyjnego objętego realizacją robót 

budowlanych i dostaw podczas realizacji przedsięwzięcia, 
4) sprawdzanie  jakości  wykonywanych  robót,  wbudowanych wyrobów  budowlanych                         

a w szczególności  zapobieganie  zastosowaniu  wyrobów i  materiałów  budowlanych  wadliwych  i  
nie  dopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

5) kontrola zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, pozwoleniami na budowę, 
wydanymi decyzjami administracyjnymi, zasadami sztuki i wiedzy inżynierskiej, 

6) kontrola jakościowa robót i materiałów budowlanych. Inspektor Nadzoru zatwierdza kartę 
materiałową. Karta jest elementem dokumentacji powykonawczej dostarczanej przez Wykonawcę 
Zamawiającemu, 

7) sprawdzanie dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, certyfikatów itd., w celu uniknięcia 
użycia materiałów uszkodzonych lub niemających wymaganych certyfikatów, 

8) sprawowanie kontroli nad sposobem składowania i przechowywania materiałów, 
9) sprawdzanie  i  odbiór  robót  budowlanych  ulegających  zakryciu  lub  zanikających, uczestniczenie 

w próbach i  odbiorach technicznych instalacji , urządzeń technicznych, itp. 
10) wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do 

dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub 
badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrywanych oraz przedstawienie 
ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie wyrobów budowlanych, 

11) żądanie od Kierownika budowy lub Kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego 
wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych                        
w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować 
niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę, 

12) udział  w  odbiorach  częściowych  i  w  odbiorze  końcowym inwestycji, 
13) przybycie na każde uzasadnione wezwanie Inwestora i wykonawcy robót objętych  nadzorem, 
14) udzielenie na żądanie Zamawiającego informacji o stanie realizacji robót, 
15) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także potwierdzenie obmiaru 

robót, jako podstawy wypłaty wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych, 
16) informowanie Zamawiającego o postępach robót budowlanych i wszelkich okolicznościach, które 

mogłyby mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji inwestycji, 
17) dokonanie odbioru robót w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia  gotowości odbioru, w tym odbiorów 

częściowych i odbioru końcowego wykonywanych robót budowlanych, 
18) pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego w ścisłej współpracy                                      

z Zamawiającym, 
19) utworzenie zespołu w celu zapewnienia prowadzenia skoordynowanego nadzoru ze specjalistów 

branżowych posiadających stosowne uprawnienia budowlane, w tym o następujących 
specjalnościach: 
a) konstrukcyjno-budowlanej, 
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych,  
c) instalacyjnej w zakresie instalacji  i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 

 
 
 



 
 Załącznik nr 3 do SWZ nr ZP.271.1.3.2022 

3 

Zadanie realizowane w ramach projektu „Termomodernizacja 3 budynków infrastruktury publicznej w Gminie 
Porąbka” współfinansowanego z UE w ramach RPO WSL 2014-2020 

 

 
20) zapewnienie  przez okres realizacji i rozliczania robót pełnej dyspozycyjności Inspektora nadzoru 

zwłaszcza w sytuacjach koniecznych interwencji lub wystąpienia uchybień w realizowanych 
robotach i innych sprawach budowy, 

21) zapewnienie - przez cały okres realizacji i rozliczania inwestycji - swojej obecności na budowie (lub 
pozostałych specjalistów branżowych) co najmniej  2 x  w  tygodniu w dniach w których 
prowadzone są roboty budowane objęte nadzorem, z uwzględnieniem także zapisów                    
umowy na realizację robót inwestycyjnych według których m.in.: 
a) Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i ulegających 

zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza 
odbiór robót protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz wpisem do dziennika 
budowy. 

b) dokonanie odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego na podstawie sporządzonego 
przez Wykonawcę, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robót wykonanych 
częściowo, w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 

22) przeanalizowanie istniejącej dokumentacji projektowej na roboty budowlane oraz zidentyfikowanie 
możliwych obszarów ryzyka, ewentualnych usterek i rozbieżności pomiędzy nimi i zlecenie działań 
naprawczych, 

23) posługiwanie się wyłącznie dokumentacją projektową dostarczoną przez Zamawiającego oraz 
pilnowanie i odpowiedzialność za to, aby wykonawca robót budowlanych posługiwał się tożsamą  
dokumentacją, 

24) stała współpraca z osobą sprawującą nadzór autorski i uzyskiwanie od niej  opinii lub zgody na 
zmiany dotyczące projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznych a także powiadamiane 
Zamawiającego i Projektanta w każdym przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad                                   
w dokumentacji projektowej, o ile wystąpi taka potrzeba, 

25) weryfikacja i akceptacja otrzymanych od wykonawcy robót budowlanych dokumentów dotyczących 
budowy w tym m.in.  rozliczeń rzeczowo-finansowych, raportów o postępie robót, rozliczenia 
końcowego a następnie sukcesywne dostarczanie do Zamawiającego  wraz z pozostała 
dokumentacją potwierdzającą prawidłowość realizowania robót budowlanych   w ramach zadania, 

26) współuczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych w trakcie realizacji inwestycji, w tym 
przygotowanie niezbędnych dokumentów dla przeprowadzających kontrole i udzielenie wyjaśnień 
związanych z realizacją inwestycji, 

27) bieżące monitorowanie osób uczestniczących w realizacji inwestycji (czy są to pracownicy 
wykonawcy robót budowlanych czy zgłoszonych Zamawiającemu podwykonawców, czy 
pracownicy wykonawcy/podwykonawcy są zatrudnieni w sposób wymagany przez 
Zamawiającego w dokumentacji postępowania itp.) 

28) weryfikacja kosztorysów powykonawczych składanych przez wykonawcę robót inwestycyjnych 
(uwaga: wynagrodzenie wykonawcy robót ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego). 

29) sprawdzanie zasadność faktur i potwierdzanie kwoty do wypłaty w ciągu  7 dni od  daty ich 
otrzymania (uwaga: w procesie rozliczenia inwestycji dopuszczono fakturowanie częściowe                       
z uwzględnieniem treści harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiącego załącznik do umowy 
oraz następujących zasad: pierwsza faktura za zrealizowane i odebrane protokołem częściowym 
roboty będzie mogła być  wystawiona najwcześniej po upływie dwóch miesięcy od podpisania 
umowy; rozliczenie za zrealizowane i odebrane protokołem częściowym roboty będzie mogło 
następować nie częściej niż raz na  miesiąc; łączna wartość faktur częściowych nie przekroczy kwoty  
80% wartości robót. Podstawą  do  wystawienia  faktury  częściowej  będzie  zatwierdzony  i  
podpisany  przez  Inspektora nadzoru inwestorskiego protokół odbioru częściowego wykonania 
robót, który  będzie załącznikiem do faktury częściowej), 

30) wykonywanie wszelkich innych czynności, które będą konieczne do prawidłowej realizacji zadania. 
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3. Inspektor Nadzoru ma obowiązek, w czas swojej nieobecności, w czasie urlopów i zwolnień lekarskich, 
przekazać na podstawie stosownego pełnomocnictwa, swoich obowiązków wskazanemu przez siebie 
zastępcy posiadającemu odpowiednie uprawnienia. 

4. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest także do: 
1) zapewnienia dojazdu na budowę inspektorów nadzoru poszczególnych branż i pozostałych swoich 

przedstawicieli we własnym zakresie, 
2) udziału w przeglądach usunięcia wad w okresie gwarancji i rękojmi, 
3) kontroli stanu zatrudnienia podwykonawców i rozliczeń wykonawcy robót budowlanych z nimi, 
4) zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej w zakresie jej kompletności zgodności z 

obowiązującymi przepisami i wymogami Zamawiającego określonymi w umowie. Inspektor 
Nadzoru zatwierdza własnoręcznym podpisem dokumentację na pierwszej stronie każdego 
egzemplarza, 

5) dokonania czynności odbioru końcowego inwestycji, 
6) uczestnictwa w odbiorze pogwarancyjnym (ostatecznym zadania), 
7) występowania w imieniu Inwestora przed organami administracji publicznej w sprawach 

wynikających z realizacji inwestycji (w granicach udzielonego pełnomocnictwa). 
8) sprawdzania wykonanych przez wykonawcę robót budowlanych kalkulacji ewentualnych robót 

dodatkowych lub zamiennych nie przewidzianych w umowie, sporządzanie kosztorysów 
inwestorskich i przedmiarów dla robót dodatkowych, 

9) kontroli prawidłowości wystawienia faktur, zakresów prac i kwot w zakresie zgodności                               
z harmonogramem i umowami zawartymi z wykonawcą robót budowlanych, kwalifikowanie faktur 
do zapłaty, 

10) przygotowanie informacji dla Referatu Finansowego Zamawiającego niezbędnych do sporządzenia 
dowodów przekazania — przejęcia na majątek środków trwałych OT, 

11) powiadamiania Zamawiającego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robót budowlanych oraz 
rozbieżnościach miedzy dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie budowy, 

12) rozpatrywania ewentualnych roszczeń wykonawców robót budowlanych i przedstawiania 
stanowiska w odniesieniu do nich Zamawiającemu, 

13) rozliczenia umowy na wykonanie robót budowlanych w przypadku jej wypowiedzenia, 
14) w przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym, a wykonawcą robót 

budowlanych dotyczący realizacji umowy, wsparcia Zamawiającego poprzez przedstawienie 
wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu, 

15) sporządzania protokołu konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, 
16) organizowania i prowadzenia cyklicznych narad technicznych z udziałem kierownika budowy, 

przedstawiciela Wykonawcy robót oraz przedstawicieli Zamawiającego – na terenie placu budowy, 
17) sporządzania w formie pisemnej protokołów z narad roboczych oraz przekazywania uczestnikom 

narady protokołów w formie elektronicznej ( e-mailem) w terminie 3-ch dni roboczych od dnia 
narady, 

18) jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych 
nieprzewidzianych umową zawartą z Wykonawcą to Inspektor Nadzoru powinien niezwłocznie 
zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji co do ich zlecenia Wykonawcy, 

19) weryfikacji przedmiarów oraz kosztorysów ofertowych na roboty dodatkowe, konieczne oraz 
zamienne w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania w formie elektronicznej lub 
papierowej. Weryfikacja prawidłowości sporządzenia kosztorysu następuje poprzez podpis 
Inspektora Nadzoru na przedmiarze i kosztorysie. 

5. Bez zgody Zamawiającego Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wydawania Wykonawcy 
polecenia wykonania robót dodatkowych lub zamiennych. 

6. Inspektor Nadzoru jest w granicach posiadanego umocowania niniejszą umową przedstawicielem 
Zamawiającego na budowie. 

7. Integralnymi  składnikami  niniejszej  umowy  są  następujące załączniki: 
1) Specyfikacja warunków zamówienia (zwana dalej SWZ) wraz z załącznikami - nr ZP.271.1.3.2022 - 

załącznik nr 1, 
2) Oferta Wykonawcy z dnia ……………… - załącznik nr 2, 
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§2 

OBOWIĄZKI STRON I TERMIN REALIZACJI UMOWY 
                         
1. Inspektor Nadzoru zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, etyką zawodową oraz 
postanowieniami umowy. 

2. Strony ustalają, że do obowiązków Inspektora Nadzoru należy pełny zakres czynności określonych                  
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz obowiązujących ustaw, rozporządzeń, 
postanowień, zarządzeń i decyzji z zakresu realizacji przedmiotu zamówienia, określonego w § 1 ust.1 
umowy. 

3. W przypadku powierzenia wykonania części prac osobom trzecim Inspektor Nadzoru ponosi 
odpowiedzialność za ich należyte wykonanie zgodnie z warunkami niniejszej umowy, normami i 
obowiązującymi przepisami. 

4. Inspektor Nadzoru zapewni wykonywanie opracowań i czynności składających się na przedmiot 
zamówienia przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i spełniające wymagania określone 
stosownymi przepisami. 

5. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie realizował usługę bez należytej staranności, niezgodnie z 
obowiązującymi przepisami, normami technicznymi lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej 
umowy, Zamawiający ma prawo: 
1) odstąpić od umowy w całości lub w części z winy Inspektora Nadzoru, 
2) powierzyć poprawienie lub wykonanie usług objętych umową innym podmiotom na koszt i ryzyko 

Inspektora Nadzoru. 
6. Termin świadczenia usług Inspektora Nadzoru ustala się od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia  

zakończenia zadania inwestycyjnego będącego przedmiotem nadzoru (przez co należy rozumieć 
dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego robót budowlanych, całkowite rozliczenie 
przedsięwzięcia oraz  uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie przedmiotu inwestycji)  
- nie dłużej niż do 12 miesięcy od dnia podpisania niniejszej  umowy. tj. do dnia ………….  

7. W przypadku wydłużenia się okresu wykonania prac budowlanych będących przedmiotem nadzoru 
termin określony w ust. 6 ulega przedłużeniu o wymagany czas tj. do czasu zakończenia i odbioru prac 
budowlanych. 

8. Wykonawca będzie nadzorował budowę w takich odstępach czasu aby była zapewniona pełna 
skuteczność nadzoru nie rzadziej jednak niż 2 razy w tygodniu w trakcie realizacji robót (za wyjątkiem 
przestoju w robotach, wywołanych np. pandemią gdzie częstotliwość pobytu można ograniczyć do 
niezbędnego minimum ) oraz na uzasadnione wezwanie Kierownika budowy lub Zamawiającego. 

9. Fakt przybycia Inspektora Nadzoru na teren budowy  musi  zostać  potwierdzony   odpowiednim  
wpisem w dzienniku budowy.  

10. Wykonawca oświadcza, że dysponuje personelem posiadającym uprawnienia budowlane do 
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych do kierowania i nadzorowania robotami 
budowlanymi w każdej z branż budowlanych wskazanych przez Zamawiającego w treści Zaproszenia 
do składania ofert - stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

11. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni personel posiadający zdolności, 
doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania 
przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą stanowiąca załącznik nr 2 do umowy w osobach: 
1)….. 
2)…..  
3)….. 

12. Wykonawca ma prawo do zmiany osób pełniących obowiązki inspektorów nadzorów                                             
w poszczególnych branżach, wskazane w ust. 11,  na inne osoby  o  kwalifikacjach co najmniej równym 
kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w treści Zaproszenia do złożenia oferty stanowiącym 
załącznik nr 1 do umowy -  po poinformowaniu o zamiarze zmiany danej osoby/osób Zamawiającego 
na piśmie  i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji.  
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13. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby każda z osób dedykowanych do pracy w ramach niniejszej 

umowy w charakterze inspektora nadzoru, wymieniona w ust. 11 - fizycznie przebywała i wykonywała 
swoje obowiązki na terenie budowy.  

14. Osoby po stronie Zamawiającego odpowiedzialnymi za kontakt z Wykonawcą i uprawnionymi do 
wystawiania Wykonawcy pisemnych zleceń są:     
1) Kierownik Referatu Infrastruktury - Tomasz Sordyl tel. 33 827 28 16 tomasz.sordyl@ug.porabka.pl 
2) Zastępca Wójta - Bogusław Wawak tel. 33 827 28 30 boguslaw.wawak@ug.porabka.pl 

15. Osoby wymienione w ust. 14 mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy, co nie stanowi istotnej 
zmiany treści umowy i wymaga jedynie pisemnego poinformowania drugiej strony o tym fakcie, przy 
czym zmiana Inspektora Nadzoru wymaga zmiany osoby na inną posiadającą odpowiednie 
uprawnienia i wymaga zawsze pisemnej zgody Zamawiającego. 

16. Zamawiający zobowiązuje się w terminie do 7 dni od zawarcia umowy przekazać Inspektorowi 
Nadzoru istotne do wykonania przedmiotu zamówienia informacje, materiały, dane wyjściowe i 
dokumenty znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego na dzień zawarcia umowy. 

17. Dodatkowe dane i informacje potrzebne w trakcie trwania umowy, które może posiadać Zamawiający, 
zostaną przekazane na pisemny wniosek Inspektora Nadzoru. 

18. Zamawiający udzieli: 
1) upoważnienia Inspektorowi Nadzoru do działania w imieniu i na rzecz Zamawiającego w sprawach 

związanych z zatwierdzeniem lub uzgodnieniem opracowań składających się na przedmiot 
zamówienia przez wszystkie instytucje (jednostki), jeżeli będzie ono wymagane, 

2) wskazanej przez Inspektora Nadzoru osobie fizycznej pełnomocnictwa do działania w imieniu i na 
rzecz Zamawiającego w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z wydaniem 
decyzji składających się na przedmiot zamówienia, jeżeli będą one wymagane. 

19. Zamawiający będzie potwierdzał przekazanie mu przez Inspektora Nadzoru opracowań składających 
się na przedmiot zamówienia oraz odbierał te opracowania na zasadach określonych w umowie. 

 
§3 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 
 

1. Wynagrodzenie za sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru podczas zadania określonego w §1 ustala 
się w kwocie, zgodnie ze złożoną ofertą: 
1) netto: …..zł (słownie złotych:.... zł 00/100). 
2) brutto: …....zł brutto (słownie złotych: …...........zł 00/100). 
3) w tym podatek VAT w wysokości.....% tj:...zł. 

2. Rozliczenie za wykonane usługi nastąpi: 
1) na podstawie faktur częściowych wystawianych nie częściej niż za okresy miesięczne, 

proporcjonalnie do zakresu wykonanych robót budowlanych – do wysokości 90 % kwoty umownej 
brutto, 

2) na podstawie faktury końcowej wystawionej na podstawie pozytywnego protokołu odbioru 
końcowego nadzorowanych robót budowlanych, 

3. Wszystkie faktury wymagają udokumentowania przez Inspektora Nadzoru dokonania zapłaty za 
wykonane usługi podwykonawcom (jeżeli z usług podwykonawcy korzysta). Wraz z fakturą o której 
mowa w pkt. 2 lit. a, b niniejszego ustępu Inspektor nadzoru zobowiązany jest wówczas doręczyć 
Zamawiającemu: 
1) oświadczenie w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności, z którego wynika, że roszczenia 

podwykonawców lub/i dalszych podwykonawców o wynagrodzenie należne w związku z 
realizacją niniejszej umowy zostały zaspokojone, 

2) oświadczenie podwykonawców lub dalszych podwykonawców w formie pisemnej pod rygorem 
bezskuteczności, o dokonaniu na ich rzecz zapłaty wynagrodzenia należnego w związku z realizacją 
niniejszej umowy wraz z kopią przelewu bankowego (bądź dowodem uiszczenia wynagrodzenia w 
formie gotówkowej) oraz protokołem odbioru części przedmiotu umowy wykonanej przy ich 
udziale sporządzonego przez Wykonawcę (kierownika budowy).  

mailto:tomasz.sordyl@ug.porabka.pl
mailto:boguslaw.wawak@ug.porabka.pl
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4. W przypadku zmiany zakresu nadzorowanych robót budowlanych (wystąpienia koniecznych robót 
dodatkowych, nieprzewidzianych lub rezygnacji z części robót do wysokości 20% wartości brutto 
podstawowych robót budowlanych realizowanych przez Wykonawcę ) wynagrodzenie Inspektora 
Nadzoru nie ulegnie zmianie.  

5. W przypadku zmniejszenia zakresu robót objętych nadzorem, z przyczyn niezależnych od 
Zamawiającego, wynagrodzenie Inspektora Nadzoru zostanie zmniejszone proporcjonalnie do wartości 
zrealizowanych  robót, do poziomu nie mniejszego jednak niż 30%. 

6. Zapłata należności z tytułu wystawionej faktury dokonana będzie w terminie do 14 dni od daty jej 
otrzymania przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy.  

7. Błędnie wystawiona faktura lub brak protokołu odbioru oraz innych wymaganych dokumentów, 
spowodują naliczenie ponownego 14-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia 
poprawionej faktury lub brakujących dokumentów. 

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie obciążenia związane z realizacją zakresu 
umownego w tym koszty przejazdów, diet, ewentualnych noclegów, a także ryzyko związane z nie 
doszacowaniem, pominięciem lub brakiem rozpoznania zakresu umowy. 

9. Należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przekazywane na rzecz osób trzecich bez 
zgody Zamawiającego.  

10. W przypadku zaistnienia konieczności naliczenia Inspektorowi Nadzoru kar umownych 
przewidzianych w niniejszej umowie, Zamawiający dokona ich potrącenia z wynagrodzenia Inspektora 
nadzoru określonego w fakturze końcowej. 

11. Faktury należy wystawić na: Nabywca: Gmina Porąbka NIP: 9372667573,  
Płatnik/odbiorca Urząd Gminy Porąbka,  43-353 Porąbka, ul. Krakowska 3. 

12. Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 09 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu                                     
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie                                      
publiczno-prawnym (Dz.U. z 2018r. poz. 2191) ma możliwość przesłania ustrukturyzowanych                   
faktur elektronicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego                              
Fakturowania.  Zamawiający posiada konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania                                         
nr PEPOL: 9371074457. Dane w sekcji Odbiorca winny być zgodne z danymi wskazanymi w ust. 11. 

13. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wystawieniu faktury na Platformie                        
Elektronicznego fakturowania poprzez przekazanie na adres e-mail ors@porabka.pl  informacji                        
o przesłaniu faktury za pośrednictwem platformy. 

14. Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych 
dokumentów elektronicznych za pośrednictwem Platformy. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do wskazania na wystawionej fakturze rachunku bankowego ujawnionego 
w elektronicznym wykazie podatników VAT (na tzw. „białej liście podatników VAT”) dostępnym w 
Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów – Krajowej Administracji Skarbowej 
(https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/). 

16. W przypadku braku, na moment realizacji płatności, wskazanego na fakturze rachunku bankowego 
Wykonawcy ujawnionego w w/w wykazie, Zamawiający będzie uprawniony do dokonania zapłaty na 
taki rachunek bankowy Wykonawcy, który został ujawniony w wykazie podatników  VAT, albo - w 
razie braku jakiegokolwiek rachunku Wykonawcy w w/w wykazie - do wstrzymania się z zapłatą 
należności przysługującej Wykonawcy bez narażania się na jakikolwiek obowiązek zapłaty odsetek, kar 
umownych lub jakiekolwiek inne dodatkowe koszty czy opłaty. W takim przypadku brak zapłaty 
wynagrodzenia wynikającego z faktury nie stanowi również podstawy/przesłanki do rozwiązania 
umowy, w szczególności z winy Zamawiającego. Wstrzymanie się z płatnością należności wymagalnej 
nastąpi do chwili wskazania przez Wykonawcę dla potrzeb płatności rachunku bankowego 
ujawnionego w wykazie podatników Vat. 

17. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wynikające z tytułu naruszenia 
przepisów prawa podatkowego przez Wykonawcę lub podmioty, z pomocą których zobowiązanie 
wykonuje lub którym wykonanie zobowiązania powierza, bez prawa do powoływania się na 
przyczynienie się Zamawiającego do powstania szkody. 

18. Bez uprzedniej, pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może  
przenieść na osobę trzecią wierzytelności przysługującej mu z tytułu wykonania Umowy. 

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/


 
 Załącznik nr 3 do SWZ nr ZP.271.1.3.2022 

8 

Zadanie realizowane w ramach projektu „Termomodernizacja 3 budynków infrastruktury publicznej w Gminie 
Porąbka” współfinansowanego z UE w ramach RPO WSL 2014-2020 

 

§ 4 
KARY UMOWNE 

 
1. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy przez Inspektora 

Nadzoru  Zamawiający poniesie szkody, Inspektor Nadzoru zobowiązuje się pokryć szkody w pełnej 
wysokości.  

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku wykonywania umowy przez Inspektora                
w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, lub w przypadku niezgodności z postanowieniami 
niniejszej umowy.  

3. Strony ustalają, odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych  z następujących tytułów 
i w podanych wysokościach: 
1) Zamawiający zapłaci Inspektorowi Nadzoru karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia 

umownego wskazanego w §3 ust.1 pkt 3 umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Inspektora Nadzoru. 

2) Inspektor nadzoru zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego wskazanego w §3 ust.1 pkt 3 umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez 
Inspektora Nadzoru z przyczyn niezależnych od  Zamawiającego.  

4. Ponadto Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną: 
1) za zwłokę w przystąpieniu do rozpoczęcia świadczenia usługi lub za zwłokę w przystąpieniu do 

przeprowadzania odbioru częściowego lub końcowego, zgłoszonego przez wykonawcę robót,                   
w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego wskazanego w §3 ust.1 pkt 3 za każdy dzień zwłoki, 

2) za niedotrzymanie wymaganych terminów wizytowania i nadzorowania budowy, o których mowa 
w niniejszej umowie, Inspektor Nadzoru zapłaci karę w wysokości 300 zł za dzień, od każdej osoby 
pełniącej nadzór, której obecność była przewidziana przez Zamawiającego lub wymagana w danym 
dniu, 

3) za niedotrzymanie wymaganych terminów weryfikacji kosztorysów ofertowych wykonawcy robot 
budowlanych, o których mowa w niniejszej umowy, Inspektor Nadzoru zapłaci karę w wysokości 
200 zł za każdy dzień zwłoki, 

4) za brak udziału - pomimo pisemnego poinformowania o terminie przeglądu z siedmiodniowym 
wyprzedzeniem - w przeglądach usunięcia wad w okresie gwarancji i rękojmi o których mowa w  
niniejszej umowy, Inspektor Nadzoru zapłaci karę w wysokości 1000 zł, 

5) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego wskazanego w §3 
ust.1 pkt 3 niniejszej umowy. 

5. Kara umowna winna być zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienia umowy w terminie                
30 dni od daty wystąpienia przez stronę drugą z żądaniem zapłacenia kary. 

6. Zamawiający może potrącić należną mu od Inspektora nadzoru karę umowną z wierzytelności 
Inspektora nadzoru wobec Zamawiającego wynikającą z niniejszej umowy bez wzywania Inspektora 
nadzoru do zapłaty kary umownej i wyznaczenia terminu jej zapłaty. 

7. Łączna maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony (art. 436 pkt 3 ustawy 
PZP) nie może przekroczyć 40% kwoty wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w §3 ust.1 pkt 3. 

8. Niezależnie od odpowiedzialności zawodowej Inspektor Nadzoru ponosić będzie względem Inwestora 
odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe z nienależytego wykonania umowy na podstawie 
przepisów kodeksu cywilnego. 

9. Zamawiający może dochodzić od Inspektora Nadzoru odszkodowania przekraczającego wysokość 
zastosowanej kary umownej, na zasadach ogólnych. 

10. Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów usunięcia wad robót powstałych w wyniku błędów 
w nadzorze inwestorskim w uzgodnionym przez Strony terminie, bez prawa do wynagrodzenia oraz 
ponosi odpowiedzialność za zaistniałą szkodę. 
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§5 
ZMIANY  UMOWY ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY  

 
1. Wszelkie  wprowadzane  zmiany  umowy wymagają  formy  pisemnej pod rygorem ich nieważności, w 

formie aneksu za wyjątkiem okoliczności wskazanych w niniejszej umowie.  
2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy, w tym zmianę terminu wykonania usługi nadzoru 

inwestorskiego w następujących przypadkach: 
1) nadzorowania robót dodatkowych, zamiennych lub wprowadzenia zmiany technologii robót 

budowlanych wymagających większego nakładu pracy, 
2) wstrzymania nadzorowanych robót (np. wskutek kontroli, wypadku na budowie, itp.) przez inny 

uprawniony Organ np. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - o czas wstrzymania robót 
przez uprawniony Organ, 

3) w wyniku interwencji osób trzecich, których interwencja ma bezpośredni wpływ na termin realizacji 
przedmiotu zamówienia – o czas trwania przestoju, 

4) konieczności zmiany technologii wykonania robót budowlanych spowodowanej czynnikami 
zewnętrznymi niemożliwymi do przewidzenia na etapie przygotowania dokumentacji projektowej, 
takimi jak: niewybuchy, niezinwentaryzowane na mapach sieci uzbrojenia technicznego, 
przewarstwienia geologiczne, 

5) wystąpienia siły wyższej (klęski żywiołowej: powódź, susza, rozległy pożar terenu, trzęsienie ziemi, 
huragan, tornado, obfite opady śniegu, ekstremalny upał i mróz, osuwiska ziemi, katastrofy 
kosmiczne – upadek meteorytu; katastrofa budowlana; uderzenie pioruna; epidemie). 

3. Zmiana terminu wykonania umowy nastąpi z uwzględnieniem czasu występowania wskazanych wyżej 
czynników zewnętrznych, przy czym brane będą pod uwagę jedynie okresy trwające dłużej niż 1 dzień. 
Przestoje chwilowe, kilkugodzinne, nie trwające więcej niż jeden dzień, nie będą brane pod uwagę. 
Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zamówienia jest pisemne stwierdzenie 
Zamawiającego konieczności zmiany terminu umownego. 

4. Wysokość wynagrodzenia opisanego w §3 ust.1  może ulec zmianie w następstwie działań organów 
państwowych – ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT. W takim 
przypadku wartość wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartość wynagrodzenia brutto 
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana wynagrodzenia odnosić się będzie do 
części przedmiotu umowy niezrealizowanej, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających lub 
wprowadzających stawkę podatku od towarów i usług VAT oraz do części przedmiotu umowy, do 
której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT. W przypadku zaistnienia 
opisanej sytuacji po wejściu w życie przepisów będących przyczyną zmiany wynagrodzenia, 
Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany 
wynagrodzenia – wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z 
uzasadnieniem zawierającym wyliczenie całkowitej kwoty oraz wskaże datę, od której nastąpiła bądź 
nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zmiana stawki podatku VAT nie dotyczy Wykonawców, 
którzy zadeklarowali w ofercie, iż nie są płatnikami podatku VAT. 

5. Strony dopuszczają zmiany osoby/osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy 
(poszczególnych inspektorów nadzoru). W przypadku braku możliwości wykonywania przedmiotu 
umowy przez wskazane osoby Wykonawca może powierzyć te czynności innym osobom o 
kwalifikacjach (uprawnieniach) spełniających co najmniej takie warunki jak podano w SWZ dla 
przeprowadzonego postępowania. W przypadku zmiany osoby realizującej przedmiot umowy dla 
której Wykonawca uzyskał w kryterium „kompetencje personelu” podanym w SWZ dla 
przeprowadzonego postępowania, odpowiednią ilość punktów, wskazana - nowa osoba musi posiadać 
doświadczenie co najmniej równoważne do doświadczenia osoby wskazanej uprzednio przez 
Wykonawcę, dzięki któremu oferta wykonawcy otrzymała daną ilość punktów; czyli nowa osoba musi 
uzyskać w kryterium „kompetencje personelu” nie mniejszą ilość punktów niż osoba, która zostanie 
zmieniona, 
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6. Umowa może być zmieniona w przypadku zmiany, rezygnacji, bądź wprowadzenia podwykonawcy w 
trakcie realizacji umowy, jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 
SWZ. Wykonawca jest obowiązany w takiej sytuacji wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany 
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym celu zobowiązany jest przedłożyć stosowne 
dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ. Ponadto nowy podwykonawca o którym wyżej mowa 
nie może podlegać wykluczeniu w oparciu o przesłanki określone w treści SWZ. W tym celu 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ 
(oświadczenie analogiczne do tego które było składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego). Zmiana taka wymaga zawarcia aneksu. 

7. Strony ustalają, że zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie w trakcie realizacji umowy nowego 
podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy o ile zmiana ta nie spowoduje wprowadzenia 
dodatkowego zakresu/części zamówienia realizowanego przez podwykonawcę/ów.  

8. Strony ustalają, że zmiana poprzez wprowadzenie/zgłoszenie w trakcie realizacji umowy nowego 
zakresu/części zamówienia realizowanego w podwykonawstwie, który nie został wskazany w Ofercie, 
stanowi zmianę umowy  i musi być poprzedzona zawarciem aneksu do umowy.  

9. Natomiast zmiana umowy dotycząca rezygnacji ze wskazanego w ofercie zakresu/części zamówienia 
nie stanowi zmiany umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy.  

10. Również zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy i 
nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy. 

11. Strony dopuszczają także zmianę umowy w przypadku: 
1) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść złożonej 

oferty, w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień 
umowy do zaistniałego stanu prawnego, 

2) Zastąpienia Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą w 
wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, 
podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego 
wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w 
postępowaniu, o których mowa w SWZ, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie 
pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania 
przepisów ustawy. 

3) Zmiany nazwy Wykonawcy wskutek zaistnienia okoliczności warunkujących dokonanie zmiany 
nazwy Wykonawcy. 

12.  Zmianie  podlegają  także  inne  postanowienia  umowy  mające  charakter  zmian  nieistotnych, 
a w szczególności: 
1) Zmiana osoby pełniącej nadzór ze strony Zamawiającego, w przypadku braku możliwości 

wykonywania wskazanych czynności przez wskazaną osobę - zmiana ta następuje poprzez pisemne 
zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, 

2) Zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiana danych 
teleadresowych Wykonawcy lub Zamawiającego - zmiana ta następuje poprzez pisemne zgłoszenie 
tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, 

13. Zmiany postanowień umowy następują zgodnie z zasadami określonymi w umowie oraz przy 
zastosowaniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i nie mogą prowadzić do zmiany 
charakteru umowy lub do całkowitej zmiany rodzaju zamówienia. 

14. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany umowy, każda ze Stron 
może wystąpić z wnioskiem na piśmie w sprawie możliwości dokonania takiej zmiany. We wniosku 
należy opisać, uzasadnić okoliczności warunkujące zmianę oraz dołączyć stosowne dokumenty – 
dotyczy to przypadków kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedłożenie 
odpowiednich dokumentów. 
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15. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ustawy Pzp                  

oraz w razie zaistnienia okoliczności/przesłanek, o których mowa w art. 15r ustawy z dnia                                   
2 marca 2020r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                                      
i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji                      
kryzysowych. 

16. Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w wypadkach określonych w Kodeksie  
Cywilnym  oraz  w  przypadku  określonym  w  ustawy Prawo zamówień  publicznych w razie 
zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 
umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach (art. 456 ustawy Pzp) bez ponoszenia konsekwencji kar umownych wyszczególnionych 
w niniejszej umowie. W tym przypadku, Inspektor Nadzoru może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

17. Zamawiający może także odstąpić od umowy gdy: 
1) nastąpi zajęcie egzekucyjne majątku Inspektora Nadzoru, w części uniemożliwiającej realizację 

niniejszej umowy, w terminie 30 dni od nastąpienia powyższego zdarzenia.  
2) Inspektor Nadzoru nie rozpoczął usługi zgodnie z umową, bez podania uzasadnionych przyczyn 

oraz nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego, wyznaczającego mu termin 
7 dni; po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia,  

3) Inspektor Nadzoru w rażący sposób narusza postanowienia umowy i czyni tak nadal pomimo 
pisemnego wezwania do zaprzestania (usunięcia) naruszeń umowy, wyznaczając Inspektorowi 
Nadzoru na to 7 dni; po bezskutecznym upływie terminu Zamawiający uprawniony będzie do 
odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym.  

18. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Jeżeli zostanie złożone oświadczenie o odstąpieniu od 
wykonania umowy, Inspektor Nadzoru powinien natychmiast wstrzymać realizację usługi.  

19. W przypadku odstąpienia od umowy, strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 
1) w terminie 10 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy Inspektor Nadzoru przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót budowlanych w toku według 
stanu na dzień odstąpienia, 

2) Inspektor Nadzoru zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 
strony, która odstąpiła od umowy, 

3) Inspektor Nadzoru zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 
robót zabezpieczonych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Inspektor 
Nadzoru odpowiada, 

4) Inspektor Nadzoru w terminie 7 dni usunie z terenu robót urządzenia, materiały i sprzęt przez niego 
dostarczony. 

20. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Inspektor Nadzoru nie odpowiada, 
zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za usługę 
za nadzorowane roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

21. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Inspektora 
Nadzoru, Zamawiający może zakończyć realizację we własnym zakresie lub zatrudniając osobę trzecią. 

 
§ 6 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Zamawiający, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                                                 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119                     
z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, informuje Wykonawcę (dot. osób  fizycznych),  że:  
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1) administratorem danych osobowych wskazanych przez Wykonawcę jest Gmina Porąbka z                    
siedzibą  43-353 Porąbka ul. Krakowska 3, adres e-mail: ors@porabka.pl tel. 33 827 28 10   

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Porąbka jest Pan Janusz Dębowski kontakt:  
adres e-mail: ors@porabka.pl , telefon 33 827 28 10; 

3) dane osobowe wskazane przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy przetwarzane 
będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z realizacją niniejszej umowy; 

4) odbiorcami wskazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania poprzedzającego zawarcie niniejszej umowy - 
w oparciu o art. 18 i art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych, dalej 
„ustawa Pzp”;   

5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres  4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia poprzedzającego zawarcie niniejszej umowy -  
a jeżeli czas trwania umowy przekracza  4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 
umowy; 

6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób                          
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

2. Zamawiający informuje także Wykonawcę, że posiada : 
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy, 
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych; 
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia  przetwarzania                 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa    w art. 18 ust. 2 RODO;   
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy                                     

Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy  narusza przepisy 
RODO. 

3. Zamawiający jednocześnie informuje, że Wykonawcy nie przysługuje: 
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,                     

gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
4. Wykonawca oświadcza, że na bieżąco wypełnia obowiązki informacyjne przewidziane  w art. 13 lub   

art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskuje  
w celu realizacji niniejszej umowy. 

 
§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Wszystkie spory wynikłe z wykonywania tej umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, 

będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
2. Przy realizacji niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. 
3. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy                       

Prawo zamówień publicznych, Kodeksu  cywilnego  oraz  Kodeksu postępowania cywilnego. 
4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem trzy egzemplarze 

dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. Otrzymują: 
1) Wykonawca – 1 egz.   
2) Zamawiający – 3 egz.  (CRU/Zamówienia Publiczne, Referat  Finansowy, Referat Infrastruktury) 

 
 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
 


