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zalacznik nr 7 do SWZ nr ZP.271.1.6.2022

PROJEKT

UMOWANDNT ....cccevaeeeee
BUDOWA WODOCIAGU Z PRZYEACZAMIW PRZYSIOLKU WIELKA PUSZCZA W PORABCE
W RAMACH RZADOWEGO FUNDUSZU POLSKI LAD

zawarta w dniu .................. w Poragbce pomiedzy Gmina Porabka z siedziba w Porabce
ul. Krakowska 3, reprezentowang przez Wéjta Gminy Pawla Zemanka, zwanego w treéci umowy
»Zamawiajacym”, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Bozeny Czosnyka

a
(Nazwa WYKONAWCY) ......coooiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e z siedzibg ...

(adres), wpisang (wpisanym) do rejestru przedsigbiorstw prowadzonego przez Sad Rejonowy w
.................................... Wydzial  Gospodarczy.  Krajowy — Rejestr ~ Sgdowy — numer

P AV I reprezentowanym

(reprezentowang) przez:

(wypetnic¢ dane wlasciwe dla wykonawcy, z ktérym zawierana jest umowa)

lub

(Imie i  nazwisko).................cooeiiiiiil. prowadzqcym  dziatalnoé¢  gospodarczq pod  nazwq
.......................................... na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej (CEIDG), NIP .................. , reprezentowanym przez:

(uzupetnic w przypadku innego niz ww. reprezentanta
WYKOMATICY) ... *

(wypetnic dane wtasciwe dla wykonawcy, z ktérym zawierana jest umowa)

lub

Konsorcjum Firm ............ccccoiiiiiiiiii (wskaza¢ nazwy i adresy wszystkich oraz dane

rejestrowe wszystkich firm wchodzqcych w sktada konsorcjum) dla ktorego wyznaczono , Lidera”
ktore to Konsorcjum reprezentuje w imieniu Lidera ..........................
(wypetnic¢ dane wlasciwe dla wykonawcy, z ktérym zawierana jest umowa)

wylonionym w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego
nr ZP.271.1.6.2022 w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
z 11 wrzeénia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm. ) - dalej: ustawa
Pzp.

Strony uzgadniaja, co nastepuje:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest realizacja przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego budowy
wodociggu wraz z przylaczami, zbiornikiem wyréwnawczym wody i pompowniag w Porgbce -
przysidtek Wielka Puszcza, obejmujaca wykonanie sieci wodociagowej z rur PE o dtugosci tacznej
7722m, zbiornika wody Zb-2 o pojemnosci V=250m?, oraz kontenerowej pompowni wody PW-2
wraz z instalacjg elektryczng w ramach realizacji inwestycji pod nazwg ,, Budowa wodociaggu wraz
z zbiornikiem wody i pompownia w Porabce” wspétfinansowanego z Rzadowego Funduszu
Polski Ead: Programu Inwestycji Strategicznych.
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Szczegolowy zakres rzeczowy robét stanowiacych przedmiot umowy, okreélaja nizej wymienione
dokumenty bedace integralng czescia skladowa niniejszej umowy i beda uwazane i odczytywane
w nastepujacej kolejnosci:

1) niniejszy akt umowy,

2) SWZnr ZP.271.1.6.2022,

3) dokumentacja techniczna, w tym:

a) dokumentacja projektowa,
b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (dalej jako STWiORB),
c) przedmiary robét,

4) oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym i zalacznikami z dnia ......... roku,

5) harmonogram rzeczowo-finansowy - sporzadzone przez strony umowy zestawienie
okreélajace w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci, poszczegélnych
czesci (etapow) i rodzajow robét objetych przedmiotem umowy, wraz z szacunkiem przerobu
i ptatnosdciami,

6) inne dokumenty bedace czescig kontraktu, w tym wzoér karty gwarancji podstawowe;j.

Roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja

techniczng stanowiacg zalaczniki do umowy, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi

w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiazujacego, a takze zgodnie

z wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi w czasie budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie opisane dokumentacja techniczna roboty

budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegolnione

w przedmiarze rob6t a sa konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja

techniczng, na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

Jezeli wykonanie rob6t o ktérych mowa w pkt 5 bedzie prowadzilo do zwiekszenia lub

zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o wartos¢ réwng lub przekraczajaca 15% wartosci

umowy, wykonanie tych rob6t musi by¢ poprzedzone zmiang umowy w drodze aneksu.

Wynagrodzenie z tytulu realizacji rob6t bedzie ustalane zgodnie z §14 umowy.

Roboty budowlane nie objete niniejsza umowa, w szczegdlnosci nie ujete w dokumentacji

technicznej, majace charakter robét dodatkowych, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia

w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, w wyniku ktérego doszlo

do zawarcia umowy, a ktére sa niezbedne do realizacji przedmiotu umowy, gdy zmiana

wykonawcy nie moze by¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub technicznych

(w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnoéci sprzetu, ustug lub instalacji,

zaméwionych w ramach zamoéwienia podstawowego) oraz  gdy zmiana wykonawcy

spowodowataby istotng niedogodnoé¢ lub znaczne zwigekszenie kosztéw dla zamawiajacego oraz
gdy wartos¢ tych robét nie przekracza 50% wartosci zaméwienia okreslonej pierwotnie w umowie

- beda przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie pisemnego aneksu o zmianie

umowy, poprzedzonego sporzadzeniem Protokotu koniecznosci wykonania tych robét. Kosztorys

na roboty dodatkowe sporzadzony bedzie w oparciu o ceny czynnikéw produkcji zawarte w

zalaczonym do oferty kosztorysie ofertowym wykonawcy, a jesli nie zawiera on odpowiednich

skladnikéw, to w oparciu o ceny czynnikéw produkcji, ktére zostana przyjete z zeszytow

SEKOCENBUD (jako $rednie) za kwartal poprzedzajacy sporzadzenie kosztorysu robét

dodatkowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robét budowlanych

opisanych w dokumentacji technicznej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w umowie.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego, w zwiazku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa

w ust. 5, 7 i 8, ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych z Zamawiajacym

polecen a Wykonaweca jest zobowigzany do wykonania tych polecerr, w szczegdélnosci poprzez:

1) zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci robét budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb
realizacji przedmiotu umowy lub pominiecie poszczegélnych robét budowlanych, opisanych
w dokumentacji technicznej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od dokumentacji
techniczne;j,
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2) zmiane kolejnosci wykonywania rob6t budowlanych, okreslonej w harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robdt, o ktérym mowa w ust. 9 nie bedzie

mozliwe poprzez obmiar wykonanych robét budowlanych, w szczegélnosci:

1) gdy roboty ujete w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostaly wyszczegdlnione
w przedmiarze rob6t lub

2) gdy roboty nie ujete w projekcie wykonawczym nie zostaly réwniez ujete w przedmiarze roboét,
a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i ma na celu usuniecie rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym a projektem
wykonawczym,

3) lub w przypadku koniecznosci zaniechania robét budowlanych objetych Kosztorysem
ofertowym,

- wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robdt nastapi na podstawie protokotu

koniecznosci.

Protokoét koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy wskazanego przez Wykonawce,

akceptowany przez Zamawiajacego, i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora

Nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacego oraz Wykonawce.

Zalacznikiem do protokolu koniecznoéci, stanowigcym jego integralng czesé, jest protokot

z negocjacji dotyczacych wyceny robét z Wykonawca zatwierdzony przez Kierownika budowy

i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego, z zastrzezeniem ust. 13.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal sie z dokumentacjg projektowq i warunkami realizacji zadania

iuznaje, ze sa one kompletne pod wzgledem zakresu i treéci dla wykonania niniejszej umowy.

§2
TERMINY REALIZAC]JI UMOWY

Termin zakoniczenia robét ustala sie do 15 miesiecy od podpisania umowy.

Wskazany w ust.1 termin zakoriczenia robét obejmuje réwniez odbiér i usuniecie ewentualnych
usterek tego rodzaju, ze bez ich usuniecia nie mozna prawidlowo lub w caloéci korzystaé
z przedmiotu zamoéwienia (umowy) bedacego przedmiotem odbioru.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obwigzywania rekojmi i gwarancji na roboty budowlane,
to jest w terminie ..... miesiecy od dnia odbioru koricowego, usungé wszystkie ujawnione wady
dotyczace realizacji przedmiotu umowy.

Rozpoczecie realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez
Zamawiajacego dokumentacji projektowej oraz STWiORB i po protokolarnym przejeciu terenu
budowy przez Kierownika budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w caltosci lub w czesciach niezbednych dla
realizacji przedmiotu umowy lub jego czesci, oraz Dziennik budowy i ksigzke obmiaréw
w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

W dniu zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego, Wykonawca ma
obowigzek przekazania Zamawiajgcemu dokumentéw, ktérych dolaczenia do zawiadomienia
o zakoriczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagaja przepisy
Prawa Budowlanego.

§3
OBOWIAZKI I PRAWA ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy jest zobowiazany do realizacji umowy w terminach i na zasadach okreslonych
W umowie.

Przed rozpoczeciem robét Zamawiajacy przekaze bezplatnie Wykonawcy 1 egzemplarz
Dokumentacji projektowej i STWiORB w wersji papierowej i elektroniczne;j.

Dokumentacja projektowa i STWIiORB stanowia wlasnoé¢ Zamawiajacego i moga by¢
wykorzystane wylacznie w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.
Zamawiajacy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialno$¢ za wady w przekazanej Wykonawcy
dokumentacji projektowe;j.
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Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swdj koszt zmian dokumentacji technicznej

w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.

Wylacznie w przypadku, gdy konieczno$é wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej jest

nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce, koszty

modyfikacji dokumentacji oraz zwigzanych z tym prac obcigzaja Wykonawce.

Co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robé6t, Zamawiajagcy powiadomi organ nadzoru

budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzér nad zgodnoscia realizacji rob6t z projektem

o planowanym terminie rozpoczecia robét.

Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli jest wymagany),

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy i ksigzki obmiaréw w dniu protokolarnego
przekazania terenu budowy,

4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian
w zakresie niezbednym do wykonania Umowy,

5) wyznaczania terminéw odbioréw robét nie przekraczajacych 7 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioréw,

6) terminowego przystepowania do odbioréw rob6t budowlanych,

7) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych umowa do odbioréw:

1) roboét ulegajacych zakryciu,
2) robot zanikajacych,

3) czesciowych,

4) konicowego catosci robét,
5) gwarancyjnych,

6) ostatecznego.

Odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz czesciowych dokonuje w imieniu

Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru konicowego robét budowlanych bedacych

przedmiotem Umowy wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 7 dni roboczych od dnia zgloszenia

przez Wykonawce zakoriczenia robét i dostarczenia kompletnej dokumentacji odbiorowej. Odbiér

konicowy zostanie zakoriczony w ciggu 7 dni roboczych.

Zamawiajacy jest zobowigzany przystepowaé do odbioréw robét i dokonywacé odbioréw robét

w terminach wynikajacych z umowy.

Zamawiajacy wyznacza nastepujacych pracownikéw Urzedu Gminy Porgbka do wspoétpracy oraz

nadzoru nad realizacja rob6t budowlanych stanowiacych przedmiot umowy:

1) Boguslaw Wawak - czlonek Komisji Przetargowej, Z-ca Wodjta Gminy Porgbka -
odpowiedzialny za nadzér nad prawidlowoscia realizacji umowy z Wykonawca bezposrednio
w imieniu Zamawiajgcego,

2) Tomasz Sordyl - czlonek Komisji Przetargowej, Kierownik Referatu Infrastruktury UG
Porabka - odpowiedzialny za wspélprace i kontakt pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym
w zakresie rozwigzywania biezacych probleméw.

3) Lukasz Ryszawy - czlonek Komisji Przetargowej, Inspektor Referatu Infrastruktury UG
Porabka - odpowiedzialny za wspélprace i kontakt pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym
w zakresie rozwigzywania biezacych probleméw.

Zamawiajacy wyznacza Pana/Pania.................. do pelnienia obowigzkéw Inspektora Nadzoru

inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego upowazniony jest do biezacej koordynacji robét realizowanych

na podstawie umowy; kontroli jakosci robé6t, wykonania robdét zgodnie z przyjetym

harmonogramem rzeczowo - finansowym stanowigcym zalacznik do umowy (jezeli zostat

opracowany), do odbioréw robét wykonanych zgodnie z dokumentacja techniczng stanowiaca

zalacznik do umowy, oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiaréw robét.
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Inspektor Nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody
i akceptacje, ktére sa obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢
Zamawiajagcemu na pi$mie w terminie 2 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i poleceni Inspektora
Nadzoru. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora Nadzoru do tych zastrzezer, beda
podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.

Czynnosci lub polecenia Inspektora Nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$¢ zmiany
dokumentacji projektowej lub wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci
rob6t lub w inny sposéb powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja uprzedniego
potwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego w terminie 2 dni od wystgpienia z takim
wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego zmian we
wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego i z odpowiedzialnoéci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i polecer
zwigzanych z bezpieczenistwem i higiena pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrona ppoz.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelniacej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piémie Wykonawce na 2 dni robocze przed
dokonaniem zmiany.

Zmiana, osoby pelniacej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy
i nie wymaga sporzadzenia aneksu.

Zamawiajacy oraz Inspektor nadzoru maja prawo do zwolywania rad budowy z udziatem stron
umowy na kazda okoliczno$¢ tego wymagajaca.

Celem rad budowy jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania robét, w szczegolnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidlowosci
w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sa zobowiazani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu wskazane przez Inspektora Nadzoru certyfikaty
zgodnoéci z Polska Norma materialéw przeznaczonych do wbudowania lub wykona na wtasny
koszt badania materialéw, ktérych jakosé budzi watpliwosci.

Wykonawca musi zapewnic¢ Inspektorowi Nadzoru pelna dostepnosé do robét i jest zobowigzany
informowa¢ Inspektora Nadzoru, kiedy roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu beda gotowe do
zbadania i odbioru.

§4
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca ma obowiazek wykonywania przedmiotu umowy z nalezyta starannoscia zgodnie

z umowy, ofertg, dokumentacjg techniczng, nienaruszajacymi umowy poleceniami Inspektora

Nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie

obowigzujacego.

Wykonaweca jest zobowigzany w szczego6lnosci do nastepujacych czynnosci:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

2) wskazania Kierownika budowy i/lub Kierownikéw robét, posiadajacych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

3) przekazywania Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

4) wykonywania rob6t budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenistwa i higieny pracy
obowigzujacymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

5) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spelniajacych wymagania techniczne postawione w dokumentacji technicznej,

6) umozliwienia wstepu na teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

7) zglaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robét,
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8) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych
w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

9) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

10) stosowania sie do poleceri Inspektora Nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

11) angazowania odpowiedniej liczby os6b, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach
wykonania umowy, wyspecyfikowanych w umowie,

12) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw do udzialu w realizacji Umowy.

13) ubezpieczenia budowy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:

1) dziennik budowy,

2) ksigzke obmiaréw,

3) protokoty odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

4) pozostale dokumenty budowy, zgodnie z ST.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnoé¢ cywilno-prawna za ewentualne szkody powstate

w zwiazku z niewlasciwym zabezpieczeniem placu budowy i zobowigzany jest do ubezpieczenia

budowy irobét z tytutu szkéd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia i utrzymywania w mocy przez caly okres trwania

niniejszej umowy tj. do czasu dokonania przez Zamawiajacego odbioru koricowego jej przedmiotu,

ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej zgodnie z ponizsza specyfikacja:

1) Przedmiot ubezpieczenia winna stanowi¢ odpowiedzialnoé¢ cywilna wynikajaca z czynéw
niedozwolonych (OC deliktowa), jak i niewykonania, badZ nienalezytego wykonania
zobowigzania (OC kontraktowa) obejmujaca, co najmniej przedmiot niniejszej Umowy.

2) Suma gwarancyjna, winna by¢ nie mniejsza niz 3 000 000 zlotych (trzy miliony zlotych)
w odniesieniu do jednego i wszystkich wypadkéw w okresie ubezpieczenia,

3) Umowa ubezpieczenia winna obejmowaé co najmniej szkody w postaci szkéd osobowych
i rzeczowych,

4) Umowa ubezpieczenia winna obejmowa¢ szkody wyrzadzone w mieniu powierzonym
(ruchomosciach i nieruchomosciach), pozostajacym w pieczy lub pod kontrola Wykonawcy.

5) Umowa ubezpieczenia winna obejmowac szkody poniesione przez pracownikéw Wykonawcy
zaangazowanych w realizacje Umowy.

6) Umowa ubezpieczenia winna obejmowaé szkody powstale wskutek razacego niedbalstwa
Wykonawcy i 0séb, za ktére ponosi on odpowiedzialnoé¢.

Wykonawca dostarczy przed przystapieniem do realizacji niniejszej umowy, jednak nie pdézniej

niz 5 dni od dnia podpisania umowy, dokumenty ubezpieczenia (kopie polis ubezpieczeniowych)

wraz z majacymi do nich zastosowanie warunkami, potwierdzajace, ze wymagane ubezpieczenia
zostaly zawarte i sa obowigzujace wraz z dowodami, ze sa prawidlowo optacane.

W przypadku oplaty rozlozonej na raty Wykonawca w toku obowiazywania umowy zobowigzany

jest do przedlozenia Zamawiajgcemu potwierdzenia platnosci kolejnych rat. W przypadku utraty

waznoéci polisy w trakcie realizacji umowy Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu nowa polise
wraz z dowodem jej oplacenia.

Brak przediozenia umowy ubezpieczenia w wyznaczonym terminie oznacza odstapienie od

umowy z winy Wykonawcy w rozumieniu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ réwniez do ubezpieczenia od wszelkich roszczen cywilnoprawnych

za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych zdarzen wynikajacych bezposrednio z wad

ujawnionych w okresie gwarancji.

Koszty zawarcia uméw ubezpieczenia oraz skladek ubezpieczeniowych obciazaja Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego o pogorszeniu

swojej sytuacji finansowej, w szczegodlnosci o fakcie zlozenia wniosku o ogtoszenie upadlosci.

W razie zaistnienia okolicznoéci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy jest

uprawniony do odstgpienia od umowy, nie pézniej niz przed ogloszeniem upadiosci Wykonawcy.
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W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie

pelnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robdét i usuwania

ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomié¢ Inspektora Nadzoru inwestorskiego o gotowosci do

odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu niezwlocznie, jednak nie pézniej niz w

terminie 2 dni roboczych po ich zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie

kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

Strony ustalaja, ze zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje réwniez zobowigzania

Wykonawcy do:

1) kompleksowej obslugi geodezyjnej budowy wymaganej przepisami i warunkami
technicznymi, w tym geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza wraz z kartami studni i
wpustow. Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza nalezy wykona¢ w  trzech
egzemplarzach w wersji papierowej, na plycie CD/DVD w wersji elektronicznej - 1 egz.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnoéci geodezyjnych.

2) wykonania wszelkich robét zwigzanych z zagospodarowaniem placu budowy i organizacja
zaplecza administracyjno - socjalnego oraz magazynowego zgodnie z przepisami PIP, BHP
i p-poz. oraz ich likwidacje po zakoriczeniu realizacji zadania,

3) nalezyte zabezpieczenie i oznakowanie terenu robét, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
w tym zakresie,

4) wudzial w czynnoéciach kontrolnych dokonywanych przez powolane do tego organy oraz
wykonanie wszelkich decyzji pokontrolnych wydanych przez te organy,

5) przed przystapieniem do robét budowlanych Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca wykonat
na swoj koszt inwentaryzacje znakéw granicznych np. kamieni granicznych.

Wykonawca wykona przedmiot umowy z materialéw stanowiacych jego wlasnosé.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce, do czasu protokolarnego

przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za

przedmiot umowy, jak i za teren, na ktérym go realizuje, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na
nim porzadku oraz za wszelkie szkody jakie moga na nim powstac.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi przepisami

prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz

z postepem robét oraz odbiorami robé6t zanikajacych oraz ulegajacych zakryciu i poddawanych

odbiorom czesciowym.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajagcemu na kazde zgdanie w trakcie

obowigzywania niniejszej umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji

papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie zgtoszenia robét przez Wykonawce do

odbioru koricowego.

§5
PRACOWNICY WYKONAWCY/PODWYKONAWCY UCZESTNICZACY W REALIZAC]I
UMOWY

Wykonawca zobowiazuje sie, ze wszystkie osoby biorace udzial w realizacji przedmiotu
zamoéwienia w zakresie czynnosci fizycznych zwigzanych z wykonywaniem przewidzianych
zamoéwieniem prac fizycznych zwigzanych z wykonaniem wszystkich prac przygotowawczych
i porzadkowych, wykonaniem robé6t ziemnych, robét montazowych oraz robét zwigzanych
z odtworzeniem drég, obstuga sprzetu budowlanego a takze innych czynnosci fizycznych
wyszczegblnionych w przedmiarach robét stanowigcych czes¢ dokumentacji technicznej (jako
zalacznik do SWZ) beda w okresie realizacji niniejszej umowy zatrudnione na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z
2020r. poz. 1320 ze zm.), jezeli wykonanie tych wszystkich czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w Kodeksie pracy, a Wykonawrca jest podmiotem zobowigzanym do
jego stosowania.
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W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1

czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegoélnoéci do:

1) zadania o$wiadczeri i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogoéw
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjaénien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie 3 dni od wezwania

- Wykonawca przedlozy wskazane ponizej dowody (ich rodzaj wskaze kazdorazowo

Zamawiajacy), w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce 0os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci:

1) o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie,
date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych oséb,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) oswiadczenie zatrudnionego pracownika, zawierajace informacje, w tym dane osobowe
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace (imie i nazwisko, date
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkéw);

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. odwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowiazkoéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w spos6b zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogodlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) tj. w szczeg6lnosci
bez adreséw, nr PESEL pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizagji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizagji.

W  przypadku uzasadnionych watpliwoéci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli

przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw wskazanych w ust.3 pkt 1-5 w terminie

wskazanym przez Zamawiajacego w ust.3 bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku

zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace i stanie sie¢ podstawa do naliczenia kar
umownych oraz do odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.



10.

11.

12.

13.

14.

zalacznik nr 7 do SWZ nr ZP.271.1.6.2022

Zaniechanie przez Wykonawce zawarcia umowy o prace z pracownikami wykonujacymi
czynnosci o ktérych mowa w ust.l skutkowaé bedzie, obok odpowiedzialnosci wynikajacej
z przepis6w Prawa pracy, powstaniem odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

Wykonawca zobowiazuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu umowy
Pracownicy $wiadczacy ustugi zostang przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP i przepisow
przeciwpozarowych oraz przepiséw o ochronie danych osobowych.

Wykonawca zobowiazuje sie, ze pracownicy bioracy udzial w realizacji zaméwienia beda posiadac
odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i umiejetnosci zgodne z wymaganiami Zamawiajacego
okre§lonymi w SWZ (jezeli Zamawiajacy wprowadzil je w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia).

Wykonawca zobowiazuje sig, ze pracownicy bioracy udzial w realizacji zaméwienia beda posiadali
aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowiazkéw (jezeli takie
beda wynikaé z obowigzujacych przepiséw prawa).

Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia pracownikom bioragcym udzial w realizacji
zaméwienia odziezy ochronnej, odziezy roboczej i Srodkéw ochrony osobistej zgodnie
z przepisami i zasadami BHP.

Pracownicy powinni by¢ w czasie wykonywania przedmiotu umowy jednolicie ubrani i posiadaé
identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidlowe wyposazenie pracownikéw bioracych
udzial w realizacji zamoéwienia oraz za ich bezpieczenistwo w trakcie wykonywania przedmiotu
umowy.

Powyzsze wymagania wskazane w ust. 1-12 dotycza kazdego Podwykonawcy i wymagaja
wprowadzenia takich zapiséw do umowy o podwykonawstwo, ktére beda wymagac akceptacji
projektu umowy o podwykonawstwo (zgodnie z zapisami ustawy Pzp).

Zmiana pracownika bioracego udzial w realizacji zaméwienia bedzie mozliwa w nastepujacej
sytuacji:

1) na zadanie Inspektora Nadzoru, ktéry jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do
wystapienia do Wykonawcy z zadaniem usuniecia okreslonej osoby, sposréd personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowiazki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

¢) nie stosuje sie do postanowierr umowy lub stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia
lub ochrony srodowiska, w szczeg6lnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

2) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznosciami.

§6
UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do

zagospodarowania terenu budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegoélnosci:

1) zapewnienie bezpieczeristwa oséb przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenistwa tych os6b,

2) podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez
osoby nieuprawnione,

3) zapewnienie ochrony terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot
swiadczacy ustugi w zakresie ochrony os6b i mienia od dnia przejecia terenu budowy do dnia
odbioru koricowego,

4) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

5) ponoszenie kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do
celow zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, prébami i odbiorami.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego, osobom

upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.
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Roboty budowlane bedgce przedmiotem umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposéb, aby nie
zaklécaé w spos6b nieuzasadniony ruchu na drogach.
W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowiazany utrzymywac teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, skladowaé wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac
zbedne przedmioty z terenu budowy.
Wykonawca na wlasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie naruszaé praw wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych
z terenem budowy oraz minimalizowaé zakltécenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robét
budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe &rodki celem ochrony drég
i obiektéw inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga
spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub Podwykonawcéw,
w szczeg6lnosci powinien dostosowacé sie do obowiazujacych ograniczen obcigzeri osi pojazdéw
podczas transportu materialéw i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty nalozonych na niego kar zwigzanych
z naruszeniem przez Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obciazen osi pojazdéw
lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kolowych, wodnych lub obiektéw
inzynierskich.
Wykonawca pokryje koszty napraw i przywroécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢,
w zwiazku z realizacja umowy.
Po zakoriczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowiazany uporzadkowacé teren budowy
i przekazaé¢ go we wlasciwym stanie Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego najpézniej do dnia
odbioru koricowego robot.
§7
OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na terenie budowy
i wokoét terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia wydang przez wlasciwy organ (jezeli taka zostala
wydana).
Wykonaweca jest zobowigzany uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywéz nieczystosci
stalych i plynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekéw, substancji
ropopochodnych oraz woéd gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych
z wykonywaniem robét budowlanych, w sposéb zapewniajacy ochrone robét przed uszkodzeniem
oraz terenéw i miejsc przed zanieczyszczeniem.
Wykonaweca jest zobowigzany usuwac odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 779).
Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznoéci uiszczenia oplat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony &rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.
Wykonawca zobowigzuje sie¢ do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga
by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu
ochrony srodowiska lub przyrody.
§8
KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakosci rob6t budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy i materiatéw.
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Wszystkie materiaty, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny odpowiadac
co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okres§lonym w ustawie Prawo budowlane oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym
w dokumentacji technicznej.
Wykonawca przedlozy Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na materialy uzyte
do wykonania umowy.
Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy powinny w
szczegolnosci:
1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2021r. poz. 1213) oraz dokumentacji technicznej w tym ST,
2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach
na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,
3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,
5) by¢ wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé¢ pomiary i badania materialéw oraz roboét
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatéw i robét okreslonymi w odrebnych
przepisach oraz ST.
Inspektor Nadzoru inwestorskiego moze zobowigzaé¢ Wykonawce do:
1) usuniecia materialéw nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreSlonym w ust. 4.
z terenu budowy w wyznaczonym terminie, lub
2) ponownego wykonania robét, jezeli materialy lub jako§¢ wykonanych robdt nie spelniaja
wymagan ST lub nie zapewniajg mozliwoéci oddania do uzytkowania przedmiotu umowy.
Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z umowa polecerr Inspektora
Nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy,
po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecet w terminie 15 dni
roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt
Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potracié poniesione w zwigzku z tym wydatki
z wynagrodzenia Wykonawcy.
Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru inwestorskiego ustali, ze jakos¢
materialéw nie odpowiada wymaganiom okreslonym w ust. 4, niezwlocznie zawiadomi o tym
fakcie Wykonawce.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego materialy do robét budowlanych dopiero woéwczas, gdy
Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ speilnia wymagania okreélone w ust. 4, po uzyskaniu
pisemnej akceptacji Inspektora Nadzoru.
Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzaja odpowiednio Wykonawce lub
Zamawiajacego, na zasadach okreslonych w ust. 15.
W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego
materialéw, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usuniecie
oraz zastgpienie zaakceptowanymi materiatami.
Materialy i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom sluzgcym
potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.
Badania okreslone w ST i dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzac
na wlasny koszt.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel i materialy potrzebne do zbadania jakosci i iloéci materialéw i robot
budowlanych oraz dostarczy¢ na wtasny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane
probki materialéw przed ich wykorzystaniem.
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15. Jezeli wyniki badan wykaza, Ze materiaty badz roboty budowlane nie s3 zgodne z wymaganiami
ST oraz odpowiednimi normami i nie maja odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢
bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki badain wykaza, ze materialy badZz roboty sa zgodne
z wymaganiami ST oraz odpowiednimi normami i posiadaja odpowiednie aprobaty, koszty tych
badan obcigza Zamawiajacego.

§9
USUWANIE NIEPRAWIDEOWOSCI I WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru wykonywania robét budowlanych
niezgodnie z umowga lub ujawnienia powstalych z przyczyn obciazajacych Wykonawce wad
w robotach budowlanych stanowiacych przedmiot umowy, Inspektor Nadzoru jest uprawniony
do zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidlowosci lub wad w okre$lonym,
odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 10 dni roboczych, lub w terminie ustalonym
z Zamawiajacym, odpowiednim dla danej wady lub usterki. Koszt usunigcia nieprawidtowosci lub
wad ponosi Wykonawca.

2. Jezeli dla ustalenia wystapienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy.

3. Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robét, Zamawiajacy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze)
i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§10
POTENCJAEL. WYKONAWCY

1. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, do$wiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze zlozong oferta.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

3. Wykonawca ustanawia ......ccoeeeeeiennnnnn. - Kierownikiem budowy, ktory jest uprawniony
do dziatania w zwigzku z reahzac]q umowy w granicach okre$lonych art. 22 ustawy Prawo
budowlane. Kierownik posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanallzacy]nych bez ograniczeii nr uprawnien: . .

4. Wykonawca ustanawia ......... veeeeeeeeee - Kierownikiem robét drogowych ktory ]est
uprawniony do dziatania w zw1qzku z reahzaqq umowy w granicach okre$lonych art. 22 ustawy
Prawo budowlane. Kierownik posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci drogowej bez ograniczef nr uprawnient: ......................

5. Wykonawca ustanawia .........cccoeeveeeeennnne.. - Kierownikiem robét budowlanych, ktéry jest
uprawniony do dziatania w Zw1qzku z reahzac]q umowy w granicach okre$lonych art. 22 ustawy
Prawo budowlane. Kierownik posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr uprawnien: ......................

6. Wykonawca ustanawia ...........cccoiereniennne.. - Kierownikiem robét elektrycznych, ktory jest
uprawniony do dziatania w zw1qzku z reahzaqq umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy
Prawo budowlane. Kierownik posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych nr uprawnien:
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Wykonawca ma prawo do zmiany osoby/os6b pelnigcej obowiazki Kierownika budowy/robét
na inng osobe/osoby o kwalifikacjach co najmniej rownym kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzacym do zawarcia
umowy, po poinformowaniu o zamiarze zmiany - Inspektora Nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu
jego pisemnej akceptacji. Zmiana Kierownika budowy nie wymaga sporzadzania aneksu do
umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robét
branzowych (jezeli kierownicy robét branzowych sa zaangazowani) fizycznie przebywali
i wykonywali swoje obowiazki na terenie budowy.

§11
PODWYKONAWCY

Wykonawca, zgodnie z trescig oferty stanowigcej zalacznik nr 2 do umowy oé$wiadcza, ze

wlasnymi sitami wykona wszystkie roboty budowlane objete niniejsza umowa/ powierzy czesé

zamoéwienia w zakresie realizacji robot Podwykonawcy

Dopuszczenie Podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w

zakresie wykonania rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy stanowi zmiane umowy

(koniecznos¢ sporzadzenia aneksu do umowy) i jest wymagana zgoda Zamawiajacego na

wprowadzenie Podwykonawcy oraz na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powolywat sie, na zasadach okreslonych w treSci Zaproszenia do zlozenia oferty stanowiacego

zalacznik nr 1 do umowy, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu,

Wykonaweca jest obowiazany wykazaé Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego

zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych

Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegélnosci, iz:

1) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadaja czesci zaméwienia okreslonego
umowaq zawarta pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreélone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w dokumentacji technicznej stanowiacej zatacznik do umowy,

4) okres odpowiedzialnoéci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

5) w treéci umowy z podwykonawcg musza znalez¢ sie obowiazki o ktérych mowa w §5 niniejszej
umowy dot. zatrudniania os6b uczestniczacych w realizacji umowy na podstawie umowy
o prace.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
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2) wysokoé¢ wynagrodzenia przyslugujacego Podwykonawcy uzgodnionego w umowie
o podwykonawstwo nie moze przekroczy¢ wysokoéci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
wynikajacego ze zlozonej oferty za te cze$¢ zamoéwienia, ktéra ma by¢ wykonana przez
Podwykonawce. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego dalszemu Podwykonawcy nie
moze przekroczyé wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej pomiedzy Wykonawca
a podwykonawca.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po

akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia

Zamawiajacemu, za posrednictwem Inspektora Nadzoru inwestorskiego lub bezposrednio,

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, wraz

z zestawieniem ilodci robdt i ich wyceng nawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych

w ofercie Wykonawcy, wraz z czescia dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktére maja by¢

realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji,

nie pdzniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkladanego przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o treéci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia

mu projektu nie zglosi na pismie zastrzezen.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 9 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczeg6lnosci w nastepujacych

przypadkach:

1) niespelnienia przez projekt umowy o podwykonawstwo wymagan okreslonych w ust. 5,

2) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu umowy od zaplaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaplaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

3) gdy termin realizacji rob6ét budowlanych okre$lonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany umowa dla tych robét,

4) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczefi za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na
podstawie umowy,

5) gdy projekt nie zawiera postanowien w zakresie obowigzku zatrudnienia os6b wykonujacych
czynnosci przy realizacji przedmiotu zamoéwienia na podstawie przepisow Kodeksu pracy
(zakres obowiazkoéw zgodnie z treScig §6 niniejszej umowy).

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezenn do projektu umowy

o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy

w caloéci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub

po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,

Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé

z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej

umowy, jednakze nie pézniej niz na 2 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.

Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny

sprzeciw do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane,

w terminie 7 dni od jej przedtozenia.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana za

zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia

kopii tej umowy nie zglosi do niej na piSmie sprzeciwu.
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Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowiace czes¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartoséci mniejszej niz 0,5 % planowanego
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 14 ust.1 przy czym wylaczenie to nie dotyczy
umoéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 z1.
Zamawiajagcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadari innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadar okreslonych ta umowa wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym powyze;j.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw Iub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych rob6t. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie
na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli
dzialania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do
przedkiadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy
o podwykonawstwo - tlumaczenie umowy na jezyk polski sporzadzone przez tlumacza

przysiegtego.

§12
ODBIORY

Wykonaweca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi
Nadzoru sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonaweca zglasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
dziennika budowy i jednoczeénie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru inwestorskiego.
Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pézniej jednak niz 3 dni od daty zgloszenia gotowosci
do odbioru i potwierdza odbiér robét protokolem odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy.

Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie péZniej niz w terminie okreslonym
w ust 3.

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru gotowosci do odbioru robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest
zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wlasny
koszt przywrécié¢ stan poprzedni.

Odbiér czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czeéciowych rozliczen za wykonane
roboty.
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Po zakoniczeniu wykonania czesci rob6t, Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru czesci robét
poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty
rozliczeniowe.

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje Protokoltem odbioru czesciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
wykazu robét wykonanych czeéciowo, w terminie 7 dni roboczych liczac od dnia zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru.

Wykaz robét, o ktérym mowa w ust. 8 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.
Odbiér konicowy jest dokonywany po zakoniczeniu przez Wykonawce calosci robot
budowlanych skladajacych sie¢ na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora
Nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakoriczenia robét i zgloszeniu
gotowosci do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru kornicowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem
do dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udziat przedstawicieli Zamawiajacego

w proébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru konicowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet
dokumentéw pozwalajagcych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegOlnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organéw, protokoty
odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zamianami dokonanymi
w toku budowy.

Odbiér koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora Nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspdtpracy
rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale
ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Przystapienie do odbioru korficowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od
dnia zgloszenia robét do odbioru wpisem do dziennika budowy, wraz z zalaczeniem kompletu
dokumentacji odbiorowe;j.

Jezeli w toku czynnoéci odbioru koficowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystgpienia
istotnych wad, uniemozliwiajagcych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé odbidr
koricowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robdét, usuniecia Wad lub
przeprowadzenia proéb i sprawdzen,, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie
powrdéci¢ do wykonywania czynnoéci odbioru koricowego.

Komisja sporzadza Protokét odbioru koricowego robét. Podpisany Protokét odbioru koricowego
rob6t jest podstawa do dokonania koricowych rozliczer Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniaja w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad
w terminie lub w spos6b ustalony w Protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koricowego uznaje sie dzieri podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy Protokotu odbioru korficowego robét.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane w calym okresie obowigzywania gwarancji podstawowej
oraz gwarancji udzielonej na moduly fotowoltaiczne minimum raz w roku, chyba, ze gwarancja
producenta danego materialu wymaga czestszych przegladéw gwarancyjnych.
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Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnoé¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowiazany przestaé Wykonawcy
protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreSlonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie
rekojmi, w ciagu 30 dni roboczych przed uplywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub
okresu rekojmi (w zaleznoéci od tego, ktéry z podanych okreséw jest dluzszy) , w celu oceny robot
zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia wad, sporzadzanym
po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego
dokonuje sie po uplywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z
podanych okreséw jest dluzszy).

Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest diuzszy), w celu
potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypelnienia przez Wykonawce wszystkich
obowiazkéw wynikajacych z umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uplywem okresu rekojmi lub gwarancji protokét
odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady, o ktérych
mowa w ust 27, co skutkuje niemozliwoécia uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty
budowlane stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajacy przerywa odbiér ostateczny za$
Wykonawca jest zobowigzany przedluzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedluzenia gwarancji). Zamawiajacy
wyznacza termin odbioru ostatecznego, do uplywu ktérego Wykonaweca jest zobowigzany usungé
wady.

§13
WYNAGRODZENIE

Za wykonanie robdt stanowigcych przedmiot niniejszej umowy Zamawiajacy zaplaci

Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe na podstawie cen jednostkowych zgodnie z

kosztorysem ofertowym sporzadzonym przez Wykonawce.

Planowany koszt zamoéwienia, z zastrzezeniem treSci ponizszych ustepéw, zgodnie

z kosztorysem ofertowym Wykonawcy wynosi:

..................... zl netto,

..................... zt 23% VAT,

...................... zt brutto,

stownie brutto: ..o

W przypadku zmiany kosztéw realizacji przedmiotu umowy wynikajacych z kosztorysowego

charakteru wynagrodzenia i niewykraczajagcych poza zakres zaméwienia podstawowego, stosuje

sie nastepujace zasady:

a) w przypadku zwiekszenia wynagrodzenia o co najmniej 15% wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w ust. 2, wymagane jest zawarcie aneksu do umowy,

b) w przypadku zwiekszenia wynagrodzenia o wartoé¢ ponizej 15% wynagrodzenia Wykonawcy
okreélonego w ust. 2, nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy,
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c¢) w przypadku zmniejszenia kosztéw realizacji przedmiotu umowy nie jest wymagane
zawarcie aneksu do umowy.
Wykonawca otrzyma zaplate za ilos¢ rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét wedlug cen
jednostkowych podanych w poszczegélnych pozycjach kosztorysu ofertowego, na podstawie
kosztorysu powykonawczego.
Wykonawcy nie przysluguje wynagrodzenie za roboty niewykonane, cho¢ objete kosztorysem
ofertowym.
Inspektor nadzoru sprawdza zasadno$¢ faktur i potwierdza kwoty do wyplaty w ciagu 7 dni od
daty ich otrzymania.
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastepowac¢ bedzie na podstawie dwéch faktur:
faktury czesciowej i faktury koficowej za roboty i prace faktycznie wykonane, odebrane
i potwierdzone przez Zamawiajacego; wystawionych po zakoriczeniu kazdego z dwoéch etapow
realizacji rob6t wyszczegélnionych w harmonogramie prac, stanowigcym zatacznik do umowy.
Wyplata naleznego wykonawcy wynagrodzenia nastapi w dwéch transzach t.:
pierwsza transza w wysokosci minimum 50% kwoty lacznego wynagrodzenia wykonawcy
zostanie wyplacona po zakornczeniu i odbiorze przez zamawiajgcego zrealizowanych przez
wykonawce w ramach umowy robét o wartosci przerobu minimum 50% wartosci kosztorysu
ofertowego wykonawcy stanowiacego zalacznik nr ... do umowy, wyszczegdlnionych w
harmonogramie prac takze stanowigcym zalacznik do umowy (w ramach etapu I prac).
Wynagrodzenie z tytulu realizacji etapu I robét zostanie wyptacone na podstawie jednej faktury
czedciowej, ktéra zostanie uregulowana w ramach dwéch ptatnoéci ratalnych:
- I rata platnos¢ w wysokosci wkladu wlasnego zamawiajacego w realizacje inwestycji tj.
w kwocie .......... zostanie uregulowana w terminie do 7 dni od dostarczenia zamawiajacemu
prawidlowo wystawionej faktury czesciowe;j,
- II rata platnos¢ w zakresie pozostalej do uregulowania wysokosci faktury czesciowej, jaka
pozostanie po wyplaceniu wysokoéci wktadu wlasnego zamawiajacego - zostanie uregulowana w
terminie do 30 dni od dostarczenia faktury czesciowej. (po uzyskaniu przez Zamawiajacego
wyplaty dofinansowania).
druga transza (platnos¢ koncowa) w wysokosci nie wiekszej niz 50% kwoty lacznego
wynagrodzenia wykonawcy zostanie wyplacona po zakoriczeniu robét i po protokolarnym
koricowym odbiorze inwestycji, na podstawie faktury koricowej. Wynagrodzenie z tytutu realizacji
etapu II robét zostanie wyplacone na podstawie jednej faktury koncowej, ktéra zostanie
uregulowana w jednej racie po uzyskaniu przez Zamawiajacego wyplaty dofinansowania, chyba
ze:
- strony dokonaja zmiany umowy skutkujacej wzrostem wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
lub
- zaistnieje podstawa do waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy skutkujacego zwiekszeniem
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;
woéweczas platnos¢ koricowa wynikajaca z faktury koricowej zostanie wyptacona w dwoéch ratach:
pierwszej odpowiadajacej kwocie zwiekszenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz drugiej
odpowiadajacej pozostatej czesci wynagrodzenia koricowego.
Platno$¢ dotyczaca drugiej transzy zostanie uregulowana w terminie do 30 dni od dostarczenia
zamawiajgcemu prawidiowo wystawionej faktury koricowej, lecz nie p6zniej niz w terminie do 35
dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiajacego.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapewni finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udzialem
wlasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyplate z Promesy na zasadach okre$lonych
w ust. 8, z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w catoéci nastapi
po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez
Zamawiajacego.
Podstawa do wystawienia faktury czeéciowej bedzie zatwierdzony i podpisany przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego protokét odbioru czesciowego wykonania robét, ktéry bedzie
zalgcznikiem do faktury czesciowej.
Wykonawca przediozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcemu na kazde
zadanie, wszelkie dokumenty pomocnicze do rozliczenr czeéciowych zadania, w tym m. in.
ksigzke obmiaréw (jezeli dotyczy), itp.
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Platnos¢ za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane jest dokonywana powykonawczo,
na podstawie protokoléw odbioru robét, w terminie okreslonym umowag na podstawie
wystawionego rachunku lub faktury VAT z uwzglednieniem potracenn wynikajacych z umowy, na
kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci
ukoniczonych robét, zgodnie z protokotami odbioru robét.

Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie umowy beda
realizowane przez Zamawiajacego w zlotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, tacznie
z VAT oraz oplaty celne i inne oplaty zwiazane z wykonywaniem roboét.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wplacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe (Wykonawcy lub odpowiednio Podwykonawcy) wskazane na fakturze zaakceptowanej
do wyplaty.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowiazujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego.

§14

PODSTAWY WYLICZENIA WYNAGRODZENIA ZA ROBOTY BUDOWLANE NIEZBEDNE DO

REALIZACJI UMOWY NIE UJETE W KOSZTORYSIE OFERTOWYM

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych niezbednych do realizacji umowy

nie ujetych w kosztorysie ofertowym zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

1) jezeli roboty wynikajace z ust. 1 umowy, nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej
z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia
ceny taka metoda i przedlozenia wyliczenia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego,

2) jezeli nie mozna wyceni¢ robét, wynikajacych z ust. 1 z zastosowaniem metody interpolacji
Wykonawca powinien przedlozy¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru inwestorskiego kalkulacje
ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od
srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewoédztwa, w ktérym roboty sa wykonywane, aktualnych w miesigcu
poprzedzajacym miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

Wykonawca dokona wyliczeni, o ktérych mowa w ust. 1 oraz przedstawi Zamawiajagcemu za

posrednictwem Inspektora Nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia

za roboty, o ktérych mowa w ust. 1 umowy przed rozpoczeciem tych robét.

Jezeli kalkulacja przedlozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajagcemu bedzie

wykonana niezgodnie z zasadami okre$lonymi w ust. 1 pkt 1 lub pkt 2, Zamawiajacy wprowadzi

korekte kalkulacji, stosujac wskazane zasady.

§15
ROZLICZENIA KONCOWE

Z wnioskiem o odbidér koricowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego
szczegblowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote
nalezng do zaptaty Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania szczegétowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru wzywa Wykonawce do zlozenia wyjaéniern lub uzupelnien szczegétowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego
prawidltowosci.

Wykonawca sklada wyjadnienia o ktérych mowa w ust. 3 oraz dokonuje korekt rozliczenia
wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego.

Jezeli rozliczenie konicowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, bedzie nadal
nieprawidlowe, Zamawiajacy ustali wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Potwierdzone przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zalacznik do
Protokotu odbioru koricowego.
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§16
PLATNOSCI

Platnosci sa realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania

przez Zamawiajagcego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku

z uwzglednieniem potrgcert wynikajacych z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora

Nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartoéci wykonanych roboét, zgodnie z protokofami

odbioru robét.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé, wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,

oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich

wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym

Podwykonawcom. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania

skladajacych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na

potwierdzenie dokonanej zaplaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich

wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow

wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z

zalaczonymi do niej dokumentami stanowi zalacznik do Umowy.

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie

o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaplaci

wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwréci¢ sie z zadaniem zaplaty naleznego

wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej zawiadomi

Wykonawce o zagdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do

zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4., podwazajacych

zasadno$c¢ bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos$¢ takiej zaplaty lub

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do
wysokosci kwoty naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne

wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 3, jezeli Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ faktura VAT lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie i odbiér robét, a Wykonawca nie zlozy w trybie
okreslonym w ust. 4 uwag wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty.

Réwnowartosé kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej

do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawa wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy

rozliczeniowe, beda wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa

w ust. 1, przedstawione Zamawiajacemu wraz:

1) z protokolem Odbioru czesciowego zakoriczonego etapu robét, w ktérym beda
wyszczeg6lnione wydzielone elementy rob6t budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw
i dalszych Podwykonawcéw, lub do ktérego beda zalaczone protokoty odbioru czesci robédt
wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw w ramach odbieranego
etapu robot,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,
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3) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie
wiecej niz 5 dni przed uplywem terminu platnosci o$wiadczeniami Podwykonawcéw
i dalszych Podwykonawcéw o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub
przez Podwykonawcéw,

4) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub uslug zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przed dniem Odbioru czeéciowego robot
budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw nie byty
jeszcze wymagalne - wraz z oswiadczeniami Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych

mowa w ust. 8, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie
przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypelnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa

w ust. 8, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia

Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien

w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosé.

Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa ust. 4 zawierajace

szczegblowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych,

dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidlowosci
ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
postanowiern Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na wymagalnosé roszczenia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majacych wptyw

na te wymagalnos¢.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej platnosci na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyplaty Wykonawcy naleznego

wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 4 i wykaze niezasadnos¢

takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust. 4, a Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokonaé¢ bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 4 i potwierdzi zasadnos¢

takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonaweca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 4, a Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnoé¢ z oryginalem przez Wykonawce lub

Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginalem

kopia protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robét budowlanych, lub

potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnoé¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy bedzie obejmowaé¢ wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek mnaleznych Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy z tytulu opéznienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce

lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub umowy o podwykonawstwo

w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub

wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do

depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnoéci przystugujacej Wykonawcy od

Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za uzasadniona.
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Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwoéci co do
wysokosci naleznej zaplaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatno$é nalezy sie, co uznaje sie za
rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowana kwota zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
platnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wylacznie do
wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej z umowy.
W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami
jednostkowymi okreélonymi umowa o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi
niniejsza umowaq Zamawiajgcy uzna i wyplaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na
podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wylacznie kwote nalezng na
podstawie cen jednostkowych okreslonych niniejsza umowa.

Do rachunku lub faktury VAT koricowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dolaczy
o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o pelnym zafakturowaniu przez nich
lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu rob6t wykonanych zgodnie z umowami
o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej ptatnoscia koricowa.
Fakture nalezy zaadresowaé: Nabywca: Gmina Porabka NIP 9372667573, Odbiorca/Platnik: Urzad
Gminy Porabka, 43-353 Porabka ul. Krakowska 3.

Wykonawca, zgodnie z ustawa z dnia 09 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prawnym (Dz.U. z 2018r. poz. 2191) ma mozliwoé¢ przestania ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych droga elektroniczng za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania. Zamawiajacy posiada konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania
nr PEPOL: 9371074457. Dane w sekcji Odbiorca winny by¢ zgodne z danymi wskazanymi w ust.21.
Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Zamawiajacego o wystawieniu faktury na Platformie
Elektronicznego fakturowania poprzez przekazanie na adres e-mail ors@porabka.pl informacji
o przestaniu faktury za posrednictwem platformy.

Wykonawca zobowiazuje sie do wskazania na wystawionej fakturze rachunku bankowego
ujawnionego w elektronicznym wykazie podatnikéw VAT (na tzw. , bialej liscie podatnikéw VAT”)
dostepnym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finanséw - Krajowej Administracji
Skarbowej (https:/ /www.podatki.gov.pl/ wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/).

W przypadku braku, na moment realizacji platnosci, wskazanego na fakturze rachunku bankowego
Wykonawcy ujawnionego w w/w wykazie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania
zaplaty na taki rachunek bankowy Wykonawcy, ktéry zostal ujawniony w wykazie podatnikow
VAT, albo - w razie braku jakiegokolwiek rachunku Wykonawcy w w/w wykazie - do
wstrzymania sie z zaplatq naleznosci przystugujacej Wykonawcy bez narazania sie na jakikolwiek
obowiazek zaplaty odsetek, kar umownych lub jakiekolwiek inne dodatkowe koszty czy oplaty.
W takim przypadku brak zaplaty wynagrodzenia wynikajacego z faktury nie stanowi réwniez
podstawy/przestanki do rozwigzania umowy, w szczegélnoéci z winy Zamawiajacego.
Wstrzymanie sie z platnoscia naleznosci wymagalnej nastapi do chwili wskazania przez
Wykonawce dla potrzeb platnosci rachunku bankowego ujawnionego w wykazie podatnikéw Vat.
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za wszelkie szkody wynikajace z tytulu naruszenia
przepiséw prawa podatkowego przez Wykonawce lub podmioty, z pomoca ktérych zobowigzanie
wykonuje lub ktérym wykonanie zobowigzania powierza, bez prawa do powolywania si¢ na
przyczynienie sie Zamawiajacego do powstania szkody.

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegélnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci
wynikajacej z umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajacego.

W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie
zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujacy
wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.



mailto:ors@porabka.pl

zalacznik nr 7 do SWZ nr ZP.271.1.6.2022

28. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okredlonej w ust. 1 dopdki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie
byloby regulowane ze S$rodkéw objetych wierzytelnoscia bedaca przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptacji.

§17
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawcy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 2% ceny oferty
Wykonawcy brutto wskazanej w §14 ust.2 umowy, co stanowi kwote w wysokosci: ........eeeeeeen
zlote.

2. Zabezpieczenie bedzie wniesione w formie: ....................

3. W przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia lub nieusunigecia wad przedmiotu
zamoéwienia, zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje sie wlasnoscia Zamawiajacego
i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytulu
rekojmi za wady.

4. W przypadku nalezytego wykonania robét 70% zabezpieczenia (.............. ztotych) zostanie
zwrécone lub zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koficowym calego przedmiotu umowy
potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie. Pozostala czes¢, tj. 30% (...................... zlotych),
zostanie zwrécona lub zwolniona w ciagu 15 dni po uplywie ....... okresu rekojmi liczonego od
daty odbioru koricowego o ktérym mowa w §13 umowy.

5. W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszej umowie wystapi koniecznosé
przedluzenia terminu realizacji zaméwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie
Wykonawcy stanowiacej zalacznik nr 2 do umowy, Wykonawcy skladajacy zabezpieczenie
w formie innej niz pieniadz, na 3 dni przed podpisaniem aneksu o zmianie terminu realizacji
umowy - zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jeéli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

6. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 60 miesiecy, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres
nie krétszy niz 60 miesiecy, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przediuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

7. W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia o ktérym mowa
w ust. 6 - najpdzniej na 30 dni przez uplywem terminu waznoéci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

8. Wyplata o ktérej mowa w ust. 7 nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub
kilka form, o ktérych mowa w SWZ stanowigcej zalacznik nr 1 do umowy. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.

§18
UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI I GWARANCJI JAKOSCI

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnoé¢ z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres ............. miesiecy od daty odbioru koricowego robét, na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym (zwanego dalej KC), ktéra jest réwna udzielonemu przez
wykonawce okresowi gwarangcji na zrealizowane w ramach umowy roboty budowlane.

2. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu: ..... miesiecy gwarancji podstawowej na zrealizowana
caloé¢ przedmiotu zaméwienia liczac od daty odbioru korficowego robét. Przez catoéé przedmiotu
zamoOwienia zamawiajacy rozumie wszelkie dostarczone materialy i urzadzenia, wykonane
montaze i roboty budowlane zwigzane z wykonaniem zamoéwienia.
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Udzielajac gwarancji podstawowej Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia Zamawiajgcemu
bezplatnych czynnosci przegladéw gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na caly
przedmiot zamoéwienia. Przeglady beda odbywaly sie minimum raz w roku, chyba, ze gwarancja
producenta danego materialu wymaga czestszych przegladéw gwarancyjnych.

W okresie gwarangji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki wynikajace
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen i wyposazenia majace wplyw na trwatoscé
gwarancji producenta.

Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa
wraz z jej zalacznikami. Dodatkowo Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu
dokumenty gwarancyjne w dacie odbioru koricowego zgodnie z wzorem karty gwarancyjnej
stanowigcej zalacznik do umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposéb
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krétszego niz 30 dni roboczych.

Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§19
ZMIANY UMOWY

Stosownie do art. 455 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢é zmiany niniejszej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacym
zakresie:

1) zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu robét objetych umowa oraz zwigzanej z tym
konieczno$ci zmiany wysokosci wynagrodzenia;

2) wykonania tzw. robét zamiennych oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokosci
wynagrodzenia;

3) zmiany ktéregokolwiek z terminéw wskazanych w umowie.
Zmiana, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktérych
nie mozna bylo przewidzie¢ przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany
zakresu zamoéwienia nastapi na podstawie érednich ogélnokrajowych czynnikéw cenotwoérczych
w zakresie kosztow ogélnych, zysku i kosztéw zakupu w danej kategorii rodzaju robét oraz na
podstawie Srednich regionalnych czynnikéw cenotwoérczych w zakresie stawki roboczogodziny.
Ceny materialow oraz sprzetu beda przyjmowane na podstawie érednich cen ogélnokrajowych
publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotworcze jak i ceny sprzetu i materialéw beda
przyjmowane z kwartatu poprzedzajacego wykonanie robot.
Zmiana, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, moze nastapic jedynie w przypadku wyrazenia zgody przez
Zamawiajacego na wykonanie robét zamiennych. Rozliczenie robét zamiennych (kosztorys
réznicowy) nastapi na podstawie czynnikéw cenotwoérczych okreslonych w przedlozonym przed
podpisaniem umowy kosztorysie ofertowym, a jeéli nie zawiera on odpowiednich skladnikéw,
to na podstawie Srednich ogélnokrajowych czynnikéw cenotwoérczych w zakresie kosztéw
ogolnych, zysku i kosztow zakupu w danej kategorii rodzaju robét oraz na podstawie Srednich
regionalnych czynnikéw cenotwoérczych w zakresie stawki roboczogodziny (w takim przypadku
ceny materialéw oraz sprzetu beda przyjmowane na podstawie $rednich cen ogélnokrajowych
publikowanych przez SEKOCENBUD a czynniki cenotworcze jak i ceny sprzetu i materiatéw beda
przyjmowane z kwartatu poprzedzajacego wykonanie robot).

Zamawiajacy zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza zmiane umowy, w tym zmiane

terminu wykonania umowy w sytuacjach niezawinionych przez Wykonawce w nastepujacych

okolicznosciach:

1) jezeli koniecznoé¢ wykonania robét dodatkowych lub zamiennych wymaga wiekszego
nakladu pracy lub technologia wykonania robét wymaga dluzszego terminu wykonania
danego etapu przedmiotu zamoéwienia. Wycena robét dodatkowych dokonana bedzie
o oparciu o ceny roboczogodziny zaoferowane przez Wykonawce na etapie sktadania oferty,
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wstrzymania nadzorowanych robét (np. wskutek kontroli, wypadku na budowie, itp.) przez
inny uprawniony Organ np. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - o czas
wstrzymania robot przez uprawniony Organ,

w wyniku interwencji 0s6b trzecich, ktérych interwencja ma bezposredni wptyw na realizacje
przedmiotu zamoéwienia - o czas trwania przestoju,

koniecznosci zmiany technologii wykonania prac w przypadku czynnikéw zewnetrznych
niemozliwych do przewidzenia na etapie przygotowania dokumentacji projektowej, takich
jak: niewybuchy, sieci (np. wodociaggowe, kanalizacyjne i teletechniczne) nie naniesione na
mapach, uwarunkowania geologiczne (jesli nie przeprowadzono wczesniej stosownych badan),
konflikty spoteczne zwigzane z prowadzeniem inwestycji (w tym reakcje stowarzyszen
i fundacji ekologicznych, roszczenia (w tym sadowe) o zwrot dzialki, itp.,

wystgpienia sity wyzszej (kleski zywiolowej: powddz, susza, rozlegly pozar terenu, trzesienie
ziemi, huragan, tornado, obfite opady $niegu, ekstremalny upal i mréz, osuwiska ziemi,
katastrofy kosmiczne - upadek meteorytu; katastrofa budowlana; uderzenie pioruna;
epidemie).

przedtuzenie sie procedur wydawania decyzji administracyjnych, uzgodnien branzowych,
opinii lub materiatéw wyjsciowych przez upowaznione organy administracji paristwowej
lub samorzadowej, gestoréw infrastruktury technicznej kolidujacej z projektowana inwestycja
i instytucji dysponujacych odpowiednimi danymi.

Wysokos$é wynagrodzenia wykonawcy opisanego w §13 ust. 2 moze ulec zmianie w przypadku
zmiany:

1)

)

stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego - w odniesieniu do
niezrealizowanej czeéci zamoéwienia zmienia sie stosownie do ceny brutto wynikajacej z nowej
stawki poczawszy od dnia wejécia w zycie przepisow wprowadzajacych zmiang; w takim
wypadku cena brutto zostanie dostosowana do zmienionej stawki VAT, cena netto Umowy
pozostaje bez zmian;

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace - ewentualna zmiana moze nastagpi¢c w odniesieniu do
niezrealizowanej czeSci zamoéwienia, jezeli zmiana ta bedzie miata wplyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce, co zobowigzany jest on wykazaé, takze w przypadku
obnizenia tych kosztéw; zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpi¢ jedynie
w przypadku zmiany wynagrodzenia oséb zatrudnionych u Wykonawcy w oparciu o umowe
o prace, ktére bezposrednio wykonuja zamowienie;

zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne - ewentualna zmiana moze
nastapi¢ w odniesieniu do niezrealizowanej czeSci zamodwienia, jezeli zmiana ta bedzie
miala wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce, co zobowigzany jest on
wykazaé, takze w przypadku obnizenia tych kosztow.

zasad gromadzenia i wysokoéci wplat do pracowniczych planéw kapitalowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych,
jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania zaméwienia.

W przypadku wystapienia przez jedna ze stron z zadaniem zmiany wysokosci wynagrodzenia
opisanej w ust. 5 ustala sie nastepujace warunki:

1)

2)

podstawa do zmiany wysokosci wynagrodzenia jest wykazanie przez jedna ze stron, ze zmiany
opisane w ust. 5 maja wplyw na koszty wykonania przedmiotu umowy lub calkowita wartosc¢
brutto umowy,

strony wystepuja z zadaniem o zmiane wysokosci wynagrodzenia w formie pisemnej,
zawierajgcej uzasadnienie zadania, niezwlocznie po zaistnieniu przestanek uprawniajacych
strony do wystapienia z zagdaniem - strona wnioskujaca o zmiane ma obowigzek szczegétowo
uzasadni¢ wplyw zmiany na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce, w
szczegblnodci przedstawienia wyliczenia poszczegélnych kosztow w wynagrodzeniu
podstawowym (cena ofertowa Wykonawcy) oraz wplyw zmian na poszczegélne sktadniki
wynagrodzenia. Druga Strona ma prawo do weryfikacji zasadnoéci wniosku. Wniosek musi
by¢ zlozony w terminie 30 dni od wejscia w zycie przepiséw powodujacych zmiane.
Wykonawca wraz z wnioskiem, o ktérym mowa powyzej, winien przedlozy¢ ostatni dostepny
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imienny raport miesieczny o naleznych skladkach i wyplaconych swiadczeniach (ZUS RCA),
dla kazdej osoby, dla ktérej Wykonawca sklada wniosek o zmiane. Wynagrodzenie bedzie
podlegato zmianie, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5 od dnia, w ktérym weszty
w zycie przepisy dokonujace te zmiany,

3) strona otrzymujaca zadanie o zmiane wysoko$ci wynagrodzenia po zapoznaniu sie
z uzasadnieniem i przy uwzglednieniu okolicznoséci sprawy dokona oceny zasadnosci zmiany
wysokosci wynagrodzenia,

4) wszelkie zmiany wysokosci wynagrodzenia moga by¢ wprowadzone wylacznie za zgoda obu
stron, w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Zmiana terminu wykonania umowy nastgpi z uwzglednieniem czasu wystepowania wskazanych

wyzej czynnikéw zewnetrznych, przy czym brane beda pod uwage jedynie okresy trwajace dluzej

niz 1 dzien. Przestoje chwilowe, kilkugodzinne, nie trwajace wiecej niz jeden dzien, nie beda
brane pod uwage. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zamoéwienia
jest pisemne stwierdzenie Zamawiajacego o koniecznosci zmiany terminu umownego.

Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod

rygorem niewaznosci w postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu powinny zosta¢ wskazane

okolicznosci uzasadniajace dokonanie zmian.

Zamawiajacy przewiduje réwniez dokonanie zmiany wysokosci naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia, o ktérym mowa w §13 ust. 2, w przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztow

zwigzanych z realizacja zaméwienia w sytuacji, gdy poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztow,

o ktérych mowa wyzej, wzrosnie lub spadnie o co najmniej 5%. Poczatkowy termin ustalenia

zmiany wynagrodzenia ustala sie na:

180 dni liczac od dnia zawarcia umowy,

a w przypadku zawarcia umowy po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu skladania ofert -

termin otwarcia ofert.

. Punktem odniesienia dla zmiany, o ktérej mowa w ust. 9, beda érednie krajowe ceny materiatéw

budowlanych okreslone w zeszycie SEKOCENBUDU za kwartat, w ktérym Wykonawca lub
Zamawiajacy ztozyl wniosek o zmiane wysokosci wynagrodzenia, w odniesieniu do:

srednich krajowych cen materialéw budowlanych okreslonych w zeszycie SEKOCENBUDU za
kwartal, w ktérym zawarto umowe,

$rednich krajowych cen materiatéw budowlanych okreslonych w zeszycie SEKOCENBUDU za
kwartal, w ktérym nastapilo otwarcie ofert - w przypadku zawarcia umowy po uptywie 180 dni od
dnia uplywu terminu skladania ofert.

Strona wnioskujaca o zmiane wynagrodzenia z przyczyn wskazanych w ust. 9 zobowigzana jest
uzasadni¢ swo6j wniosek, przedstawiajac stosowne dokumenty potwierdzajace wzrost lub spadek
§rednich krajowych cen materialéw oraz ich wptyw na koszt wykonania zamoéwienia.

W przypadku spelnienia warunkéw, o ktérych mowa w ust. 9, wynagrodzenie brutto Wykonawcy
moze ulec podwyzszeniu lub obnizeniu o warto$¢ wzrostu lub spadku érednich krajowych cen
materialéw budowlanych okreslonych w ww. , koszyku referencyjnym”.

Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 9, dopuszczalna bedzie jednorazowo w calym
okresie realizacji przedmiotu umowy. Strona uprawniona bedzie zlozy¢ wniosek o zmiane
wynagrodzenia nie pdzZniej niz przed uptywem dwoéch miesiecy od wskazanej w §2 ust. 1 daty
zakoniczenia realizacji przedmiotu umowy.

Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jaka Zamawiajacy dopuszcza na podstawie ust. 9,
nie moze przekroczy¢ lacznie 5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy w calym okresie trwania
umowy.

Zmiana wynagrodzenia wejdzie w zycie z dniem podpisania aneksu do umowy.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 9 - 15, zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawarl umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materialow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tacznie spelnione sa nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sa roboty budowlane lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.
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Ponadto przewiduje sie mozliwo$¢ obnizenia wynagrodzenia wykonawcy z §13 ust. 2 umowy

w razie ograniczenia przez Zamawiajacego zakresu realizacji przedmiotu umowy (roboty

zaniechane), przy czym Zamawiajacy bedzie moégl skorzystaé z tego prawa w szczegdlnosci

w przypadku ograniczenia lub braku finansowania inwestycji bedacej przedmiotem niniejszej

umowy. Zamawiajagcy moze w kazdej chwili zarzadzi¢ wprowadzenie zmniejszenia

wykonywanego zakresu prac, natomiast Wykonawca zobowigzuje sie wprowadzi¢ = w zycie
zarzadzone zmiany.

W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 17 Zamawiajacy powiadomi o tym na pi$mie

Wykonawce, ktéry woéwczas zobowigzany bedzie sporzadzi¢ przedmiar i szczegélowy kosztorys

rob6t zaniechanych i przekaza¢ Zamawiajagcemu do zaopiniowania, w terminie 7 dni

kalendarzowych od otrzymania od Zamawiajacego pisma o zmniejszeniu zakresu przedmiotu
umowy (robotach zaniechanych).

Wykonawca sporzadzi kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 18, w przypadku robét ujetych

w kosztorysie ofertowym, stosujac sktadniki cenotwoércze przyjete w kosztorysie Wykonawcy.

Wykonawca sporzadzi kosztorysy szczegétowe, o ktoérych mowa w ust. 18, w przypadku robét

nie ujetych w kosztorysie Wykonawcy, z uwzglednieniem nastepujgcych zatozen:

1) skladniki cenotwoércze (R, M, S, KP,KZ, Z) uzyte do opracowania kosztorysu zostana przyjete
z aktualnych opracowarn SEKOCENBUD (jako &rednie dla stolicy wojewdédztwa lub w
przypadku braku tych cen na podstawie INTERCENBUD) z kwartalu poprzedzajacego kwartat
ich wykonania, a w przypadku gdy wbudowane materialy nie sa notowane w ww.
opracowaniu ich ceny ustalone zostang na podstawie cen rynkowych popartych odpowiednim
badaniem rynku przez Zamawiajacego.

2) podstawa do okredlenia nakladéw rzeczowych beda normy zawarte w odpowiednich
pozycjach katalogéw KNR (lub KNR-W). W przypadku braku odpowiednich pozycji KNR-6w
zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy opracowana w
oparciu o rzetelne okreSlenie nakladéw rzeczowych, wymagajaca uprzedniej akceptacji
Zamawiajacego.

Ograniczenie zakresu zaméwienia i zwigzanego z tym obnizenia wynagrodzenia, o ktérym mowa

w ust. 17, nie przekroczy 30% wynagrodzenia wskazanego w § 13 ust. 2 umowy.

Umowa moze ulec zmianie takze w przypadku zmiany lub rezygnacji przez Wykonawce

z podwykonawcy robét, oraz w przypadku wprowadzenia podwykonawcy lub nowego

podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty lub w przypadku

dopuszczenia udzialu podwykonawcy/podwykonawcéw w sytuacji, gdy Wykonawca w tresci
oferty zadeklarowal samodzielna realizacje zamoéwienia. W przypadku, gdy dotychczasowy
podwykonawca swoimi zasobami potwierdzat spetnienie przez Wykonawce warunkéw udzialu

w postepowaniu, nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie musi spelnia¢ warunki

udzialu w postepowaniu w takim samym zakresie jak dotychczasowy podwykonaweca,

tj. pozwalajacy spelni¢ warunki podane w SWZ (jezeli byto okreslane).

Zmianie moze ulec takze zakres (rodzaj) robét jakie Wykonawca powierzy podwykonawcom w

stosunku do zakresu robé6t zadeklarowanego w ofercie.

Zmiana umowy moze nastapi¢ takze w przypadku zmiany kierownika budowy i kierownikéw

robot, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, przy czym musi by¢ ona uzasadniona

przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Wykonawca przedlozy

Zamawiajagcemu propozycje zmian kierownictwa na budowie, nie pdzniej niz 10 dni przed

planowang zmiang. Osoba proponowana na zmiane winna posiada¢ doswiadczenie oraz

uprawnienia co najmniej rtéwnowazne z uprawnieniami osoby wymienionej w ofercie wykonawcy.

Zmiana umowy moze mie¢ miejsce w przypadku zastapienia Wykonawcy, ktéremu Zamawiajacy

udzielit zamoéwienia, nowym Wykonawca w wyniku polaczenia, podziatu, upadtosci,

restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy

Wykonawca spetnia warunki udzialu w postepowaniu i nie zachodza wobec niego podstawy

wykluczenia na podstawie art. 108 ust.1iart. 109 ust. 1 pkt. 1,4,5, 718 ustawy Pzp oraz nie pociaga

to za sobg innych istotnych zmian umowy; lub przeksztalcenie Wykonawcy bedacego nastepstwem
sukcesji uniwersalnej, w zwigzku z sukcesja generalng, dziedziczeniem spétek handlowych
zgodnie z KSH, a takze sukcesja z mocy prawa, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
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Przeksztalcony Wykonawca musi nadal spetnia¢ warunki udzialu w postepowaniu oraz nie moga
zachodzi¢ wobec niego podstawy wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust.1 pkt
1,4,5,7 i 8 ustawy Pzp.

Zmiana umowy moze takze nastapi¢ w przypadkach, o ktérych mowa w art. 455 ustawy Pzp.
Wszelkie zmiany umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewaznoéci, chyba ze
z treéci umowy wynika inaczej.

§20
KARY UMOWNE

Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kare umowna:

1) za zwloke Wykonawcy w stosunku do terminu zakoriczenia robét wskazanego w niniejszej
umowie w wysokosci 0,1% ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien roboczy zwloki
(pon.-pigt. oprécz dni ustawowo wolnych od pracy), jaki uplynie pomiedzy terminem
zakoriczenia robot a faktycznym dniem zakoriczenia robét , jednak nie wiecej niz 10 % wartosci
brutto umowy,

2) za zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy
w wysokoéci 0,05 % ceny ofertowej brutto, za kazdy dzien zwloki (pon.-pigt. oprécz dni
ustawowo wolnych od pracy), jednak nie wiecej niz 10 % wartosci brutto umowy,

3) za zwloke w usunieciu wad lub usterek zgloszonych przez Zamawiajgcego w okresie rekojmi
lub gwarancji w wysokosci 0,05 % ceny ofertowej brutto, za kazdy dziern zwtoki (pon.-piat.
oproécz dni ustawowo wolnych od pracy), jednak nie wiecej niz 10 % wartosci brutto umowy,

4) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % ceny ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen
z tytulu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

5) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom -
1000,00 ztotych za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéow,

6) za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 1000,00 ztotych za kazdy dzierr zwloki od dnia uptywu terminu zaplaty do
dnia zaplaty,

7) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1000,00 ztotych za
kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

8) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo (ktérej przedmiotem sa roboty budowlane) lub jej zmiany w wysokosci
1000,00 ztotych za kazda nieprzedlozona kopie umowy lub jej zmiany,

9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci
1000,00 ztotych.

10) 1000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia osoby bioracej udzial w realizacji
niniejszej umowy (wykonujacej czynnosci wskazane w SWZ) na podstawie umowy o prace
w rozumieniu art. 22 przepiséw Kodeksu Pracy, pomnozone przez ilos¢ dni roboczych nie
zatrudnienia tej osoby na podstawie umowy o prace po uzyskaniu stosownej informacji od
Wykonawcy/Podwykonawcy lub z Panistwowej Inspekcji Pracy (kara moze by¢ nakladana
wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli Zamawiajgcy podczas kontroli stwierdzi, Ze nie jest
ona zatrudniona na umowe o prace).

11) za nieprzedlozenie w wyznaczonym terminie Zamawiajacemu dowoddéw, o ktérych mowa
w §5 umowy, potwierdzajacych zatrudnienie pracownikéw realizujacych zamodwienie
w zakresie czynnosci o ktérych mowa w §5 ust.1 umowy na podstawie umowy o prace -
w wysokosci 500,00 zlotych za kazdy stwierdzony przypadek.

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
10 % ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od umowy nastgpi
z przyczyn, o ktérych mowa w art. 456 ustawy Pzp,
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2) za nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbioréw robét zgloszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okre$lonych umowa w wysokosci 0,01 % ceny ofertowej brutto za
kazdy rozpoczety dzien zwtloki.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust.1 i 2 nie pokrywa poniesionej
szkody, to strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego, na zasadach ogélnych
okreslonych przepisami KC.

Kary umowne moga podlega¢ sumowaniu, jezeli podstawg ich naliczenia jest to samo zdarzenie.
Kary umowne nalezne od Wykonawcy moga by¢ przez zamawiajacego potracone
z wynagrodzenia umownego, z zastrzezeniem art. 15r 1 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia kar umownych natozonych na wykonawce
z przystugujacego mu wynagrodzenia, na co wykonawca wyraza zgode.

Strony wustalaja, ze laczna wysokos¢ kar umownych jakie moga by¢ naliczone przez
Zamawiajacemu Wykonawcy nie przekroczy 1acznie 20% wynagrodzenia Wykonawcy
wskazanego w §13 ust.2 umowy.

Kara umowna z tytulu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzieri zwloki i jest wymagalna
od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaplaty.

Termin zaplaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania
do zaplaty. W razie opdznienia z zaplata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania
kary umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzier opéznienia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukoniczenia robét lub jakichkolwiek
innych obowiazkéw i zobowigzan wynikajacych z umowy.

§21
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez

niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zados¢uczyni zadaniu
Zamawiajgcego i pozostaje w opéznieniu w wykonywaniu robét w stosunku do terminéw
okreslonych w Harmonogramie przekraczajacym 30 dni;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robé6t na okres dtuzszy niz 3 dni robocze
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjal ich w okresie 7 dni
roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystapil do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robot
albo pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakonczenia robot,

4) podzleca calos¢ lub czesé robot lub dokonuje cesji umowy, jej czeéci bez zgody Zamawiajacego,

5) wrazie koniecznosci dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego
lub koniecznosci dokonania bezposdrednich platnosci na sume wieksza niz 5% wartosci
umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

6) w przypadku niedopetnienia wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych ustugi - na
podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 przepiséw Kodeksu Pracy,

7) w przypadku nieprzediozenia lub zwloki w przedlozeniu Zamawiajagcemu dowodéw
potwierdzajacych zatrudnianie pracownikéw na podstawie umowy o prace o ktérych mowa
w §5 umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych

okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zadaé¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego

z tytulu wykonania czesci umowy.
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Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakoéci w zakresie okre$lonym w umowie na czes¢

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania

wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:

1) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 14 dni;

2) zwloka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 30 dni;

3) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opéznienie w wykonywaniu robét trwa dluzej
niz 30 dni.

Odstapienie od umowy przez kazda ze stron nastepuje za posrednictwem listu poleconego za

potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Zamawiajacego/ Wykonawcy

za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez dang strone.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma

obowiazek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robét, poza majgcymi na celu ochrone zycia
i wlasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opuscié go najpézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

2) przekazaé znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymal platnos¢ oraz inng,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpézniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do

odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym

terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstapieniu

od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza

budowy przez niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowigce wilasnosci

Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy

zobowigzany jest do dokonania w terminie 7 dni odbioru robét przerwanych

i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj dozor terenu budowy.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajagcego Wykonawca jest zobowigzany

niezwlocznie zorganizowac¢ usuniecie sprzetu i robét tymczasowych na swéj koszt i ryzyko.

W przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy

uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen

Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wiasnoéci lub bezpieczenstwa robot.

Rozliczenia w zwigzku z odstapieniem od umowy:

1) W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegdlowy protokoét odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajacych wedtug
stanu na dzieni odstapienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury
lub rachunku.

2) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji
robé6t wedlug stanu na dzieri odstapienia.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukeji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robé6t nieobjetych umowa, jezeli odstapienie
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

4) Szczegélowy protokét robét odbioru roboét przerwanych i robét zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, stanowiag podstawe
do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

5) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia
nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.
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6) Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwiazane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstgpienia od umowy.

§22
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zamawiajacy, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016), dalej ,RODO”, informuje Wykonawce, ze:

1) administratorem danych osobowych wskazanych przez Wykonawce jest Gmina Porabka z
siedzibg 43-353 Porabka ul. Krakowska 3, adres e-mail: ors@porabka.pl tel. 33 827 28 10

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Porgbka jest Pan Janusz Debowski
kontakt: adres e-mail: ors@porabka.pl, telefon 33 827 28 10;

3) dane osobowe wskazane przez Wykonawce w zwiazku z realizacja niniejszej umowy
przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z realizacjg
niniejszej umowy,

4) odbiorcami wskazanych przez Wykonawce danych osobowych beda osoby lub podmioty,
ktérym udostepniona zostanie dokumentacja postepowania poprzedzajacego zawarcie
niniejszej umowy - w oparciu o art. 18 i art. 74 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. - Prawo
zamoéwien publicznych, dalej ,, ustawa Pzp”;

5) dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakoriczenia postepowania o udzielenie zaméwienia poprzedzajacego zawarcie niniejszej
umowy - ajezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty
czas trwania umowy;

6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie beda podejmowane w spos6b
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Zamawiajacy informuje takze Wykonawce, ze posiada :

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych dotyczacych Wykonawcy,

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

3) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
Wykonawca uzna, ze przetwarzanie danych osobowych dotyczacych Wykonawcy narusza
przepisy RODO.

Zamawiajacy jednoczeénie informuje, ze Wykonawcy nie przystuguje:

1) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODGO;

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawna przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

Wykonawca o$wiadcza, ze na biezaco wypelnia obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13

lub art. 14 RODO wobec os6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio

pozyskuje w celu realizacji niniejszej umowy.

§23
POSTANOWIENIA KONCOWE

Umowa obowigzuje do terminu koricowego w rozumieniu wykonywania czynnosci przez nia
wymagalnych i do korica terminu rekojmi w rozumieniu odpowiedzialnosci za wady ujawnione
w trakcie uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem.

W przypadku wystgpienia trudnosci z interpretacja umowy Zamawiajacy i Wykonawca beda sie
positkowaé zapisami SWZ i oferty.
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Strony zobowiazuja sie do poddania ewentualnych sporéw powstatych na tle realizacji niniejszej

umowy o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne,

mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy

Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca

inne polubowne rozwigzanie sporu.

Wszystkie spory wynikle z wykonywania tej umowy, ktére nie mogg by¢ rozstrzygniete

polubownie, beda rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Przy realizacji niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy prawa polskiego.

Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach

o dostepie do informacji publicznej.

W sprawach nieuregulowanych w umowie maja zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy

Prawo zaméwien publicznych, Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postepowania cywilnego.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, z przeznaczeniem trzy

egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy. Otrzymuja:

1) Wykonawca - 1 egz.,

2) Zamawiajacy - 3 egz. (CRU/Zamoéwienia Publiczne, Referat Finansowy, Referat
Infrastruktury).

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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WZOR

KARTA GWARANCJI JAKOSCI
OBIEKTU BUDOWLANEGO / WYKONANYCH ROBOT

sporzadzona w dnill ........coceeeeevneerccccneneccnnneenenes

1.

2.

7)
)

9)

ZAIMAWIAJGCY .ovviviiiniiiiiiitii it b e bbb b bbb

WYKONAWECA ...t

UMOWA (117, Z AIIA): oottt ettt ettt ettt et s b ettt n et eme b seneenene

Przedmiot umowy: obiekt / roboty budowlane objete karta gwarancyjna

Data odbioru koricowego: dzien ............. MIeSIAC ..vcveeercecreceee. 10K ..o
Ogéblne warunki gwarancji jakosci:

Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejsza karta gwarancyjna przedmiot gwarancji zostat

wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe, umowga, dokumentacja projektowa

zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajace

wartos¢ uzytkowg, techniczng i estetyczng wykonanych robot.

Okres gwarancji wynosi ............. miesiecy, liczac od dnia spisania protokotu odbioru koricowego.

W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych

po odbiorze koricowym.

Zgloszenie wad przedmiotu umowy bedzie nastepowalo w formie pisemnej, faksem lub poczta

elektroniczng. W tym celu Wykonawca wskazuje nr faksu .......................... oraz adres e-mail

............................... dostepny w godzinach pracy Zamawiajacego. Zgloszenia przestane po

godzinach pracy Wykonawcy traktowane beda jak wystane w najblizszym dniu roboczym o

godzinie rozpoczecia pracy Wykonawcy.

Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie obiektu -
natychmiast,

b) w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu
stron.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,

Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ dokonanie tych czynnoéci na koszt Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminie okreslonym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu gwarancji udzielonej w niniejszej umowie.
W przypadku usuniecia przez wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej czesci robét
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robét
budowlanych lub usuniecia wad.
W innych przypadkach termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek
wady przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajacy z gwarancji nie mégt korzystac.
Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:
a) sily wyzszej pod pojeciem ktérych strony utrzymuja: stan wojny, stan kleski zywiotowej
i strajk generalny,
b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,
¢) szkdéd wyniklych z winy Uzytkownika, a szczegélnie konserwacji i uzytkowania budowli
w spos6b niezgodny z instrukcja lub zasadami eksploatacji i uzytkowania.
W celu umozliwienia kwalifikacji zgloszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji
podwykonawczej i protokotu przekazania obiektu do uzytkowania.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowal w czasie prac nad
usuwaniem wad.

16) Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnosé¢ z tytulu

rekojmi za wady obiektu budowlanego / robét budowlanych.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajacy gwarangji jakosci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy:

przy udziale Uzytkownika:



