Zatacznik nr 3 do SWZ nr ZP.271.1.10.2022

PROJEKT

UMOWA nr....

Uslugi nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania ,,Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie
Gminy Porabka - solectwo: Kobiernice, Bujakéw, Czaniec w ramach Rzadowego Funduszu Polski £ad”

zawarta w dniu .............eee..l w  Poragbce pomiedzy Gmina Porabka z siedziba w Porabce
ul. Krakowska 3, reprezentowana przez Woéjta Gminy Pawla Zemanka, zwanego w treéci umowy
»Zamawiajacym”, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Bozeny Czosnyka

a
(Nazwa Wykonawcy) ............cocooiiiiiiiiiiii Z S1edzibg ........cooiiiiiiiiiii, (adres),
wpisang (wpisanymy) do rejestru przedsigbiorstw prowadzonego przez Sqd Rejonowy w ............ccooviiiiiiiis covinnnn.
Wydziat Gospodarczy. Krajowy Rejestr Sqdowy numer
NIP. ...ooooviiii reprezentowanym

(reprezentowang) przez:

(wypetnic dane wtasciwe dla wykonawcy, z ktérym zawierana jest umowa)

lub

(Imie i nazwisko)................cocoeiii prowadzqcym  dziatalnos¢  gospodarczqg  pod  nazwg
.......................................... na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej (CEIDG), NIP .................. , reprezentowanym przez:

(uzupetnicé w przypadku innego niz ww. reprezentanta
WYKOMATICY) ..o *

(wypetnic¢ dane wtasciwe dla wykonawcy, z ktérym zawierana jest umowa)

lub

Konsorcjum Firm ... (wskaza¢ nazwy i adresy wszystkich oraz dane rejestrowe

wszystkich firm wchodzqcych w sktada konsorcjum) dla ktérego wyznaczono , Lidera”
ktore to Konsorcjum reprezentuje w imieniu Lidera ..........................
(wypetnic dane wtasciwe dla wykonawcy, z ktérym zawierana jest umowa)

wylonionym w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego
nr ZP.271.1.10.2022 w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm. ) - dalej: ustawa
Pzp.

Strony uzgadniajg, co nastepuje:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest $wiadczenie przez Wykonawce (zwanego dalej zamiennie Inspektorem
Nadzoru) na rzecz Zamawiajgcego (zwanego dalej zamiennie Inwestorem) ustugi nadzoru
inwestorskiego nad inwestycja pod nazwa ,Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy
Porabka - solectwo: Kobiernice, Bujakéw, Czaniec w ramach Rzadowego Funduszu Polski fad”
ktéra jest wspoélfinansowana ze srodkéw Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych.

2. Przedmiotem zamoéwienia objetego nadzorem jest budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy
Porabka obejmujaca realizacje nastepujacych zadan:

1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Bujakowie i Kobiernicach rejon ulic Lupkowej, Stawowej
i Polnej,

2) Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobiernicach w rejonie ulic Zawieznica i Mita,

3) Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobiernicach w rejonie ulicy Panskiej,

4) Budowa kanalizacji sanitarnej w Czaricu w rejonie ulic Krysztalowej i Kasztelanskiej



Zatacznik nr 3 do SWZ nr ZP.271.1.10.2022

5) Budowa przepompowni Sciekéw w rejonie ul. Kraricowej w Kobiernicach,

6) Modernizacja pompowni $ciekéw na ul. Spokojnej w Kobiernicach,

7) Modernizacja pompowni $ciekéw na ul. Stonecznej w Czaricu.

Do zakresu ustug objetych umowa w szczegdlnosci wchodzi nadzér inwestorski nad realizacja

inwestycji sprawowany zgodnie z ustawa Prawo budowlane i odpowiednimi przepisami

wykonawczymi - w imieniu Wéjta Gminy Porabka, a takze inne czynnosci, w szczegdlnosci:

1) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli prawidlowosci robét
budowlanych pod wzgledem technicznym, zgodnosci z projektem budowlanym oraz przepisami,
normami i zasadami wiedzy technicznej, a takze zgodnosci z umowa zawarta pomiedzy Gming
Porabka a wykonawca robét budowlanych,

2) monitorowanie inwestycji zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

3) organizacja, nadzér i koordynacja calego procesu inwestycyjnego objetego realizacja robot
budowlanych i dostaw podczas realizacji przedsiewziecia,

4) sprawdzanie jakosci ~ wykonywanych  robét, wbudowanych wyrobéw  budowlanych
a w szczegodlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow i materialéw budowlanych wadliwych i
nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie,

5) kontrola zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacja projektows, pozwoleniami na budowe,
wydanymi decyzjami administracyjnymi, zasadami sztuki i wiedzy inzynierskiej,

6) kontrola jakosciowa robét i materialéw budowlanych. Inspektor Nadzoru zatwierdza karte
materialowq. Karta jest elementem dokumentacji powykonawczej dostarczanej przez Wykonawce
Zamawiajgcemu,

7) sprawdzanie dokumentéw, zezwolen, deklaracji zgodnosci, certyfikatow itd., w celu unikniecia
uzycia materialéw uszkodzonych lub niemajgcych wymaganych certyfikatow,

8) sprawowanie kontroli nad sposobem sktadowania i przechowywania materialéw,

9) sprawdzanie i odbiér robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie
w probach i odbiorach technicznych instalacji , urzadzen technicznych, itp.

10) wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robét poleceri, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy dotyczacych: usuniecia nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania préb lub
badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub elementéw zakrywanych oraz przedstawienie
ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych i dowodéw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie wyrobéw budowlanych,

11) zadanie od Kierownika budowy lub Kierownika robét dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych rob6t budowlanych
w przypadku, gdy ich kontynuacja moglaby wywola¢ zagrozenie badz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnosé z projektem lub pozwoleniem na budowe,

12) udzial w odbiorach czesciowych (jezeli bedq miaty miejsce) i w odbiorze koncowym inwestycji,

13) przybycie na kazde uzasadnione wezwanie Inwestora i wykonawcy robét objetych nadzorem,

14) udzielenie na zgdanie Zamawiajacego informacji o stanie realizacji robét,

15) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze potwierdzenie obmiaru
robét, jako podstawy wyplaty wynagrodzenia wykonawcy robét budowlanych,

16) informowanie Zamawiajacego o postepach robét budowlanych i wszelkich okolicznosciach, ktére
moglyby mie¢ wptyw na wydluzenie terminu realizacji inwestycji,

17) dokonanie odbioru robét w terminie 7 dni od dnia zgloszenia gotowosci odbioru, w tym odbioréw
cze$ciowych i odbioru koricowego wykonywanych robét budowlanych,

18) pelnienie = obowigzkéw  Inspektora nadzoru inwestorskiego ~w  &cistej  wspotpracy
z Zamawiajacym,

19) utworzenie zespolu w celu zapewnienia prowadzenia skoordynowanego nadzoru ze specjalistow
branzowych posiadajacych stosowne uprawnienia budowlane, w tym o nastepujacych
specjalnosciach:

a) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych,

b) drogowe;j,

¢) konstrukcyjno-budowlanej,

d) instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

20) zapewnienie przez okres realizacji i rozliczania robé6t pelnej dyspozycyjnosci Inspektora nadzoru
zwlaszcza w sytuacjach koniecznych interwencji lub wystapienia uchybieft w realizowanych
robotach i innych sprawach budowy,
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21) zapewnienie - przez caly okres realizacji i rozliczania inwestycji - swojej obecnosci na budowie (lub
pozostalych specjalistow branzowych) co najmniej 2 x w tygodniu w dniach w ktérych
prowadzone sa roboty budowane objete nadzorem, z uwzglednieniem takze zapiséw
umowy na realizacje robot inwestycyjnych wedlug ktérych m.in.:

a) Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu niezwtocznie, nie pozniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza
odbior robét protokotem odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do dziennika
budowy.

22) przeanalizowanie istniejacej dokumentacji projektowej na roboty budowlane oraz zidentyfikowanie
mozliwych obszaréw ryzyka, ewentualnych usterek i rozbieznosci pomiedzy nimi i zlecenie dziatan
naprawczych,

23) postugiwanie sie wylacznie dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajacego oraz
pilnowanie i odpowiedzialno$é¢ za to, aby wykonawca rob6t budowlanych postugiwat sie tozsama
dokumentacja,

24) stata wspétpraca z osoba sprawujaca nadzor autorski i uzyskiwanie od niej opinii lub zgody na
zmiany dotyczace projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznych a takze powiadamiane
Zamawiajacego i Projektanta w kazdym przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad
w dokumentacji projektowej, o ile wystapi taka potrzeba,

25) weryfikacja i akceptacja otrzymanych od wykonawcy rob6t budowlanych dokumentéw dotyczacych
budowy w tym m.in. rozliczenn rzeczowo-finansowych, raportéw o postepie robét, rozliczenia
koricowego a nastepnie sukcesywne dostarczanie do Zamawiajacego  wraz z pozostala
dokumentacja potwierdzajaca prawidlowoéc realizowania rob6t budowlanych w ramach zadania,

26) wspoéluczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych w trakcie realizacji inwestycji, w tym
przygotowanie niezbednych dokumentéw dla przeprowadzajacych kontrole i udzielenie wyjasnien
zwigzanych z realizacjg inwestycji,

27) biezace monitorowanie o0séb uczestniczacych w realizacji inwestycji (czy sa to pracownicy
wykonawcy robét budowlanych czy zgloszonych Zamawiajacemu podwykonawcéw, czy
pracownicy wykonawcy/podwykonawcy sa zatrudnieni w sposéb wymagany przez
Zamawiajacego w dokumentacji postepowania itp.)

28) wykonywanie wszelkich innych czynnoéci niewymienionych w niniejszej umowie, ktére beda
konieczne do prawidlowej realizacji zadania,

29) weryfikacja kosztoryséw powykonawczych skladanych przez wykonawce robét inwestycyjnych
(uwaga: wynagrodzenie wykonawcy rob6t ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego).

30) sprawdzanie zasadnoé¢ wystawionej faktury i potwierdzanie kwoty do wyptaty w ciaggu 7 dni od
daty jej otrzymania (uwaga: w procesie rozliczenia inwestycji nie dopuszczono fakturowania czesciowego.
Realizacja robét odbywac bedzie si¢ z wuwzglednieniem treSci harmonogramu  rzeczowo-finansowego
stanowiqcego zatgcznik nr 3 do umowy. Podstawq do wystawienia faktury koricowej bedzie zatwierdzony i
podpisany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego protokét odbioru koricowego wykonania robét, ktory
bedzie zatqcznikiem do faktury koricowej).

Inspektor Nadzoru ma obowiazek, w czas swojej nieobecnosci, w czasie urlopéw i zwolnieni lekarskich,

przekazaé¢ na podstawie stosownego pelnomocnictwa, swoich obowigzkéw wskazanemu przez siebie

zastepcy posiadajagcemu odpowiednie uprawnienia.

Inspektor Nadzoru zobowiazany jest takze do:

1) zapewnienia dojazdu na budowe inspektoréw nadzoru poszczegélnych branz i pozostalych swoich
przedstawicieli we wlasnym zakresie,

2) udzialu w przegladach usuniecia wad w okresie gwarangji i rekojmi,

3) kontroli stanu zatrudnienia podwykonawcéw i rozliczeri wykonawcy robét budowlanych z nimi,

4) zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej w zakresie jej kompletnosci zgodnosci z
obowigzujacymi przepisami i wymogami Zamawiajacego okre$lonymi w umowie. Inspektor
Nadzoru zatwierdza wlasnorecznym podpisem dokumentacje na pierwszej stronie kazdego
egzemplarza,

5) dokonania czynnosci odbioru koficowego inwestycji,

6) uczestnictwa w odbiorze pogwarancyjnym (ostatecznym zadania),

7) wystepowania w imieniu Inwestora przed organami administracji publicznej w sprawach
wynikajacych z realizacji inwestycji (w granicach udzielonego pelnomocnictwa).

8) sprawdzania wykonanych przez wykonawce robét budowlanych kalkulacji ewentualnych robét
dodatkowych lub zamiennych nie przewidzianych w umowie, sporzadzanie kosztoryséw
inwestorskich i przedmiaréw dla rob6t dodatkowych,
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9) kontroli prawidlowosci wystawienia faktur, zakreséw prac i kwot w zakresie zgodnosci
z harmonogramem i umowami zawartymi z wykonawcg rob6t budowlanych, kwalifikowanie faktur
do zaplaty,

10) przygotowanie informacji dla Referatu Finansowego Zamawiajacego niezbednych do sporzadzenia
dowodoéw przekazania — przejecia na majatek sSrodkéw trwatych OT,

11) powiadamiania Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robét budowlanych oraz
rozbiezno$ciach miedzy dokumentacja Zamawiajgcego, a stanem faktycznym na terenie budowy,

12) rozpatrywania ewentualnych roszczefi wykonawcéw robot budowlanych i przedstawiania
stanowiska w odniesieniu do nich Zamawiajagcemu,

13) rozliczenia umowy na wykonanie rob6t budowlanych w przypadku jej wypowiedzenia,

14) w przypadku, gdy wszczety zostanie spér sadowy miedzy Zamawiajacym, a wykonawca robot
budowlanych dotyczacy realizacji umowy, wsparcia Zamawiajacego poprzez przedstawienie
wyczerpujacych informacji i wyjaéniers dotyczacych sporu,

15) sporzadzania protokotu koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych,

16) organizowania i prowadzenia cyklicznych narad technicznych z udzialem kierownika budowy,
przedstawiciela Wykonawcy robét oraz przedstawicieli Zamawiajacego - na terenie placu budowy,

17) sporzadzania w formie pisemnej protokoléw z narad roboczych oraz przekazywania uczestnikom
narady protokoléw w formie elektronicznej ( e-mailem) w terminie 3-ch dni roboczych od dnia
narady,

18) jezeli w okresie realizacji robét zajdzie konieczno$¢ wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych
nieprzewidzianych umowaq zawarta z Wykonawca to Inspektor Nadzoru powinien niezwlocznie
zawiadomié¢ o tym Zamawiajacego celem podjecia decyzji co do ich zlecenia Wykonawcy,

19) weryfikacji przedmiaréw oraz kosztoryséw ofertowych na roboty dodatkowe, konieczne oraz
zamienne w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania w formie elektronicznej lub
papierowej. Weryfikacja prawidlowosci sporzadzenia kosztorysu nastepuje poprzez podpis
Inspektora Nadzoru na przedmiarze i kosztorysie.

Bez zgody Zamawiajacego Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do wydawania Wykonawcy

polecenia wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych.

Inspektor Nadzoru jest w granicach posiadanego umocowania niniejsza umowa przedstawicielem

Zamawiajacego na budowie.

Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy s3 nastepujace zalgczniki:

1) Specyfikacja warunkéw zamoéwienia (zwana dalej SWZ) wraz z zatacznikami - nr ZP.271.1.10.2022 -
zalacznik nr 1,

2) Oferta Wykonawcy z dnia .................. - zalgcznik nr 2,

§2
OBOWIAZKI STRON I TERMIN REALIZACJI UMOWY

Inspektor Nadzoru zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie z

obowigzujagcymi przepisami, normami technicznymi, standardami, etyka zawodowa oraz

postanowieniami umowy.

Strony ustalaja, ze do obowiazkéw Inspektora Nadzoru nalezy pelny zakres czynnosci okreslonych

w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz obowigzujacych ustaw, rozporzadzen,

postanowien, zarzadzen i decyzji z zakresu realizacji przedmiotu zamoéwienia, okreslonego w § 1 ust.1

umowy.

W przypadku powierzenia wykonania czesci prac osobom trzecim Inspektor Nadzoru ponosi

odpowiedzialnoé¢ za ich nalezyte wykonanie zgodnie z warunkami niniejszej umowy, normami i

obowigzujacymi przepisami.

Inspektor Nadzoru zapewni wykonywanie opracowan i czynnoéci skladajacych sie na przedmiot

zaméwienia przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i spelniajagce wymagania okreslone

stosownymi przepisami.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie realizowat ustuge bez nalezytej starannosci, niezgodnie z

obowigzujacymi przepisami, normami technicznymi lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej

umowy, Zamawiajgcy ma prawo:

1) odstapi¢ od umowy w calosci lub w czesci z winy Inspektora Nadzoru,

2) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie ustug objetych umowa innym podmiotom na koszt i ryzyko
Inspektora Nadzoru.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Zatacznik nr 3 do SWZ nr ZP.271.1.10.2022

Termin $wiadczenia ustug Inspektora Nadzoru ustala sie od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia
zakoniczenia zadania inwestycyjnego bedacego przedmiotem nadzoru (przez co nalezy rozumieé
dokonanie przez Zamawiajacego odbioru koricowego robdét budowlanych, catkowite rozliczenie
przedsiewziecia oraz uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu inwestycji)
- nie dtuzej niz do 12 miesiecy od dnia podpisania niniejszej umowy. tj. do dnia .............
W przypadku wydluzenia sie okresu wykonania prac budowlanych bedacych przedmiotem nadzoru
termin okre$lony w ust. 6 ulega przedluzeniu o wymagany czas tj. do czasu zakoriczenia i odbioru prac
budowlanych.
Jezeli umowa z wykonawca robét budowlanych zostanie z jakichkolwiek przyczyn przedtuzona lub
wygasnie niezaleznie od przyczyny wygasniecia, a niewykonane w jej ramach roboty budowlane beda
kontynuowane w ramach nowej umowy, Inspektor Nadzoru zobowigzany bedzie prowadzi¢ nadzoér
nad dotychczasowg i/lub kolejna umowa z wykonawca rob6t budowlanych w ramach wynagrodzenia
okreélonego w Umowie. Powyzsze bedzie miato miejsce nawet jesli czas realizacji robét dotychczasowej
umowy z wykonawca robét budowlanych lub nowa umowa o wykonawstwo rob6t budowlanych
bedzie zmieniona w stosunku do czasu realizacji przerwanej umowy z wykonawca robét budowlanych.
Wykonawca bedzie nadzorowal budowe w takich odstepach czasu aby byla zapewniona pelna
skutecznoé¢ nadzoru nie rzadziej jednak niz 2 razy w tygodniu w trakcie realizacji robét (za wyjatkiem
przestoju w robotach, wywolanych np. pandemia gdzie czestotliwo$¢ pobytu mozna ograniczy¢ do
niezbednego minimum ) oraz na uzasadnione wezwanie Kierownika budowy lub Zamawiajacego.
Fakt przybycia Inspektora Nadzoru na teren budowy musi zosta¢ potwierdzony odpowiednim
wpisem w dzienniku budowy.
Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje personelem posiadajgcym uprawnienia budowlane do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych do kierowania i nadzorowania robotami
budowlanymi w kazdej z branz budowlanych wskazanych przez Zamawiajacego w tresci Zaproszenia
do skladania ofert - stanowiacego zalacznik nr 1 do niniejszej umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni personel posiadajacy zdolnosci,
doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu umowy, zgodnie ze zlozona oferta stanowiaca zatacznik nr 2 do umowy w osobach:
4)....
Wykonawca ma prawo do zmiany oséb pelnigcych obowigzki inspektoréw nadzoréw
w poszczegodlnych branzach, wskazane w ust. 12, na inne osoby o kwalifikacjach co najmniej réwnym
kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w tresci Zaproszenia do zlozenia oferty stanowiacym
zalacznik nr 1 do umowy - po poinformowaniu o zamiarze zmiany danej osoby/os6b Zamawiajacego
na pismie iuzyskaniu jego pisemnej akceptacji.
Wykonaweca jest zobowiazany zapewni¢, aby kazda z oséb dedykowanych do pracy w ramach niniejszej
umowy w charakterze inspektora nadzoru, wymieniona w ust. 12 - fizycznie przebywala i wykonywata
swoje obowiazki na terenie budowy.
Osoby po stronie Zamawiajacego odpowiedzialnymi za kontakt z Wykonawca i uprawnionymi do
wystawiania Wykonawcy pisemnych zlecen sa:
1) Kierownik Referatu Infrastruktury - Tomasz Sordyl tel. 33 827 28 16 tomasz.sordyl@ug.porabka.pl
2) Zastepca Wojta - Bogustaw Wawak tel. 33 827 28 30 boguslaw.wawak@ug.porabka.pl
Osoby wymienione w ust. 15 moga ulec zmianie w trakcie realizacji umowy, co nie stanowi istotnej
zmiany treéci umowy i wymaga jedynie pisemnego poinformowania drugiej strony o tym fakcie, przy
czym zmiana Inspektora Nadzoru wymaga zmiany osoby na inng posiadajaca odpowiednie
uprawnienia i wymaga zawsze pisemnej zgody Zamawiajacego.
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ w terminie do 7 dni od zawarcia umowy przekazaé¢ Inspektorowi
Nadzoru istotne do wykonania przedmiotu zamoéwienia informacje, materialy, dane wyjsciowe i
dokumenty znajdujgce sie¢ w posiadaniu Zamawiajgcego na dzier zawarcia umowy.
Dodatkowe dane i informacje potrzebne w trakcie trwania umowy, ktére moze posiada¢ Zamawiajacy,
zostang przekazane na pisemny wniosek Inspektora Nadzoru.
Zamawiajacy udzieli:
1) upowaznienia Inspektorowi Nadzoru do dzialania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego w sprawach

zwigzanych z zatwierdzeniem lub uzgodnieniem opracowan skladajacych si¢ na przedmiot

zamoéwienia przez wszystkie instytucje (jednostki), jezeli bedzie ono wymagane,
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2) wskazanej przez Inspektora Nadzoru osobie fizycznej pelnomocnictwa do dziatania w imieniu i na
rzecz Zamawiajacego w postepowaniach administracyjnych w sprawach zwigzanych z wydaniem
decyzji sktadajacych sie na przedmiot zamoéwienia, jezeli beda one wymagane.

Zamawiajacy bedzie potwierdzal przekazanie mu przez Inspektora Nadzoru opracowan sktadajacych

sie na przedmiot zamoéwienia oraz odbieral te opracowania na zasadach okreslonych w umowie.

§3
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Wynagrodzenie za sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru podczas zadania okreslonego w §1 ustala

sie w kwocie, zgodnie ze ztozona oferta:

1) netto: .....zt (stownie ztotych:.... z1 00/100).

2) brutto: .......zt brutto (stownie zlotych: .............. z1 00/100).

3) w tym podatek VAT w wysokosci..... % tj:...z1.

Rozliczenie za $wiadczone ustugi nadzoru nastagpi na podstawie jednej faktury koncowej,

ktéra zostanie wystawiana po zakoniczeniu realizacji rob6ét budowlanych, nad ktérymi bedzie

prowadzony nadzoér.

Wynagrodzenie z tytulu S$wiadczenia uslug nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi

zostanie wyplacone na podstawie jednej faktury koncowej (rachunku konicowego), ktéra zostanie

uregulowana w terminie do 30 dni od dostarczenia jej Zamawiajacemu.

Wystawiona faktura wymaga udokumentowania przez Inspektora Nadzoru dokonania zaplaty za

wykonane ustugi podwykonawcom (jezeli z ustug podwykonawcy korzysta). Wraz z faktura o ktérej

mowa w ust.2 Inspektor nadzoru zobowigzany jest woéwczas doreczyé Zamawiajacemu:

1) oswiadczenie w formie pisemnej pod rygorem bezskutecznosci, z ktérego wynika, ze roszczenia
podwykonawcéw lub/i dalszych podwykonawcéw o wynagrodzenie nalezne w zwiazku z
realizacja niniejszej umowy zostaly zaspokojone,

2) o$wiadczenie podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w formie pisemnej pod rygorem
bezskutecznosci, o dokonaniu na ich rzecz zaplaty wynagrodzenia naleznego w zwigzku z realizacjg
niniejszej umowy wraz z kopia przelewu bankowego (badz dowodem uiszczenia wynagrodzenia w
formie gotéwkowej) oraz protokolem odbioru czeéci przedmiotu umowy wykonanej przy ich
udziale sporzadzonego przez Wykonawce (kierownika budowy).

W przypadku zmiany zakresu nadzorowanych rob6t budowlanych (wystapienia koniecznych robét

dodatkowych, nieprzewidzianych lub rezygnacji z czesci robét do wysokosci 20% wartosci brutto

podstawowych robét budowlanych realizowanych przez Wykonawce ) wynagrodzenie Inspektora

Nadzoru nie ulegnie zmianie.

W  przypadku zmniejszenia zakresu robdt objetych nadzorem, z przyczyn niezaleznych od

Zamawiajgcego, wynagrodzenie Inspektora Nadzoru zostanie zmniejszone proporcjonalnie do wartosci

zrealizowanych robét, do poziomu nie mniejszego jednak niz 30%.

Zaplata naleznosci z tytulu wystawionej faktury dokonane bedzie przez Zamawiajacego przelewem na

konto Wykonawcy.

Btednie wystawiona faktura lub brak protokolu odbioru oraz innych wymaganych dokumentéw,

spowoduja naliczenie ponownego 30-dniowego terminu platnosci od momentu dostarczenia

poprawionej faktury lub brakujacych dokumentéw.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie obcigzenia zwigzane z realizacja zakresu

umownego w tym koszty przejazdéw, diet, ewentualnych noclegéw, a takze ryzyko zwigzane z nie

doszacowaniem, pominieciem lub brakiem rozpoznania zakresu umowy.

Naleznosci wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przekazywane na rzecz oséb trzecich bez

zgody Zamawiajacego.

W  przypadku zaistnienia koniecznoéci naliczenia Inspektorowi Nadzoru kar umownych

przewidzianych w niniejszej umowie, Zamawiajacy dokona ich potracenia z wynagrodzenia Inspektora

nadzoru okreslonego w fakturze koricowej.

Faktury nalezy wystawi¢ na: Nabywca: Gmina Poragbka NIP: 9372667573,

Platnik/odbiorca Urzad Gminy Porabka, 43-353 Porabka, ul. Krakowska 3.

Wykonawca, zgodnie z ustawa z dnia 09 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu

w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub uslugi oraz partnerstwie

publiczno-prawnym (Dz.U. z 2018r. poz. 2191) ma mozliwos¢ przestania ustrukturyzowanych

faktur elektronicznych droga elektroniczng za posrednictwem Platformy Elektronicznego
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Fakturowania. Zamawiajacy posiada konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania
nr PEPOL: 9371074457. Dane w sekcji Odbiorca winny by¢ zgodne z danymi wskazanymi w ust. 11.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego o wystawieniu faktury na Platformie
Elektronicznego fakturowania poprzez przekazanie na adres e-mail ors@porabka.pl informacji
o przestaniu faktury za posrednictwem platformy.
Jednoczesnie Zamawiajacy nie wyraza zgody na wysylanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych
dokumentéw elektronicznych za posrednictwem Platformy.
Wykonawca zobowigzuje sie do wskazania na wystawionej fakturze rachunku bankowego ujawnionego
w elektronicznym wykazie podatnikéw VAT (na tzw. ,bialej liscie podatnikéw VAT”) dostepnym w
Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finanséw - Krajowej Administracji Skarbowej
(https:/ /www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka /).
W przypadku braku, na moment realizacji platnosci, wskazanego na fakturze rachunku bankowego
Wykonawcy ujawnionego w w/w wykazie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty na
taki rachunek bankowy Wykonawcy, ktéry zostal ujawniony w wykazie podatnikéw VAT, albo - w
razie braku jakiegokolwiek rachunku Wykonawcy w w/w wykazie - do wstrzymania sie z zaplata
naleznosci przystugujacej Wykonawcy bez narazania si¢ na jakikolwiek obowigzek zaplaty odsetek, kar
umownych lub jakiekolwiek inne dodatkowe koszty czy oplaty. W takim przypadku brak zaptaty
wynagrodzenia wynikajacego z faktury nie stanowi réwniez podstawy/przestanki do rozwigzania
umowy, w szczegoblnosci z winy Zamawiajacego. Wstrzymanie sie z platnoscig naleznosci wymagalnej
nastapi do chwili wskazania przez Wykonawce dla potrzeb platnosci rachunku bankowego
ujawnionego w wykazie podatnikéw Vat.
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za wszelkie szkody wynikajace z tytulu naruszenia
przepiséw prawa podatkowego przez Wykonawce lub podmioty, z pomoca ktérych zobowigzanie
wykonuje lub ktérym wykonanie zobowigzania powierza, bez prawa do powolywania sie¢ na
przyczynienie sie Zamawiajacego do powstania szkody.
Bez uprzedniej, pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze
przenies¢ na osobe trzecig wierzytelnosci przystugujacej mu z tytutu wykonania Umowy.

§4
UBEZPIECZENIE

Inspektor Nadzoru ponosi odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone szkody, bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania czynnosci objetych niniejsza umowa, oceniane w granicach
przewidzianych dla umoéw starannego dziatania.
Przez caly okres obowigzywania niniejszej umowy Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do posiadania
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci, na kwote nie mniejsza
niz 100 000,00 z1 (slownie: sto tysiecy zlotych).
Inspektor Nadzoru ma obowiazek, po kazdorazowym odnowieniu polisy, przedtozy¢ Zamawiajagcemu
jej kserokopie, w terminie nieprzekraczajacym 14 dni kalendarzowych.
W  przypadku nieodnowienia polisy przez Inspektora Nadzoru w trakcie realizacji umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia powyzszej informacji albo
ubezpieczy¢ Inspektora Nadzoru na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Zamawiajacy
potraci z wynagrodzenia przystugujacemu Inspektorowi Nadzoru. Odstgpienie od umowy z przyczyn,
o ktérych mowa w niniejszym ustepie, stanowi odstapienie z przyczyn zawinionych przez Inspektora
Nadzoru.
§5
KARY UMOWNE

Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy przez Inspektora
Nadzoru Zamawiajacy poniesie szkody, Inspektor Nadzoru zobowiagzuje si¢ pokry¢ szkody w pelnej
wysokosci.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadku wykonywania umowy przez Inspektora
w sposéb niezgodny z obowiazujacymi przepisami, lub w przypadku niezgodnoéci z postanowieniami
niniejszej umowy.

Strony ustalaja, odpowiedzialnosé odszkodowawcza w formie kar umownych z nastepujacych tytutéow
i w podanych wysokosciach:
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1) Zamawiajacy zaplaci Inspektorowi Nadzoru kare umowna w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego wskazanego w §3 ust.l pkt 3 umowy w przypadku odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Inspektora Nadzoru.

2) Inspektor nadzoru zaplaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego wskazanego w §3 ust.l pkt 3 umowy w przypadku odstgpienia od umowy przez
Inspektora Nadzoru z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego.

Ponadto Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowna:

1) za zwloke w przystapieniu do rozpoczecia §wiadczenia ustugi lub za zwloke w przystapieniu do
przeprowadzania odbioru koncowego, zgloszonego przez wykonawce robét, w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego wskazanego w §3 ust.1 pkt 3 za kazdy dzien zwloki,

2) za niedotrzymanie wymaganych terminéw wizytowania i nadzorowania budowy, o ktérych mowa
w niniejszej umowie, Inspektor Nadzoru zaptaci kare w wysokosci 300 zt za dzieri, od kazdej osoby
pelnigcej nadzor, ktorej obecnos¢ byla przewidziana przez Zamawiajacego lub wymagana w danym
dniu,

3) za niedotrzymanie wymaganych terminéw weryfikacji kosztoryséw ofertowych wykonawcy robot
budowlanych, o ktérych mowa w niniejszej umowy, Inspektor Nadzoru zaptaci kare w wysokosci
500 zt za kazdy dzien zwloki,

4) za brak udzialu - pomimo pisemnego poinformowania o terminie przegladu z siedmiodniowym
wyprzedzeniem - w przegladach usuniecia wad w okresie gwarancji i rekojmi o ktérych mowa w
niniejszej umowy, Inspektor Nadzoru zaptaci kare w wysokosci 1000 zt,

5) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca zaplaci
Zamawiajagcemu kare umowna w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego wskazanego w §3
ust.1 pkt 3 niniejszej umowy.

Kara umowna winna by¢ zaplacona przez strone, ktéra naruszyla postanowienia umowy w terminie

30 dni od daty wystapienia przez strone druga z zadaniem zaptacenia kary.

Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu od Inspektora nadzoru kare umownag z wierzytelnosci

Inspektora nadzoru wobec Zamawiajacego wynikajaca z niniejszej umowy bez wzywania Inspektora

nadzoru do zaplaty kary umownej i wyznaczenia terminu jej zaplaty.

Laczna maksymalng wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony (art. 436 pkt 3 ustawy

PZP) nie moze przekroczy¢ 40% kwoty wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w §3 ust.1 pkt 3.

Niezaleznie od odpowiedzialnosci zawodowej Inspektor Nadzoru ponosi¢ bedzie wzgledem Inwestora

odpowiedzialnoé¢ materialng za szkody wynikle z nienalezytego wykonania umowy na podstawie

przepiséw kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ od Inspektora Nadzoru odszkodowania przekraczajacego wysokosé

zastosowanej kary umownej, na zasadach ogdélnych.

Wykonaweca jest zobowigzany do pokrycia kosztéw usuniecia wad robét powstatych w wyniku btedéw

w nadzorze inwestorskim w uzgodnionym przez Strony terminie, bez prawa do wynagrodzenia oraz

ponosi odpowiedzialnosé za zaistniala szkode.

§6
ZMIANY UMOWY ORAZ ODSTAPIENIE OD UMOWY

Wszelkie wprowadzane zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem ich niewaznosci, w

formie aneksu za wyjatkiem okolicznosci wskazanych w niniejszej umowie.

Zamawiajacy dopuszcza zmiange umowy, w tym zmiane terminu wykonania ustugi nadzoru

inwestorskiego w nastepujacych przypadkach:

1) nadzorowania robét dodatkowych, zamiennych lub wprowadzenia zmiany technologii robét
budowlanych wymagajacych wiekszego nakladu pracy,

2) wstrzymania nadzorowanych robét (np. wskutek kontroli, wypadku na budowie, itp.) przez inny
uprawniony Organ np. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - o czas wstrzymania robét
przez uprawniony Organ,

3) w wyniku interwengcji 0s6b trzecich, ktérych interwencja ma bezposredni wplyw na termin realizacji
przedmiotu zaméwienia - o czas trwania przestoju,

4) koniecznosci zmiany technologii wykonania rob6t budowlanych spowodowanej czynnikami
zewnetrznymi niemozliwymi do przewidzenia na etapie przygotowania dokumentacji projektowe;j,
takimi jak: niewybuchy, niezinwentaryzowane na mapach sieci uzbrojenia technicznego,
przewarstwienia geologiczne,



10.

11.

12.

Zatacznik nr 3 do SWZ nr ZP.271.1.10.2022

5) wystapienia sity wyzszej (kleski zywiolowej: powddz, susza, rozlegly pozar terenu, trzesienie ziemi,

huragan, tornado, obfite opady $niegu, ekstremalny upal i mréz, osuwiska ziemi, katastrofy

kosmiczne - upadek meteorytu; katastrofa budowlana; uderzenie pioruna; epidemie).
Zmiana terminu wykonania umowy nastapi z uwzglednieniem czasu wystepowania wskazanych wyzej
czynnikéw zewnetrznych, przy czym brane beda pod uwage jedynie okresy trwajace dluzej niz 1 dzien.
Przestoje chwilowe, kilkugodzinne, nie trwajace wiecej niz jeden dzieri, nie beda brane pod uwage.
Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zamodwienia jest pisemne stwierdzenie
Zamawiajgcego koniecznosci zmiany terminu umownego.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia umownego w przypadku
zmiany stawki podatku od towaréw i ustug, jezeli zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania
niniejszej umowy przez Wykonawce.
W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanej w ust. 4 Wykonawca jest uprawniony zlozyé
Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie platnosci wynikajacej z faktury
wystawionej po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajacych stawke podatku od towaréw i ustug. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki
podatku od towaréw i ustug oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
PO zmianie umowy.
Przewiduje sie mozliwo$¢ obnizenia wynagrodzenia wykonawcy z §3 ust. 1 umowy w razie
ograniczenia przez Zamawiajacego zakresu realizacji przedmiotu umowy (roboty zaniechane - tym
samych brak $wiadczenia ustugi nadzoru), przy czym Zamawiajacy bedzie moégt skorzystaé z tego
prawa w szczegdlnosci w przypadku ograniczenia lub braku srodkéw na finansowanie inwestycji
bedacej przedmiotem niniejszej umowy. Zamawiajacy moze w kazdej chwili zarzadzi¢ wprowadzenie
zmniejszenia wykonywanego zakresu prac, natomiast Wykonawca zobowigzuje sie wprowadzié
w zycie zarzadzone zmiany. Ograniczenie zakresu zamoéwienia i zwigzanego z tym obnizenia
wynagrodzenia, nie przekroczy 30% wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy.
Strony dopuszczaja zmiany osoby/os6b przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy
(poszczegoblnych inspektoréw nadzoru). W przypadku braku mozliwosci wykonywania przedmiotu
umowy przez wskazane osoby Wykonawca moze powierzyé te czynnosci innym osobom o
kwalifikacjach (uprawnieniach) spelniajgcych co najmniej takie warunki jak podano w SWZ dla
przeprowadzonego postepowania. W przypadku zmiany osoby realizujacej przedmiot umowy dla
ktérej Wykonawca uzyskal w kryterium ,kompetencje personelu” podanym w SWZ dla
przeprowadzonego postepowania, odpowiednia ilo§¢ punktéw, wskazana - nowa osoba musi posiadaé
doswiadczenie co najmniej réwnowazne do doswiadczenia osoby wskazanej uprzednio przez
Wykonawce, dzieki ktéremu oferta wykonawcy otrzymata dang ilos¢ punktéw; czyli nowa osoba musi
uzyskaé¢ w kryterium ,kompetencje personelu” nie mniejsza ilos¢ punktéw niz osoba, ktéra zostanie
zmieniona,
Umowa moze by¢ zmieniona w przypadku zmiany, rezygnacji, badZ wprowadzenia podwykonawcy w
trakcie realizacji umowy, jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywal sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w
SWZ. Wykonawca jest obowigzany w takiej sytuacji wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. W tym celu zobowigzany jest przedlozy¢ stosowne
dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ. Ponadto nowy podwykonawca o ktérym wyzej mowa
nie moze podlega¢ wykluczeniu w oparciu o przestanki okreslone w tredci SWZ. W tym celu
Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ
(o$wiadczenie analogiczne do tego ktére bylo skltadane w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego). Zmiana taka wymaga zawarcia aneksu.
Strony ustalaja, Ze zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie w trakcie realizacji umowy nowego
podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy o ile zmiana ta nie spowoduje wprowadzenia
dodatkowego zakresu/czesci zamoéwienia realizowanego przez podwykonawce/éw.
Strony ustalajg, ze zmiana poprzez wprowadzenie/zgloszenie w trakcie realizacji umowy nowego
zakresu/czesci zaméwienia realizowanego w podwykonawstwie, ktéry nie zostal wskazany w Ofercie,
stanowi zmiane umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu do umowy.
Natomiast zmiana umowy dotyczaca rezygnacji ze wskazanego w ofercie zakresu/czeéci zamowienia
nie stanowi zmiany umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy.
Réwniez zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy
i nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy.
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Strony dopuszczajg takze zmiane umowy w przypadku:

1) Zmiany powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa majacych wplyw na tre$¢ zlozonej
oferty, w takim zakresie w jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania postanowieri
umowy do zaistnialego stanu prawnego,

2) Zastapienia Wykonawcy, ktéremu Zamawiajacy udzielit zaméwienia, nowym wykonawca w
wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowiazki wykonawcy, w nastepstwie przejecia, polaczenia,
podziatu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spelnia warunki udzialu w
postepowaniu, o ktérych mowa w SWZ, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania
przepisow ustawy.

3) Zmiany nazwy Wykonawcy wskutek zaistnienia okolicznosci warunkujacych dokonanie zmiany
nazwy Wykonawcy.

14. Zmianie podlegaja takze inne postanowienia umowy majace charakter zmian nieistotnych,

15.

16.

17.

18.

19.

a w szczegdlnosci:

1) Zmiana osoby pelnigcej nadzér ze strony Zamawiajacego, w przypadku braku mozliwosci
wykonywania wskazanych czynnosci przez wskazang osobe - zmiana ta nastepuje poprzez pisemne
zgloszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy,

2) Zmiana danych zwigzana z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy, zmiana danych
teleadresowych Wykonawcy lub Zamawiajacego - zmiana ta nastepuje poprzez pisemne zgtoszenie
tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy,

Zmiany postanowienn umowy nastepuja zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie oraz przy
zastosowaniu przepiséw ustawy Prawo zamoéwienn publicznych i nie moga prowadzi¢ do zmiany
charakteru umowy lub do catkowitej zmiany rodzaju zaméwienia.

W przypadku wystapienia okolicznosci stanowiacych podstawe do zmiany umowy, kazda ze Stron
moze wystapi¢ z wnioskiem na pismie w sprawie mozliwosci dokonania takiej zmiany. We wniosku
nalezy opisaé, uzasadni¢ okolicznosci warunkujace zmiane oraz dolaczyé stosowne dokumenty -
dotyczy to przypadkéw kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedlozenie
odpowiednich dokumentéw.

Zmiana umowy moze takze nastapi¢ w przypadkach, o ktérych mowa w art. 455 ustawy Pzp
oraz w razie zaistnienia okolicznosci/przestanek, o ktérych mowa w art. 15r ustawy z dnia
2 marca 2020r o szczegdélnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem
i zwalczaniem COVID 19, innych choréb zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji
kryzysowych.

Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w wypadkach okreslonych w Kodeksie
Cywilnym oraz w przypadku okreSlonym w ustawy Prawo zaméwiert publicznych w razie
zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenistwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
tych okolicznosciach (art. 456 wustawy Pzp) bez ponoszenia konsekwencji kar umownych
wyszczegblnionych w niniejszej umowie. W tym przypadku, Inspektor Nadzoru moze zadacd
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci umowy (proporcjonalnie do zakresu
zrealizowanej inwestycji objetej nadzorem).

Zamawiajacy moze takze odstapi¢ od umowy, z winy Wykonawcy gdy:

1) w przypadku braku mozliwosci skontaktowania si¢ z Inspektorem Nadzoru przez kolejne 3 dni
robocze.

2) nastapi zajecie egzekucyjne majatku Inspektora Nadzoru, w czeéci uniemozliwiajacej realizacje
niniejszej umowy, w terminie 30 dni od nastapienia powyzszego zdarzenia.

3) Inspektor Nadzoru nie rozpoczat ustugi zgodnie z umowg, bez podania uzasadnionych przyczyn
oraz nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego, wyznaczajacego mu termin
7 dni; po bezskutecznym uplywie tego terminu Zamawiajacy uprawniony bedzie do odstapienia,

4) Inspektor Nadzoru w razacy sposéb narusza postanowienia umowy i czyni tak nadal pomimo
pisemnego wezwania do zaprzestania (usunigcia) naruszeni umowy, wyznaczajac Inspektorowi
Nadzoru na to 7 dni; po bezskutecznym uplywie terminu Zamawiajacy uprawniony bedzie do
odstapienia od umowy w trybie natychmiastowym.
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.Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Jezeli zostanie zlozone o$wiadczenie o odstapieniu od
wykonania umowy, Inspektor Nadzoru powinien natychmiast wstrzymac realizacje ustugi.

. W przypadku odstapienia od umowy, strony obciazaja nastepujace obowiazki szczegodtowe:

1) w terminie 10 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy Inspektor Nadzoru przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji robét budowlanych w toku wedtug
stanu na dzieni odstapienia,

2) Inspektor Nadzoru zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktéra odstapita od umowy,

3) Inspektor Nadzoru zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz
rob6t zabezpieczonych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Inspektor
Nadzoru odpowiada,

4) Inspektor Nadzoru w terminie 7 dni usunie z terenu robét urzadzenia, materialy i sprzet przez niego

dostarczony.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Inspektor Nadzoru nie odpowiada,

zobowiazany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za ustuge

za nadzorowane roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

W przypadku odstagpienia od umowy przez Zamawiajacego, z przyczyn lezacych po stronie

Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy moze zakoriczy¢ realizacje we wlasnym zakresie lub zatrudniajac

osobe trzecia.

§7
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zamawiajacy, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0s6b fizycznych w zwigzku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119

z 04.05.2016, str.1), dalej ,RODO”, informuje Wykonawce (dot. oséb fizycznych), ze:

1) administratorem danych osobowych wskazanych przez Wykonawce jest Gmina Porabka z
siedziba 43-353 Porabka ul. Krakowska 3, adres e-mail: ors@porabka.pl tel. 33 827 28 10

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Porgbka jest Pan Janusz Debowski kontakt:
adres e-mail: ors@porabka.pl, telefon 33 827 28 10;

3) dane osobowe wskazane przez Wykonawce w zwiazku z realizacja niniejszej umowy przetwarzane
beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwigzanym z realizacja niniejszej umowy;

4) odbiorcami wskazanych przez Wykonawce danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania poprzedzajacego zawarcie niniejszej umowy -
w oparciu o art. 18 i art. 74 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019r. - Prawo zaméwien publicznych, dalej
,ustawa Pzp”;

5) dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakoniczenia postepowania o udzielenie zamoéwienia poprzedzajacego zawarcie niniejszej umowy -
a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania
umowy;

6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie beda podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Zamawiajgcy informuje takze Wykonawce, ze posiada :

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych dotyczacych Wykonawcy,

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

3) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
Wykonawca uzna, ze przetwarzanie danych osobowych dotyczacych Wykonawcy narusza przepisy
RODO.

Zamawiajacy jednoczeénie informuje, ze Wykonawcy nie przystuguje:

1) w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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Wykonawca oswiadcza, ze na biezaco wypelnia obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 RODO wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskuje
w celu realizacji niniejszej umowy.

§8
POSTANOWIENIA KONCOWE

Wszystkie spory wynikle z wykonywania tej umowy, ktére nie mogg by¢ rozstrzygniete polubownie,
beda rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Przy realizacji niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego.

W sprawach nieuregulowanych w umowie majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zaméwien publicznych, Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postepowania cywilnego.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem trzy egzemplarze
dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy. Otrzymuja:

1) Wykonawca - 1 egz.

2) Zamawiajacy - 3 egz. (CRU/Zamoéwienia Publiczne, Referat Finansowy, Referat Infrastruktury)

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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