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wykonawcy zadający pytania 
 
 
 

ODPOWIEDZI  NA  ZAPYTANIA  
DO  SPECYFIKACJI  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA   

 
 

Dotyczy: Usługi  nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej na 
terenie Gminy Porąbka – sołectwo: Kobiernice,  Bujaków, Czaniec w ramach Rządowego 
Funduszu Polski Ład”     

 
 
 

Zamawiający informuje, że w odpowiedzi na zapytanie jednego z wykonawców z dnia 
11.03.2022r.  które wpłynęły w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września                       
2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), udziela  następujących  
wyjaśnień: 

 
Pytanie nr 1:  
Proszę o informacje, w jakich terminach realizowane będą roboty budowlane na 7 zadaniach, nad 
którymi będzie realizowany nadzór. Czy wszystkie te roboty będę wykonywane w jednym czasie, czy 
będą to różne terminy rozpoczęcia i zakończenia prac? 
 
Odpowiedź: 
Termin realizacji robot budowlanych jest uzależniony od wykonawcy robot i od przedłożonego przez 
niego harmonogramu prac (planowany termin podpisania umowy z wykonawca robót budowlanych 
to 22.08.2022r.) Z uwagi jednak na szeroki zakres prac, Zamawiający przewiduje, że nadzór nad  
robotami budowlanymi będzie trwał w okresie do 12 miesięcy (maksymalnie)  - w trybie ciągłym. 
 
Pytanie nr 2:  
Kolejne pytanie dotyczy organizacji Rad Budowy. Mianowicie czy dla każdego zadania należy 
organizować osobną Radę Budowy, czy jedną dla wszystkich? 
 
Odpowiedź: 
Rady budowy należy prowadzić systemem cyklicznym min 1 w tygodniu. Zamawiający wyraża zgodę 
na prowadzenie rady budowy dla wszystkich zadań łącznie. Dodatkowo Zamawiający wymaga 
bezwzględnie, zgodnie z zapisami projektu umowy - obecności inspektora nadzoru min 2 razy                              
w tygodniu na terenie prowadzonych robót. Niezależnie od powyższego dokumentacje techniczną                       
i formalną należy prowadzić odrębnie dla każdego z siedmiu zadań wchodzących łącznie w zakres 
nadzorowanej  inwestycji. 
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