zalacznik nr 7 do SWZ nr ZP.271.1.12.2022

PROJEKT

UMOWA DY ....cceveenene
PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BOISKA SZKOLNEGO I URZADZEN SPORTOWYCH WRAZ
Z BUDOWA NOWYCH URZADZEN PRZY SZKOLE PODSTAWOWE] W KOBIERNICACH

zawarta w dniu ................... w Poragbce pomiedzy Gmina Porabka z siedziba w Porabce
ul. Krakowska 3, reprezentowana przez Wéjta Gminy Pawla Zemanka, zwanego w treéci umowy
»Zamawiajacym”, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Bozeny Czosnyka

a
(Nazwa WYKkonawcy) ...........ccccoooiiiiiiiiiiiiii z siedzibg ...

(adres), wpisang (wpisanym) do rejestru przedsigbiorstw prowadzonego przez Sgd Rejonowy w
.................................... Wydziat  Gospodarczy.  Krajowy — Rejestr ~ Sqdowy — numer

P AV J reprezentowanym

(reprezentowang) przez:

(wypetnic¢ dane wlasciwe dla wykonawcy, z ktérym zawierana jest umowa)

lub

(Imie i  nazwisko).................cooeiiiiii. prowadzqcym  dziatalnoé¢  gospodarczq pod  nazwq
.......................................... na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej (CEIDG), NIP .................. , reprezentowanym przez:

(uzupetnic w przypadku innego niz ww. reprezentanta
WYKOMATICY) ... *

(wypetnic dane wtasciwe dla wykonawcy, z ktérym zawierana jest umowa)

lub

Konsorcjum Firm ............ccccoiiiiiiiiiiii (wskaza¢ nazwy i adresy wszystkich oraz dane

rejestrowe wszystkich firm wchodzgcych w sktada konsorcjum) dla ktérego wyznaczono , Lidera”
ktore to Konsorcjum reprezentuje w imieniu Lidera ..........................
(wypetnic¢ dane wiasciwe dla wykonawcy, z ktérym zawierana jest umowa)

wylonionym w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
nr ZP.271.1.12.2022 w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
z 11 wrzeénia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm. ) - dalej: ustawa
Pzp.

Strony uzgadniaja, co nastepuje:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest realizacja przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego jest przebudowa
istniejacego boiska szkolnego i urzadzen sportowych wraz z budowa nowych urzadzen przy Szkole
Podstawowej w Kobiernicach przy ul. Parkowej na dziatkach nr 120/4 i 4626.

2. Integralnymi skladnikami niniejszej umowy sa nastepujace dokumenty:

1) Specyfikacja warunkéw zamoéwienia (zwana dalej SWZ) wraz z zalacznikami czyli
dokumentacjg techniczng w sklad ktérej wchodza: przedmiary robdt oraz specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robé6t (zwana dalej STWiOR lub ST) - zatacznik nr 1,

2) Oferta Wykonawcy z dnia ...... - zalgcznik nr 2,

3) Kosztorys ofertowy Wykonawcy zdnia ................. - zalacznik nr 3,

4) Harmonogram rzeczowo - finansowy z dnia .......... - zalgcznik nr 4.
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3. Strony ustalajg, ze w zakres zamoéwienia wchodzi takze:

1) wykonanie wszelkich innych, niewymienionych powyzej, rob6ét i prac niezbednych
(koniecznych) do wykonania dla osiagniecia zamierzonego dokumentacja celu, a w tym
uzyskania zakladanego rezultatu technicznego, funkcjonalnego i uzytkowego realizowanego
obiektu, w tym réwniez robét, ktérych konieczno$¢ wykonania ujawniona zostanie dopiero
w trakcie realizacji zaméwienia - roboty te rowniez objete s przedmiotem zaméwienia;

2) roboty ujete w przedmiarach robét, w ilosciach rzeczywistych przekraczajacych ilosci zatozone
przedmiarami robét sa robotami mieszczacymi sie w przedmiocie zaméwienia podstawowego
i niewykraczajacymi poza okreslenie przedmiotu zamoéwienia - o ile ich wykonanie niezbedne
jest dla osiggniecia zamierzonego dokumentacjg techniczna celu (rezultatu);

3) zaroboty niewykraczajace poza okreslenie przedmiotu zaméwienia uznaje sie réwniez roboty
wykonywane w sposéb zamienny - pod wzgledem technologii, zastosowanych materialéw lub
urzadzen - od sposobu okreslonego w dokumentacji technicznej, ktérych zasadnosé
wykonania w spos6b zamienny wyniknie w trakcie realizacji zamoéwienia na skutek
zdiagnozowanych odmiennych uwarunkowan techniczno-konstrukcyjnych, uwarunkowan
zwigzanych z dostepnoscig materialéw i urzadzen (zaniechanie lub ograniczanie produkcji,
brak wsparcia technicznego i serwisowego, utrudnienia z cze$ciami zamiennymi itp.) lub
z korzystnych dla zamawiajacego przestanek, takich jak: polepszenie parametréw techniczno-
jakosciowo-funkcjonalnych, obnizenie kosztéw eksploatacyjnych lub innych uwarunkowan
racjonalnego stosowania zasad sztuki budowlanej - pod warunkiem, Ze realizacja robot
zamiennych nie ma na celu naruszenia zasad uczciwej konkurencji i rtéwnego traktowania;

4) wszystkie roboty nieprzewidziane w cenie oferty (a w tym roboty nieujete w przedmiarach
robét) niezbedne do wykonania zaméwienia, niewykraczajace poza okreslenie przedmiotu
zaméwienia sg objete przedmiotem zamoéwienia, a ich wykonanie odbywa si¢ w ramach
zamoé6wienia podstawowego (w ramach umowy podstawowej);

5) dopuszcza sie w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach ograniczenie zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy, czyli rezygnacji z wykonywania wybranych robét lub ich czesci, zwanych
dalej robotami zaniechanymi, ktére byty pierwotnie przewidziane w przedmiarach robét lub
w dokumentacji projektowej w sytuacji gdy:

a) wykonanie danych robét bedzie w sposéb oczywisty zbedne do prawidlowego wykonania
przedmiotu zamoéwienia, a zbedno$¢ zaniechanych robét ujawniona zostala dopiero
podczas realizacji zaméwienia;

b) zmniejszenie zakresu rob6ét powodowane jest ograniczong wielkoscia Srodkow
finansowych przeznaczonych na realizacje zamowienia.

c) Wartoé¢ robét zaniechanych nie moze przekroczyé 30% ceny wynikajacej ze zlozonej
oferty wykonawcy.

4. Roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy winny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacja
techniczng stanowigca zalgcznik nr 1 do umowy, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, a takze zgodnie
z wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi w czasie budowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane dokumentacja techniczng roboty
budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zlozeniem oferty i podpisaniem niniejszej umowy zapoznal sie
z wszystkimi warunkami, ktére sa niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy, bez
konieczno$ci ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

7. Roboty stanowigce przedmiot umowy realizowane sa przy udziale srodkéw pochodzacych
z Rzadowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

§2
ROBOTY ZAMIENNE

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystagpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
techniczng, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidlowego
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien realizacji robét przepisami
wykonania przedmiotu umowy okreélonego w § 1 ust. 1 umowy.
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Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialéw przedstawionych w ofercie
Wykonawcy pod warunkiem, ze zmiany te bedq korzystne dla Zamawiajacego. Przyktadowo, beda
to okolicznosci:
1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,
2) powodujace poprawienie parametréw technicznych,
3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepiséw.
Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materialéw przedstawionych
w ofercie Wykonawcy, pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych
materialéw lub urzadzen.
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 112 muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego
Zamiany, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 nie spowodujg zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,
o ktérym mowa w § 14 niniejszej umowy.

§3
TERMINY REALIZACJI UMOWY

Termin zakoniczenia robét ustala sie do 3 miesiecy od podpisania umowy.

Wskazany w ust.1 termin zakoniczenia robdt obejmuje réwniez odbiér i usuniecie ewentualnych
usterek tego rodzaju, ze bez ich usuniecia nie mozna prawidlowo lub w caloéci korzystacé
z przedmiotu zamoéwienia (umowy) bedacego przedmiotem odbioru.

Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania rekojmi i gwarancji na roboty budowlane,
to jest w terminie ..... miesiecy od dnia odbioru koncowego, usunaé¢ wszystkie ujawnione wady
dotyczace realizacji przedmiotu umowy.

Rozpoczecie realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez
Zamawiajacego dokumentacji projektowej oraz STWiORB i po protokolarnym przejeciu terenu
budowy przez Kierownika budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w calosci lub w czesciach niezbednych dla
realizacji przedmiotu umowy lub jego czesci, oraz Dziennik budowy i ksigzke obmiaréow
w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

W dniu zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, Wykonawca ma
obowigzek przekazania Zamawiajagcemu dokumentéw, ktérych dolaczenia do zawiadomienia
o zakonczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagaja przepisy
Prawa Budowlanego.

§4
OBOWIAZKI I PRAWA ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji umowy w terminach i na zasadach okre$lonych
W umowie.

Przed rozpoczeciem robét Zamawiajacy przekaze bezplatnie Wykonawcy 1 egzemplarz
Dokumentacji projektowej i STWiORB w wersji papierowej i elektroniczne;j.

Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowia wlasnoé¢ Zamawiajagcego i moga by¢
wykorzystane wytacznie w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.
Zamawiajacy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialno$¢ za wady w przekazanej Wykonawcy
dokumentacji projektowe;j.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swdj koszt zmian dokumentacji technicznej
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.

Wylacznie w przypadku, gdy konieczno$é wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej jest
nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce, koszty
modyfikacji dokumentacji oraz zwigzanych z tym prac obcigzaja Wykonawce.

Co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robdt, Zamawiajacy powiadomi organ nadzoru
budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzér nad zgodnoscia realizacji robét z projektem
o planowanym terminie rozpoczecia robét.
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Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli jest wymagany),

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy i ksigzki obmiaréw w dniu protokolarnego
przekazania terenu budowy,

4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian
w zakresie niezbednym do wykonania Umowy,

5) wyznaczania terminéw odbioréw robét nie przekraczajacych 7 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioréw,

6) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,

7) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych umowa do odbioréw:

1) robét ulegajacych zakryciu,

2) roboét zanikajacych,

3) czesciowych,

4) koncowego catosci robét,

5) gwarancyjnych,

6) ostatecznego.

Odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz czesciowych dokonuje w imieniu

Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru konicowego robét budowlanych bedacych

przedmiotem Umowy wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 7 dni roboczych od dnia zgloszenia

przez Wykonawce zakornczenia robét i dostarczenia kompletnej dokumentacji odbiorowej. Odbiér

koricowy zostanie zakoriczony w ciggu 7 dni roboczych.

Zamawiajacy jest zobowiazany przystepowac¢ do odbioréw robét i dokonywaé odbioréw robét

w terminach wynikajacych z umowy.

Zamawiajacy wyznacza nastepujacych pracownikéw Urzedu Gminy Porgbka do wspélpracy oraz

nadzoru nad realizacja rob6t budowlanych stanowiacych przedmiot umowy:

1) Boguslaw Wawak - czlonek Komisji Przetargowej, Z-ca Woéjta Gminy Porgbka -
odpowiedzialny za nadzér nad prawidlowoscia realizacji umowy z Wykonawcg bezposrednio
w imieniu Zamawiajgcego,

2) Tomasz Sordyl - czlonek Komisji Przetargowej, Kierownik Referatu Infrastruktury UG
Porabka - odpowiedzialny za wspélprace i kontakt pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym
w zakresie rozwigzywania biezacych probleméw.

3) Lukasz Ryszawy - czlonek Komisji Przetargowej, Inspektor Referatu Infrastruktury UG
Porabka - odpowiedzialny za wspélprace i kontakt pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym
w zakresie rozwigzywania biezacych probleméw.

Zamawiajacy wyznacza Pana/Pania.................. do pelnienia obowigzkéw Inspektora Nadzoru

inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego upowazniony jest do biezacej koordynacji robét realizowanych

na podstawie umowy; kontroli jakosci robé6t, wykonania robdt zgodnie z przyjetym

harmonogramem rzeczowo - finansowym stanowigcym zalacznik do umowy (jezeli zostat

opracowany), do odbioréw rob6t wykonanych zgodnie z dokumentacja techniczng stanowiaca

zalacznik do umowy, oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiaréw roboét.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowiagzki wydajac polecenia, decyzje, zgody

i akceptacje, ktére sa obowigzujagce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosic

Zamawiajagcemu na pi$émie w terminie 2 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i poleceni Inspektora

Nadzoru. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora Nadzoru do tych zastrzezen, beda

podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.
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Czynnosci lub polecenia Inspektora Nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$¢ zmiany
dokumentacji projektowej lub wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci
rob6t lub w inny sposéb powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja uprzedniego
potwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego w terminie 2 dni od wystgpienia z takim
wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego zmian we
wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego i z odpowiedzialnoéci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i polecent
zwigzanych z bezpieczenristwem i higiena pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelniacej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piémie Wykonawce na 2 dni robocze przed
dokonaniem zmiany.
Zmiana, osoby pelnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy
i nie wymaga sporzadzenia aneksu.
Zamawiajacy oraz Inspektor nadzoru maja prawo do zwotywania rad budowy z udziatem stron
umowy na kazda okoliczno$¢ tego wymagajaca.
Celem rad budowy jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania robét, w szczegolnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidlowosci
w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.
Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sa zobowiazani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.
Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu wskazane przez Inspektora Nadzoru certyfikaty
zgodnosci z Polska Norma materiatéw przeznaczonych do wbudowania lub wykona na wtlasny
koszt badania materialéw, ktérych jakosé budzi watpliwosci.
Wykonawca musi zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru peing dostepnosé¢ do robét i jest zobowiazany
informowa¢ Inspektora Nadzoru, kiedy roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu beda gotowe do
zbadania i odbioru.
§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca ma obowiazek wykonywania przedmiotu umowy z nalezyta starannoscia zgodnie
z umowa, oferta, dokumentacja techniczng, nienaruszajacymi umowy poleceniami Inspektora
Nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego.

Wykonaweca jest zobowigzany w szczegélnosci do nastepujacych czynnosci:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

2) wskazania Kierownika budowy i/lub Kierownikéw robét, posiadajacych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

3) przekazywania Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

4) wykonywania rob6t budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy
zgodnie z wladciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenistwa i higieny pracy
obowigzujacymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

5) stosowania materialéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spelniajagcych wymagania techniczne postawione w dokumentacji technicznej,

6) umozliwienia wstepu na teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce,

7) zglaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach roboét,

8) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych
w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

9) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

10) stosowania sie do polecerr Inspektora Nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,
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11) angazowania odpowiedniej liczby os6b, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach
wykonania umowy, wyspecyfikowanych w umowie,

12) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw do udzialu w realizacji Umowy.

13) ubezpieczenia budowy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:

1) dziennik budowy,

2) ksigzke obmiaréw,

3) protokoty odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

4) pozostale dokumenty budowy, zgodnie z ST.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnosé¢ cywilno-prawna za ewentualne szkody powstalte

w zwiazku z niewlasciwym zabezpieczeniem placu budowy i zobowigzany jest do ubezpieczenia

budowy i robét z tytutu szkéd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia i utrzymywania w mocy przez caly okres trwania

niniejszej umowy tj. do czasu dokonania przez Zamawiajacego odbioru koricowego jej przedmiotu,

ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej zgodnie z ponizsza specyfikacja:

1) Przedmiot ubezpieczenia winna stanowi¢ odpowiedzialnoé¢ cywilna wynikajaca z czynéw
niedozwolonych (OC deliktowa), jak i niewykonania, badZ nienalezytego wykonania
zobowigzania (OC kontraktowa) obejmujaca, co najmniej przedmiot niniejszej Umowy.

2) Suma gwarancyjna, winna by¢ nie mniejsza niz 1 000 000 zlotych (jeden milion zlotych)
w odniesieniu do jednego i wszystkich wypadkéw w okresie ubezpieczenia,

3) Umowa ubezpieczenia winna obejmowac¢ co najmniej szkody w postaci szkéd osobowych
i rzeczowych,

4) Umowa ubezpieczenia winna obejmowa¢ szkody wyrzadzone w mieniu powierzonym
(ruchomosciach i nieruchomosciach), pozostajacym w pieczy lub pod kontrola Wykonawcy.

5) Umowa ubezpieczenia winna obejmowac szkody poniesione przez pracownikéw Wykonawcy
zaangazowanych w realizacje Umowy.

6) Umowa ubezpieczenia winna obejmowaé szkody powstale wskutek razacego niedbalstwa
Wykonawecy i 0séb, za ktére ponosi on odpowiedzialnosé.

Wykonawca dostarczy przed przystapieniem do realizacji niniejszej umowy, jednak nie p6zniej

niz 5 dni od dnia podpisania umowy, dokumenty ubezpieczenia (kopie polis ubezpieczeniowych)

wraz z majacymi do nich zastosowanie warunkami, potwierdzajace, ze wymagane ubezpieczenia
zostaly zawarte i s obowigzujace wraz z dowodami, ze sa prawidlowo oplacane.

W przypadku oplaty rozlozonej na raty Wykonawca w toku obowigzywania umowy zobowigzany

jest do przedlozenia Zamawiajgcemu potwierdzenia ptatnosci kolejnych rat. W przypadku utraty

waznoéci polisy w trakcie realizacji umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu nowa polise
wraz z dowodem jej oplacenia.

Brak przediozenia umowy ubezpieczenia w wyznaczonym terminie oznacza odstapienie od

umowy z winy Wykonawcy w rozumieniu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ réwniez do ubezpieczenia od wszelkich roszczen cywilnoprawnych

za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych zdarzenn wynikajacych bezposrednio z wad

ujawnionych w okresie gwarangji.

Koszty zawarcia uméw ubezpieczenia oraz skladek ubezpieczeniowych obciazaja Wykonawce.

Wykonaweca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody.

Wykonaweca jest zobowiazany do niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego o pogorszeniu

swojej sytuacji finansowej, w szczegdlnosci o fakcie zlozenia wniosku o ogtoszenie upadlosci.

W razie zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy jest

uprawniony do odstgpienia od umowy, nie pézniej niz przed ogloszeniem upadiosci Wykonawcy.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie

petnil funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robét i usuwania

ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Wykonaweca jest zobowigzany powiadomié¢ Inspektora Nadzoru inwestorskiego o gotowosci do

odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu niezwlocznie, jednak nie pézniej niz w

terminie 2 dni roboczych po ich zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie

kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.
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Strony ustalajg, ze zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje réwniez zobowigzania

Wykonawcy do:

1) kompleksowej obslugi geodezyjnej budowy wymaganej przepisami i warunkami
technicznymi, w tym geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza. Inwentaryzacje geodezyjna
powykonawcza nalezy wykonaé¢ w trzech egzemplarzach w wersji papierowej, na ptycie
CD/DVD w wersji elektronicznej - 1 egz. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe
wpisy do dziennika budowy dotyczace rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

2) wykonania wszelkich robét zwigzanych z zagospodarowaniem placu budowy i organizacja
zaplecza administracyjno - socjalnego oraz magazynowego zgodnie z przepisami PIP, BHP
i p-poz. oraz ich likwidacje po zakoriczeniu realizacji zadania,

3) nalezyte zabezpieczenie i oznakowanie terenu robét, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w tym zakresie,

4) wudzial w czynnosciach kontrolnych dokonywanych przez powotane do tego organy oraz
wykonanie wszelkich decyzji pokontrolnych wydanych przez te organy,

5) przed przystapieniem do robét budowlanych Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca wykonat
na swoj koszt inwentaryzacje znakéw granicznych np. kamieni granicznych.

Wykonawca wykona przedmiot umowy z materialéw stanowiacych jego wlasnosc.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce, do czasu protokolarnego

przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za

przedmiot umowy, jak i za teren, na ktérym go realizuje, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na
nim porzadku oraz za wszelkie szkody jakie moga na nim powstac.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi przepisami

prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz

z postepem robét oraz odbiorami robét zanikajacych oraz ulegajacych zakryciu i poddawanych

odbiorom czeéciowym.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajacemu na kazde zadanie w trakcie

obowigzywania niniejszej umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji

papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie zgtoszenia robét przez Wykonawce do

odbioru koricowego.

§6
PRACOWNICY WYKONAWCY/PODWYKONAWCY UCZESTNICZACY W REALIZAC]I
UMOWY

Wykonawca zobowiazuje sie, ze wszystkie osoby biorace udzial w realizacji przedmiotu
zaméwienia w zakresie czynnosci fizycznych zwigzanych z wykonywaniem przewidzianych
zamoéwieniem prac fizycznych zwigzanych z wykonaniem wszystkich prac przygotowawczych
i porzadkowych, wykonaniem robét ziemnych, robét w zakresie budowy nawierzchni
poliuretanowej, rob6t montazowych zwigzanych z wyposazeniem zespolu boisk, robot
zwigzanych z wykonaniem drenazu, robét brukarskich, obstuga sprzetu budowlanego, a takze
innych czynnosci fizycznych wyszczegolnionych w przedmiarach robét stanowigcych czesé
dokumentacji technicznej (jako zatagcznik do SWZ) beda w okresie realizacji niniejszej umowy
zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca
1974 1. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1320 ze zm.), jezeli wykonanie tych wszystkich
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w Kodeksie pracy, a Wykonawca
jest podmiotem zobowigzanym do jego stosowania.

W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegoélnosci do:

1) zadania o$wiadczerr i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogoéw

i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjaénien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow,
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3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie 3 dni od wezwania

- Wykonawca przedlozy wskazane ponizej dowody (ich rodzaj wskaze kazdorazowo

Zamawiajacy), w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegodlnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych oséb,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika, zawierajace informacje, w tym dane osobowe
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace (imi¢ i nazwisko, date
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkéw);

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w spos6b zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogodlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) tj. w szczegdlnosci
bez adreséw, nr PESEL pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizagji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizagji.

W  przypadku uzasadnionych watpliwoéci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli

przez Panistwowa Inspekcje Pracy.

Nieprzedlozenie przez Wykonawce dokumentéw wskazanych w ust3 pkt 1-5 w terminie

wskazanym przez Zamawiajacego w ust.3 bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku

zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace i stanie sie podstawa do naliczenia kar
umownych oraz do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Zaniechanie przez Wykonawce zawarcia umowy o prace z pracownikami wykonujgcymi

czynnosci o ktérych mowa w ust.l skutkowaé bedzie, obok odpowiedzialnosci wynikajacej

z przepisOw Prawa pracy, powstaniem odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu niewykonania

lub nienalezytego wykonania umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu umowy

Pracownicy Swiadczacy uslugi zostang przeszkoleni w zakresie przepisow BHP i przepisow

przeciwpozarowych oraz przepiséw o ochronie danych osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sig, Ze pracownicy bioracy udziat w realizacji zamoéwienia beda posiadac

odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i umiejetnoéci zgodne z wymaganiami Zamawiajacego

okreSlonymi w SWZ (jezeli Zamawiajacy wprowadzil je w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia).
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Wykonawca zobowiazuje sig, ze pracownicy bioracy udzial w realizacji zaméwienia beda posiadali
aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkow (jezeli takie
beda wynikaé z obowigzujacych przepiséw prawa).

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia pracownikom bioracym udzial w realizacji
zaméwienia odziezy ochronnej, odziezy roboczej i Srodkéw ochrony osobistej zgodnie
z przepisami i zasadami BHP.

Pracownicy powinni by¢ w czasie wykonywania przedmiotu umowy jednolicie ubrani i posiada¢
identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe wyposazenie pracownikéw bioracych
udzial w realizacji zamoéwienia oraz za ich bezpieczenistwo w trakcie wykonywania przedmiotu
umowy.

Powyzsze wymagania wskazane w ust. 1-12 dotycza kazdego Podwykonawcy i wymagaja
wprowadzenia takich zapiséw do umowy o podwykonawstwo, ktére bedg wymagaé akceptacji
projektu umowy o podwykonawstwo (zgodnie z zapisami ustawy Pzp).

Zmiana pracownika biorgcego udzial w realizacji zaméwienia bedzie mozliwa w nastepujacej
sytuacji:

1) nazadanie Inspektora Nadzoru, ktéry jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezet albo do
wystapienia do Wykonawcy z zadaniem usuniecia okreslonej osoby, sposréd personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowiazki w sposéb niekompetentny lub niedbaly,

¢) nie stosuje sie do postanowierr umowy lub stwarza zagrozenie dla bezpieczeristwa, zdrowia
lub ochrony srodowiska, w szczegdlnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

2) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznoéciami.

§7
UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do

zagospodarowania terenu budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnoci:

1) zapewnienie bezpieczenistwa oséb przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajagcym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenistwa tych os6b,

2) podjecie niezbednych srodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez
osoby nieuprawnione,

3) zapewnienie ochrony terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot
§wiadczacy ustugi w zakresie ochrony os6b i mienia od dnia przejecia terenu budowy do dnia
odbioru koricowego,

4) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

5) ponoszenie kosztéow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do
celéw zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych, prébami i odbiorami.

Wykonaweca jest zobowiazany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego, osobom

upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.

Roboty budowlane bedace przedmiotem umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposéb, aby nie

zaklocaé w spos6b nieuzasadniony ruchu na drogach.

W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie

wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, skladowaé wszelkie urzadzenia

pomocnicze, sprzet, materialy i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac
zbedne przedmioty z terenu budowy.

Wykonawca na wlasna odpowiedzialnos¢ i na swoéj koszt podejmie srodki zapobiegawcze

wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wtascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych

z terenem budowy oraz minimalizowaé zakltécenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robot

budowlanych.
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Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe Srodki celem ochrony drog
i obiektéw inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga
spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub Podwykonawcéw,
w szczeg6lnosci powinien dostosowaé sie do obowiazujacych ograniczen obcigzeri osi pojazdéw
podczas transportu materiatéw i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty nalozonych na niego kar zwigzanych
z naruszeniem przez Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow
lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, wodnych lub obiektéw
inzynierskich.
Wykonawca pokryje koszty napraw i przywroécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos,
w zwiazku z realizacja umowy.
Po zakoriczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren budowy
i przekazaé go we wlasciwym stanie Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego najp6zniej do dnia
odbioru koricowego robot.
§8
OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowiazany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na terenie budowy
i wokoét terenu budowy.
Wykonaweca jest zobowiazany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia wydang przez wlasciwy organ (jezeli taka zostala
wydana).
Wykonaweca jest zobowigzany uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci
stalych i plynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekéw, substancji
ropopochodnych oraz wéd gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych
z wykonywaniem robét budowlanych, w sposéb zapewniajacy ochrone robét przed uszkodzeniem
oraz terenéw i miejsc przed zanieczyszczeniem.
Wykonaweca jest zobowigzany usuwac odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j. Dz. U. z 2021r. poz. 779).
Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé z tytutu koniecznosci uiszczenia opfat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony &rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.
Wykonawca zobowigzuje sie¢ do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga
by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu
ochrony érodowiska lub przyrody.
§9
KONTROLA JAKOSCI

Wykonaweca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakosci rob6ét budowlanych stanowiacych
przedmiot umowy i materiatow.
Wszystkie materiaty, ktére beda uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny odpowiadac
co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w ustawie Prawo budowlane oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym
w dokumentacji techniczne;j.
Wykonawca przedlozy Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na materialy uzyte
do wykonania umowy.
Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy powinny
w szczegdlnosci:
1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2021r. poz. 1213) oraz dokumentacji technicznej w tym ST,
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2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach
na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robot

budowlanych,

5) by¢ wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robét
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci materialéw i robét okreslonymi w odrebnych
przepisach oraz ST.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego moze zobowigzaé Wykonawce do:

1) usuniecia materialéw nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreslonym w ust. 4.
z terenu budowy w wyznaczonym terminie, lub

2) ponownego wykonania robét, jezeli materialy lub jakos¢ wykonanych robét nie spelniajg
wymagan ST lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z umowa poleceri Inspektora
Nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy,
po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 15 dni
roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt
Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potracic poniesione w zwigzku z tym wydatki
z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru inwestorskiego ustali, ze jakos¢
materialéw nie odpowiada wymaganiom okreslonym w ust. 4, niezwlocznie zawiadomi o tym
fakcie Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego materialy do robét budowlanych dopiero woéweczas, gdy
Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spelnia wymagania okre$lone w ust. 4, po uzyskaniu
pisemnej akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnoSciami obcigzaja odpowiednio Wykonawce lub
Zamawiajacego, na zasadach okreslonych w ust. 15.

W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego
materialéw, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usuniecie
oraz zastapienie zaakceptowanymi materiatami.

Materialy i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom sluzacym
potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okreslone w ST i dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiazany przeprowadza¢
na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel i materialy potrzebne do zbadania jakosci i ilosci materiatéw i robét
budowlanych oraz dostarczy¢ na wlasny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane
probki materialéow przed ich wykorzystaniem.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze materiaty badz roboty budowlane nie sa zgodne z wymaganiami
ST oraz odpowiednimi normami i nie majag odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢
bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki badann wykaza, ze materialy badz roboty sa zgodne
z wymaganiami ST oraz odpowiednimi normami i posiadaja odpowiednie aprobaty, koszty tych
badarn obcigzg Zamawiajacego.
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§10
USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI 1 WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru wykonywania robét budowlanych
niezgodnie z umowga lub ujawnienia powstalych z przyczyn obciazajacych Wykonawce wad
w robotach budowlanych stanowiacych przedmiot umowy, Inspektor Nadzoru jest uprawniony
do zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidlowosci lub wad w okre$lonym,
odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 10 dni roboczych, lub w terminie ustalonym
z Zamawiajgcym, odpowiednim dla danej wady lub usterki. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub
wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystapienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkryé
lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy.

Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robdt, Zamawiajacy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1, Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze)
i potraci¢ poniesione w zwiazku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§11
POTENCJAL. WYKONAWCY

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze zlozong oferta.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Wykonawca ustanawia ..........eoeeeeeeveennnne.. - Kierownikiem budowy, ktéry jest uprawniony do
dzialania w zwiazku z realizacja umowy w granicach okreélonych art. 22 ustawy Prawo
budowlane. Kierownik posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr uprawnient: ......................

Wykonawca ustanawia .......c.cccoeeeeeeennnne.. - Kierownikiem robét budowlanych, ktéry jest
uprawniony do dzialania w Zw1qzku z reahzac]q umowy w granicach okres$lonych art. 22 ustawy
Prawo budowlane. Kierownik posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych nr uprawnien: . .
Wykonawca ma prawo do zmiany osoby/os6b pelnigcej obowiazki Klerownlka budowy/ robot
na inng osobe/osoby o kwalifikacjach co najmniej rownym kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzacym do zawarcia
umowy, po poinformowaniu o zamiarze zmiany - Inspektora Nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu
jego pisemnej akceptacji. Zmiana Kierownika budowy nie wymaga sporzadzania aneksu do
umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robét
branzowych (jezeli kierownicy robét branzowych sa zaangazowani) fizycznie przebywali
i wykonywali swoje obowiazki na terenie budowy.

§12
PODWYKONAWCY

Wykonawca, zgodnie z trescig oferty stanowigcej zatacznik nr 2 do umowy oéwiadcza, ze
wlasnymi sitami wykona wszystkie roboty budowlane objete niniejszg umowa/ powierzy czes¢
zamoéwienia w zakresie realizacji robot .. Podwykonawcy
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Dopuszczenie Podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

w zakresie wykonania rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy stanowi zmiane

umowy (konieczno$¢ sporzadzenia aneksu do umowy) i jest wymagana zgoda Zamawiajacego na

wprowadzenie Podwykonawcy oraz na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powolywat sie, na zasadach okreslonych w treSci Zaproszenia do zlozenia oferty stanowiacego

zatacznik nr 1 do umowy, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu,

Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego

zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych

Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dltuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére sciéle odpowiadaja czesci zaméwienia okreslonego
umowaq zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
i powinno odpowiadaé¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w dokumentacji technicznej stanowiacej zatacznik do umowy,

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

5) w treéci umowy z podwykonawcg musza znalez¢ si¢ obowiazki o ktérych mowa w §5 niniejszej
umowy dot. zatrudniania oséb uczestniczacych w realizacji umowy na podstawie umowy
o prace.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) wysokos¢ wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy uzgodnionego w umowie
o podwykonawstwo nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
wynikajacego ze zlozonej oferty za te cze$¢ zamoéwienia, ktéra ma by¢é wykonana przez
Podwykonawce. Wysokoé¢ wynagrodzenia przystugujacego dalszemu Podwykonawcy nie
moze przekroczy¢é wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej pomiedzy Wykonawca
a podwykonawca.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po

akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia

Zamawiajagcemu, za posrednictwem Inspektora Nadzoru inwestorskiego lub bezposrednio,

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, wraz

z zestawieniem iloéci robét i ich wyceng nawigzujacg do cen jednostkowych przedstawionych

w ofercie Wykonawcy, wraz z czeéciag dokumentacji dotyczgcej wykonania robét, ktére majg by¢

realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentaciji,

nie pdézniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkladanego przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodag Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia
mu projektu nie zgltosi na piSmie zastrzezen.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 9 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegélnosci w nastepujacych

przypadkach:

1) niespelnienia przez projekt umowy o podwykonawstwo wymagar okreslonych w ust. 5,

2) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu umowy od zaplaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaplaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

3) gdy termin realizacji rob6ét budowlanych okre$lonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany umowa dla tych robét,

4) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczeni za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na
podstawie umowy,

5) gdy projekt nie zawiera postanowien w zakresie obowigzku zatrudnienia oséb wykonujacych
czynnosci przy realizacji przedmiotu zamoéwienia na podstawie przepisow Kodeksu pracy
(zakres obowiazkoéw zgodnie z trescig §6 niniejszej umowy).

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezenn do projektu umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy
w calosci zastrzezenia Zamawiajacego.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub
po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezeri do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnoéc¢
z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
umowy, jednakze nie p6zniej niz na 2 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.
Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od jej przedlozenia.
Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia
kopii tej umowy nie zglosi do niej na piSmie sprzeciwu.
Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowiace czes¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % planowanego
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 14 ust.1 przy czym wylaczenie to nie dotyczy
uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 z1.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajagcego, lub moze wusunaé takiego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadari innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,

z ktérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub

inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okre$lonych ta umowa wymaga

ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okre§lonym powyzej.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okresélonych ta umowa.
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Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych rob6t. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie
na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli
dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zalaczy¢ do
przedkladanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy
o podwykonawstwo - tlumaczenie umowy na jezyk polski sporzadzone przez tlumacza
przysiegtego.

§13
ODBIORY

Wykonaweca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi
Nadzoru sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonaweca zglasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
dziennika budowy i jednoczeénie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru inwestorskiego.
Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pézniej jednak niz 3 dni od daty zgloszenia gotowosci
do odbioru i potwierdza odbiér robét protokotem odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy.

Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomic¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pézZniej niz w terminie okreslonym
w ust 3.

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest
zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wlasny
koszt przywrocié stan poprzedni.

Odbiér czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia czeéciowych rozliczen za wykonane
roboty.

Po zakoniczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru czesci robot
poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty
rozliczeniowe.

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
wykazu robét wykonanych czeéciowo, w terminie 7 dni roboczych liczac od dnia zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru.

Wykaz robdt, o ktérym mowa w ust. 8 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.
Odbiér koficowy jest dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce calosci robot
budowlanych skladajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora
Nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakoniczenia robét i zgloszeniu
gotowosci do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem
do dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udzial przedstawicieli Zamawiajacego

w prébach i sprawdzeniach.
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W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet
dokumentéw pozwalajagcych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioruy,
a w szczego6lnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organéw, protokoty
odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zamianami dokonanymi
w toku budowy.

Odbiér koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora Nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspdtpracy
rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowiagzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale
ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Przystapienie do odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od
dnia zgloszenia robét do odbioru wpisem do dziennika budowy, wraz z zalaczeniem kompletu
dokumentacji odbiorowe;j.

Jezeli w toku czynnosci odbioru konicowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystapienia
istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé odbidr
koricowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia Wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie
powrécié¢ do wykonywania czynnosci odbioru koricowego.

Komisja sporzadza Protokét odbioru koricowego roboét. Podpisany Protokét odbioru koricowego
robo6t jest podstawa do dokonania koricowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniaja w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad
w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigecia Wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koricowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy Protokotu odbioru koricowego robét.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane w calym okresie obowiagzywania gwarancji podstawowej
oraz gwarancji udzielonej na moduty fotowoltaiczne minimum raz w roku, chyba, Ze gwarancja
producenta danego materialu wymaga czestszych przegladow gwarancyjnych.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnoé¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowiazany przestaé Wykonawcy
protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreSlonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajgcym mozliwoséci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie
rekojmi, w ciaggu 30 dni roboczych przed uplywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub
okresu rekojmi (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest dtuzszy) , w celu oceny robot
zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.
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Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia wad, sporzadzanym
po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego
dokonuje sie po uplywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z
podanych okreséw jest diuzszy).
Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséow jest dluzszy), w celu
potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypelnienia przez Wykonawce wszystkich
obowiazkéw wynikajacych z umowy.
Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uplywem okresu rekojmi lub gwarancji protokét
odbioru ostatecznego.
Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady, o ktérych
mowa w ust 27, co skutkuje niemozliwoécia uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty
budowlane stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajacy przerywa odbiér ostateczny zas
Wykonawca jest zobowiazany przediuzyé odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedluzenia gwarancji). Zamawiajacy
wyznacza termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowiazany usuna¢
wady.
§14
WYNAGRODZENIE

Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ustl Strony ustalajy wynagrodzenie
ryczaltowe wynikajace z oferty Wykonawcy stanowiacej zalacznik nr 2 do umowy, ktérego
definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci:

brutto: ................ zlotych (stownie:...............ccocoeiiniii, ), w tym podatek VAT w wysokosci
..%, co stanowi kwote: .................. ; warto$¢ roboét bez podatku VAT (netto) wynosi:
zlotych (sfownie: ..., ).

Wynagrodzeme ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1.

Strony umowy nie moga zmieni¢ ceny wykonania zamdéwienia wskazanej w ust. 1 poza
okolicznosciami wskazanymi w niniejszej umowie.

Wynagrodzenie jest niezmienne do kornica realizacji zadania i nie podlega waloryzacji
z jakichkolwiek tytutéw.

Inspektor nadzoru sprawdza zasadnos¢ sktadanych faktur i potwierdza kwoty do wyplaty w ciagu
7 dni od daty ich otrzymania.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaplacenia Wykonawcy kwoty wynikajacej z faktury w ciagu 30
dni od daty potwierdzenia jej przyjecia przez Zamawiajagcego, na rachunek Wykonawcy,
z zastrzezeniem tresci ponizszych ustepow.

W ciagu realizacji przedmiotu umowy dopuszcza sie fakturowanie czesciowe, z uwzglednieniem
tresci harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowigcego zalacznik nr 4 do umowy oraz
nastepujacych zasad:

1) jedna dopuszczalna przez zamawiajacego faktura za zrealizowane i odebrane protokotem
czeéciowym roboty bedzie mogta by¢ wystawiona najwczeéniej po uptywie jednego miesigca
od podpisania umowy tj. ..............

2) maksymalna wysoko$¢ faktury czeéciowej o ktérej mowa w pkt 1 - nie przekroczy kwoty 50%
wartoéci rob6t wskazanej w ust.1.

Podstawa do wystawienia faktury czesciowej bedzie zatwierdzony i podpisany przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego protokoét odbioru czesciowego wykonania robét, ktéry bedzie
zalgcznikiem do faktury czesciowej.

Wykonawca przediozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcemu na kazde
zadanie, wszelkie dokumenty pomocnicze do rozliczenr czeéciowych zadania, w tym m. in.
ksigzke obmiaréw (jezeli dotyczy), itp.
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Platnos¢ za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane jest dokonywana powykonawczo,
na podstawie protokoléw odbioru robét, w terminie okreslonym umowag na podstawie
wystawionego rachunku lub faktury VAT z uwzglednieniem potracert wynikajacych z umowy, na
kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci
ukoniczonych robét, zgodnie z protokotami odbioru robét.

Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie umowy beda
realizowane przez Zamawiajacego w zlotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, tacznie
z VAT oraz oplaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem roboét.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wplacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe (Wykonawcy lub odpowiednio Podwykonawcy) wskazane na fakturze zaakceptowanej
do wyplaty.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowiazujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego.

§15
ROZLICZENIA KONCOWE

Z wnioskiem o odbiér koicowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego
szczegotowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawecy.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote
nalezng do zaptaty Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania szczegétowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnient lub uzupelnienn szczegétowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwoéci co do jego
prawidiowosci.

Wykonawca sklada wyjasnienia o ktérych mowa w ust. 3 oraz dokonuje korekt rozliczenia
wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego.

Jezeli rozliczenie koricowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, bedzie nadal
nieprawidlowe, Zamawiajacy ustali wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Potwierdzone przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatacznik do
Protokotu odbioru koricowego.

§16
PEATNOSCI

Platnosci sa realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania
przez Zamawiajacego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku
z uwzglednieniem potracei wynikajacych z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartosci wykonanych robét, zgodnie z protokotami
odbioru robot.

Wykonaweca jest zobowiazany przedlozyé, wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich
wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
skladajacych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na
potwierdzenie dokonanej zaplaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé brak zaleglosci
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow
wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z
zalaczonymi do niej dokumentami stanowi zalgcznik do Umowy.

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaplaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ sie¢ z zadaniem zaplaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.
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Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi

Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do

zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4., podwazajacych

zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaplaty lub

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwoéci co do
wysokosci kwoty naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy,

3) dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé takiej
zaplaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne

wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 3, jezeli Podwykonaweca lub

dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ faktura VAT lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie i odbiér robét, a Wykonawca nie zlozy w trybie
okreslonym w ust. 4 uwag wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej zaplaty.

Réwnowartosé kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej

do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawa wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy

rozliczeniowe, beda wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa

w ust. 1, przedstawione Zamawiajagcemu wraz:

1) z protokolem Odbioru czesciowego =zakoriczonego etapu robét, w ktérym beda
wyszczegoblnione wydzielone elementy robét budowlanych wykonane przez Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcéw, lub do ktérego beda zataczone protokoly odbioru czesci robodt
wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw w ramach odbieranego
etapu robét,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie
wiecej niz 5 dni przed uplywem terminu platnosci o$wiadczeniami Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcéw o nie zaleganiu z platnosciami wobec nich przez Wykonawce lub
przez Podwykonawcéw,

4) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub uslug zrealizowanych przez
Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcéw przed dniem Odbioru czeéciowego robot
budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw nie byty
jeszcze wymagalne - wraz z o§wiadczeniami Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturag VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych

mowa w ust. 8, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie
przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypelnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa

w ust. 8, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia

Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjaénien

w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw skladanych wraz z wnioskami o platnosé.
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Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa ust. 4 zawierajace
szczegdlowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych,
dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidlowosci
ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
postanowiert Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na wymagalnos¢ roszczenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majacych wplyw
na te¢ wymagalnos¢.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej platnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyplaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgltosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 4 i wykaze niezasadnos¢
takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust. 4, a Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokonaé¢ bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonaweca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 4 i potwierdzi zasadnos¢
takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonaweca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 4, a Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadnoé¢ takiej ptatnosci.

Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub
Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnoé¢ z oryginalem
kopia protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robét budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia platnoéé¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé¢ wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy z tytulu opdznienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce
lub Podwykonawece i bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przyslugujacej Wykonawcy od
Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.
Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za uzasadniona.
Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaplaty lub co do podmiotu, ktéremu platnosé nalezy sie, co uznaje sie za
réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowana kwota zobowiazania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytulu
platnosdci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wylacznie do
wysokosci kwoty naleznoéci za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej z umowy.
W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami
jednostkowymi okreélonymi umowa o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi
niniejsza umowaq Zamawiajacy uzna i wyplaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na
podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezna na
podstawie cen jednostkowych okreslonych niniejszg umowa.

Do rachunku lub faktury VAT koricowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dolfaczy
o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o pelnym zafakturowaniu przez nich
lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu rob6t wykonanych zgodnie z umowami
o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej ptatnoscig koricows.
Fakture nalezy zaadresowac: Nabywca: Gmina Porgbka NIP 9372667573, Odbiorca/Platnik: Urzad
Gminy Porabka, 43-353 Porabka ul. Krakowska 3.
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Wykonawca, zgodnie z ustawa z dnia 09 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prawnym (Dz.U. z 2018r. poz. 2191) ma mozliwo$¢ przestania ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych droga elektroniczng za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania. Zamawiajacy posiada konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania
nr PEPOL: 9371074457. Dane w sekcji Odbiorca winny by¢ zgodne z danymi wskazanymi w ust.21.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomié¢ Zamawiajacego o wystawieniu faktury na Platformie
Elektronicznego fakturowania poprzez przekazanie na adres e-mail ors@porabka.pl informacji
o przestaniu faktury za posrednictwem platformy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wskazania na wystawionej fakturze rachunku bankowego
ujawnionego w elektronicznym wykazie podatnikéw VAT (na tzw. , bialej liscie podatnikow VAT”)
dostepnym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finanséw - Krajowej Administracji
Skarbowej (https:/ /www.podatki.gov.pl/ wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/).

W przypadku braku, na moment realizacji ptatnosci, wskazanego na fakturze rachunku bankowego
Wykonawcy ujawnionego w w/w wykazie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania
zaplaty na taki rachunek bankowy Wykonawcy, ktéry zostal ujawniony w wykazie podatnikow
VAT, albo - w razie braku jakiegokolwiek rachunku Wykonawcy w w/w wykazie - do
wstrzymania sie z zaplata naleznosci przystugujacej Wykonawcy bez narazania sie na jakikolwiek
obowigzek zaplaty odsetek, kar umownych lub jakiekolwiek inne dodatkowe koszty czy oplaty.
W takim przypadku brak zaplaty wynagrodzenia wynikajacego z faktury nie stanowi réwniez
podstawy/przestanki do rozwigzania umowy, w szczegdlnosci z winy Zamawiajacego.
Wstrzymanie sie z platnoscia naleznosci wymagalnej nastapi do chwili wskazania przez
Wykonawce dla potrzeb ptatnosci rachunku bankowego ujawnionego w wykazie podatnikéw Vat.
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za wszelkie szkody wynikajace z tytutu naruszenia
przepiséw prawa podatkowego przez Wykonawce lub podmioty, z pomoca ktérych zobowigzanie
wykonuje lub ktérym wykonanie zobowigzania powierza, bez prawa do powolywania sie na
przyczynienie sie Zamawiajacego do powstania szkody.

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegélnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci
wynikajacej z umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajacego.

W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie
zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujacy
wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pelnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1 dopoki Wykonaweca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczent wszystkich Podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie
byloby regulowane ze Srodkéw objetych wierzytelnoscia bedaca przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptaciji.

§17
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawcy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 2% ceny oferty
Wykonawcy brutto wskazanej w §14 ust.2 umowy, co stanowi kwote w wysokosci: ......eeveeeeee
zlote.

Zabezpieczenie bedzie wniesione w formie: ....................

W przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia lub nieusuniecia wad przedmiotu
zamoéwienia, zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje sie wlasnoscia Zamawiajacego
i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytulu
rekojmi za wady.

W przypadku nalezytego wykonania robét 70% zabezpieczenia (.............. zlotych) zostanie
zwrécone lub zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koricowym catego przedmiotu umowy
potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie. Pozostala czes¢, tj. 30% (...................... zlotych),
zostanie zwrécona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie ....... okresu rekojmi liczonego od
daty odbioru koricowego o ktérym mowa w §13 umowy.
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W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszej umowie wystapi koniecznosé
przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie
Wykonawcy stanowiacej zalacznik nr 2 do umowy, Wykonawcy skladajacy zabezpieczenie
w formie innej niz pienigdz, na 3 dni przed podpisaniem aneksu o zmianie terminu realizacji
umowy - zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznoséci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jeéli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 60 miesiecy, zabezpieczenie
w pieniadzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres
nie krétszy niz 60 miesiecy, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przediuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia o ktérym mowa
w ust. 6 - najpdzniej na 30 dni przez uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pieniagdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyplata o ktérej mowa w ust. 7 nastepuje nie pézZniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub
kilka form, o ktérych mowa w SWZ stanowigcej zalacznik nr 1 do umowy. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggloéci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.

§18
UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI I GWARANCJI JAKOSCI

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnoé¢ z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres ............. miesiecy od daty odbioru koricowego rob6t, na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym (zwanego dalej KC), ktéra jest rowna udzielonemu przez
wykonawce okresowi gwarancji na zrealizowane w ramach umowy roboty budowlane.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu: ..... miesiecy gwarancji podstawowej na zrealizowanag
calos¢ przedmiotu zaméwienia liczac od daty odbioru korficowego robét. Przez catosé przedmiotu
zamoéwienia zamawiajacy rozumie wszelkie dostarczone materialy i urzadzenia, wykonane
montaze i roboty budowlane zwigzane z wykonaniem zaméwienia.

Udzielajac gwarancji podstawowej Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia Zamawiajacemu
bezplatnych czynnosci przegladéw gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na caly
przedmiot zamoéwienia. Przeglady beda odbywaly sie minimum raz w roku, chyba, ze gwarancja
producenta danego materialu wymaga czestszych przegladéw gwarancyjnych.

W okresie gwarangji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen i wyposazenia majace wplyw na trwatoscé
gwarancji producenta. Wykonawca bedzie mial obowigzek przeprowadzenia wszystkich
konserwacji dostarczanych przez wykonawce urzadzeri/sprzetu, ktére wymagane s przez
producentéw/dostawcéw danych urzadzen/sprzetu i wynika¢ beda z kart gwarancyjnych
montowanych urzadzen/sprzetu.

Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa
wraz z jej zalacznikami. Dodatkowo Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu
dokumenty gwarancyjne w dacie odbioru koricowego zgodnie z wzorem karty gwarancyjnej
stanowigcej zalacznik do umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w spos6b
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krétszego niz 30 dni roboczych.

Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.
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§19
ZMIANY UMOWY

Stosownie do art. 455 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany niniejszej umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacym

zakresie:

1) zmniejszenia zakresu robé6t objetych umowaq oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany
wysokosci wynagrodzenia (roboty zaniechane);

2) wykonania tzw. rob6t zamiennych;

3) zmiany ktéregokolwiek z terminéw wskazanych w umowie.

Zmiana, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktérych

nie mozna bylo przewidzie¢ przed zawarciem umowy. Ograniczenie zakresu zaméwienia i tym

samym rezygnacja przez zamawiajacego z wykonania wybranych robét lub ich czesci, zwanych

dalej robotami zaniechanymi, ktére byly pierwotnie przewidziane w przedmiarach robét lub

w dokumentacji projektowej, dopuszczalne jest w sytuacji, gdy:

1) wykonanie danych roboét lub ich czesci bedzie w sposéb oczywisty zbedne do prawidlowego
wykonania przedmiotu zaméwienia, a zbednos¢ zaniechanych robét ujawniona zostata dopiero
podczas realizacji zamowienia;

2) zmniejszenie zakresu robét powodowane jest ograniczeniem wielkosci srodkéw finansowych
przeznaczonych na realizacje zaméwienia,

Zamawiajacy moze w kazdej chwili zarzadzi¢ wprowadzenie zmniejszenia wykonywanego

zakresu prac, natomiast Wykonawca zobowigzuje si¢ wprowadzi¢ w zycie zarzgdzone zmiany.

W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 1 pkt 1 Zamawiajacy powiadomi o tym na pismie

Wykonawce, ktéry wéwczas zobowigzany bedzie sporzadzi¢ przedmiar i szczegétowy kosztorys

rob6t zaniechanych i przekaza¢ Zamawiajgcemu do zaopiniowania, w terminie 7 dni

kalendarzowych od otrzymania od Zamawiajacego pisma o zmniejszeniu zakresu przedmiotu
umowy (robotach zaniechanych). Wykonawca sporzadzi kosztorys robét zaniechanych, o ktérych
mowa w zdaniu poprzednim, w przypadku robét ujetych w kosztorysie ofertowym stanowiacym
zalacznik do umowy, stosujac skladniki cenotwoércze przyjete w tym kosztorysie; natomiast

w przypadku robét zaniechanych nie ujetych w kosztorysie Wykonawcy, przygotuje on kosztorys

robot zaniechanych z uwzglednieniem nastepujacych zatozen:

1) skladniki cenotwoércze (R, M, S, KP,KZ, Z) uzyte do opracowania kosztorysu zostang przyjete
z aktualnych opracowarn SEKOCENBUD (jako $rednie dla stolicy wojewédztwa lub w
przypadku braku tych cen na podstawie INTERCENBUD) z kwartatu poprzedzajacego kwartat
ich wykonania, a w przypadku gdy wbudowane materialy nie sa notowane w ww.
opracowaniu ich ceny ustalone zostang na podstawie cen rynkowych popartych odpowiednim
badaniem rynku przez Zamawiajacego;

2) podstawg do okreélenia nakladoéw rzeczowych beda normy zawarte w odpowiednich
pozycjach katalogéw KNR (lub KNR-W). W przypadku braku odpowiednich pozycji KNR-6w
zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy opracowana w
oparciu o rzetelne okreslenie nakladéw rzeczowych, wymagajaca uprzedniej akceptacji

Zamawiajacego.

Ograniczenie zakresu zamowienia i zwigzanego z tym obnizenia wynagrodzenia, o ktérym
mowa w ust. 1 pkt 1, nie przekroczy 30% wynagrodzenia wskazanego w § ...... ust. ......
umowy.

Zmiana, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, moze nastapic jedynie w przypadku wyrazenia zgody przez
Zamawiajacego na wykonanie rob6t zamiennych. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia
w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku
do przewidzianych dokumentacja techniczng, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie
niezbedne do prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
na dzien realizacji robot przepisami wykonania przedmiotu umowy okreélonegow § ...... umowy.
Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialéw przedstawionych w ofercie
Wykonawcy pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla zamawiajacego. Przykladowo, beda
to okolicznosci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez zamawiajagcego na eksploatacje

i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,
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1) powodujace poprawienie parametréw technicznych,

2) wynikajace z aktualizacji rozwigzann z uwagi na postep technologiczny lub zmiany

obowiazujacych przepiséw.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materialéw przedstawionych

w ofercie Wykonawcy, pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych

materialéw lub urzadzen. Zamiany, o ktérych mowa nie spowoduja zmiany wynagrodzenia

Wykonawcy wynikajacego ze zlozonej przez niego oferty.

Zamawiajacy zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza zmiane umowy, w tym zmiane

terminu wykonania umowy w sytuacjach niezawinionych przez Wykonawce w nastepujacych

okolicznosciach:

1) jezeli konieczno$¢ wykonania robét zamiennych wymaga wiekszego nakladu pracy lub
technologia wykonania robét wymaga dluzszego terminu wykonania danego etapu
przedmiotu zamoéwienia,

2) wstrzymania nadzorowanych robét (np. wskutek kontroli, wypadku na budowie, itp.) przez
inny uprawniony Organ np. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - o czas
wstrzymania robot przez uprawniony Organ,

3) w wyniku interwencji oséb trzecich, ktérych interwencja ma bezposredni wplyw na realizacje
przedmiotu zamoéwienia - o czas trwania przestoju,

4) koniecznoéci zmiany technologii wykonania prac w przypadku czynnikéw zewnetrznych
niemozliwych do przewidzenia na etapie przygotowania dokumentacji projektowej, takich
jak: niewybuchy, sieci (np. wodociagowe, kanalizacyjne i teletechniczne) nie naniesione na
mapach, uwarunkowania geologiczne (jesli nie przeprowadzono wczesniej stosownych badan),

5) konflikty spoleczne zwigzane z prowadzeniem inwestycji (w tym reakcje stowarzyszen
i fundacji ekologicznych, roszczenia (w tym sadowe) o zwrot dzialki, itp.,

6) wystapienia sity wyzszej (kleski zywiotowej: pow6dz, susza, rozlegly pozar terenu, trzesienie
ziemi, huragan, tornado, obfite opady $niegu, ekstremalny upal i mréz, osuwiska ziemi,
katastrofy kosmiczne - upadek meteorytu; katastrofa budowlana; uderzenie pioruna;
epidemie).

7) przedluzenie si¢ procedur wydawania decyzji administracyjnych, uzgodnieni branzowych,
opinii lub materialéw wyjéciowych przez upowaznione organy administracji paristwowej
lub samorzadowej, gestoréw infrastruktury technicznej kolidujacej z projektowana inwestycja
i instytucji dysponujacych odpowiednimi danymi.

8) wystapienia warunkéw atmosferycznych i ich skutkéw uniemozliwiajgcych wykonywanie
rob6t zgodnie z wymaganiami technologicznymi.

Wysokos¢ wynagrodzenia wykonawcy opisanego w §.... ust. .... moze ulec zmianie w przypadku

zmiany stawki podatku od towaréw i uslug oraz podatku akcyzowego: w odniesieniu do

niezrealizowanej czeSci zamowienia zmienia sie wysoko$¢ wynagrodzenia stosownie do ceny
brutto wynikajacej z nowej stawki poczawszy od dnia wejscia w zycie przepiséw wprowadzajacych
zmiane; w takim wypadku cena brutto zostanie dostosowana do zmienionej stawki VAT, cena netto

Umowy pozostaje bez zmian;

W przypadku wystapienia przez jedna ze stron z zadaniem zmiany wysokoséci wynagrodzenia

opisanej w ust. 5 ustala sie nastepujace warunki:

1) wynagrodzenie bedzie podlegalo zmianie od dnia, w ktérym weszly w zycie przepisy
dokonujace zmiany stawek podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) strona otrzymujaca zadanie o zmiane wysokosci wynagrodzenia po zapoznaniu sie
z uzasadnieniem i przy uwzglednieniu okolicznosci sprawy dokona oceny zasadnoéci zmiany
wysokosci wynagrodzenia,

3) wszelkie zmiany wysokosci wynagrodzenia moga by¢ wprowadzone wylacznie za zgoda obu
stron, w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Zmiana terminu wykonania umowy nastapi z uwzglednieniem czasu wystepowania wskazanych

wyzej czynnikéw zewnetrznych, przy czym brane beda pod uwage jedynie okresy trwajace dluzej

niz 1 dzien. Przestoje chwilowe, kilkugodzinne, nie trwajace wiecej niz jeden dzien, nie beda
brane pod uwage. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zaméwienia
jest pisemne stwierdzenie Zamawiajgcego o koniecznosci zmiany terminu umownego.
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Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci w postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu powinny zosta¢ wskazane
okolicznosci uzasadniajace dokonanie zmian.
Zmiana wynagrodzenia wejdzie w zycie z dniem podpisania aneksu do umowy.
Umowa moze ulec zmianie takze w przypadku zmiany lub rezygnacji przez Wykonawce
z podwykonawcy robdt, oraz w przypadku wprowadzenia podwykonawcy lub nowego
podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty lub w przypadku
dopuszczenia udziatu podwykonawcy/podwykonawcéw w sytuacji, gdy Wykonawca w tresci
oferty zadeklarowal samodzielna realizacje zamoéwienia. W przypadku, gdy dotychczasowy
podwykonawca swoimi zasobami potwierdzal spetnienie przez Wykonawce warunkéw udzialu
w postepowaniu, nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie musi spelnia¢ warunki
udzialu w postepowaniu w takim samym zakresie jak dotychczasowy podwykonaweca,
tj. pozwalajacy spelni¢ warunki podane w SWZ (jezeli byto okreslane).
Zmianie moze ulec takze zakres (rodzaj) robét jakie Wykonawca powierzy podwykonawcom
w stosunku do zakresu robét zadeklarowanego w ofercie.
Zmiana umowy moze nastapi¢ takze w przypadku zmiany kierownika budowy i kierownikéw
robét, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, przy czym musi by¢ ona uzasadniona
przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Wykonawca przediozy
Zamawiajacemu propozycje zmian kierownictwa na budowie, nie p6zniej niz 10 dni przed
planowang zmiang. Osoba proponowana na zmiane winna posiada¢ doswiadczenie oraz
uprawnienia co najmniej rtéwnowazne z uprawnieniami osoby wymienionej w ofercie wykonawcy.
Zmiana umowy moze mie¢ miejsce w przypadku zastagpienia Wykonawcy, ktéremu Zamawiajacy
udzielit zamoéwienia, nowym Wykonawca w wyniku polaczenia, podzialu, upadlosci,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy
Wykonawca spetnia warunki udzialu w postepowaniu i nie zachodza wobec niego podstawy
wykluczenia na podstawie art. 108 ust.1 i art. 109 .....ustawy Pzp a takze art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r. o szczegoélnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agres;ji
na Ukraine oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. poz. 835), oraz nie
pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy; lub przeksztalcenie Wykonawcy bedacego
nastepstwem sukcesji uniwersalnej, w zwiazku z sukcesja generalna, dziedziczeniem spédtek
handlowych zgodnie z KSH, a takze sukcesja z mocy prawa, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa. Przeksztalcony Wykonawca musi nadal spelnia¢ warunki udzialu w postepowaniu oraz nie
moga zachodzi¢ wobec niego podstawy wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1, art. 109 ustawy
Pzp i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegélnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukrainge oraz stuzacych ochronie bezpieczefistwa
narodowego (Dz. U. poz. 835)
Zmiana umowy moze takze nastapi¢ w przypadkach, o ktérych mowa w art. 455 ustawy Pzp.
Wszelkie zmiany umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewaznoéci, chyba ze
z treéci umowy wynika inaczej.
§20
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za zwloke Wykonawcy w stosunku do terminu zakoriczenia robét wskazanego w niniejszej
umowie w wysokosci 0,1% ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzier roboczy zwtoki
(pon.-pigt. oprécz dni ustawowo wolnych od pracy), jaki uplynie pomiedzy terminem
zakoriczenia robét a faktycznym dniem zakoriczenia robét , jednak nie wiecej niz 10 % wartosci
brutto umowy,

2) za zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy
w  wysokosci 0,05 % ceny ofertowej brutto, za kazdy dzien zwtoki (pon.-pigt. oprécz dni
ustawowo wolnych od pracy), jednak nie wiecej niz 10 % wartosci brutto umowy,

3) za zwloke w usunieciu wad lub usterek zgloszonych przez Zamawiajacego w okresie rekojmi
lub gwarancji w wysokosci 0,05 % ceny ofertowej brutto, za kazdy dzier zwtoki (pon.-piat.
oprécz dni ustawowo wolnych od pracy), jednak nie wiecej niz 10 % wartosci brutto umowy,
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4) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % ceny ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen
z tytulu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

5) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom -
1000,00 ztotych za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw,

6) za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 1000,00 ztotych za kazdy dzieri zwloki od dnia uplywu terminu zaptaty do
dnia zaplaty,

7) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1000,00 zlotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

8) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo (ktérej przedmiotem sa roboty budowlane) lub jej zmiany w wysokosci
1000,00 zlotych za kazdg nieprzedlozong kopie umowy lub jej zmiany,

9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci
1000,00 ztotych.

10) 1000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia osoby biorgcej udziat w realizacji
niniejszej umowy (wykonujacej czynnosci wskazane w SWZ) na podstawie umowy o prace
w rozumieniu art. 22 przepiséw Kodeksu Pracy, pomnozone przez ilos¢ dni roboczych nie
zatrudnienia tej osoby na podstawie umowy o prace po uzyskaniu stosownej informacji od
Wykonawcy/Podwykonawcy lub z Panstwowej Inspekcji Pracy (kara moze by¢ nakladana
wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest
ona zatrudniona na umowe o prace).

11) za nieprzedlozenie w wyznaczonym terminie Zamawiajacemu dowodéw, o ktérych mowa
w §6 umowy, potwierdzajacych zatrudnienie pracownikéw realizujacych zamoéwienie
w zakresie czynnosci o ktérych mowa w §6 ust.1 umowy na podstawie umowy o prace -
w wysokosci 500,00 zlotych za kazdy stwierdzony przypadek.

. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
10 % ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od umowy nastgpi
z przyczyn, o ktérych mowa w art. 456 ustawy Pzp,

2) za nieprzystgpienie przez Zamawiajacego do odbioréw robét zgloszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okreslonych umowa w wysokosci 0,01 % ceny ofertowej brutto za
kazdy rozpoczety dzieni zwloki.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust.1 i 2 nie pokrywa poniesionej
szkody, to strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego, na zasadach ogélnych
okreslonych przepisami KC.

Kary umowne moga podlega¢ sumowaniu, jezeli podstawa ich naliczenia jest to samo zdarzenie.

Kary umowne nalezne od Wykonawcy moga by¢ przez zamawiajacego potracone
z wynagrodzenia umownego, z zastrzezeniem art. 15r 1 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia kar umownych nalozonych na wykonawce
z przyslugujacego mu wynagrodzenia, na co wykonawca wyraza zgode.

Strony wustalajg, ze Iaczna wysokos¢ kar umownych jakie moga by¢ naliczone przez
Zamawiajgcemu Wykonawcy nie przekroczy lacznie 20% wynagrodzenia Wykonawcy
wskazanego w §13 ust.2 umowy.

Kara umowna z tytulu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwloki i jest wymagalna
od dnia nastepnego po uplywie terminu jej zaplaty.

Termin zaplaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania
do zaplaty. W razie opdéznienia z zaplata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania
kary umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzier opdznienia.
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10. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek
innych obowiazkéw i zobowigzan wynikajacych z umowy.

§21
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez
niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zadaniu
Zamawiajacego i pozostaje w op6znieniu w wykonywaniu robét w stosunku do terminéw
okreslonych w Harmonogramie przekraczajacym 30 dni;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie rob6t na okres dltuzszy niz 3 dni robocze
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjal ich w okresie 7 dni
roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystapil do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robot
albo pozostaje w zwloce z realizacja robét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakoniczenia robét,

4) podzleca calosé lub czes¢ robot lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

5) wrazie koniecznosci dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty przez Zamawiajacego
lub koniecznoéci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wieksza niz 5% wartosci
umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

6) w przypadku niedopelnienia wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych ustugi - na
podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 przepiséw Kodeksu Pracy,

7) w przypadku nieprzediozenia lub zwloki w przediozeniu Zamawiajacemu dowodow
potwierdzajacych zatrudnianie pracownikéw na podstawie umowy o prace o ktérych mowa
w §5 umowy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego
z tytulu wykonania czesci umowy.

3. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czeéc¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

4. Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania
wiedzy o powstaniu okolicznoéci uzasadniajgcej odstapienie, w przypadku, gdy:

1) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 14 dni;

2) zwloka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 30 dni;

3) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opéznienie w wykonywaniu robét trwa diuzej
niz 30 dni.

5. Odstapienie od umowy przez kazda ze stron nastepuje za posrednictwem listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Zamawiajacego/ Wykonawcy
za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstapieniu przez dang strone.

6. W przypadku odstagpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma
obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé¢ wykonywanie robdt, poza majagcymi na celu ochrone zycia
i wlasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢é go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

2) przekazaé znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymal platnos¢ oraz inng,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpézniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.
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W terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do
odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku niezgloszenia w tym
terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.
Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu
od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
budowy przez niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowigce wilasnosci
Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy

zobowigzany jest do dokonania w terminie 7 dni odbioru robét przerwanych

i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowiazany

niezwlocznie zorganizowa¢ usuniecie sprzetu i rob6t tymczasowych na swéj koszt i ryzyko.

W przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowiazku, Zamawiajacy

uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstapieniu polecen

Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wlasnosci lub bezpieczenstwa robot.

Rozliczenia w zwiazku z odstgpieniem od umowy:

1) W terminie 7 dni od dnia odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegdlowy protokoét odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajacych wedtug
stanu na dzieri odstapienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury
lub rachunku.

2) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji
robét wedlug stanu na dzieni odstapienia.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialéw, konstrukeji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych umowsg, jezeli odstapienie
nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

4) Szczegoéltowy protokét robét odbioru robédt przerwanych i robét zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materialéw, konstrukeji lub urzadzen, stanowig podstawe
do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

5) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia
wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia
nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

6) Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstapienia od umowy.

§22
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zamawiajacy, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119

z 04.05.2016), dalej ,RODO”, informuje Wykonawce, ze:

1) administratorem danych osobowych wskazanych przez Wykonawce jest Gmina Porabka z
siedziba 43-353 Porabka ul. Krakowska 3, adres e-mail: ors@porabka.pl tel. 33 827 28 10

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Porgbka jest Pan Janusz Debowski
kontakt: adres e-mail: ors@porabka.pl, telefon 33 827 28 10;

3) dane osobowe wskazane przez Wykonawce w zwiazku z realizacja niniejszej umowy
przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z realizacja
niniejszej umowy,
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4) odbiorcami wskazanych przez Wykonawce danych osobowych beda osoby lub podmioty,
ktérym udostepniona zostanie dokumentacja postepowania poprzedzajacego zawarcie
niniejszej umowy - w oparciu o art. 18 i art. 74 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. - Prawo
zamoéwien publicznych, dalej ,, ustawa Pzp”;

5) dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakoriczenia postepowania o udzielenie zaméwienia poprzedzajacego zawarcie niniejszej
umowy - ajezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty
czas trwania umowy;

6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie beda podejmowane w spos6b
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Zamawiajacy informuje takze Wykonawce, ze posiada :

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych dotyczacych Wykonawcy,

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

3) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
Wykonawca uzna, ze przetwarzanie danych osobowych dotyczacych Wykonawcy narusza
przepisy RODO.

Zamawiajacy jednoczeénie informuje, ze Wykonawcy nie przystuguje:

1) w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

3) napodstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

Wykonawca o$wiadcza, ze na biezaco wypelnia obowiagzki informacyjne przewidziane w art. 13

lub art. 14 RODO wobec o0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio

pozyskuje w celu realizacji niniejszej umowy.

§23
POSTANOWIENIA KONCOWE

Umowa obowiazuje do terminu koricowego w rozumieniu wykonywania czynnosci przez nia

wymagalnych i do konca terminu rekojmi w rozumieniu odpowiedzialnosci za wady ujawnione

w trakcie uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem.

W przypadku wystapienia trudnosci z interpretacja umowy Zamawiajacy i Wykonawca beda sie

positkowac zapisami SWZ i oferty.

Strony zobowiazuja sie do poddania ewentualnych sporéw powstatych na tle realizacji niniejszej

umowy o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne,

mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy

Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca

inne polubowne rozwigzanie sporu.

Wszystkie spory wynikle z wykonywania tej umowy, ktére nie moga by¢ rozstrzygniete

polubownie, beda rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Przy realizacji niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy prawa polskiego.

Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach

o dostepie do informacji publicznej.

W sprawach nieuregulowanych w umowie majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy

Prawo zamoéwien publicznych, Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postepowania cywilnego.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem trzy

egzemplarze dla Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy. Otrzymuja:

1) Wykonawca - 1 egz.

2) Zamawiajacy - 3 egz. (CRU/Zamoéwienia Publiczne, Referat Finansowy, Referat
Infrastruktury).

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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WZOR

KARTA GWARANC]JI JAKOSCI
OBIEKTU BUDOWLANEGO / WYKONANYCH ROBOT

sporzadzona W dnill .........cccevivieieiviniiniiinienieans

1.

2.

9)

10)

ZAMAWIAJCY w.vevviviiiiiiticce et et

WYKOTIAWECA ..ttt sttt e bt st e ettt aene

UMOWa (117, Z AIIA): ettt sttt sttt st st sttt sttt sttt nn e
Przedmiot umowy: obiekt / roboty budowlane objete karta gwarancyjna

Data odbioru konicowego: dzieni ............. Miesige ......ccovvvvvceccucunnns 10K ..o
Ogoblne warunki gwarancji jakosci:

Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejsza karta gwarancyjna przedmiot gwarancji zostat

wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe, umowa, dokumentacja projektowa

zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajace

wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot.

Okres gwarancji wynosi ............. miesiecy, liczac od dnia spisania protokotu odbioru korficowego.

W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodplatnego usuwania wad ujawnionych

po odbiorze koricowym.

Zgloszenie wad przedmiotu umowy bedzie nastepowato w formie pisemnej, faksem lub poczta

elektroniczna. W tym celu Wykonawca wskazuje nr faksu .......................... oraz adres e-mail

............................... dostepny w godzinach pracy Zamawiajacego. Zgloszenia przestane po

godzinach pracy Wykonawcy traktowane beda jak wystane w najblizszym dniu roboczym o

godzinie rozpoczecia pracy Wykonawcy.

Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie obiektu -
natychmiast,

b) w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu
stron.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminie okreslonym przez Zamawiajacego,

Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu

odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady

Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu gwarancji udzielonej w niniejszej umowie.
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11) W przypadku usuniecia przez wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej czeéci robot
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robot
budowlanych lub usuniecia wad.

12) W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciagu ktérego wskutek
wady przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajacy z gwarancji nie mégt korzystac.

13) Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstale na skutek:

a) sily wyzszej pod pojeciem ktérych strony utrzymuja: stan wojny, stan kleski zywiotowej
i strajk generalny,

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

c) szkéd wyniklych z winy Uzytkownika, a szczegélnie konserwacji i uzytkowania budowli
w spos6b niezgodny z instrukcja lub zasadami eksploatacji i uzytkowania.

14) W celu umozliwienia kwalifikacji zgloszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia
Zamawiajacy zobowiazuje sie¢ do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji
podwykonawczej i protokotu przekazania obiektu do uzytkowania.

15) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowal w czasie prac nad
usuwaniem wad.

16) Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnoé¢ z tytutu
rekojmi za wady obiektu budowlanego / robét budowlanych.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajacy gwarangji jakosci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy:

przy udziale Uzytkownika:



