PO LSKI Rzgdowy Fundusz Polski tad D

tAD Program Inwestycji Strategicznych s BGK sy

zalacznik nr 7 do SWZ nr ZP.271.1.7.2023

PROJEKT

UMOWANDNT ....cccenaeenee

Przebudowa ulic Bratniej i Bukowej w Czaficu oraz ulicy Wschodniej w Bujakowie, w ramach
Rzadowego Funduszu Polski Ead

Cze$¢ 1: Przebudowa drogi gminnej ulicy Bratniej na terenie sotectwa Czaniec.
Cze$¢ 2: Przebudowa drogi gminnej ulicy Bukowej na terenie sotectwa Czaniec.
Czg$¢ 3: Przebudowa drogi gminnej ulicy Wschodniej na terenie sotectwa Bujakéw.

zawarta w dniu .................. w Porabce pomiedzy Gmina Porabka z siedziba w Porabce
ul. Krakowska 3, reprezentowang przez Wéjta Gminy Pawla Zemanka, zwanego w treéci umowy
»Zamawiajacym”, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Bozeny Czosnyka

a
(Nazwa WYKONAWCY) .....ocoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie e z siedzibg ...

(adres), wpisang (wpisanym) do rejestru przedsigbiorstw prowadzonego przez Sgd Rejonowy w
.................................... Wydzial  Gospodarczy.  Krajowy — Rejestr  Sgdowy — numer

T AV I reprezentowanym

(reprezentowang) przez:

(wypetnic¢ dane wilasciwe dla wykonawcy, z ktérym zawierana jest umowa)

lub

(Imie i nazwisko)...............cocoeiviiiiini. prowadzqcym  dziatalnoé¢  gospodarczq pod  nazwq
.......................................... na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej (CEIDG), NIP .................. , reprezentowanym przez:

(uzupetnic w przypadku innego niz ww. reprezentanta
WYKOMATICY) ...t *

(wypetnic dane wtasciwe dla wykonawcy, z ktérym zawierana jest umowa)

lub

Konsorcjum Firm ............ccccoiiiiiiiiiii (wskaza¢ nazwy i adresy wszystkich oraz dane

rejestrowe wszystkich firm wchodzqcych w sktada konsorcjum) dla ktérego wyznaczono ,, Lidera”
ktore to Konsorcjum reprezentuje w imieniu Lidera ..........................
(wypetnic¢ dane wilasciwe dla wykonawcy, z ktérym zawierana jest umowa)

wylonionym w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
nr ZP.271.1.7.2023 w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
z 11 wrzeénia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) - dale;j:
ustawa Pzp.

Strony uzgadniaja, co nastepuje:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest realizacja przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego robot
budowlanych w ramach zamierzenia inwestycyjnego pod nazwa ,Przebudowa ulic Bratniej
i Bukowej w Czancu oraz ulicy Wschodniej w Bujakowie, w ramach Rzadowego Funduszu
Polski Ead” w zakresie:
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zapis dla czesci 1:
Cze$é 1: Przebudowa drogi gminnej ulicy Bratniej na terenie sotectwa Czaniec.

zapis dla czesci 2:

Cze$é 2: Przebudowa drogi gminnej ulicy Bukowej na terenie sotectwa Czaniec.

zapis dla czesci 3:

Czesé 3: Przebudowa drogi gminnej ulicy Wschodniej na terenie sotectwa Bujakow.

Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sa nastepujace dokumenty:

1) Specyfikacja warunkéw zamoéwienia (zwana dalej SWZ) wraz z zalacznikami czyli
dokumentacjg techniczng w sklad ktérej wchodza: przedmiary robdt oraz specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét (zwana dalej STWiOR lub ST) - zatacznik nr 1,

2) Oferta Wykonawcy z dnia ...... - zalacznik nr 2,

3) Kosztorys ofertowy Wykonawcy zdnia ................. - zalacznik nr 3,

Strony ustalaja, ze w zakres zaméwienia wchodzi takze:

1) wykonanie wszelkich innych, niewymienionych powyzej, rob6ét i prac niezbednych
(koniecznych) do wykonania dla osiagniecia zamierzonego dokumentacja celu, a w tym
uzyskania zakladanego rezultatu technicznego, funkcjonalnego i uzytkowego realizowanego
obiektu, w tym réwniez robét, ktérych koniecznos¢é wykonania ujawniona zostanie dopiero
w trakcie realizacji zamoéwienia - roboty te réwniez objete sg przedmiotem zaméwienia;

2) roboty ujete w przedmiarach robét, w ilosciach rzeczywistych przekraczajacych ilosci zatozone
przedmiarami robét sa robotami mieszczacymi sie w przedmiocie zaméwienia podstawowego
i niewykraczajacymi poza okreélenie przedmiotu zaméwienia - o ile ich wykonanie niezbedne
jest dla osiagniecia zamierzonego dokumentacja techniczna celu (rezultatu);

3) zaroboty niewykraczajace poza okreslenie przedmiotu zaméwienia uznaje sie réwniez roboty
wykonywane w sposéb zamienny - pod wzgledem technologii, zastosowanych materialéw lub
urzadzenn - od sposobu okreSlonego w dokumentacji technicznej, ktérych zasadnosé
wykonania w sposéb zamienny wyniknie w trakcie realizacji zaméwienia na skutek
zdiagnozowanych odmiennych uwarunkowan techniczno-konstrukcyjnych, uwarunkowan
zwigzanych z dostepnoscig materialéw i urzadzen (zaniechanie lub ograniczanie produkgji,
brak wsparcia technicznego i serwisowego, utrudnienia z cze$ciami zamiennymi itp.) lub
z korzystnych dla zamawiajacego przestanek, takich jak: polepszenie parametréw techniczno-
jakosciowo-funkcjonalnych, obnizenie kosztéw eksploatacyjnych lub innych uwarunkowan
racjonalnego stosowania zasad sztuki budowlanej - pod warunkiem, zZe realizacja robot
zamiennych nie ma na celu naruszenia zasad uczciwej konkurencji i rtéwnego traktowania;

4) wszystkie roboty nieprzewidziane w cenie oferty (a w tym roboty nieujete w przedmiarach
robét) niezbedne do wykonania zamoéwienia, niewykraczajace poza okreslenie przedmiotu
zamoOwienia sg objete przedmiotem zamoéwienia, a ich wykonanie odbywa sie¢ w ramach
zamoéwienia podstawowego (w ramach umowy podstawowej);

5) dopuszcza si¢ w szczegodlnie uzasadnionych przypadkach ograniczenie zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy, czyli rezygnacji z wykonywania wybranych robét lub ich czesci, zwanych
dalej robotami zaniechanymi, ktére byly pierwotnie przewidziane w przedmiarach robot
lub w dokumentacji projektowej w sytuacji gdy:

a) wykonanie danych robét bedzie w sposéb oczywisty zbedne do prawidtowego wykonania
przedmiotu zamoéwienia, a zbednos¢ zaniechanych robét ujawniona zostala dopiero
podczas realizacji zaméwienia;

b) zmniejszenie zakresu rob6ét powodowane jest ograniczong wielkodcia $rodkéow
finansowych przeznaczonych na realizacje zamoéwienia.

c) Wartos¢ robot zaniechanych nie moze przekroczy¢ 20% ceny wynikajacej ze zlozonej
oferty wykonawcy.

Roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg

techniczng stanowiaca zalacznik nr 1 do umowy, zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi

w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, a takze zgodnie

z wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi w czasie budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane dokumentacjg techniczng roboty

budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.
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Wykonawca oéwiadcza, ze przed zlozeniem oferty i podpisaniem niniejszej umowy zapoznat sie
z wszystkimi warunkami, ktére s3 niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy, bez
konieczno$ci ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

Roboty stanowiace przedmiot umowy realizowane sa przy udziale $rodkéw Rzadowego
Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

§2
ROBOTY ZAMIENNE

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy

koniecznoéci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg

techniczng, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidlowego

tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzieri realizacji robét przepisami

wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialéw przedstawionych w ofercie

Wykonawcy pod warunkiem, ze zmiany te bedq korzystne dla Zamawiajacego. Przyktadowo, beda

to okolicznosci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametréw technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepiséw.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegélnych materialéw przedstawionych

w ofercie Wykonawcy, pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych

materiatow lub urzadzen.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 112 musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajacego

Zamiany, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 nie spowoduja zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,

o ktérym mowa w § 14 niniejszej umowy.

§3
TERMINY REALIZACJI UMOWY

Termin zakoniczenia robét ustala sie do 5 miesiecy od podpisania umowy.

Wskazany w ust.1 termin zakoniczenia robdt obejmuje réwniez odbidr i usuniecie ewentualnych
usterek tego rodzaju, ze bez ich usuniecia nie mozna prawidlowo lub w calosci korzystaé
z przedmiotu zamoéwienia (umowy) bedacego przedmiotem odbioru.

Wykonawca zobowigzuje sie¢ w terminie obwigzywania rekojmi i gwarancji na roboty budowlane,
to jest w terminie ..... miesiecy od dnia odbioru konicowego, usunaé wszystkie ujawnione wady
dotyczace realizacji przedmiotu umowy.

Rozpoczecie realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez
Zamawiajacego dokumentacji projektowej oraz STWiORB i po protokolarnym przejeciu terenu
budowy przez Kierownika budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w caltosci lub w czesciach niezbednych dla
realizacji przedmiotu umowy lub jego czesci w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia
umowy.

W dniu zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego, Wykonawca ma
obowigzek przekazania Zamawiajagcemu dokumentéw, ktérych dolaczenia do zawiadomienia
o zakoniczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagaja przepisy
Prawa Budowlanego.

§4
OBOWIAZKI I PRAWA ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji umowy w terminach i na zasadach okreslonych
w umowie.
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Przed rozpoczeciem robét Zamawiajacy przekaze bezplatnie Wykonawcy 1 egzemplarz

Dokumentacji projektowej i STWiORB w wersji papierowej i elektroniczne;j.

Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowia wlasno$¢ Zamawiajacego i moga by¢

wykorzystane wylacznie w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

Zamawiajacy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialno$é za wady w przekazanej Wykonawcy

dokumentacji projektowe;j.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swdj koszt zmian dokumentacji technicznej

w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.

Wylacznie w przypadku, gdy konieczno$é wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej jest

nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce, koszty

modyfikacji dokumentacji oraz zwigzanych z tym prac obciazaja Wykonawce.

Co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robét, Zamawiajagcy powiadomi organ nadzoru

budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzor nad zgodnoscia realizacji robét z projektem

o planowanym terminie rozpoczecia robét.

Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli jest wymagany),

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy i ksigzki obmiaréw w dniu protokolarnego
przekazania terenu budowy,

4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian
w zakresie niezbednym do wykonania Umowy,

5) wyznaczania terminéw odbioréw robét nie przekraczajacych 7 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowoéci do odbioréw,

6) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,

7) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych umowa do odbioréw:

1) robét ulegajacych zakryciu,

2) roboét zanikajacych,

3) konicowego catosci robét,

4) gwarancyjnych,

5) ostatecznego.

Odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych dokonuje w imieniu Zamawiajacego Inspektor

nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru konicowego robét budowlanych bedacych

przedmiotem Umowy wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciaggu 7 dni roboczych od dnia zgloszenia

przez Wykonawce zakonczenia robét i dostarczenia kompletnej dokumentacji odbiorowej. Odbiér

konicowy zostanie zakoriczony w ciggu 7 dni roboczych.

Zamawiajacy jest zobowigzany przystepowaé do odbioréw robét i dokonywacé odbioréw robét

w terminach wynikajacych z umowy.

Zamawiajacy wyznacza nastepujacych pracownikéw Urzedu Gminy Porgbka do wspoétpracy oraz

nadzoru nad realizacja rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy:

1) Boguslaw Wawak - czlonek Komisji Przetargowej, Z-ca Woéjta Gminy Porgbka -
odpowiedzialny za nadzér nad prawidlowoscig realizacji umowy z Wykonawca bezposrednio
w imieniu Zamawiajgcego,

2) Tomasz Sordyl - czlonek Komisji Przetargowej, Kierownik Referatu Infrastruktury UG
Porabka - odpowiedzialny za wspélprace i kontakt pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym
w zakresie rozwigzywania biezacych problemoéw.

3) Lukasz Ryszawy - czlonek Komisji Przetargowej, Inspektor Referatu Infrastruktury UG
Porabka - odpowiedzialny za wspélprace i kontakt pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym
w zakresie rozwigzywania biezacych problemoéw.

Zamawiajacy wyznacza Pana/Pania.................. do pelnienia obowigzkéw Inspektora Nadzoru

inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.
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Inspektor Nadzoru inwestorskiego upowazniony jest do biezacej koordynacji robét realizowanych
na podstawie umowy; kontroli jakosci robé6t, wykonania robot zgodnie z przyjetym
harmonogramem rzeczowo - finansowym stanowigcym zalacznik do umowy (jezeli zostat
opracowany), do odbioréw robét wykonanych zgodnie z dokumentacja techniczng stanowiaca
zalacznik do umowy, oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiaréw robét.
Inspektor Nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody
i akceptacje, ktére sa obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosic
Zamawiajagcemu na pi$mie w terminie 2 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i poleceni Inspektora
Nadzoru. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora Nadzoru do tych zastrzezen, beda
podlegaly rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.
Czynnosci lub polecenia Inspektora Nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$¢ zmiany
dokumentacji projektowej lub wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu budowlanego iloéci
rob6t lub w inny sposéb powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja uprzedniego
potwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego w terminie 2 dni od wystgpienia z takim
wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego zmian we
wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowiazku wykonania poleceri Inspektora nadzoru
inwestorskiego i z odpowiedzialnoéci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnoéci i polecent
zwigzanych z bezpieczenistwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrona ppoz.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelniacej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piémie Wykonawce na 2 dni robocze przed
dokonaniem zmiany.
Zmiana, osoby pelniacej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy
i nie wymaga sporzadzenia aneksu.
Zamawiajacy oraz Inspektor nadzoru maja prawo do zwolywania rad budowy z udziatem stron
umowy na kazda okolicznos¢ tego wymagajaca.
Celem rad budowy jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidlowosci
w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.
Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sa zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.
Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane przez Inspektora Nadzoru certyfikaty
zgodnoéci z Polska Norma materialéw przeznaczonych do wbudowania lub wykona na wtasny
koszt badania materialéw, ktérych jakosé budzi watpliwosci.
Wykonawca musi zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru peing dostepnosé do robét i jest zobowigzany
informowa¢ Inspektora Nadzoru, kiedy roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu beda gotowe do
zbadania i odbioru.
§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu umowy z nalezyta starannoscia zgodnie

z umowa, oferta, dokumentacja techniczng, nienaruszajacymi umowy poleceniami Inspektora

Nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie

obowigzujacego.

Wykonawca jest zobowigzany w szczegolnosci do nastepujacych czynnosci:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

2) wskazania Kierownika budowy i/lub Kierownikéw robét, posiadajacych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

3) przekazywania Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

4) wykonywania rob6t budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy
zgodnie z wladciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeristwa i higieny pracy
obowigzujacymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

5) stosowania materialow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spelniajacych wymagania techniczne postawione w dokumentacji technicznej,



zalacznik nr 7 do SWZ nr ZP.271.1.7.2023

6) umozliwienia wstepu na teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

7) zglaszania gotowosci do odbioru robdét i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach roboét,

8) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych
w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

9) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

10) stosowania sie do poleceri Inspektora Nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

11) angazowania odpowiedniej liczby os6b, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach
wykonania umowy, wyspecyfikowanych w umowie,

12) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw do udzialu w realizacji Umowy.

13) ubezpieczenia budowy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

1) dziennik budowy,

2) protokotly odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

3) pozostale dokumenty budowy, zgodnie z ST.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$é cywilno-prawng za ewentualne szkody powstate

w zwigzku z niewlasciwym zabezpieczeniem placu budowy i zobowigzany jest do ubezpieczenia

budowy i robét z tytutu szkéd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi.

Wykonawca zobowiazany jest do zawarcia i utrzymywania w mocy przez caly okres trwania

niniejszej umowy tj. co najmniej od dnia jej zawarcia do czasu dokonania przez Zamawiajacego

odbioru koficowego jej przedmiotu - ubezpieczenia odpowiedzialnoéci cywilnej zgodnie z ponizsza
specyfikacja:

1) Przedmiot ubezpieczenia winna stanowi¢ odpowiedzialnoé¢ cywilna wynikajaca z czynéw
niedozwolonych (OC deliktowa), jak i niewykonania, badZ nienalezytego wykonania
zobowigzania (OC kontraktowa) obejmujaca, co najmniej przedmiot niniejszej Umowy.

2) Suma gwarancyjna, winna by¢ nie mniejsza NiZ ...............coocoiiiiiiiiiin. (zostanie
wpisana wartos¢ oferty wykonawcy brutto, ktdrego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszq) w
odniesieniu do jednego i wszystkich wypadkéw w okresie ubezpieczenia,

3) Umowa ubezpieczenia winna obejmowaé co najmniej szkody w postaci szkéd osobowych
i rzeczowych,

4) Umowa ubezpieczenia winna obejmowac¢ szkody wyrzadzone w mieniu powierzonym
(ruchomosciach i nieruchomosciach), pozostajagcym w pieczy lub pod kontrola Wykonawcy.

5) Umowa ubezpieczenia winna obejmowac szkody poniesione przez pracownikéw Wykonawcy
zaangazowanych w realizacje Umowy.

6) Umowa ubezpieczenia winna obejmowaé szkody powstale wskutek razacego niedbalstwa
Wykonawcy i 0séb, za ktére ponosi on odpowiedzialnoé¢.

Wykonawca dostarczy przed przystapieniem do realizacji niniejszej umowy, jednak nie pdéZniej

niz 5 dni od dnia podpisania umowy, dokumenty ubezpieczenia (kopie polis ubezpieczeniowych)

wraz z majacymi do nich zastosowanie warunkami, potwierdzajace, ze wymagane ubezpieczenia
zostaly zawarte i s obowigzujace, a takze dowody optacenia polisy.

W przypadku oplaty rozlozonej na raty Wykonawca w toku obowiazywania umowy zobowigzany

jest do przedlozenia Zamawiajacemu potwierdzenia platnosci kolejnych rat. W przypadku utraty

waznoéci polisy w trakcie realizacji umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu nowa polise
wraz z dowodem jej oplacenia.

Brak przedlozenia umowy ubezpieczenia w wyznaczonym terminie oznacza odstapienie od

umowy z winy Wykonawcy w rozumieniu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ réwniez do ubezpieczenia od wszelkich roszczen cywilnoprawnych

za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych zdarzen wynikajacych bezposrednio z wad

ujawnionych w okresie gwarancji.
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Koszty zawarcia umoéw ubezpieczenia oraz skladek ubezpieczeniowych obciazaja Wykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego o pogorszeniu
swojej sytuacji finansowej, w szczegdlnosci o fakcie zlozenia wniosku o ogtoszenie upadlosci.
W razie zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy jest
uprawniony do odstgpienia od umowy, nie pdzniej niz przed ogloszeniem upadtosci Wykonawcy.
W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie
petnil funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robét i usuwania
ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dzialania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.
Wykonaweca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru inwestorskiego o gotowosci do
odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu niezwlocznie, jednak nie pézniej niz w
terminie 2 dni roboczych po ich zakoniczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie
kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

Strony ustalaja, ze zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje réwniez zobowigzania

Wykonawcy do:

1) kompleksowej obstugi geodezyjnej budowy wymaganej przepisami i warunkami
technicznymi, w tym geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza. Inwentaryzacje geodezyjna
powykonawczg nalezy wykonaé w trzech egzemplarzach w wersji papierowej, na plycie
CD/DVD w wersji elektronicznej - 1 egz. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe
wpisy do dziennika budowy dotyczace rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

2) wykonania wszelkich robét zwigzanych z zagospodarowaniem placu budowy i organizacja
zaplecza administracyjno - socjalnego oraz magazynowego zgodnie z przepisami PIP, BHP
i p-poz. oraz ich likwidacje po zakoriczeniu realizacji zadania,

3) nalezyte zabezpieczenie i oznakowanie terenu robét, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
w tym zakresie,

4) udzial w czynnosciach kontrolnych dokonywanych przez powotane do tego organy oraz
wykonanie wszelkich decyzji pokontrolnych wydanych przez te organy,

5) przed przystapieniem do robét budowlanych Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca wykonat
na swoj koszt inwentaryzacje znakéw granicznych np. kamieni granicznych.

Wykonawca wykona przedmiot umowy z materialéw stanowigcych jego wlasnos¢.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce, do czasu protokolarnego

przekazania przedmiotu umowy Zamawiajagcemu, Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢

za przedmiot umowy, jak i za teren, na ktérym go realizuje, za jego zabezpieczenie i utrzymanie
na nim porzadku oraz za wszelkie szkody jakie moga na nim powstac.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi przepisami

prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz

z postepem robét oraz odbiorami robé6t zanikajacych oraz ulegajacych zakryciu i poddawanych

odbiorom czesciowym.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajagcemu na kazde zgdanie w trakcie

obowigzywania niniejszej umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji

papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie zgloszenia robét przez Wykonawce do

odbioru koricowego.
§6
PRACOWNICY WYKONAWCY/PODWYKONAWCY UCZESTNICZACY W REALIZAC]I
UMOWY

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie osoby biorgce udzial w realizacji przedmiotu
zamoéwienia w zakresie czynnosci fizycznych zwigzanych z wykonywaniem przewidzianych
zamoéwieniem prac fizycznych zwigzanych z wykonaniem wszystkich prac przygotowawczych i
porzqdkowych, wykonaniem robot zwigzanych z remontem i przebudowq odwodnienia drogi, wykonaniem
robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy, wykonaniem robot zwigzanych z ukladaniem nawierzchni
jezdni, obstugq sprzetu budowlanego, pozostatych prac fizycznych wykonywanych na polecenie i pod
nadzorem kierownictwa budowy, wyszczegolnionych w przedmiarach robot stanowigcych czes¢
dokumentacji technicznej (jako zatqczniki do SWZ) bedq w okresie realizacji niniejszej umowy zatrudnione
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na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t].

Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.), jezeli wykonanie tych wszystkich czynnosci polega na wykonywaniu

pracy w sposob okreslony w  Kodeksie pracy, a Wykonawca jest podmiotem zobowigzanym do jego

stosowania.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1

czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegoélnoéci do:

1) zadania o$wiadczerr i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogoéw
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie 3 dni od wezwania

- Wykonawca przedlozy wskazane ponizej dowody (ich rodzaj wskaze kazdorazowo

Zamawiajacy), w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegodlnosci: doktadne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie,
date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych oséb,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika, zawierajace informacje, w tym dane osobowe
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace (imi¢ i nazwisko, date
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow);

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatlem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w spos6b zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogodlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) tj. w szczegdlnosci
bez adreséw, nr PESEL pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizagji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli

przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
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Nieprzedlozenie przez Wykonawce dokumentéw wskazanych w ust3 pkt 1-5 w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego w ust.3 bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace i stanie si¢ podstawa do naliczenia kar
umownych oraz do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
Zaniechanie przez Wykonawce zawarcia umowy o prace z pracownikami wykonujacymi
czynnosci o ktérych mowa w ust.l skutkowaé bedzie, obok odpowiedzialnosci wynikajacej
z przepisow Prawa pracy, powstaniem odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

Wykonawca zobowiazuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu umowy
Pracownicy $wiadczacy ustugi zostang przeszkoleni w zakresie przepisow BHP i przepisow
przeciwpozarowych oraz przepiséw o ochronie danych osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie, Ze pracownicy biorgcy udziat w realizacji zaméwienia bedg posiadac
odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i umiejetnosci zgodne z wymaganiami Zamawiajacego
okreslonymi w SWZ (jezeli Zamawiajacy wprowadzil je w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia).

Wykonawca zobowiazuje sig, ze pracownicy bioracy udzial w realizacji zaméwienia beda posiadali
aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowiazkéw (jezeli takie
beda wynikaé z obowigzujacych przepiséw prawa).

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia pracownikom bioragcym udzial w realizacji
zaméwienia odziezy ochronnej, odziezy roboczej i Srodkéw ochrony osobistej zgodnie
z przepisami i zasadami BHP.

Pracownicy powinni by¢ w czasie wykonywania przedmiotu umowy jednolicie ubrani i posiadaé
identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe wyposazenie pracownikéw bioracych
udzial w realizacji zamoéwienia oraz za ich bezpieczenistwo w trakcie wykonywania przedmiotu
umowy.

Powyzsze wymagania wskazane w ust. 1-12 dotycza kazdego Podwykonawcy i wymagaja
wprowadzenia takich zapiséw do umowy o podwykonawstwo, ktére beda wymagaé akceptacji
projektu umowy o podwykonawstwo (zgodnie z zapisami ustawy Pzp).

Zmiana pracownika biorgcego udzial w realizacji zaméwienia bedzie mozliwa w nastepujacej
sytuacji:

1) na zadanie Inspektora Nadzoru, ktéry jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do
wystapienia do Wykonawcy z zadaniem usuniecia okre$lonej osoby, sposréd personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowiazki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

¢) nie stosuje sie do postanowierr umowy lub stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia
lub ochrony srodowiska, w szczeg6lnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

2) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznoéciami.

§7
UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do

zagospodarowania terenu budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) zapewnienie bezpieczeristwa oséb przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenistwa tych os6b,

2) podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez
osoby nieuprawnione,

3) zapewnienie ochrony terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot
swiadczacy ustugi w zakresie ochrony os6b i mienia od dnia przejecia terenu budowy do dnia
odbioru koricowego,
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4) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

5) ponoszenie kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do
celéw zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych, prébami i odbiorami.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego, osobom

upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.

Roboty budowlane bedgce przedmiotem umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposéb, aby nie

zaklécaé w spos6b nieuzasadniony ruchu na drogach.

W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowiazany utrzymywac teren budowy w stanie

wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, skladowaé wszelkie urzadzenia

pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac

zbedne przedmioty z terenu budowy.

Wykonawca na wlasna odpowiedzialnos¢ i na swoéj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze

wymagane przez okolicznosci, aby nie naruszaé¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych

z terenem budowy oraz minimalizowaé zakltécenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robét

budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drég

i obiektéw inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga

spowodowacé roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub Podwykonawcéw,

w szczegoblnosdci powinien dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen obcigzerh osi pojazdéw

podczas transportu materiatéw i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty nalozonych na niego kar zwigzanych

z naruszeniem przez Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obciazen osi pojazdéw

lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kolowych, wodnych lub obiektéw

inzynierskich.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywroécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych

podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢,

w zwiazku z realizacja umowy.

Po zakoriczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren budowy

i przekazaé¢ go we wlasciwym stanie Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego najpézniej do dnia

odbioru koricowego roboét.

§8
OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na terenie budowy
i wokoét terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia wydana przez wlasciwy organ (jezeli taka zostata
wydana).

Wykonaweca jest zobowigzany uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci
stalych i plynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekéw, substancji
ropopochodnych oraz woéd gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwiazanych
z wykonywaniem robét budowlanych, w sposéb zapewniajacy ochrone robét przed uszkodzeniem
oraz terenéw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 779).

Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi od padami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytulu koniecznosci uiszczenia oplat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony &rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga
by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu
ochrony $rodowiska lub przyrody.
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§9
KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakosci rob6t budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy i materiatow.
Wszystkie materiaty, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny odpowiadac
co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okres§lonym w ustawie Prawo budowlane oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym
w dokumentacji technicznej.
Wykonawca przedlozy Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na materialy uzyte
do wykonania umowy.
Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy powinny
w szczegolnosci:
1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2021r. poz. 1213) oraz dokumentacji technicznej w tym ST,
2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach
na mocy umoéw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,
3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robét
budowlanych,
5) by¢ wolne od praw os6b trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé¢ pomiary i badania materialéw oraz robét
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci materialéw i robét okreslonymi w odrebnych
przepisach oraz ST.
Inspektor Nadzoru inwestorskiego moze zobowigzaé¢ Wykonawce do:
1) wusuniecia materialéw nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreslonym w ust. 4.
z terenu budowy w wyznaczonym terminie, lub
2) ponownego wykonania robét, jezeli materialy lub jakos¢ wykonanych robét nie spelniajg
wymagan ST lub nie zapewniajag mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu umowy.
Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z umowa poleceri Inspektora
Nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy,
po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 15 dni
roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt
Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢é poniesione w zwigzku z tym wydatki
z wynagrodzenia Wykonawcy.
Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru inwestorskiego ustali, ze jakos¢
materialéw nie odpowiada wymaganiom okreslonym w ust. 4, niezwlocznie zawiadomi o tym
fakcie Wykonawce.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego materialy do robét budowlanych dopiero woéwczas, gdy
Wykonawca udowodni, ze ich jakos¢ spelnia wymagania okre$lone w ust. 4, po uzyskaniu
pisemnej akceptacji Inspektora Nadzoru.
Wszystkie koszty zwiazane z tymi czynnos$ciami obcigzaja odpowiednio Wykonawce lub
Zamawiajgcego, na zasadach okreslonych w ust. 15.
W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego
materiatléw, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usuniecie
oraz zastgpienie zaakceptowanymi materiatami.
Materialy i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom sluzacym
potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.
Badania okreslone w ST i dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzac
na wlasny koszt.
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Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel i materialy potrzebne do zbadania jakosci i ilosci materialéw i robot
budowlanych oraz dostarczy¢ na wlasny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane
probki materialéw przed ich wykorzystaniem.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze materiaty badZ roboty budowlane nie sa zgodne z wymaganiami
ST oraz odpowiednimi normami i nie maja odpowiednich aprobat, koszty tych badann ponosi¢
bedzie Wykonawca, jesli zas§ wyniki badann wykaza, ze materialy badz roboty sa zgodne
z wymaganiami ST oraz odpowiednimi normami i posiadaja odpowiednie aprobaty, koszty tych
badan obcigza Zamawiajacego.

§10
USUWANIE NIEPRAWIDEOWOSCI I WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru wykonywania robét budowlanych
niezgodnie z umowga lub ujawnienia powstalych z przyczyn obciazajacych Wykonawce wad
w robotach budowlanych stanowiacych przedmiot umowy, Inspektor Nadzoru jest uprawniony
do zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidlowosci lub wad w okreslonym,
odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 10 dni roboczych, lub w terminie ustalonym
z Zamawiajacym, odpowiednim dla danej wady lub usterki. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub
wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystapienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy.

Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robét, Zamawiajacy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1, Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze)
i potraci¢ poniesione w zwiazku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§11
POTENCJAL. WYKONAWCY

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze zlozong oferta.
Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Wykonawca ustanawia ..........cceeeeeveennnee.. - Kierownikiem budowy, ktéry jest uprawniony do
dzialania w zwiazku z reahzac]q umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy Prawo
budowlane. Kierownik posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci drogowej bez ograniczen nr uprawnief: ......................

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby/oséb pelnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng
osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzacym do zawarcia umowy, po
poinformowaniu o zamiarze zmiany - Inspektora Nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego
pisemnej akceptacji. Zmiana Kierownika budowy nie wymaga sporzadzania aneksu do umowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robét
branzowych (jezeli kierownicy robét branzowych sa zaangazowani) fizycznie przebywali
i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.

§12
PODWYKONAWCY

Wykonawca, zgodnie z tredcig oferty stanowigcej zalacznik nr 2 do umowy o$wiadcza, ze
wlasnymi sitami wykona wszystkie roboty budowlane objete niniejsza umowa/ powierzy czesé
zaméwienia ~ w  zakresie  realizacji  robot ... Podwykonawcy  (nazwa)
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........................................ Do wskazanego Podwykonawcy stosuje sig zapisy wskazane w ust. 5-15

niniejszego paragrafu umowy.

Dopuszczenie nowego Podwykonawcy lub zmiana wprowadzonego Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych stanowiacych przedmiot umowy

stanowi zmiane umowy (koniecznos¢ sporzadzenia aneksu do umowy) i jest wymagana zgoda

Zamawiajacego na wprowadzenie Podwykonawcy oraz na zmiane Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powolywat sig, na zasadach okreslonych w treSci Zaproszenia do zlozenia oferty stanowiacego

zalgcznik nr 1 do umowy, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu,

Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, Ze proponowany inny Podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego

zasoby Wykonawca powotywatl sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych

Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegélnosci, iz:

1) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dituzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadaja czesci zaméwienia okreslonego
umowaq zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w dokumentacji technicznej stanowigcej zalacznik do umowy,

4) okres odpowiedzialnoéci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

5) w treéci umowy z podwykonawcg musza znalez¢ sie obowiagzki o ktérych mowa w §5 niniejszej
umowy dot. zatrudniania os6b uczestniczacych w realizacji umowy na podstawie umowy
o prace.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) wuzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) wysokos¢ wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy uzgodnionego w umowie
o podwykonawstwo nie moze przekroczy¢ wysokoéci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
wynikajacego ze zlozonej oferty za te cze$¢ zamoéwienia, ktéra ma by¢é wykonana przez
Podwykonawce. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego dalszemu Podwykonawcy nie
moze przekroczyé wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej pomiedzy Wykonawca
a podwykonawca.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po

akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia

Zamawiajacemu, za posrednictwem Inspektora Nadzoru inwestorskiego lub bezposrednio,

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, wraz

z zestawieniem ilodci robét i ich wyceng nawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych

w ofercie Wykonawcy, wraz z czescia dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktére maja by¢

realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji,

nie pézniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkiadanego przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia
mu projektu nie zgltosi na piSmie zastrzezen.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 9 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegélnosci w nastepujacych

przypadkach:

1) niespelnienia przez projekt umowy o podwykonawstwo wymagan okreslonych w ust. 5,

2) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu umowy od zaplaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaplaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

3) gdy termin realizacji rob6ét budowlanych okre$lonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany umowa dla tych robét,

4) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczenn za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na
podstawie umowy,

5) gdy projekt nie zawiera postanowienn w zakresie obowigzku zatrudnienia oséb wykonujacych
czynnosci przy realizacji przedmiotu zaméwienia na podstawie przepiséw Kodeksu pracy
(zakres obowiazkoéw zgodnie z trescig §6 niniejszej umowy).

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezenn do projektu umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy
w calosci zastrzezenia Zamawiajacego.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub
po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezeri do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnoéc¢
z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
umowy, jednakze nie p6zniej niz na 2 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.
Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od jej przedlozenia.
Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia
kopii tej umowy nie zglosi do niej na piSmie sprzeciwu.
Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu
poéwiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowiace czes¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % planowanego
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 14 ust.1 przy czym wylaczenie to nie dotyczy
uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 z1.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajagcego, lub moze wusunaé takiego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadarn innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,

z ktérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub

inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okre$lonych ta umowa wymaga

ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym powyzej.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okres$lonych ta umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli

sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw Iub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
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okreélonych umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych rob6t. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie
na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli
dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej umowy.

W  przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do
przedkladanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy
o podwykonawstwo - tlumaczenie umowy na jezyk polski sporzadzone przez tlumacza
przysiegtego.

§13
ODBIORY

Wykonaweca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi
Nadzoru sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonaweca zglasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
dziennika budowy i jednoczeénie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru inwestorskiego.
Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pézniej jednak niz 3 dni od daty zgloszenia gotowosci
do odbioru i potwierdza odbiér robét protokolem odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy.

Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomic¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pézZniej niz w terminie okreslonym
w ust 3.

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest
zobowiagzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wtasny
koszt przywrocié stan poprzedni.

Odbiér koncowy jest dokonywany po zakoniczeniu przez Wykonawce calosci robét
budowlanych skladajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora
Nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét i zgloszeniu
gotowosci do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem
do dziennika budowy w terminie umozliwiajagcym udzial przedstawicieli Zamawiajacego

w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet
dokumentéw pozwalajagcych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organéw, protokoty
odbioréw technicznych i odbioréw czeéciowych, Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zamianami dokonanymi
w toku budowy.

Odbiér koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora Nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspdtpracy
rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale
ktérych wykonal przedmiot Umowy.

Przystgpienie do odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od
dnia zgloszenia robét do odbioru wpisem do dziennika budowy, wraz z zalgczeniem kompletu
dokumentacji odbiorowe;j.
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Jezeli w toku czynnosci odbioru koficowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystgpienia
istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé odbidr
koricowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia Wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie
powrdéci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koricowego.

Komisja sporzadza Protokét odbioru koricowego robét. Podpisany Protokét odbioru koricowego
rob6t jest podstawa do dokonania koricowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad
w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru koficowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koricowego uznaje si¢ dziern podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy Protokotu odbioru koricowego roboét.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane w calym okresie obowiazywania gwarancji podstawowej
oraz gwarancji udzielonej na moduly fotowoltaiczne minimum raz w roku, chyba, ze gwarancja
producenta danego materialu wymaga czestszych przegladéow gwarancyjnych.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnoé¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest woéwczas zobowiazany przestaé Wykonawcy
protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okre§lonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie
rekojmi, w ciaggu 30 dni roboczych przed uplywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub
okresu rekojmi (w zaleznoéci od tego, ktéry z podanych okreséw jest diuzszy) , w celu oceny robét
zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokolem odbioru usuniecia wad, sporzadzanym
po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego
dokonuje sie po uplywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznoéci od tego, ktéry z
podanych okreséw jest diuzszy).

Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest dluzszy), w celu
potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypelnienia przez Wykonawce wszystkich
obowiazkéw wynikajacych z umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uplywem okresu rekojmi lub gwarancji protokét
odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady, o ktérych
mowa w ust 22, co skutkuje niemozliwoscia uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty
budowlane stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajacy przerywa odbiér ostateczny zas
Wykonawca jest zobowiazany przediuzyé odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedluzenia gwarancji). Zamawiajacy
wyznacza termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢
wady.
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§14
WYNAGRODZENIE

Za wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w § 1 ust.l Strony ustalaja wynagrodzenie
ryczaltowe wynikajace z oferty Wykonawcy stanowiacej zalacznik nr 2 do umowy, ktérego
definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci:

brutto: ................ zlotych (sfownie:...............c..coooveiini, ), w tym podatek VAT w wysokosci
..%, co stanowi kwote: .................. ; wartos¢ robét bez podatku VAT (netto) wynosi:
zlotych (sfownie: ... ).

Wynagrodzeme ryczaltowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zgdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

Strony umowy nie moga zmieni¢ ceny wykonania zaméwienia wskazanej w ust. 1 poza
okolicznosciami wskazanymi w niniejszej umowie.

Zamawiajacy wyplaci wykonawcy zaliczke w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego
wykonawcy brutto.

Zrédtem finansowym wyplaty zaliczki sa érodki z tzw. ,wkladu wlasnego” zamawiajacego na
sfinansowanie inwestycji stanowiacej przedmiot umowy w wysokoSci .............c.ocoviiiiiiii
Zaliczka zostanie wyplacona wykonawcy w terminie do 30 dni od podpisania umowy na
podstawie faktury zaliczkowej przekazanej zamawiajagcemu przez wykonawce robét.

Pozostata do wyplaty czes¢ wynagrodzenia Wykonawcy pomniejszonego o zaliczke, o ktérej mowa
w ust. 4 (tj. 98% wynagrodzenia) zostanie wyplacona po zakoriczeniu robét i po protokolarnym
koricowym odbiorze inwestycji, na podstawie faktury koncowej, z zastrzezeniem wskazanym
w ust. 8.

Czes¢ wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 7 zostanie wyplacone na podstawie jednej faktury
konicowej, ktéra zostanie uregulowana w jednej racie po uzyskaniu przez Zamawiajacego wyplaty
dofinansowania, chyba, ze wartos¢ , wkladu wlasnego” zamawiajacego o ktérym mowa w ust. 5
przekroczy 2% wynagrodzenia umownego przystugujacego wykonawcy (co bedzie ustalone dopiero
na etapie przygotowania umowy) i nie zostanie wyplacone jako zaliczka - wéwczas ptatnosé¢ koricowa
wynikajaca z faktury koficowej zostanie wyptacona w dwéch ratach: pierwszej odpowiadajacej
pozostalej kwocie wkiadu wlasnego zamawiajacego (dof. czesci wktadu przekraczajgcej wyptacone
w formie zaliczki 2% wynagrodzenia) oraz drugiej odpowiadajacej pozostalej czesci wynagrodzenia
konicowego.

Platnoé¢ dotyczaca czeSci wynagrodzenia wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 7 zostanie
uregulowana w terminie do 30 dni od dostarczenia zamawiajagcemu prawidlowo wystawionej
faktury koricowej lecz nie p6zniej niz 35 dni od daty podpisania protokolu odbioru koricowego
zadania.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapewni finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udzialem
wlasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyplate z Promesy na zasadach okreslonych
w ust. 7 i 8, z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaplata wynagrodzenia Wykonawcy w calosci
nastapi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji
przez Zamawiajacego.

Podstawg do wystawienia faktury koficowej bedzie zatwierdzony i podpisany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego protokét odbioru robét, ktéry bedzie zalacznikiem do tej faktury.
Wykonawca przedlozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacemu na kazde
zadanie, wszelkie dokumenty pomocnicze do rozliczefi zadania, w tym m. in. ksigzke obmiaréow
(jezeli dotyczy), itp.

Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne platnoéci dokonywane na podstawie umowy beda
realizowane przez Zamawiajacego w zlotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, lacznie
z VAT oraz oplaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem rob6ét.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wplacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe (Wykonawcy lub odpowiednio Podwykonawcy) wskazane na fakturze zaakceptowanej
do wyplaty.
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16. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujacej w chwili powstania obowiazku podatkowego.

§15
ROZLICZENIA KONCOWE

1. Z wnioskiem o odbiér koncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego
szczegblowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

2. Inspektor Nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote
nalezng do zaptaty Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania szczegdtowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Inspektor Nadzoru wzywa Wykonawce do zlozenia wyjaénienn lub uzupelnienn szczegétowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwoéci co do jego
prawidiowosci.

4. Wykonawca sklada wyjasnienia o ktérych mowa w ust. 3 oraz dokonuje korekt rozliczenia
wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego.

5. Jezeli rozliczenie konicowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, bedzie nadal
nieprawidlowe, Zamawiajacy ustali wysokoé¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

6. Potwierdzone przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zalacznik do
Protokotu odbioru koricowego.

§16
PLATNOSCI

1. Platnoé¢ dotyczaca czesSci wynagrodzenia wykonawcy, o ktérej mowa w §14 ust. 7 zostanie
uregulowana w terminie do 30 dni od dostarczenia zamawiajagcemu prawidlowo wystawionej
faktury koncowej, lecz nie pézniej niz 35 dni od daty podpisania protokotu odbioru koricowego
zadania.

2. Wykonawca jest zobowiazany przedlozyé, wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich
wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
skladajacych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na
potwierdzenie dokonanej zaplaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw
wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z
zalaczonymi do niej dokumentami stanowi zalgcznik do Umowy.

3. Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ sie¢ z zadaniem zaplaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zagdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

5. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4., podwazajacych
zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos$¢ takiej zaplaty lub

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do
wysokosci kwoty naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatnoé¢ sie nalezy,
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3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne

wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 3, jezeli Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ faktura VAT lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie i odbiér robét, a Wykonawca nie zlozy w trybie
okreslonym w ust. 4 uwag wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty.

Réwnowartosé kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej

do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawa wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy

rozliczeniowe, beda wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa

w ust. 1, przedstawione Zamawiajagcemu wraz:

1) z protokolem Odbioru robét, w ktérym beda wyszczegdlnione wydzielone elementy robét
budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, lub do ktérego
beda zalaczone protokoty odbioru robét wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw w ramach odbieranego etapu robét,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych platnosci albo ze sporzadzonymi nie
wiecej niz 5 dni przed uplywem terminu platnosci o$wiadczeniami Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcéw o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub
przez Podwykonawcéw,

4) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub uslug zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przed dniem Odbioru robét budowlanych,
lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw nie byly jeszcze
wymagalne - wraz z o§wiadczeniami Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w tym
zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych

mowa w ust. 8, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie
przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypelnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa

w ust. 8, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia

Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnieri

w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw skladanych wraz z wnioskami o platnosc.

Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa ust. 4 zawierajace

szczegblowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru rob6t budowlanych,

dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidlowosci
ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
postanowienn Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na wymagalnos¢ roszczenia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majacych wplyw

na te wymagalnosc.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej platnosci na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyplaty Wykonawcy naleznego

wynagrodzenia, jezeli Wykonaweca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 4 i wykaze niezasadnos¢

takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust. 4, a Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnoéci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 4 i potwierdzi zasadnos¢

takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 4, a Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadnos¢ takiej ptatnosci.
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Podstawg platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub
Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem
kopiag protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robét budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytulu opéznienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce
lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przyslugujacej Wykonawcy od
Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.
Zamawiajacy dokona bezposdredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za uzasadniona.
Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebnag na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaplaty lub co do podmiotu, ktéremu platnosé nalezy sie, co uznaje sie za
rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
platnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wylacznie do
wysokosci kwoty naleznoéci za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej z umowy.
W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami
jednostkowymi okreslonymi umowa o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi
niniejsza umowaq Zamawiajgcy uzna i wyplaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na
podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wylacznie kwote nalezna na
podstawie cen jednostkowych okredlonych niniejsza umowa.

Do rachunku lub faktury VAT koricowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotaczy
o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o pelnym zafakturowaniu przez nich
lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu rob6t wykonanych zgodnie z umowami
o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej ptatnosciag koricowa.
Fakture nalezy zaadresowa¢: Nabywca: Gmina Porabka NIP 9372667573, Odbiorca/Platnik: Urzad
Gminy Porabka, 43-353 Porabka ul. Krakowska 3.

Wykonawca, zgodnie z ustawa z dnia 09 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prawnym (Dz.U. z 2020r. poz. 1666) ma mozliwos¢ przestania ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych droga elektroniczng za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania. Zamawiajacy posiada konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania
nr PEPOL: 9371074457. Dane w sekcji Odbiorca winny by¢ zgodne z danymi wskazanymi w ust.21.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego o wystawieniu faktury na Platformie
Elektronicznego fakturowania poprzez przekazanie na adres e-mail ors@porabka.pl informacji
o przestaniu faktury za posrednictwem platformy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wskazania na wystawionej fakturze rachunku bankowego
ujawnionego w elektronicznym wykazie podatnikéw VAT (na tzw. , biatej liscie podatnikow VAT”)
dostepnym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finanséw - Krajowej Administracji
Skarbowej (https:/ /www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/).
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W przypadku braku, na moment realizacji platnosci, wskazanego na fakturze rachunku bankowego
Wykonawcy ujawnionego w w/w wykazie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania
zaplaty na taki rachunek bankowy Wykonawcy, ktéry zostal ujawniony w wykazie podatnikéw
VAT, albo - w razie braku jakiegokolwiek rachunku Wykonawcy w w/w wykazie - do
wstrzymania sie z zaplata naleznosci przystugujacej Wykonawcy bez narazania sie na jakikolwiek
obowigzek zaplaty odsetek, kar umownych lub jakiekolwiek inne dodatkowe koszty czy oplaty.
W takim przypadku brak zaplaty wynagrodzenia wynikajacego z faktury nie stanowi réwniez
podstawy/przestanki do rozwigzania umowy, w szczegélnoéci z winy Zamawiajacego.
Wstrzymanie sie z platnoscia naleznosci wymagalnej nastapi do chwili wskazania przez
Wykonawce dla potrzeb platnosci rachunku bankowego ujawnionego w wykazie podatnikéw Vat.
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za wszelkie szkody wynikajace z tytulu naruszenia
przepiso6w prawa podatkowego przez Wykonawce lub podmioty, z pomoca ktérych zobowigzanie
wykonuje lub ktérym wykonanie zobowigzania powierza, bez prawa do powolywania si¢ na
przyczynienie sie Zamawiajacego do powstania szkody.
Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci
wynikajacej z umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajacego.
W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie
zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujacy
wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pelnomocnictwem.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1 dopéki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczenh wszystkich Podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie
byloby regulowane ze Srodkéw objetych wierzytelnoscia bedaca przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptaciji.
§17
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawcy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 2% ceny oferty
Wykonawcy brutto wskazanej w §14 ust.2 umowy, co stanowi kwote w wysokosci: .......eeeeeeee.
zlote.

Zabezpieczenie bedzie wniesione w formie: .............coooviiiiiiniin

W przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia lub nieusuniecia wad przedmiotu
zamoéwienia, zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje sie wlasnoécia Zamawiajgcego
i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytulu
rekojmi za wady.

W przypadku nalezytego wykonania robdt 70% zabezpieczenia (.............. zlotych) zostanie
zwrécone lub zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koricowym catego przedmiotu umowy
potwierdzajagcym jego nalezyte wykonanie. Pozostata czes¢, tj. 30% (...................... zlotych),
zostanie zwrécona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie ....... okresu rekojmi liczonego od
daty odbioru koricowego o ktérym mowa w §13 umowy.

W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszej umowie wystapi koniecznosé
przedluzenia terminu realizacji zaméwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie
Wykonawcy stanowiacej zalacznik nr 2 do umowy, Wykonawcy skladajacy zabezpieczenie
w formie innej niz pienigdz, na 3 dni przed podpisaniem aneksu o zmianie terminu realizacji
umowy - zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznoséci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 60 miesiecy, zabezpieczenie
w pieniadzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres
nie krétszy niz 60 miesiecy, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przediuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia o ktérym mowa
w ust. 6 - najpdzniej na 30 dni przez uplywem terminu waznoéci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
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Wyplata o ktérej mowa w ust. 7 nastepuje nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub
kilka form, o ktérych mowa w SWZ stanowiacej zalacznik nr 1 do umowy. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.

§18
UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI I GWARANCJI JAKOSCI

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres ............. miesiecy od daty odbioru koricowego rob6t, na zasadach
okreélonych w Kodeksie cywilnym (zwanego dalej KC), ktéra jest réwna udzielonemu przez
wykonawce okresowi gwarancji na zrealizowane w ramach umowy roboty budowlane.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu: ..... miesiecy gwarancji jakoSci na zrealizowana catos¢
przedmiotu zamoéwienia liczac od daty odbioru koricowego robét. Przez calos¢ przedmiotu
zamowienia zamawiajacy rozumie wszelkie dostarczone materialy i urzadzenia, wykonane
montaze i roboty budowlane zwigzane z wykonaniem zaméwienia.

Udzielajac gwarancji podstawowej Wykonawca zobowiazuje sie do zapewnienia Zamawiajagcemu
bezptatnych czynnosci przegladéw gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na caty
przedmiot zamoéwienia. Przeglady beda odbywaly sie minimum raz w roku, chyba, ze gwarancja
producenta danego materialu wymaga czestszych przegladéw gwarancyjnych.

W okresie gwarangji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki wynikajace
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen i wyposazenia majace wptyw na trwatosé
gwarancji producenta. Wykonawca bedzie mial obowiazek przeprowadzenia wszystkich
konserwacji dostarczanych przez wykonawce urzadzen/sprzetu, ktére wymagane sa przez
producentéw /dostawcow danych urzadzer/sprzetu i wynika¢ beda z kart gwarancyjnych
montowanych urzadzen/sprzetu.

Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa
wraz z jej zalacznikami. Dodatkowo Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu
dokumenty gwarancyjne w dacie odbioru koricowego zgodnie z wzorem karty gwarancyjnej
stanowiacej zalacznik do umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposéb
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krotszego niz 30 dni roboczych.

Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§19
ZMIANY UMOWY

Stosownie do art. 455 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany niniejszej umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujagcym

zakresie:

1) zmniejszenia zakresu robét objetych umowa oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany
wysokosci wynagrodzenia (roboty zaniechane);

2) wykonania tzw. rob6t zamiennych;

3) zmiany ktéregokolwiek z terminéw wskazanych w umowie.

Zmiana, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktérych

nie mozna bylo przewidzieé¢ przed zawarciem umowy. Ograniczenie zakresu zaméwienia i tym

samym rezygnacja przez zamawiajgcego z wykonania wybranych robét lub ich czesci, zwanych

dalej robotami zaniechanymi, ktére byly pierwotnie przewidziane w przedmiarach robét lub

w dokumentacji projektowej, dopuszczalne jest w sytuacji, gdy:
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1) wykonanie danych roboét lub ich czesci bedzie w sposéb oczywisty zbedne do prawidlowego
wykonania przedmiotu zamoéwienia, a zbednos¢ zaniechanych robét ujawniona zostata dopiero
podczas realizacji zaméwienia;

2) zmniejszenie zakresu rob6t powodowane jest ograniczeniem wielkosci $rodkéw finansowych
przeznaczonych na realizacje zaméwienia,

Zamawiajacy moze w kazdej chwili zarzadzi¢ wprowadzenie zmniejszenia wykonywanego

zakresu prac, natomiast Wykonawca zobowiazuje si¢ wprowadzi¢ w zycie zarzadzone zmiany.

W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 1 pkt 1 Zamawiajacy powiadomi o tym na piSmie

Wykonawce, ktéry woéwczas zobowigzany bedzie sporzadzi¢ przedmiar i szczegélowy kosztorys

rob6t zaniechanych i przekaza¢ Zamawiajagcemu do zaopiniowania, w terminie 7 dni

kalendarzowych od otrzymania od Zamawiajgcego pisma o zmniejszeniu zakresu przedmiotu
umowy (robotach zaniechanych). Wykonawca sporzadzi kosztorys robét zaniechanych, o ktérych
mowa w zdaniu poprzednim, stosujac skladniki cenotwoércze przyjete w tym kosztorysie.

Ograniczenie zakresu zamdéwienia i zwigzanego z tym obnizenia wynagrodzenia, o ktérym mowa

w ust. 1 pkt 1, nie przekroczy 20% wynagrodzenia wskazanego w § 14 ust. 1 umowy.

Zmiana, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, moze nastgpic jedynie w przypadku wyrazenia zgody przez

Zamawiajacego na wykonanie robot zamiennych. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia

w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania robé6t zamiennych w stosunku

do przewidzianych dokumentacja techniczng, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie

niezbedne do prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi
na dzien realizacji rob6t przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w §1 umowy.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialéw przedstawionych w ofercie

Wykonawcy pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla zamawiajacego. Przyktadowo, beda

to okolicznosci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez zamawiajagcego na eksploatacje

i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

1) powodujace poprawienie parametréw technicznych,

2) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany

obowiazujacych przepiséw.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materialéw przedstawionych

w ofercie Wykonawcy, pod warunkiem, zZe zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych

materiatéw lub urzadzen. Zamiany, o ktérych mowa nie spowoduja zmiany wynagrodzenia

Wykonawcy wynikajacego ze ztozonej przez niego oferty.

Zmiana, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3 moze nastagpi¢ w sytuacjach niezawinionych przez

Wykonawce w nastepujacych okolicznosciach:

1) jezeli konieczno$¢ wykonania robét zamiennych wymaga wiekszego nakiadu pracy lub
technologia wykonania robét wymaga dluzszego terminu wykonania danego etapu
przedmiotu zaméwienia,

2) wstrzymania nadzorowanych robét (np. wskutek kontroli, wypadku na budowie, itp.) przez
inny uprawniony Organ np. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - o czas
wstrzymania robot przez uprawniony Organ,

3) w wyniku interwencji 0s6b trzecich, ktérych interwencja ma bezposredni wptyw na realizacje
przedmiotu zaméwienia - o czas trwania przestoju,

4) koniecznoéci zmiany technologii wykonania prac w przypadku czynnikéw zewnetrznych
niemozliwych do przewidzenia na etapie przygotowania dokumentacji projektowej, takich
jak: niewybuchy, sieci (np. wodociaggowe, kanalizacyjne i teletechniczne) nie naniesione na
mapach, uwarunkowania geologiczne (jesli nie przeprowadzono wczesniej stosownych badan),

5) konflikty spoleczne zwigzane z prowadzeniem inwestycji (w tym reakcje stowarzyszen
i fundacji ekologicznych, roszczenia (w tym sagdowe) o zwrot dzialki, itp.,

6) wystapienia sity wyzszej (kleski zywiolowej: powddz, susza, rozlegly pozar terenu, trzesienie
ziemi, huragan, tornado, obfite opady $niegu, ekstremalny upat i mréz, osuwiska ziemi,
katastrofy kosmiczne - upadek meteorytu; katastrofa budowlana; uderzenie pioruna;
epidemie).
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7) przedtuzenie si¢ procedur wydawania decyzji administracyjnych, uzgodniefi branzowych,
opinii lub materialéw wyjéciowych przez upowaznione organy administracji panstwowej
lub samorzadowej, gestoréw infrastruktury technicznej kolidujacej z projektowang inwestycja
iinstytucji dysponujacych odpowiednimi danymi.

8) wystapienia warunkéw atmosferycznych i ich skutkéw uniemozliwiajacych wykonywanie
rob6t zgodnie z wymaganiami technologicznymi.

Wysokos$¢ wynagrodzenia wykonawcy opisanego w §14 ust. 1 moze ulec zmianie w przypadku
zmiany stawki podatku od towaréw i uslug oraz podatku akcyzowego: w takim wypadku cena
brutto wynagrodzenia ryczattowego wykonawcy zostanie dostosowana do zmienionej stawki
VAT, cena netto wynagrodzenia wykonawcy pozostaje bez zmian. Wynagrodzenie bedzie
podlegato zmianie od dnia, w ktérym weszly w zycie przepisy dokonujace zmiany stawek podatku
od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego, po przedlozeniu przez wykonawce pisemnej
informacji w tej kwestii zamawiajacemu. Ustawowa zmiana stawki podatku nie wymaga
sporzadzania przez strony umowy aneksu do umowy.
Zmiana terminu wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 6 nastapi z uwzglednieniem czasu
wystepowania wskazanych wyzej czynnikéw zewnetrznych, przy czym brane beda pod uwage
jedynie okresy trwajace dluzej niz 1 dzierr. Przestoje chwilowe, kilkugodzinne, nie trwajace wiecej
niz jeden dzien, nie beda brane pod uwage. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji
przedmiotu zamoéwienia jest pisemne stwierdzenie Zamawiajgcego o koniecznosci zmiany terminu
umownego.

Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod

rygorem niewaznosci w postaci aneksu do umowy, za wyjatkiem okolicznosci wskazanej w ust. 7.

W preambule aneksu powinny zosta¢ wskazane okolicznosci uzasadniajace dokonanie zmian.

Zmiana wynagrodzenia wejdzie w zycie z dniem podpisania aneksu do umowy.

Umowa moze ulec zmianie takze w przypadku zmiany lub rezygnacji przez Wykonawce

z podwykonawcy robét, oraz w przypadku wprowadzenia podwykonawcy lub nowego

podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty lub w przypadku

dopuszczenia udzialu podwykonawcy/podwykonawcéw w sytuacji, gdy Wykonawca w tresci
oferty zadeklarowal samodzielng realizacje zamoéwienia. W przypadku, gdy dotychczasowy
podwykonawca swoimi zasobami potwierdzal speinienie przez Wykonawce warunkéw udzialu

w postepowaniu, nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie musi spelnia¢ warunki

udzialu w postepowaniu w takim samym zakresie jak dotychczasowy podwykonaweca,

tj. pozwalajacy spelni¢ warunki podane w SWZ (jezeli byto okreslane).

Zmianie moze ulec takze zakres (rodzaj) robét jakie Wykonawca powierzy podwykonawcom

w stosunku do zakresu robét zadeklarowanego w ofercie.

Zmiana umowy moze nastapi¢ takze w przypadku zmiany kierownika budowy i kierownikow

robot, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, przy czym musi by¢ ona uzasadniona

przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Wykonaweca przedlozy

Zamawiajagcemu propozycje zmian kierownictwa na budowie, nie p6zniej niz 3 dni przed

planowang zmiang. Osoba proponowana na zmiane winna posiadaé¢ doswiadczenie oraz

uprawnienia co najmniej rtéwnowazne z uprawnieniami osoby wymienionej w ofercie wykonawcy.

Zmiana umowy moze mie¢ miejsce w przypadku zastapienia Wykonawcy, ktéremu Zamawiajacy

udzielit zamoéwienia, nowym Wykonawca w wyniku polaczenia, podziatu, upadtosci,

restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy

Wykonawca spetnia warunki udzialu w postepowaniu i nie zachodza wobec niego podstawy

wykluczenia wskazane w tresci SWZ stanowiacej zalgcznik nr 1 do umowy oraz nie pociaga to za

soba innych istotnych zmian umowy; lub przeksztalcenie Wykonawcy bedacego nastepstwem
sukcesji uniwersalnej, w zwigzku z sukcesja generalna, dziedziczeniem spétek handlowych
zgodnie z KSH, a takze sukcesjg z mocy prawa, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa.

Przeksztalcony Wykonawca musi nadal spetnia¢ warunki udzialu w postepowaniu oraz nie moga

zachodzi¢ wobec niego podstawy wykluczenia wskazane w tresci SWZ stanowiacej zatacznik nr 1

do umowy.

Zmiana umowy moze takze nastapi¢ w przypadkach, o ktérych mowa w art. 455 ustawy Pzp.

Wszelkie zmiany umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego

i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewaznosci, chyba ze

z treéci umowy wynika inacze;j.
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§20
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kare umowna:

1)

2)

3)

10)

11)

12)

za zwloke Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robét wskazanego w niniejszej
umowie w wysokosci 0,1% ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien roboczy zwloki
(pon.-pigt. oprécz dni ustawowo wolnych od pracy), jaki uplynie pomiedzy terminem
zakoriczenia robét a faktycznym dniem zakoriczenia robét , jednak nie wiecej niz 10 % wartosci
wynagrodzenia ryczattowego brutto wykonawcy okreslonego w niniejszej umowie (zwanego
dalej wartoscig brutto umowy),

za zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy
w wysokoéci 0,05 % ceny ofertowej brutto, za kazdy dzien zwloki (pon.-piat. oprécz dni
ustawowo wolnych od pracy), jednak nie wiecej niz 10 % wartosci brutto umowy,

za zwloke w usunieciu wad lub usterek zgloszonych przez Zamawiajacego w okresie rekojmi
lub gwarancji w wysokosci 0,05 % ceny ofertowej brutto, za kazdy dzieri zwtoki (pon.-piat.
oproécz dni ustawowo wolnych od pracy), jednak nie wiecej niz 10 % wartosci brutto umowy,
z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % ceny ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen
z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom -
1000,00 ztotych za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw,

za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 1000,00 zlotych za kazdy dzier zwloki od dnia uptywu terminu zaptaty do
dnia zaplaty,

za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1000,00 ztotych za
kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ =z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo (ktérej przedmiotem sa roboty budowlane) lub jej zmiany w wysokosci
1000,00 ziotych za kazda nieprzedlozong kopie umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci
1000,00 ztotych.

1000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia osoby bioracej udziat w realizacji
niniejszej umowy (wykonujacej czynnosci wskazane w SWZ) na podstawie umowy o prace
w rozumieniu art. 22 przepisow Kodeksu Pracy, pomnozone przez ilos¢ dni roboczych nie
zatrudnienia tej osoby na podstawie umowy o prace po uzyskaniu stosownej informacji od
Wykonawcy/Podwykonawcy lub z Paristwowej Inspekcji Pracy (kara moze by¢ nakladana
wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest
ona zatrudniona na umowe o prace).

za nieprzedlozenie w wyznaczonym terminie Zamawiajgcemu dowodow, o ktérych mowa
w §6 umowy, potwierdzajacych zatrudnienie pracownikéw realizujagcych zamoéwienie
w zakresie czynnosci o ktéorych mowa w §6 ust.1 umowy na podstawie umowy o prace -
w wysokosci 500,00 zlotych za kazdy stwierdzony przypadek.

za nieprzedlozenie przez Wykonawce dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia, warunkéw
odpowiedzialnosci ubezpieczyciela lub dowodu oplacenia skladki zgodnie z zapisami
niniejszej umowy - w wysokosci 10 000 zlotych.

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:

1)

2)

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
10 % ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od umowy nastgpi
z przyczyn, o ktérych mowa w art. 456 ustawy Pzp,

za nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbioréw robét zgloszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okreslonych umowa w wysokosci 0,01 % ceny ofertowej brutto za
kazdy rozpoczety dzien zwloki.
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Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust.1 i 2 nie pokrywa poniesionej
szkody, to strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego, na zasadach ogélnych
okreslonych przepisami KC.

Kary umowne moga podlega¢ sumowaniu, jezeli podstawa ich naliczenia jest to samo zdarzenie.
Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia kar umownych natozonych na wykonawce
z przystugujgcego mu wynagrodzenia, na co wykonawca wyraza zgode.

Strony wustalajg, ze laczna wysokos¢ kar umownych jakie moga by¢ naliczone przez
Zamawiajacemu Wykonawcy nie przekroczy lacznie 20% wynagrodzenia Wykonawcy
wskazanego w §14 ust.2 umowy.

Kara umowna z tytulu zwloki przysluguje za kazdy rozpoczety dzien zwloki i jest wymagalna
od dnia nastepnego po uplywie terminu jej zaplaty.

Termin zaplaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania
do zaplaty. W razie opdznienia z zaplata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania
kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opéznienia.

Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robét lub jakichkolwiek
innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z umowy.

§21
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez

niego wiedzy o okolicznoéci uzasadniajacej odstgpienie, jezeli Wykonaweca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zados$¢uczyni zadaniu
Zamawiajgcego i pozostaje w opéznieniu w wykonywaniu robét w stosunku do terminéw
okreslonych w umowie przekraczajacym 30 dni;

2) Dbez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robét na okres diuzszy niz 3 dni robocze
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjal ich w okresie 7 dni
roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystapil do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robot
albo pozostaje w zwloce z realizacja robét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakoniczenia robét,

4) podzleca catosé¢ lub czesé robot lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

5) wrazie koniecznosci dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego
lub koniecznoéci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wieksza niz 5% wartosci
umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

6) w przypadku niedopelnienia wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych ustugi - na
podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 przepiséw Kodeksu Pracy,

7) w przypadku nieprzediozenia lub zwloki w przedlozeniu Zamawiajacemu dowodow
potwierdzajacych zatrudnianie pracownikéw na podstawie umowy o prace o ktérych mowa
w §5 umowy,

8) w przypadku zwloki dluzszej niz 7 dni w zawarciu umowy ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej zgodnie z zapisami niniejszej umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych

okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zadaé¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego

z tytutu wykonania czesci umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreSlonym w umowie na czes¢

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania

wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:

1) zwloka Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 14 dni;



10.

11.

12.
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2) zwloka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 30 dni;

3) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opéznienie w wykonywaniu robét trwa dluzej
niz 30 dni.

Odstapienie od umowy przez kazda ze stron nastepuje za posrednictwem listu poleconego za

potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Zamawiajacego/ Wykonawcy

za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez dana strone.

W przypadku odstagpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma

obowiazek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robét, poza majagcymi na celu ochrone zycia
i wlasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdiniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

2) przekazaé znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymal platnos¢ oraz inna,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowsq, najpézniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do

odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym

terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstapieniu

od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza

budowy przez niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowigce wilasnosci

Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy

zobowigzany jest do dokonania w terminie 7 dni odbioru robét przerwanych

i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swdj dozoér terenu budowy.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajagcego Wykonawca jest zobowigzany

niezwlocznie zorganizowa¢ usuniecie sprzetu i rob6t tymczasowych na swéj koszt i ryzyko.

W  przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy

uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen

Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wlasnosci lub bezpieczenstwa robot.

Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od umowy:

1) W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegdlowy protokoét odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajacych wedtug
stanu na dzien odstapienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury
lub rachunku.

2) Wykonawca zobowiagzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji
robé6t wedlug stanu na dzieri odstapienia.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialéw, konstrukeji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robé6t nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

4) Szczegolowy protokét robét odbioru roboét przerwanych i robét zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robét i wykaz tych materialéw, konstrukeji lub urzadzen, stanowia podstawe
do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

5) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia
nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

6) Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwiazane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstagpienia od umowy.



zalacznik nr 7 do SWZ nr ZP.271.1.7.2023

§22
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zamawiajacy, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwiazku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016), dalej ,RODO”, informuje Wykonawce, ze:

1) administratorem danych osobowych wskazanych przez Wykonawce jest Gmina Porgbka z
siedzibg 43-353 Porabka ul. Krakowska 3, adres e-mail: ors@porabka.pl tel. 33 827 28 10

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Porgbka jest Pan Janusz Debowski
kontakt: adres e-mail: ors@porabka.pl, telefon 33 827 28 10;

3) dane osobowe wskazane przez Wykonawce w zwiazku z realizacja niniejszej umowy
przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z realizacja
niniejszej umowy,

4) odbiorcami wskazanych przez Wykonawce danych osobowych beda osoby lub podmioty,
ktérym udostepniona zostanie dokumentacja postepowania poprzedzajacego zawarcie
niniejszej umowy - w oparciu o art. 18 i art. 74 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019r. - Prawo
zamoéwien publicznych, dalej ,, ustawa Pzp”;

5) dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakoriczenia postepowania o udzielenie zaméwienia poprzedzajacego zawarcie niniejszej
umowy - ajezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty
czas trwania umowy;

6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie beda podejmowane w spos6b
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Zamawiajacy informuje takze Wykonawce, ze posiada :

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych dotyczacych Wykonawcy,

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

3) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
Wykonawca uzna, ze przetwarzanie danych osobowych dotyczacych Wykonawcy narusza
przepisy RODO.

Zamawiajacy jednoczeénie informuje, ze Wykonawcy nie przystuguje:

1) w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawnag przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

Wykonawca o$wiadcza, ze na biezaco wypelnia obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13

lub art. 14 RODO wobec os6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio

pozyskuje w celu realizacji niniejszej umowy.

§23
POSTANOWIENIA KONCOWE

Umowa obowiazuje do terminu koricowego w rozumieniu wykonywania czynnosci przez nia
wymagalnych i do korica terminu rekojmi w rozumieniu odpowiedzialnosci za wady ujawnione
w trakcie uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem.

W przypadku wystapienia trudnosci z interpretacja umowy Zamawiajacy i Wykonawca beda sie
positkowac zapisami SWZ i oferty.

Strony zobowiazuja sie do poddania ewentualnych sporéw powstatych na tle realizacji niniejszej
umowy o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca
inne polubowne rozwigzanie sporu.
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Wszystkie spory wynikle z wykonywania tej umowy, ktére nie mogg by¢ rozstrzygniete

polubownie, beda rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Przy realizacji niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego.

Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach

o dostepie do informacji publicznej.

W sprawach nieuregulowanych w umowie maja zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy

Prawo zaméwien publicznych, Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postepowania cywilnego.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiagcych egzemplarzach, z przeznaczeniem trzy

egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy. Otrzymuja:

1) Wykonawca - 1 egz.

2) Zamawiajacy - 3 egz. (CRU/Zamoéwienia Publiczne, Referat Finansowy, Referat
Infrastruktury).

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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WZOR

KARTA GWARANC]JI JAKOSCI
OBIEKTU BUDOWLANEGO / WYKONANYCH ROBOT

sporzadzona W dnill .........cccevivieieiviniiniiinienieans

1.

2.

9)

10)

ZAMAWIAJCY w.vevviviiiiiiticce et et

WYKOTIAWECA ..ttt sttt e bt st e ettt aene

UMOWa (117, Z AHIA): ettt ettt sttt st st sttt sttt sttt nene
Przedmiot umowy: obiekt / roboty budowlane objete karta gwarancyjna

Data odbioru konicowego: dzieni ............. miesigc .....cccoeeveueuereunnnnns 10K ..o
Ogoblne warunki gwarancji jakosci:

Wykonawca o$wiadcza, ze objety niniejsza karta gwarancyjna przedmiot gwarancji zostat

wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe, umowa, dokumentacja projektowa

zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajace

wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot.

Okres gwarancji wynosi ............. miesiecy, liczac od dnia spisania protokotu odbioru korficowego.

W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych

po odbiorze koricowym.

Zgloszenie wad przedmiotu umowy bedzie nastepowalo w formie pisemnej, faksem lub poczta

elektroniczna. W tym celu Wykonawca wskazuje nr faksu .......................... oraz adres e-mail

............................... dostepny w godzinach pracy Zamawiajacego. Zgloszenia przestane po

godzinach pracy Wykonawcy traktowane beda jak wystane w najblizszym dniu roboczym o

godzinie rozpoczecia pracy Wykonawcy.

Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowiazujacymi przepisami uzytkowanie obiektu -
natychmiast,

b) w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu
stron.

Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminie okreslonym przez Zamawiajacego,

Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu

odpowiedzialnosci za wady, aby nie byl on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady

Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu gwarancji udzielonej w niniejszej umowie.
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11) W przypadku usuniecia przez wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej czeéci robot
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robét
budowlanych lub usuniecia wad.

12) W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciagu ktérego wskutek
wady przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajacy z gwarancji nie mégt korzystac.

13) Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstale na skutek:

a) sily wyzszej pod pojeciem ktérych strony utrzymuja: stan wojny, stan kleski zywiotowej
i strajk generalny,

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

c) szkéd wyniklych z winy Uzytkownika, a szczegélnie konserwacji i uzytkowania budowli
w spos6b niezgodny z instrukcja lub zasadami eksploatacji i uzytkowania.

14) W celu umozliwienia kwalifikacji zgloszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia
Zamawiajacy zobowiazuje sie¢ do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji
podwykonawczej i protokotu przekazania obiektu do uzytkowania.

15) Wykonaweca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowal w czasie prac nad
usuwaniem wad.

16) Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnoé¢ z tytulu
rekojmi za wady obiektu budowlanego / robét budowlanych.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajacy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy:

przy udziale Uzytkownika:



