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'.AD Program Inwestycji Strategicznych s BGK

zalacznik nr 7 do SWZ nr ZP.271.1.8.2023

PROJEKT PO MODYFIKAC]I

UMOWANDNT ....cccenaeenee

Modernizacja kluczowej gminnej infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Porabka -
etap II, w ramach Rzadowego Funduszu Polski Ead,

Czesc 1: Przebudowa drég gminnych - ulic Osiedlowej i Wiejskiej na terenie sotectwa Bujakdéw - Gmina Porgbka.
Czesé 2: Przebudowa drog gminnych - ulic Mieszczytisko i Szkolnej na terenie sotectwa Kobiernice - Gmina
Porgbka.

Czgs¢ 3: Przebudowa drogi wewnetrznej ulicy Bystrej na terenie sotectwa Porqbka - Gmina Porgbka.

Czesc 4: Budowa parkingu przy Cmentarzu Komunalnym na terenie sotectwa Bujakow - Gmina Porgbka.

Czesé 5: Budowa oswietlenia ulic Polnej i Stawowej na terenie sotectwa Bujakéw, ulicy Mieszczyrisko na terenie
sotectwa Kobiernice oraz ulic Borowej, Kupieckiej i Zywieckiej na terenie sotectwa Porgbka - Gmina Porgbka.
Czgs¢ 6: Remont mostu drogowego w ciggu drogi gminnej ul. Kruczej w km. 0+030 nad kanatem Mtynowka
w miejscowosci Czaniec, polegajgcy na wymianie przesta i elementéw wyposazenia.*

zawarta w dniu .................. w Porabce pomiedzy Gmina Porabka z siedzibaq w Porabce
ul. Krakowska 3, reprezentowang przez Wéjta Gminy Pawla Zemanka, zwanego w treéci umowy
»Zamawiajacym”, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Bozeny Czosnyka

a
(Nazwa WYKONAWCY) .....ccoooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e, z siedzibqg ...

(adres), wpisang (wpisanym) do rejestru przedsigbiorstw prowadzonego przez Sad Rejonowy w
.................................... Wydzial  Gospodarczy.  Krajowy — Rejestr  Sgdowy — numer

e, NIP reprezentowanym

(reprezentowanq) przez:

(wypetnic¢ dane wilasciwe dla wykonawcy, z ktérym zawierana jest umowa)

lub

(Imie i nazwisko)...............coooeiviiiiini.. prowadzqcym  dziatalnos¢  gospodarczq pod  nazwg
.......................................... na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej (CEIDG), NIP .................. , reprezentowanym przez:

(uzupetnic w przypadku innego niz ww. reprezentanta
WYKOMATICY) ... *

(wypetnic dane wtasciwe dla wykonawcy, z ktérym zawierana jest umowa)

lub

Konsorcjum Firm ............ccccoiiiiiiiiii (wskaza¢ nazwy i adresy wszystkich oraz dane

rejestrowe wszystkich firm wchodzqcych w sktada konsorcjum) dla ktérego wyznaczono ,Lidera”
ktére to Konsorcjum reprezentuje w imieniu Lidera ..........................
(wypetnic¢ dane wilasciwe dla wykonawcy, z ktérym zawierana jest umowa)

wylonionym w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego
nr ZP.271.1.8.2023 w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
z 11 wrzeénia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) - dale;j:
ustawa Pzp.

Strony uzgadniaja, co nastepuje:
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§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest realizacja przez Wykonawce na rzecz Zamawiajagcego modernizacji
kluczowej gminnej infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Porabka w ramach
Rzadowego Funduszu Polski Lad - etap II, w zakresie:
zapis dla czesci 1:

Cze$é 1: Przebudowy drog gminnych - ulic Osiedlowej i Wiejskiej na terenie sotectwa Bujakow -

Gmina Porgbka.

zapis dla czesci 2:

Czge$é 2: Przebudowy drog gminnych - ulic Mieszczyfisko i Szkolnej na terenie sotectwa Kobiernice

- Gmina Porgbka.

zapis dla czesci 3:

Czes$é 3: Przebudowy drogi wewnetrznej ulicy Bystrej na terenie sotectwa Porqbka - Gmina

Porgbka.

zapis dla czesci 4:

Czes¢ 4: Budowy parkingu przy Cmentarzu Komunalnym na terenie sotectwa Bujakéw - Gmina

Porgbka.

zapis dla czesci b:

Czes¢ 5: Budowy oswietlenia ulic Polnej i Stawowej na terenie sotectwa Bujakéw, ulicy

Mieszczyrisko na terenie sotectwa Kobiernice oraz ulic Borowej, Kupieckiej i Zywieckiej na terenie

sotectwa Porgbka - Gmina Porgbka.

zapis dla czesci 6:

Czes¢ 6: Remontu mostu drogowego w ciggu drogi gminnej ul. Kruczej w km. 0+030 nad kanatem

Mtynéwka w miejscowosci Czaniec, polegajacy na wymianie przesta i elementow wyposazenia.

2. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sa nastepujace dokumenty:

1) Specyfikacja warunkéw zamoéwienia (zwana dalej SWZ) wraz z zalacznikami czyli
dokumentacja techniczng w sklad ktérej wchodza: przedmiary robét oraz specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robé6t (zwana dalej STWiOR lub ST) - zatacznik nr 1,

2) Oferta Wykonawcy z dnia ...... - zalacznik nr 2,

3) Kosztorys ofertowy Wykonawcy zdnia ................. - zalacznik nr 3,

3. Strony ustalaja, ze w zakres zaméwienia wchodzi takze:

1) wykonanie wszelkich innych, niewymienionych powyzej, robét i prac niezbednych
(koniecznych) do wykonania dla osiagniecia zamierzonego dokumentacja celu, a w tym
uzyskania zakladanego rezultatu technicznego, funkcjonalnego i uzytkowego realizowanego
obiektu, w tym réwniez roboét, ktérych koniecznos¢ wykonania ujawniona zostanie dopiero
w trakcie realizacji zaméwienia - roboty te réwniez objete sg przedmiotem zaméwienia;

2) roboty ujete w przedmiarach robét, w ilosciach rzeczywistych przekraczajgcych ilosci zatozone
przedmiarami robot sa robotami mieszczacymi sie w przedmiocie zaméwienia podstawowego
i niewykraczajacymi poza okreélenie przedmiotu zamoéwienia - o ile ich wykonanie niezbedne
jest dla osiggniecia zamierzonego dokumentacja techniczng celu (rezultatu);

3) zaroboty niewykraczajace poza okreslenie przedmiotu zaméwienia uznaje si¢ rowniez roboty
wykonywane w sposéb zamienny - pod wzgledem technologii, zastosowanych materialéw lub
urzadzen - od sposobu okreslonego w dokumentacji technicznej, ktérych zasadnosé
wykonania w spos6b zamienny wyniknie w trakcie realizacji zamoéwienia na skutek
zdiagnozowanych odmiennych uwarunkowar techniczno-konstrukcyjnych, uwarunkowan
zwigzanych z dostepnoécig materialéw i urzadzen (zaniechanie lub ograniczanie produkgji,
brak wsparcia technicznego i serwisowego, utrudnienia z cze$ciami zamiennymi itp.) lub
z korzystnych dla zamawiajacego przestanek, takich jak: polepszenie parametréw techniczno-
jakosciowo-funkcjonalnych, obnizenie kosztéw eksploatacyjnych lub innych uwarunkowan
racjonalnego stosowania zasad sztuki budowlanej - pod warunkiem, Ze realizacja robét
zamiennych nie ma na celu naruszenia zasad uczciwej konkurencji i réwnego traktowania;

4) wszystkie roboty nieprzewidziane w cenie oferty (a w tym roboty nieujete w przedmiarach
rob6t) niezbedne do wykonania zaméwienia, niewykraczajace poza okreslenie przedmiotu
zaméwienia sg objete przedmiotem zamoéwienia, a ich wykonanie odbywa si¢ w ramach
zamoéwienia podstawowego (w ramach umowy podstawowej);
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5) dopuszcza sie¢ w szczegodlnie uzasadnionych przypadkach ograniczenie zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy, czyli rezygnacji z wykonywania wybranych robét lub ich czesci, zwanych
dalej robotami zaniechanymi, ktére byly pierwotnie przewidziane w przedmiarach robét
lub w dokumentacji projektowej w sytuacji gdy:

a) wykonanie danych robét bedzie w sposéb oczywisty zbedne do prawidlowego wykonania
przedmiotu zamoéwienia, a zbedno$¢ zaniechanych robét ujawniona zostala dopiero
podczas realizacji zaméwienia;

b) zmniejszenie zakresu rob6ét powodowane jest ograniczong wielkoscia $rodkéw
finansowych przeznaczonych na realizacje zaméwienia.

c) Wartos¢ roboét zaniechanych nie moze przekroczy¢ 20% ceny wynikajacej ze zlozonej
oferty wykonawcy.

Roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja

techniczng stanowiaca zalacznik nr 1 do umowy, zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi

w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, a takze zgodnie

z wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi w czasie budowy.

Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ wszystkie opisane dokumentacja techniczna roboty

budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed zlozeniem oferty i podpisaniem niniejszej umowy zapoznat sie

z wszystkimi warunkami, ktére sa niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy, bez

konieczno$ci ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

Roboty stanowiace przedmiot umowy realizowane sa przy udziale srodkéw Rzadowego

Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

§2
ROBOTY ZAMIENNE

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
techniczng, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidlowego
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzieni realizacji robét przepisami
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 umowy.
Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialéw przedstawionych w ofercie
Wykonawcy pod warunkiem, ze zmiany te bedq korzystne dla Zamawiajacego. Przyktadowo, beda
to okolicznosci:
1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajagcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,
2) powodujace poprawienie parametréw technicznych,
3) wynikajagce z aktualizacji rozwigzann z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.
Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materialéw przedstawionych
w ofercie Wykonawcy, pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych
materialéw lub urzadzen.
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 112 musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajacego
Zamiany, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 nie spowodujg zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,
o ktérym mowa w § 14 niniejszej umowy.

§3
TERMINY REALIZACJI UMOWY

Termin zakoniczenia robét ustala sie do 5 miesiecy od podpisania umowy.

Wskazany w ust.1 termin zakoriczenia robdt obejmuje réwniez odbiér i usuniecie ewentualnych
usterek tego rodzaju, ze bez ich usuniecia nie mozna prawidlowo lub w caloéci korzystacé
z przedmiotu zamoéwienia (umowy) bedacego przedmiotem odbioru.

Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania rekojmi i gwarancji na roboty budowlane,
to jest w terminie ..... miesiecy od dnia odbioru konicowego, usunaé wszystkie ujawnione wady
dotyczace realizacji przedmiotu umowy.
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Rozpoczecie realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowej oraz STWiORB i po protokolarnym przejeciu terenu
budowy przez Kierownika budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w calosci lub w czesciach niezbednych dla
realizacji przedmiotu umowy lub jego czesci w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia
umowy.

W dniu zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego, Wykonawca ma
obowiazek przekazania Zamawiajagcemu dokumentéw, ktérych dolaczenia do zawiadomienia
o zakoriczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagaja przepisy
Prawa Budowlanego.

§4
OBOWIAZKI I PRAWA ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy jest zobowiazany do realizacji umowy w terminach i na zasadach okre$lonych

w umowie.

Przed rozpoczeciem rob6t Zamawiajacy przekaze bezplatnie Wykonawcy 1 egzemplarz

Dokumentacji projektowej i STWiORB w wersji papierowej i elektroniczne;j.

Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowia wlasnoé¢ Zamawiajacego i moga by¢

wykorzystane wytacznie w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

Zamawiajacy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialnoé¢ za wady w przekazanej Wykonawcy

dokumentacji projektowe;j.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swdj koszt zmian dokumentacji technicznej

w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.

Wylacznie w przypadku, gdy konieczno$é wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej jest

nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce, koszty

modyfikacji dokumentacji oraz zwigzanych z tym prac obcigzaja Wykonawce.

Co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robét, Zamawiajagcy powiadomi organ nadzoru

budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzoér nad zgodnoscia realizacji robot z projektem

o planowanym terminie rozpoczecia robét.

Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli jest wymagany),

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy i ksigzki obmiaréw w dniu protokolarnego
przekazania terenu budowy,

4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian
w zakresie niezbednym do wykonania Umowy,

5) wyznaczania terminéw odbioréw robét nie przekraczajgcych 7 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioréw,

6) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,

7) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych umowa do odbioréw:

1) robét ulegajacych zakryciu,

2) roboét zanikajacych,

3) konicowego calosci robét,

4) gwarancyjnych,

5) ostatecznego.

Odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych dokonuje w imieniu Zamawiajacego Inspektor

nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koricowego robét budowlanych bedacych

przedmiotem Umowy wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 7 dni roboczych od dnia zgloszenia

przez Wykonawce zakoriczenia robét i dostarczenia kompletnej dokumentacji odbiorowej. Odbiér

konicowy zostanie zakoniczony w ciagu 7 dni roboczych.

Zamawiajacy jest zobowigzany przystepowaé do odbioréw robét i dokonywacé odbioréw robét

w terminach wynikajacych z umowy.
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Zamawiajgcy wyznacza nastepujacych pracownikéw Urzedu Gminy Porgbka do wspdtpracy oraz

nadzoru nad realizacja rob6t budowlanych stanowiacych przedmiot umowy:

1) Boguslaw Wawak - czlonek Komisji Przetargowej, Z-ca Woéjta Gminy Porgbka -
odpowiedzialny za nadzér nad prawidlowoscia realizacji umowy z Wykonawca bezposrednio
w imieniu Zamawiajacego,

2) Tomasz Sordyl - czlonek Komisji Przetargowej, Kierownik Referatu Infrastruktury UG
Porabka - odpowiedzialny za wspélprace i kontakt pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym
w zakresie rozwigzywania biezacych problemoéw.

3) Lukasz Ryszawy - czlonek Komisji Przetargowej, Inspektor Referatu Infrastruktury UG
Porabka - odpowiedzialny za wspélprace i kontakt pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym
w zakresie rozwigzywania biezacych problemoéw.

Zamawiajacy wyznacza Pana/Pania.................. do pelnienia obowigzkéw Inspektora Nadzoru

inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego upowazniony jest do biezacej koordynacji robét realizowanych

na podstawie umowy; kontroli jakosci robé6t, wykonania robot zgodnie z przyjetym

harmonogramem rzeczowo - finansowym stanowigcym zalacznik do umowy (jezeli zostat

opracowany), do odbioréw robét wykonanych zgodnie z dokumentacjg techniczna stanowigca

zalacznik do umowy, oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiaréw robét.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody

i akceptacje, ktére sa obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢

Zamawiajgcemu na pisémie w terminie 2 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i poleceni Inspektora

Nadzoru. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora Nadzoru do tych zastrzezeri, beda

podlegaly rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.

Czynnosci lub polecenia Inspektora Nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$¢ zmiany

dokumentacji projektowej lub wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu budowlanego iloéci

robét lub w inny sposéb powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja uprzedniego

potwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego w terminie 2 dni od wystapienia z takim

wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego zmian we

wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowiazku wykonania poleceri Inspektora nadzoru

inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i polecent

zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrona ppoz.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelniacej funkcje Inspektora nadzoru

inwestorskiego.

O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pisémie Wykonawce na 2 dni robocze przed

dokonaniem zmiany.

Zmiana, osoby pelniacej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy

i nie wymaga sporzadzenia aneksu.

Zamawiajacy oraz Inspektor nadzoru maja prawo do zwolywania rad budowy z udziatem stron

umowy na kazda okoliczno$¢ tego wymagajaca.

Celem rad budowy jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania

i zaawansowania robdt, w szczeg6lnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidlowosci

w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sa zobowigzani uczestniczyé w naradach

koordynacyjnych.

Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane przez Inspektora Nadzoru certyfikaty

zgodnosci z Polska Norma materialéw przeznaczonych do wbudowania lub wykona na wtasny

koszt badania materialéw, ktérych jakosé budzi watpliwosci.

Wykonawca musi zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru pelng dostepnosé do robét i jest zobowigzany

informowa¢ Inspektora Nadzoru, kiedy roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu beda gotowe do

zbadania i odbioru.
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§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu umowy z nalezyta starannoscia zgodnie
z umowa, oferta, dokumentacja techniczng, nienaruszajacymi umowy poleceniami Inspektora
Nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego.

Wykonaweca jest zobowigzany w szczegélnosci do nastepujacych czynnosci:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

2) wskazania Kierownika budowy i/lub Kierownikéw robét, posiadajacych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

3) przekazywania Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

4) wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczernistwa i higieny pracy
obowiazujacymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

5) stosowania materialéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spelniajagcych wymagania techniczne postawione w dokumentacji technicznej,

6) umozliwienia wstepu na teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

7) zglaszania gotowosci do odbioru robét i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robét,

8) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych
w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

9) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

10) stosowania sie do polecen Inspektora Nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

11) angazowania odpowiedniej liczby os6b, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnoéci w ramach
wykonania umowy, wyspecyfikowanych w umowie,

12) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw do udziatu w realizacji Umowy.

13) ubezpieczenia budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:

1) dziennik budowy,

2) protokoty odbioru rob6t wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

3) pozostale dokumenty budowy, zgodnie z ST.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnoé¢ cywilno-prawna za ewentualne szkody powstale

w zwigzku z niewlasciwym zabezpieczeniem placu budowy i zobowigzany jest do ubezpieczenia

budowy i robét z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia i utrzymywania w mocy przez caly okres trwania

niniejszej umowy tj. do czasu dokonania przez Zamawiajacego odbioru koricowego jej przedmiotu,

ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej zgodnie z ponizsza specyfikacja:

1) Przedmiot ubezpieczenia winna stanowi¢ odpowiedzialno$¢ cywilna wynikajaca z czynow
niedozwolonych (OC deliktowa), jak i niewykonania, badZ nienalezytego wykonania
zobowigzania (OC kontraktowa) obejmujaca, co najmniej przedmiot niniejszej Umowy.

2) Suma gwarancyjna, winna by¢ nie mniejsza Niz ... (zostanie
wpisana wartos¢ oferty wykonawcy brutto) w odniesieniu do jednego i wszystkich wypadkéw w
okresie ubezpieczenia,

3) Umowa ubezpieczenia winna obejmowaé co najmniej szkody w postaci szkéd osobowych
i rzeczowych,

4) Umowa ubezpieczenia winna obejmowac¢ szkody wyrzadzone w mieniu powierzonym
(ruchomosciach i nieruchomosciach), pozostajacym w pieczy lub pod kontrola Wykonawcy.

5) Umowa ubezpieczenia winna obejmowac szkody poniesione przez pracownikéw Wykonawcy
zaangazowanych w realizacje Umowy.
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6) Umowa ubezpieczenia winna obejmowac szkody powstale wskutek razacego niedbalstwa
Wykonawcy i 0s6b, za ktére ponosi on odpowiedzialnosé.

Wykonawca dostarczy przed przystapieniem do realizacji niniejszej umowy, jednak nie pézniej

niz 5 dni od dnia podpisania umowy, dokumenty ubezpieczenia (kopie polis ubezpieczeniowych)

wraz z majacymi do nich zastosowanie warunkami, potwierdzajace, ze wymagane ubezpieczenia
zostaly zawarte i s obowigzujace wraz z dowodami, ze sa prawidlowo oplacane.

W przypadku oplaty rozlozonej na raty Wykonawca w toku obowigzywania umowy zobowigzany

jest do przedlozenia Zamawiajacemu potwierdzenia platnosci kolejnych rat. W przypadku utraty

waznosci polisy w trakcie realizacji umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu nowa polise
wraz z dowodem jej oplacenia.

Brak przediozenia umowy ubezpieczenia w wyznaczonym terminie oznacza odstapienie od

umowy z winy Wykonawcy w rozumieniu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie rowniez do ubezpieczenia od wszelkich roszczen cywilnoprawnych

za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych zdarzern wynikajacych bezposrednio z wad

ujawnionych w okresie gwarangji.

Koszty zawarcia uméw ubezpieczenia oraz skladek ubezpieczeniowych obciazaja Wykonawce.

Wykonaweca jest zobowiazany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego o pogorszeniu

swojej sytuacji finansowej, w szczegdlnosci o fakcie zlozenia wniosku o ogtoszenie upadlosci.

W razie zaistnienia okolicznoéci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy jest

uprawniony do odstgpienia od umowy, nie pdzniej niz przed ogloszeniem upadlosci Wykonawcy.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie

pelnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania rob6ét i usuwania

ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Wykonaweca jest zobowigzany powiadomié¢ Inspektora Nadzoru inwestorskiego o gotowosci do

odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w

terminie 2 dni roboczych po ich zakoniczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie

kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

Strony ustalaja, ze zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje réwniez zobowigzania

Wykonawcy do:

1) kompleksowej obslugi geodezyjnej budowy wymaganej przepisami i warunkami
technicznymi, w tym geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza. Inwentaryzacje geodezyjna
powykonawcza nalezy wykonaé¢ w trzech egzemplarzach w wersji papierowej, na ptycie
CD/DVD w wersji elektronicznej - 1 egz. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe
wpisy do dziennika budowy dotyczace rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

2) wykonania wszelkich robét zwigzanych z zagospodarowaniem placu budowy i organizacja
zaplecza administracyjno - socjalnego oraz magazynowego zgodnie z przepisami PIP, BHP
i p-poz. oraz ich likwidacje po zakonczeniu realizacji zadania,

3) nalezyte zabezpieczenie i oznakowanie terenu robét, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w tym zakresie,

4) wudzial w czynnoéciach kontrolnych dokonywanych przez powolane do tego organy oraz
wykonanie wszelkich decyzji pokontrolnych wydanych przez te organy,

5) przed przystapieniem do robét budowlanych Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca wykonat
na swoj koszt inwentaryzacje znakéw granicznych np. kamieni granicznych.

Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatéw stanowigcych jego wlasnosé.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce, do czasu protokolarnego

przekazania przedmiotu umowy Zamawiajagcemu, Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnoscé

za przedmiot umowy, jak i za teren, na ktérym go realizuje, za jego zabezpieczenie i utrzymanie
na nim porzadku oraz za wszelkie szkody jakie moga na nim powstac.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi przepisami

prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz

z postepem robo6t oraz odbiorami robét zanikajgcych oraz ulegajacych zakryciu i poddawanych

odbiorom cze$ciowym.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajagcemu na kazde zadanie w trakcie

obowigzywania niniejszej umowy.
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21. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie zgloszenia robét przez Wykonawce do
odbioru koricowego.

§6
PRACOWNICY WYKONAWCY/PODWYKONAWCY UCZESTNICZACY W REALIZAC]I
UMOWY

1. Wykonawca zobowiazuje sie, ze wszystkie osoby bioragce udzial w realizacji przedmiotu
zamoéwienia w zakresie czynnosci fizycznych zwigzanych z wykonaniem:
zapis dla czedci 1,2,3:

...wszystkich prac przygotowawczych i porzqdkowych, robét zwiqzanych z remontem i przebudowq
odwodnienia drogi, z chemiczng stabilizacjq podbudowy, wykonaniem podbudowy, wykonaniem nawierzchni
bitumicznych, ukladaniem nawierzchni jezdni, obstugq sprzetu budowlanego oraz pozostatych prac
fizycznych wykonywanych na polecenie i pod nadzorem kierownictwa budowy, wyszczegdlnionych w
przedmiarach robot stanowigcych czes¢ dokumentacji technicznej (jako zatgczniki do SWZ) - bedgq w okresie
realizacji niniejszej umowy zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.), jezeli wykonanie tych
wszystkich czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w Kodeksie pracy, a Wykonawca
jest podmiotem zobowigzanym do jego stosowania.

zapis dla czesci 4:

...wszystkich prac przygotowawczych i porzgdkowych, wykonaniem podbudowy, wykonaniem robdt
zwiqzanych z wykonaniem nawierzchni parkingu z kostki brukowej, obstugq sprzetu budowlanego oraz
pozostatych  prac fizycznych wykonywanych na polecenie i pod nadzorem kierownictwa budowy,
wyszczegolnionych w przedmiarach robét stanowigcych czesé dokumentacji technicznej (jako zatgczniki do
SWZ) - bedq w okresie realizacji niniejszej umowy zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.), jezeli
wykonanie tych wszystkich czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w Kodeksie pracy,
a Wykonawca jest podmiotem zobowigzanym do jego stosowania.

zapis dla czesci 5:

...wszystkich prac przygotowawczych i porzqdkowych, robét ziemnych, robét w zakresie budowy stanowisk
stupowych, robot w zakresie wykonywania sieci energetycznych, napowietrznych oraz kablowych, robot
zwiqzanych z montazem opraw oSwietlenia drogowego, obstugg sprzetu budowlanego, wykonaniem
pomiaréw kontrolnych, oraz pozostatych prac fizycznych wykonywanych na polecenie i pod nadzorem
kierownictwa budowy, wyszczegélnionych w przedmiarach robot stanowigcych czesé dokumentacji
technicznej (jako zatqczniki do SWZ) - bedq w okresie realizacji niniejszej umowy zatrudnione na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (4. Dz. U. z 2022
r. poz. 1510 ze zm.), jezeli wykonanie tych wszystkich czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposoéb
okreslony w Kodeksie pracy, a Wykonawca jest podmiotem zobowigzanym do jego stosowania.

zapis dla czesci 6:

...wszystkich prac przygotowawczych i porzgdkowych, robot rozbidrkowych, robét ziemnych, wykonaniem
mikropali, wykonaniem zbrojenia, betonowaniem elementow mostu, nawierzchni bitumicznych, umocnien
przyczotkow mostu orasz umocnieri brzegow kanatu, robét zwigzanych z montazem elementow wyposazenia
mostu, obstugq sprzetu budowlanego oraz pozostatych prac fizycznych wykonywanych na polecenie i pod
nadzorem kierownictwa budowy, wyszczegolnionych w przedmiarach robot stanowigcych czes¢
dokumentacji technicznej (jako zatgczniki do SWZ) - bedq w okresie realizacji niniejszej umowy zatrudnione
na podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t].
Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.), jezeli wykonanie tych wszystkich czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w Kodeksie pracy, a Wykonawca jest podmiotem zobowigzanym do jego
stosowania.

2. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczert i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogoéw
i dokonywania ich oceny,
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2) zadania wyjaénien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie 7 dni

kalendarzowych od wezwania - Wykonawca przedlozy wskazane ponizej dowody (ich rodzaj

wskaze kazdorazowo Zamawiajacy), w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce o0s6b wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnoSci:

1) o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie,
date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych oséb,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) oswiadczenie zatrudnionego pracownika, zawierajgce informacje, w tym dane osobowe
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace (imi¢ i nazwisko, date
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkéw);

3) poswiadczong za zgodnoé¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zostaé¢ zanonimizowana w spos6b zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) tj. w szczeg6lnosci
bez adreséw, nr PESEL pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogodlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

W  przypadku uzasadnionych watpliwoéci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli

przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw wskazanych w ust.3 pkt 1-5 w terminie

wskazanym przez Zamawiajacego w ust.3 bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku

zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace i stanie si¢ podstawa do naliczenia kar
umownych oraz do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Zaniechanie przez Wykonawce zawarcia umowy o prace z pracownikami wykonujacymi

czynnosci o ktérych mowa w ust.l skutkowaé bedzie, obok odpowiedzialnosci wynikajacej

z przepiséw Prawa pracy, powstaniem odpowiedzialnoéci Wykonawcy z tytutu niewykonania

lub nienalezytego wykonania umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

Wykonawca zobowiazuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu umowy

Pracownicy $wiadczacy ustugi zostang przeszkoleni w zakresie przepisow BHP i przepisow

przeciwpozarowych oraz przepiséw o ochronie danych osobowych.
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Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy bioracy udziat w realizacji zaméwienia bedg posiadac
odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i umiejetnosci zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego
okreslonymi w SWZ (jezeli Zamawiajacy wprowadzil je w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia).

Wykonawca zobowiazuje sig, ze pracownicy bioracy udziat w realizacji zaméwienia beda posiadali
aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkow (jezeli takie
beda wynika¢ z obowiazujacych przepiséw prawa).

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia pracownikom bioragcym udzial w realizacji
zaméwienia odziezy ochronnej, odziezy roboczej i Srodkéw ochrony osobistej zgodnie
z przepisami i zasadami BHP.

Pracownicy powinni by¢ w czasie wykonywania przedmiotu umowy jednolicie ubrani i posiada¢
identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe wyposazenie pracownikéw bioracych
udzial w realizacji zamoéwienia oraz za ich bezpieczenistwo w trakcie wykonywania przedmiotu
umowy.

Powyzsze wymagania wskazane w ust. 1-12 dotycza kazdego Podwykonawcy i wymagaja
wprowadzenia takich zapiséw do umowy o podwykonawstwo, ktére beda wymagaé akceptacji
projektu umowy o podwykonawstwo (zgodnie z zapisami ustawy Pzp).

Zmiana pracownika biorgcego udzial w realizacji zaméwienia bedzie mozliwa w nastepujacej
sytuacji:

1) na zadanie Inspektora Nadzoru, ktéry jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do
wystapienia do Wykonawcy z zZadaniem usuniecia okreslonej osoby, spoéréd personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowiazki w sposéb niekompetentny lub niedbaly,

¢) nie stosuje sie do postanowiert umowy lub stwarza zagrozenie dla bezpieczenistwa, zdrowia
lub ochrony srodowiska, w szczegdlnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

2) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznoéciami.

§7
UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do

zagospodarowania terenu budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) zapewnienie bezpieczeristwa oséb przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajagcym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczeristwa tych osé6b,

2) podjecie niezbednych srodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez
osoby nieuprawnione,

3) zapewnienie ochrony terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot
§wiadczacy ustugi w zakresie ochrony oséb i mienia od dnia przejecia terenu budowy do dnia
odbioru koricowego,

4) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

5) ponoszenie kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do
celéw zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych, prébami i odbiorami.

Wykonaweca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego, osobom

upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.

Roboty budowlane bedace przedmiotem umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposéb, aby nie

zakl6caé¢ w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach.

W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie

wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, skladowaé wszelkie urzadzenia

pomocnicze, sprzet, materialy i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac
zbedne przedmioty z terenu budowy.
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Wykonawca na wlasna odpowiedzialnos¢ i na swoéj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wtascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych
z terenem budowy oraz minimalizowaé zakltécenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robét
budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drég
i obiektéw inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga
spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub Podwykonawcéw,
w szczeg6lnosci powinien dostosowacé sie do obowiazujacych ograniczen obcigzeri osi pojazdéw
podczas transportu materiatéw i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty nalozonych na niego kar zwigzanych
z naruszeniem przez Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzeni osi pojazdéw
lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, wodnych lub obiektow
inzynierskich.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢,
w zwiazku z realizacja umowy.

Po zakoriczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowiazany uporzadkowacé teren budowy
i przekazaé¢ go we wlasciwym stanie Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego najp6zniej do dnia
odbioru koricowego robot.

§8
OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowiazany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony érodowiska i przyrody na terenie budowy
i wokot terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia wydana przez wlasciwy organ (jezeli taka zostata
wydana).

Wykonaweca jest zobowigzany uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci
stalych i plynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekéw, substancji
ropopochodnych oraz wéd gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych
z wykonywaniem robét budowlanych, w sposéb zapewniajacy ochrone robét przed uszkodzeniem
oraz terendéw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 779).

Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi od padami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu koniecznosci uiszczenia oplat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowiazuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga
by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu
ochrony srodowiska lub przyrody.

§9
KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakosci rob6t budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy i materiatéw.

Wszystkie materiaty, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny odpowiadac
co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okres§lonym w ustawie Prawo budowlane oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym
w dokumentacji technicznej.
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Wykonawca przedlozy Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na materialy uzyte
do wykonania umowy.
Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy powinny
w szczegolnosci:
1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2021r. poz. 1213) oraz dokumentacji technicznej w tym ST,
2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach
na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,
3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,
5) by¢ wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé¢ pomiary i badania materialéw oraz robot
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci materialéw i robét okreslonymi w odrebnych
przepisach oraz ST.
Inspektor Nadzoru inwestorskiego moze zobowigzaé¢ Wykonawce do:
1) wusuniecia materialéw nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreslonym w ust. 4.
z terenu budowy w wyznaczonym terminie, lub
2) ponownego wykonania robét, jezeli materialy lub jakos¢ wykonanych robét nie spelniajg
wymagan ST lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu umowy.
Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z umowa poleceri Inspektora
Nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy,
po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecent w terminie 15 dni
roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt
Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potracié poniesione w zwigzku z tym wydatki
z wynagrodzenia Wykonawcy.
Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru inwestorskiego ustali, ze jakos¢
materialéw nie odpowiada wymaganiom okreslonym w ust. 4, niezwlocznie zawiadomi o tym
fakcie Wykonawce.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego materialy do robét budowlanych dopiero woéwczas, gdy
Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ speilnia wymagania okreélone w ust. 4, po uzyskaniu
pisemnej akceptacji Inspektora Nadzoru.
Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnoSciami obciazaja odpowiednio Wykonawce lub
Zamawiajacego, na zasadach okreslonych w ust. 15.
W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego
materialéw, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usuniecie
oraz zastgpienie zaakceptowanymi materiatami.
Materialy i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom sluzgcym
potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.
Badania okreslone w ST i dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzac
na wiasny koszt.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel i materialy potrzebne do zbadania jakosci i ilosci materiatéw i robét
budowlanych oraz dostarczy¢ na wtasny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane
probki materialéw przed ich wykorzystaniem.
Jezeli wyniki badan wykazga, Ze materialy badZ roboty budowlane nie s3 zgodne z wymaganiami
ST oraz odpowiednimi normami i nie maja odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢
bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki badan wykaza, ze materialy badZz roboty sa zgodne
z wymaganiami ST oraz odpowiednimi normami i posiadaja odpowiednie aprobaty, koszty tych
badan obcigza Zamawiajacego.



zalacznik nr 7 do SWZ nr ZP.271.1.8.2023

§10
USUWANIE NIEPRAWIDEOWOSCI I WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru wykonywania robét budowlanych
niezgodnie z umowga lub ujawnienia powstalych z przyczyn obciazajacych Wykonawce wad
w robotach budowlanych stanowiacych przedmiot umowy, Inspektor Nadzoru jest uprawniony
do zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidlowosci lub wad w okre$lonym,
odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 10 dni roboczych, lub w terminie ustalonym
z Zamawiajgcym, odpowiednim dla danej wady lub usterki. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub
wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystapienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy.

Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robdt, Zamawiajacy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze)
i potraci¢ poniesione w zwiazku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§11
POTENCJAL WYKONAWCY

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong oferta.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

zapis dla czesci 1,2,3 1 4:

Wykonawca ustanawia ............cccceeeveee oo - Kierownikiem budowy, ktéry jest uprawniony do
dziatania w zwigzku z realizacja umowy w granicach okreélonych art. 22 ustawy Prawo
budowlane. Kierownik posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci drogowej bez ograniczen nr uprawnien: ......................

zapis dla czesci 5:

Wykonawca ustanawia ............cceeeveneennne.. - Kierownikiem budowy, ktéry jest uprawniony
do dziatania w zwigzku z reahzac]q umowy w granicach okredlonych art. 22 ustawy Prawo
budowlane. Kierownik posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeh elektrycznych i
elektroenergetycznych nr uprawnient: ......................

zapis dla czesci 6:

Wykonawca ustanawia .......... veeveeeeeeee. - Kierownikiem budowy, ktory jest uprawniony
do dziatania w zwigzku z reahzac]q umowy w granicach okredlonych art. 22 ustawy Prawo
budowlane. Kierownik posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci mostowej nr uprawnient: ......................
Wykonawca ma prawo do zmiany osoby/o0séb pelnigcej obowiazki Kierownika budowy na inng
osobe o kwalifikacjach co najmniej rownym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzacym do zawarcia umowy, po
poinformowaniu o zamiarze zmiany - Inspektora Nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego
pisemnej akceptacji. Zmiana Kierownika budowy nie wymaga sporzadzania aneksu do umowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robét
branzowych (jezeli kierownicy robét branzowych sa zaangazowani) fizycznie przebywali
i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.
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§12
PODWYKONAWCY

Wykonawca, zgodnie z trescig oferty stanowigcej zalacznik nr 2 do umowy o$wiadcza, ze

wlasnymi sitami wykona wszystkie roboty budowlane objete niniejszag umowa/ powierzy czesé

zaméwienia ~ w  zakresie  realizacji  robot ... Podwykonawcy  (nazwa)

........................................ Do wskazanego Podwykonawcy stosuje sig zapisy wskazane w ust. 5-15

niniejszego paragrafu umowy.

Dopuszczenie nowego Podwykonawcy lub zmiana wprowadzonego Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy

stanowi zmiane umowy (konieczno$é sporzadzenia aneksu do umowy) i jest wymagana zgoda

Zamawiajacego na wprowadzenie Podwykonawcy oraz na zmiane Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powolywat sie, na zasadach okreslonych w treSci Zaproszenia do zlozenia oferty stanowiacego

zalacznik nr 1 do umowy, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu,

Wykonaweca jest obowiazany wykazaé Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego

zasoby Wykonawca powotywatl sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych

Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowic¢ w szczegdélnosci, iz:

1) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadaja czesci zaméwienia okreslonego
umowgq zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w dokumentacji technicznej stanowiacej zatacznik do umowy,

4) okres odpowiedzialnoéci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

5) w treéci umowy z podwykonawcg musza znalez¢ sie obowiazki o ktérych mowa w §5 niniejszej
umowy dot. zatrudniania os6b uczestniczacych w realizacji umowy na podstawie umowy
o prace.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) wysokos¢ wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy uzgodnionego w umowie
o podwykonawstwo nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
wynikajacego ze zlozonej oferty za te cze$¢ zamoéwienia, ktéra ma by¢é wykonana przez
Podwykonawce. Wysokoé¢ wynagrodzenia przystugujacego dalszemu Podwykonawcy nie
moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej pomiedzy Wykonawcy
a podwykonawca.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajacego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wylacznie po

akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia

Zamawiajagcemu, za poérednictwem Inspektora Nadzoru inwestorskiego lub bezposrednio,

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, wraz

z zestawieniem iloéci robdt i ich wyceng nawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych

w ofercie Wykonawcy, wraz z czescia dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktére maja by¢

realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji,

nie pdézniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkladanego przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia

mu projektu nie zglosi na pismie zastrzezen.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 9 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegélnosci w nastepujacych

przypadkach:

1) niespelnienia przez projekt umowy o podwykonawstwo wymagan okreslonych w ust. 5,

2) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu umowy od zaplaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaplaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

3) gdy termin realizacji rob6ét budowlanych okre$lonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany umowa dla tych robét,

4) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na
podstawie umowy,

5) gdy projekt nie zawiera postanowienn w zakresie obowigzku zatrudnienia oséb wykonujacych
czynnosci przy realizacji przedmiotu zamoéwienia na podstawie przepisow Kodeksu pracy
(zakres obowiazkoéw zgodnie z trescig §6 niniejszej umowy).

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy
w caloéci zastrzezenia Zamawiajgcego.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub
po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezer do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢
z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
umowy, jednakze nie p6zniej niz na 2 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.
Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od jej przedlozenia.
Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia
kopii tej umowy nie zglosi do niej na piémie sprzeciwu.
Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajgcemu
poéwiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowiace czes¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartoéci mniejszejniz 0,5 % planowanego
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 14 ust.1 przy czym wylaczenie to nie dotyczy
umoéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub uslug o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
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Powierzenie realizacji zadari innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadari okreélonych t3 umowa wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym powyze;.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okres$lonych ta umowsa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw Iub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreélonych umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy rob6t budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych rob6t. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie
na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli
dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej umowy.

W  przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do
przedkladanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy
o podwykonawstwo - tlumaczenie umowy na jezyk polski sporzadzone przez ttumacza

przysieglego.

§13
ODBIORY

Wykonaweca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi
Nadzoru sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonaweca zglasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
dziennika budowy i jednoczesénie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru inwestorskiego.
Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pézniej jednak niz 3 dni od daty zgloszenia gotowosci
do odbioru i potwierdza odbiér robét protokolem odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy.

Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomié o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pdZniej niz w terminie okre§lonym
w ust 3.

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest
zobowiagzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wlasny
koszt przywréci¢ stan poprzedni.

Odbiér koncowy jest dokonywany po zakoniczeniu przez Wykonawce calosci robét
budowlanych skladajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora
Nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét i zgloszeniu
gotowosci do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem
do dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udzial przedstawicieli Zamawiajacego

w prébach i sprawdzeniach.
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W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet
dokumentéw pozwalajagcych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczego6lnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organéw, protokoty
odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zamianami dokonanymi
w toku budowy.

Odbiér koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora Nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspdtpracy
rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowiazek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale
ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Przystapienie do odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od
dnia zgloszenia robét do odbioru wpisem do dziennika budowy, wraz z zalaczeniem kompletu
dokumentacji odbiorowej.

Jezeli w toku czynnosci odbioru konicowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystapienia
istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé odbidr
koricowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia Wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie
powrécié¢ do wykonywania czynnosci odbioru koricowego.

Komisja sporzadza Protokét odbioru koricowego roboét. Podpisany Protokét odbioru koricowego
robo6t jest podstawa do dokonania koricowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniaja w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad
w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koricowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy Protokotu odbioru koricowego robét.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane w calym okresie obowiagzywania gwarancji podstawowej
oraz gwarancji udzielonej na moduty fotowoltaiczne minimum raz w roku, chyba, Ze gwarancja
producenta danego materialu wymaga czestszych przegladow gwarancyjnych.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnoé¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowiazany przestaé Wykonawcy
protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreSlonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajgcym mozliwoséci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie
rekojmi, w ciagu 30 dni roboczych przed uplywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub
okresu rekojmi (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest dtuzszy) , w celu oceny robot
zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.
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Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia wad, sporzadzanym
po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego
dokonuje sie po uplywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z
podanych okreséw jest diuzszy).
Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséow jest dluzszy), w celu
potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypelnienia przez Wykonawce wszystkich
obowiazkéw wynikajacych z umowy.
Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uplywem okresu rekojmi lub gwarancji protokét
odbioru ostatecznego.
Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady, o ktérych
mowa w ust 22, co skutkuje niemozliwoscia uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty
budowlane stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajacy przerywa odbiér ostateczny zas
Wykonawca jest zobowiazany przediuzyé odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedluzenia gwarancji). Zamawiajgcy
wyznacza termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usuna¢
wady.
§14
WYNAGRODZENIE

Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust.l Strony ustalajy wynagrodzenie
ryczaltowe wynikajace z oferty Wykonawcy stanowiacej zalacznik nr 2 do umowy, ktérego
definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci:

brutto: ................ zlotych (stownie:.............c.ccocoeviiiii, ), w tym podatek VAT w wysokosci
..%, co stanowi kwote: .................. ; warto$¢ roboét bez podatku VAT (netto) wynosi:
zlotych (sfownie: ..., ).

Wynagrodzeme ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1.

Strony umowy nie moga zmieni¢ ceny wykonania zamdéwienia wskazanej w ust. 1 poza
okolicznosciami wskazanymi w niniejszej umowie.

Zamawiajacy wyplaci wykonawcy zaliczke w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego
wykonawcy brutto.

Zrédlem finansowym wyplaty zaliczki sa $rodki z tzw. ,wktadu wiasnego” zamawiajacego na
sfinansowanie inwestycji stanowiacej przedmiot umowy w wysokoSci .............c.ooveiiiiiiiiiini.
Zaliczka zostanie wyplacona wykonawcy w terminie do 30 dni od podpisania umowy na
podstawie faktury zaliczkowej przekazanej zamawiajagcemu przez wykonawce robot.

Pozostala do wyplaty czes¢ wynagrodzenia Wykonawcy pomniejszonego o zaliczke, o ktérej mowa
w ust. 4 (tj. 95% wynagrodzenia) zostanie wyplacona po zakoriczeniu robét i po protokolarnym
koricowym odbiorze inwestycji, na podstawie faktury koncowej, z zastrzezeniem wskazanym
w ust. 8.

Czes¢ wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 7 zostanie wyplacone na podstawie jednej faktury
konicowej, ktéra zostanie uregulowana w jednej racie po uzyskaniu przez Zamawiajacego wyplaty
dofinansowania, chyba, ze wartos¢ ,, wkltadu wlasnego” zamawiajacego o ktérym mowa w ust. 5
przekroczy 5% wynagrodzenia umownego przystugujacego wykonawcy (co bedzie ustalone dopiero
na etapie przygotowania umowy) i nie zostanie wyplacone jako zaliczka - wéwczas ptatnos¢ koricowa
wynikajaca z faktury koficowej zostanie wyptacona w dwéch ratach: pierwszej odpowiadajacej
pozostalej kwocie wkiadu wlasnego zamawiajacego (dot. czesci wktadu przekraczajgcej wyptacone
w formie zaliczki 5% wynagrodzenia) oraz drugiej odpowiadajacej pozostatej czesci wynagrodzenia
konicowego.

Platnos¢ dotyczaca czesci wynagrodzenia wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 7 zostanie
uregulowana w terminie do 30 dni od dostarczenia zamawiajagcemu prawidlowo wystawionej
faktury kornicowej lecz nie pézniej niz 35 dni od daty podpisania protokotu odbioru konicowego
zadania.
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Wykonawca os$wiadcza, ze zapewni finansowanie inwestycji w czeéci niepokrytej udzialem
wlasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyplate z Promesy na zasadach okreslonych
w ust. 7 i 8, z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaplata wynagrodzenia Wykonawcy w calosci
nastapi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji
przez Zamawiajgcego.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie zatwierdzony i podpisany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego protokét odbioru robét, ktéry bedzie zalacznikiem do tej faktury.
Wykonawca przedlozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacemu na kazde
zadanie, wszelkie dokumenty pomocnicze do rozliczeri zadania, w tym m. in. ksigzke obmiaréw
(jezeli dotyczy), itp.

Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie umowy beda
realizowane przez Zamawiajacego w zlotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, lacznie
z VAT oraz oplaty celne i inne oplaty zwiazane z wykonywaniem roboét.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wplacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe (Wykonawcy lub odpowiednio Podwykonawcy) wskazane na fakturze zaakceptowanej
do wyplaty.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego.

§15
ROZLICZENIA KONCOWE

Z wnioskiem o odbiér koicowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego
szczegblowe rozliczenie wynagrodzenia przyslugujacego Wykonawcy.
Inspektor Nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote
nalezng do zaptaty Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania szczegétowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.
Inspektor Nadzoru wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnient lub uzupelnienn szczegétowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwoéci co do jego
prawidiowosci.
Wykonawca sklada wyjasnienia o ktérych mowa w ust. 3 oraz dokonuje korekt rozliczenia
wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego.
Jezeli rozliczenie konicowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, bedzie nadal
nieprawidlowe, Zamawiajacy ustali wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Potwierdzone przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatacznik do
Protokotu odbioru koricowego.
§16
PLATNOSCI

Platnoé¢ dotyczaca czesci wynagrodzenia wykonawcy, o ktérej mowa w §14 ust. 7 zostanie
uregulowana w terminie do 30 dni od dostarczenia zamawiajagcemu prawidlowo wystawionej
faktury koncowej, lecz nie pézniej niz 35 dni od daty podpisania protokotu odbioru konicowego
zadania.

Wykonawca jest zobowigzany przedlozyé, wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich
wszystkich naleznoéci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
skladajacych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na
potwierdzenie dokonanej zaplaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzenn Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcéw
wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z
zalgczonymi do niej dokumentami stanowi zalgcznik do Umowy.
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Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zadaniem zaplaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi

Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do

zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4., podwazajacych

zasadnos¢ bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos$¢ takiej zaptaty lub

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do
wysokosci kwoty naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatnoé¢ sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne

wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 3, jezeli Podwykonaweca lub

dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ faktura VAT lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie i odbiér robét, a Wykonawca nie zlozy w trybie
okreslonym w ust. 4 uwag wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej zaplaty.

Réwnowartosé kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej

do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawa wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy

rozliczeniowe, beda wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa

w ust. 1, przedstawione Zamawiajacemu wraz:

1) z protokotem Odbioru robét, w ktérym beda wyszczegdlnione wydzielone elementy robot
budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, lub do ktérego
beda zalaczone protokoty odbioru robét wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw w ramach odbieranego etapu roboét,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i uslugi,

3) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie
wiecej niz 5 dni przed uplywem terminu platnosci o$wiadczeniami Podwykonawcéw
i dalszych Podwykonawcéw o nie zaleganiu z platnosciami wobec nich przez Wykonawce lub
przez Podwykonawcéw,

4) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub uslug zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przed dniem Odbioru robét budowlanych,
lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw nie byly jeszcze
wymagalne - wraz z odwiadczeniami Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w tym
zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura VAT lub rachunkiem dokumentéw,

o ktorych mowa w ust. 8, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego

Wykonawcy wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych

dowodéw zaplaty podwykonawcom, do czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych

dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypelnienia przez

Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 8, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez

Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek za

wstrzymana do zaplaty cze$¢ wynagrodzenia.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien

w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw skladanych wraz z wnioskami o platnosé.



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

zalacznik nr 7 do SWZ nr ZP.271.1.8.2023

Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa ust. 4 zawierajace
szczegdlowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych,
dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidlowosci
ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
postanowiert Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na wymagalnos¢ roszczenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majacych wplyw
na te¢ wymagalnos¢.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej platnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyplaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgltosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 4 i wykaze niezasadnos¢
takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust. 4, a Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokonaé¢ bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 4 i potwierdzi zasadnos¢
takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonaweca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 4, a Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub
Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem
kopia protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robét budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia platnoéé¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé¢ wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy z tytulu opdznienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce
lub Podwykonawece i bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnoéci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przyslugujacej Wykonawcy od
Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.
Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za uzasadniong.
Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaplaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnoéé nalezy sie, co uznaje sie za
réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowana kwota zobowiazania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytulu
platnosdci bezposdrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wylacznie do
wysokosci kwoty naleznoéci za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej z umowy.
W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami
jednostkowymi okreslonymi umowa o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okre§lonymi
niniejsza umowaq Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na
podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezna na
podstawie cen jednostkowych okredlonych niniejsza umowa.

Do rachunku lub faktury VAT koricowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dolfaczy
o$wiadczenia Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcéw o pelnym zafakturowaniu przez nich
lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu rob6t wykonanych zgodnie z umowami
o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej ptatnoscig koficows.
Fakture nalezy zaadresowac: Nabywca: Gmina Porgbka NIP 9372667573, Odbiorca/Platnik: Urzad
Gminy Porabka, 43-353 Porabka ul. Krakowska 3.



22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

zalacznik nr 7 do SWZ nr ZP.271.1.8.2023

Wykonawca, zgodnie z ustawa z dnia 09 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prawnym (Dz.U. z 2020r. poz. 1666) ma mozliwos¢ przestania ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych droga elektroniczng za posérednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania. Zamawiajacy posiada konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania
nr PEPOL: 9371074457. Dane w sekcji Odbiorca winny by¢ zgodne z danymi wskazanymi w ust.21.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o wystawieniu faktury na Platformie
Elektronicznego fakturowania poprzez przekazanie na adres e-mail ors@porabka.pl informacji
o przestaniu faktury za posrednictwem platformy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wskazania na wystawionej fakturze rachunku bankowego
ujawnionego w elektronicznym wykazie podatnikéw VAT (na tzw. , bialej liscie podatnikow VAT”)
dostepnym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finanséw - Krajowej Administracji
Skarbowej (https:/ /www.podatki.gov.pl/ wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/).

W przypadku braku, na moment realizacji ptatnosci, wskazanego na fakturze rachunku bankowego
Wykonawcy ujawnionego w w/w wykazie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania
zaplaty na taki rachunek bankowy Wykonawcy, ktéry zostal ujawniony w wykazie podatnikow
VAT, albo - w razie braku jakiegokolwiek rachunku Wykonawcy w w/w wykazie - do
wstrzymania sie z zaplata naleznosci przystugujacej Wykonawcy bez narazania sie na jakikolwiek
obowigzek zaplaty odsetek, kar umownych lub jakiekolwiek inne dodatkowe koszty czy optaty.
W takim przypadku brak zaplaty wynagrodzenia wynikajacego z faktury nie stanowi réwniez
podstawy/przestanki do rozwigzania umowy, w szczegélnoéci z winy Zamawiajacego.
Wstrzymanie sie z platnoscia naleznosci wymagalnej nastapi do chwili wskazania przez
Wykonawce dla potrzeb ptatnosci rachunku bankowego ujawnionego w wykazie podatnikéw Vat.
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za wszelkie szkody wynikajace z tytulu naruszenia
przepisé6w prawa podatkowego przez Wykonawce lub podmioty, z pomoca ktérych zobowiazanie
wykonuje lub ktérym wykonanie zobowigzania powierza, bez prawa do powolywania sie na
przyczynienie sie Zamawiajacego do powstania szkody.

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegélnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci
wynikajacej z umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie
zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujacy
wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1 dopoki Wykonaweca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczent wszystkich Podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie
byloby regulowane ze S$rodkéw objetych wierzytelnoscia bedaca przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptaciji.

§17
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawcy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 2% ceny oferty
Wykonawcy brutto wskazanej w §14 ust.2 umowy, co stanowi kwote w wysokosci: ......eeveeeeee.
zlote.

Zabezpieczenie bedzie wniesione w formie: .....................

W  przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia lub nieusuniecia wad przedmiotu
zamoéwienia, zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje sie wlasnoscia Zamawiajacego
i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytulu
rekojmi za wady.

W przypadku nalezytego wykonania robét 70% zabezpieczenia (.............. zlotych) zostanie
zwrécone lub zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koricowym catego przedmiotu umowy
potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie. Pozostala czes¢, tj. 30% (...................... zlotych),
zostanie zwrécona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uplywie ....... okresu rekojmi liczonego od
daty odbioru koricowego o ktérym mowa w §13 umowy.
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W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszej umowie wystapi koniecznosé
przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie
Wykonawcy stanowiacej zalacznik nr 2 do umowy, Wykonawcy skladajacy zabezpieczenie
w formie innej niz pienigdz, na 3 dni przed podpisaniem aneksu o zmianie terminu realizacji
umowy - zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznoéci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jeéli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 60 miesiecy, zabezpieczenie
w pieniadzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres
nie krétszy niz 60 miesiecy, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przediuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia o ktérym mowa
w ust. 6 - najpdzniej na 30 dni przez uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pieniagdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyplata o ktérej mowa w ust. 7 nastepuje nie pézZniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub
kilka form, o ktérych mowa w SWZ stanowigcej zalacznik nr 1 do umowy. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggloéci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.

§18
UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI I GWARANCJI JAKOSCI

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnoé¢ z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres ............. miesiecy od daty odbioru koricowego robét, na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym (zwanego dalej KC), ktéra jest rowna udzielonemu przez
wykonawce okresowi gwarancji na zrealizowane w ramach umowy roboty budowlane.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu: ..... miesiecy gwarancji na zrealizowana calos$¢ przedmiotu
zamowienia liczagc od daty odbioru koricowego roboét. Przez calos¢ przedmiotu zamodwienia
zamawiajgcy rozumie wszelkie dostarczone materialy i urzadzenia, wykonane montaze i roboty
budowlane zwigzane z wykonaniem zaméwienia.

Udzielajac gwarancji Wykonawca zobowiazuje sie do zapewnienia Zamawiajacemu bezptatnych
czynnosci przegladéw gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na caly przedmiot
zamowienia. Przeglady beda odbywaly sie minimum raz w roku, chyba, ze gwarancja producenta
danego materialu wymaga czestszych przegladéw gwarancyjnych.

W okresie gwarangji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen i wyposazenia majace wplyw na trwatosé
gwarancji producenta. Wykonawca bedzie mial obowigzek przeprowadzenia wszystkich
konserwacji dostarczanych przez wykonawce urzadzeri/sprzetu, ktére wymagane s przez
producentéw /dostawcéw danych urzadzer/sprzetu i wynikaé¢ beda z kart gwarancyjnych
montowanych urzadzen/sprzetu.

Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa
wraz z jej zalacznikami. Dodatkowo Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu
dokumenty gwarancyjne w dacie odbioru koricowego zgodnie z wzorem karty gwarancyjnej
stanowiacej zalacznik do umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w spos6b
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krétszego niz 30 dni roboczych.

Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.
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§19
ZMIANY UMOWY

Stosownie do art. 455 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany niniejszej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacym
zakresie:

1) zmniejszenia zakresu robé6t objetych umowa oraz zwigzanej z tym konieczno$ci zmiany
wysokosci wynagrodzenia (roboty zaniechane);

2) wykonania tzw. rob6t zamiennych;

3) zmiany ktéregokolwiek z terminéw wskazanych w umowie.

Zmiana, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia okolicznoéci, ktérych

nie mozna bylo przewidzie¢ przed zawarciem umowy. Ograniczenie zakresu zaméwienia i tym

samym rezygnacja przez zamawiajacego z wykonania wybranych robét lub ich czesci, zwanych
dalej robotami zaniechanymi, ktére byly pierwotnie przewidziane w przedmiarach robét lub

w dokumentacji projektowej, dopuszczalne jest w sytuacji, gdy:

1) wykonanie danych roboét lub ich czesci bedzie w sposéb oczywisty zbedne do prawidlowego
wykonania przedmiotu zaméwienia, a zbednos¢ zaniechanych robét ujawniona zostata dopiero
podczas realizacji zamowienia;

2) zmniejszenie zakresu rob6t powodowane jest ograniczeniem wielkoéci érodkéw finansowych
przeznaczonych na realizacje zaméwienia,

Zamawiajacy moze w kazdej chwili zarzadzi¢ wprowadzenie zmniejszenia wykonywanego

zakresu prac, natomiast Wykonawca zobowigzuje sie wprowadzi¢ w zycie zarzagdzone zmiany.

W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 1 pkt 1 Zamawiajacy powiadomi o tym na pismie

Wykonawce, ktéry wéwczas zobowiazany bedzie sporzadzi¢ przedmiar i szczegbélowy kosztorys

rob6t zaniechanych i przekaza¢ Zamawiajacemu do zaopiniowania, w terminie 7 dni

kalendarzowych od otrzymania od Zamawiajacego pisma o zmniejszeniu zakresu przedmiotu
umowy (robotach zaniechanych). Wykonawca sporzadzi kosztorys robét zaniechanych, o ktérych
mowa w zdaniu poprzednim, stosujac sktadniki cenotwércze przyjete w tym kosztorysie.

Ograniczenie zakresu zaméwienia i zwigzanego z tym obnizenia wynagrodzenia, o ktérym mowa

w ust. 1 pkt 1, nie przekroczy 20% wynagrodzenia wskazanego w § 14 ust. 1 umowy.

Zmiana, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, moze nastgpic jedynie w przypadku wyrazenia zgody przez

Zamawiajacego na wykonanie robét zamiennych. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia

w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku

do przewidzianych dokumentacja techniczng, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie

niezbedne do prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi
na dzien realizacji rob6t przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w §1 umowy.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialow przedstawionych w ofercie

Wykonawcy pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla zamawiajacego. Przyktadowo, beda

to okolicznosci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez zamawiajagcego na eksploatacje

i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

1) powodujace poprawienie parametréw technicznych,

2) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany

obowiazujacych przepiséw.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materialéw przedstawionych

w ofercie Wykonawcy, pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych

materialéw lub urzadzen. Zamiany, o ktérych mowa nie spowoduja zmiany wynagrodzenia

Wykonawcy wynikajacego ze ztozonej przez niego oferty.

Zmiana, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3 moze nastagpi¢ w sytuacjach niezawinionych przez

Wykonawce w nastepujacych okolicznosciach:

1) jezeli konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych wymaga wigkszego nakladu pracy lub
technologia wykonania robét wymaga dluzszego terminu wykonania danego etapu
przedmiotu zaméwienia,

2) wstrzymania nadzorowanych robé6t (np. wskutek kontroli, wypadku na budowie, itp.) przez
inny uprawniony Organ np. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - o czas
wstrzymania robot przez uprawniony Organ,
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3) w wyniku interwencji 0s6b trzecich, ktérych interwencja ma bezposredni wptyw na realizacje
przedmiotu zaméwienia - o czas trwania przestoju,

4) koniecznosci zmiany technologii wykonania prac w przypadku czynnikéw zewnetrznych
niemozliwych do przewidzenia na etapie przygotowania dokumentacji projektowej, takich
jak: niewybuchy, sieci (np. wodociagowe, kanalizacyjne i teletechniczne) nie naniesione na
mapach, uwarunkowania geologiczne (jesli nie przeprowadzono wczeéniej stosownych badar),

5) konflikty spoleczne zwigzane z prowadzeniem inwestycji (w tym reakcje stowarzyszen
i fundacji ekologicznych, roszczenia (w tym sadowe) o zwrot dzialki, itp.,

6) wystapienia sity wyzszej (kleski zywiotowej: powddz, susza, rozlegly pozar terenu, trzesienie
ziemi, huragan, tornado, obfite opady $niegu, ekstremalny upatl i mréz, osuwiska ziemi,
katastrofy kosmiczne - upadek meteorytu; katastrofa budowlana; uderzenie pioruna;
epidemie).

7) przedtuzenie sie procedur wydawania decyzji administracyjnych, uzgodnieri branzowych,
opinii lub materialéw wyjéciowych przez upowaznione organy administracji panstwowej
lub samorzadowej, gestorow infrastruktury technicznej kolidujacej z projektowana inwestycja
i instytucji dysponujacych odpowiednimi danymi.

8) wystapienia warunkéw atmosferycznych i ich skutkéw uniemozliwiajacych wykonywanie
robét zgodnie z wymaganiami technologicznymi.

Wysokos$é wynagrodzenia wykonawcy opisanego w §14 ust. 1 moze ulec zmianie w przypadku
zmiany stawki podatku od towaréw i uslug oraz podatku akcyzowego: w takim wypadku cena
brutto wynagrodzenia ryczattowego wykonawcy zostanie dostosowana do zmienionej stawki
VAT, cena netto wynagrodzenia wykonawcy pozostaje bez zmian. Wynagrodzenie bedzie
podlegato zmianie od dnia, w ktérym weszly w zycie przepisy dokonujace zmiany stawek podatku
od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego, po przedlozeniu przez wykonawce pisemnej
informacji w tej kwestii zamawiajacemu. Ustawowa zmiana stawki podatku nie wymaga
sporzadzania przez strony umowy aneksu do umowy.
Zmiana terminu wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 6 nastapi z uwzglednieniem czasu
wystepowania wskazanych wyzej czynnikéw zewnetrznych, przy czym brane beda pod uwage
jedynie okresy trwajace dluzej niz 1 dzierr. Przestoje chwilowe, kilkugodzinne, nie trwajace wiecej
niz jeden dzien,, nie beda brane pod uwage. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji
przedmiotu zamoéwienia jest pisemne stwierdzenie Zamawiajgcego o koniecznosci zmiany terminu
umownego.

Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod

rygorem niewaznosci w postaci aneksu do umowy, za wyjatkiem okolicznoéci wskazanej w ust. 7.

W preambule aneksu powinny zosta¢ wskazane okolicznoéci uzasadniajace dokonanie zmian.

Zmiana wynagrodzenia wejdzie w zycie z dniem podpisania aneksu do umowy.

Umowa moze ulec zmianie takze w przypadku zmiany lub rezygnacji przez Wykonawce

z podwykonawcy robdt, oraz w przypadku wprowadzenia podwykonawcy lub nowego

podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty lub w przypadku

dopuszczenia udzialu podwykonawcy/podwykonawcéw w sytuacji, gdy Wykonawca w treéci
oferty zadeklarowal samodzielng realizacje zamoéwienia. W przypadku, gdy dotychczasowy
podwykonawca swoimi zasobami potwierdzal speinienie przez Wykonawce warunkéw udzialu

w postepowaniu, nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie musi speinia¢ warunki

udzialu w postepowaniu w takim samym zakresie jak dotychczasowy podwykonaweca,

tj. pozwalajacy spetni¢ warunki podane w SWZ (jezeli byto okreslane).

Zmianie moze ulec takze zakres (rodzaj) robét jakie Wykonawca powierzy podwykonawcom

w stosunku do zakresu robé6t zadeklarowanego w ofercie.

Zmiana umowy moze nastapi¢ takze w przypadku zmiany kierownika budowy i kierownikéw

robot, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, przy czym musi by¢ ona uzasadniona

przez Wykonawce na piémie i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajagcego. Wykonawca przediozy

Zamawiajagcemu propozycje zmian kierownictwa na budowie, nie pézniej niz 3 dni przed

planowang zmiang. Osoba proponowana na zmiane winna posiada¢ doswiadczenie oraz

uprawnienia co najmniej rtéwnowazne z uprawnieniami osoby wymienionej w ofercie wykonawcy.
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Zmiana umowy moze mie¢ miejsce w przypadku zastapienia Wykonawcy, ktéremu Zamawiajacy
udzielit zamoéwienia, nowym Wykonawca w wyniku polaczenia, podziatu, upadlosci,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy
Wykonawca spelnia warunki udzialu w postepowaniu i nie zachodza wobec niego podstawy
wykluczenia wskazane w tresci SWZ stanowiacej zalacznik nr 1 do umowy oraz nie pociaga to za
soba innych istotnych zmian umowy; lub przeksztalcenie Wykonawcy bedacego nastepstwem
sukcesji uniwersalnej, w zwigzku z sukcesja generalng, dziedziczeniem spétek handlowych
zgodnie z KSH, a takze sukcesja z mocy prawa, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
Przeksztatlcony Wykonawca musi nadal spetnia¢ warunki udziatu w postepowaniu oraz nie moga
zachodzi¢ wobec niego podstawy wykluczenia wskazane w tresci SWZ stanowiacej zalacznik nr 1
do umowy.

Zmiana umowy moze takze nastgpi¢ w przypadkach, o ktérych mowa w art. 455 ustawy Pzp.
Wszelkie zmiany umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewaznosci, chyba ze
z treéci umowy wynika inacze;j.

§20
KARY UMOWNE

Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kare umowna:

1) za zwloke Wykonawcy w stosunku do terminu zakornczenia robét wskazanego w niniejszej
umowie w wysokosci 0,1% ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzier roboczy zwtoki
(pon.-piat. opréocz dni ustawowo wolnych od pracy), jaki uplynie pomiedzy terminem
zakoriczenia robét a faktycznym dniem zakoriczenia robét , jednak nie wiecej niz 10 % wartosci
brutto umowy,

2) za zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy
w wysokoséci 0,05 % ceny ofertowej brutto, za kazdy dzien zwloki (pon.-piat. oprécz dni
ustawowo wolnych od pracy), jednak nie wiecej niz 10 % wartosci brutto umowy,

3) za zwloke w usunieciu wad lub usterek zgloszonych przez Zamawiajacego w okresie rekojmi
lub gwarancji w wysokosci 0,05 % ceny ofertowej brutto, za kazdy dziern zwtoki (pon.-piat.
oprocz dni ustawowo wolnych od pracy), jednak nie wiecej niz 10 % wartosci brutto umowy,

4) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % ceny ofertowej brutto. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeri
z tytulu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

5) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom -
1000,00 ztotych za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow,

6) za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 1000,00 ztotych za kazdy dzierr zwloki od dnia uptywu terminu zaplaty do
dnia zaplaty,

7) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1000,00 ziotych za
kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

8) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo (ktérej przedmiotem sa roboty budowlane) lub jej zmiany w wysokosci
1000,00 zlotych za kazda nieprzedlozong kopie umowy lub jej zmiany,

9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci
1000,00 ztotych.

10) 1000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia osoby biorgcej udziat w realizacji
niniejszej umowy (wykonujgcej czynnosci wskazane w SWZ) na podstawie umowy o prace
w rozumieniu art. 22 przepisow Kodeksu Pracy, pomnozone przez ilos¢ dni roboczych nie
zatrudnienia tej osoby na podstawie umowy o prace po uzyskaniu stosownej informacji od
Wykonawcy/Podwykonawcy lub z Panistwowej Inspekcji Pracy (kara moze by¢ nakladana
wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest
ona zatrudniona na umowe o prace).
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11) za nieprzedlozenie w wyznaczonym terminie Zamawiajagcemu dowodéw, o ktérych mowa
w §6 umowy, potwierdzajacych zatrudnienie pracownikéw realizujacych zamoéwienie
w zakresie czynnosci o ktérych mowa w §6 ust.1 umowy na podstawie umowy o prace -
w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy stwierdzony przypadek.

. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci
10 % ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od umowy nastapi
z przyczyn, o ktérych mowa w art. 456 ustawy Pzp,

2) za nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbioréw robét zgloszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okre$lonych umowa w wysokosci 0,01 % ceny ofertowej brutto za
kazdy rozpoczety dzien zwloki.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytulu wymienionego w ust.1 i 2 nie pokrywa poniesionej
szkody, to strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego, na zasadach ogélnych
okreslonych przepisami KC.

Kary umowne moga podlega¢ sumowaniu, jezeli podstawg ich naliczenia jest to samo zdarzenie.
Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia kar umownych natozonych na wykonawce
z przystugujacego mu wynagrodzenia, na co wykonawca wyraza zgode.

Strony wustalaja, ze laczna wysoko$¢ kar umownych jakie moga by¢ naliczone przez
Zamawiajacemu Wykonawcy nie przekroczy 1acznie 20% wynagrodzenia Wykonawcy
wskazanego w §14 ust.2 umowy.

Kara umowna z tytulu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwloki i jest wymagalna
od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaplaty.

Termin zaplaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania
do zaplaty. W razie opdznienia z zaplata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania
kary umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzier opéznienia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoniczenia robét lub jakichkolwiek
innych obowiazkéw i zobowigzan wynikajacych z umowy.

§21
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez

niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zadaniu
Zamawiajacego i pozostaje w op6znieniu w wykonywaniu robét w stosunku do terminéw
okreslonych w Harmonogramie przekraczajacym 30 dni;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robé6t na okres dtuzszy niz 3 dni robocze
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjal ich w okresie 7 dni
roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystapil do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robot
albo pozostaje w zwloce z realizacja rob6t tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakonczenia robét,

4) podzleca catos¢ lub czesé robot lub dokonuje cesji umowy, jej czeéci bez zgody Zamawiajacego,

5) wrazie koniecznosci dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego
lub koniecznosci dokonania bezposrednich platnosci na sume wieksza niz 5% wartosci
umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

6) w przypadku niedopetnienia wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych ustugi - na
podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 przepisoéw Kodeksu Pracy,

7) w przypadku nieprzedlozenia lub co najmniej 7 dniowej zwloki w przedlozeniu
Zamawiajacemu dowodéw potwierdzajacych zatrudnianie pracownikéw na podstawie
umowy o prace o ktérych mowa w §5 umowy.
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W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych

okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zadaé wylacznie wynagrodzenia naleznego

z tytulu wykonania czesci umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakoéci w zakresie okre$lonym w umowie na czes¢

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania

wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:

1) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 14 dni;

2) zwloka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 30 dni;

3) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opéznienie w wykonywaniu robét trwa diuzej
niz 30 dni.

Odstapienie od umowy przez kazda ze stron nastepuje za posrednictwem listu poleconego za

potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Zamawiajacego/ Wykonawcy

za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstapieniu przez dang strone.

W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma

obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia
i wlasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opuscié go najpdézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

2) przekazaé¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymal platnos¢ oraz inng,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpézniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do

odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym

terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu

od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza

budowy przez niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci

Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy

zobowigzany jest do dokonania w terminie 7 dni odbioru robét przerwanych

i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swdj dozoér terenu budowy.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajagcego Wykonawca jest zobowigzany

niezwlocznie zorganizowa¢ usuniecie sprzetu i rob6t tymczasowych na swéj koszt i ryzyko.

W  przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy

uprawniony jest do usuniecia sprzetu i rob6t tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen

Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wlasnosci lub bezpieczenstwa robot.

Rozliczenia w zwiazku z odstgpieniem od umowy:

1) W terminie 7 dni od dnia odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegdlowy protokoét odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajacych wedtug
stanu na dzieni odstapienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury
lub rachunku.

2) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji
robot wedlug stanu na dzieni odstgpienia.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialéw, konstrukeji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych rob6t nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie
nastgpilo z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

4) Szczegolowy protokét robét odbioru roboét przerwanych i robét zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja rob6t i wykaz tych materialéw, konstrukeji lub urzadzen, stanowia podstawe
do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.
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5) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia
nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

6) Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstapieniem od umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstgpienia od umowy.

§22
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zamawiajacy, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016), dalej ,RODO”, informuje Wykonawce, ze:

1) administratorem danych osobowych wskazanych przez Wykonawce jest Gmina Porabka z
siedziba 43-353 Porabka ul. Krakowska 3, adres e-mail: ors@porabka.pl tel. 33 827 28 10

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Porgbka jest Pan Janusz Debowski
kontakt: adres e-mail: ors@porabka.pl, telefon 33 827 28 10;

3) dane osobowe wskazane przez Wykonawce w zwiazku z realizacja niniejszej umowy
przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z realizacja
niniejszej umowy,

4) odbiorcami wskazanych przez Wykonawce danych osobowych beda osoby lub podmioty,
ktérym udostepniona zostanie dokumentacja postepowania poprzedzajacego zawarcie
niniejszej umowy - w oparciu o art. 18 i art. 74 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. - Prawo
zamoéwien publicznych, dalej ,, ustawa Pzp”;

5) dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakoriczenia postepowania o udzielenie zaméwienia poprzedzajacego zawarcie niniejszej
umowy - ajezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly
czas trwania umowy;

6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie beda podejmowane w spos6b
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Zamawiajacy informuje takze Wykonawce, ze posiada :

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych dotyczacych Wykonawcy,

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

3) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
Wykonawca uzna, ze przetwarzanie danych osobowych dotyczacych Wykonawcy narusza
przepisy RODO.

Zamawiajacy jednoczesnie informuje, ze Wykonawcy nie przystuguje:

1) w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz

podstawa prawna przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wykonawca o$wiadcza, ze na biezaco wypetnia obowiagzki informacyjne przewidziane w art. 13
lub art. 14 RODO wobec 0séb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskuje w celu realizacji niniejszej umowy.

§23
POSTANOWIENIA KONCOWE

Umowa obowigzuje do terminu koricowego w rozumieniu wykonywania czynnosci przez nia
wymagalnych i do konica terminu rekojmi w rozumieniu odpowiedzialnosci za wady ujawnione
w trakcie uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem.
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W przypadku wystapienia trudnosci z interpretacja umowy Zamawiajacy i Wykonawca beda sie

positkowac zapisami SWZ i oferty.

Strony zobowiazuja sie do poddania ewentualnych sporéw powstatych na tle realizacji niniejszej

umowy o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne,

mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy

Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca

inne polubowne rozwigzanie sporu.

Wszystkie spory wynikle z wykonywania tej umowy, ktére nie moga by¢ rozstrzygniete

polubownie, beda rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Przy realizacji niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy prawa polskiego.

Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach

o dostepie do informacji publicznej.

W sprawach nieuregulowanych w umowie maja zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy

Prawo zamoéwien publicznych, Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postepowania cywilnego.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem trzy

egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy. Otrzymuja:

1) Wykonawca - 1 egz.

2) Zamawiajacy - 3 egz. (CRU/Zamoéwienia Publiczne, Referat Finansowy, Referat
Infrastruktury).

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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WZOR

KARTA GWARANC]JI JAKOSCI
OBIEKTU BUDOWLANEGO / WYKONANYCH ROBOT

sporzadzona w dniul .........ccccevivivivniiiiiininiccn,

1.

2.

9)

10)

ZAMAWIAJACY ..voviniiiriiiiii bbb st

WYKOTAWECA ..t ettt ettt bbbttt sttt asacaes

UMOWa (117, Z AHIA): ettt ettt ettt sttt eb etk et et be et eat et st st seebenaenens
Przedmiot umowy: obiekt / roboty budowlane objete karta gwarancyjna

Data odbioru konicowego: dzieni ............. Miesige ......ccovvvvvceccucunnns 10K ..o
Ogoblne warunki gwarancji jakosci:

Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejsza karta gwarancyjna przedmiot gwarancji zostat

wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe, umowa, dokumentacja projektowa

zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajace

wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot.

Okres gwarancji wynosi ............. miesiecy, liczac od dnia spisania protokotu odbioru korficowego.

W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodplatnego usuwania wad ujawnionych

po odbiorze koricowym.

Zgloszenie wad przedmiotu umowy bedzie nastepowato w formie pisemnej, faksem lub poczta

elektroniczna. W tym celu Wykonawca wskazuje nr faksu .......................... oraz adres e-mail

............................... dostepny w godzinach pracy Zamawiajacego. Zgloszenia przestane po

godzinach pracy Wykonawcy traktowane beda jak wystane w najblizszym dniu roboczym o

godzinie rozpoczecia pracy Wykonawcy.

Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowiazujacymi przepisami uzytkowanie obiektu -
natychmiast,

b) w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu
stron.

Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminie okreslonym przez Zamawiajacego,

Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu

odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady

Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu gwarancji udzielonej w niniejszej umowie.
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11) W przypadku usuniecia przez wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej czeéci robot
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robot
budowlanych lub usuniecia wad.

12) W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciagu ktérego wskutek
wady przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajacy z gwarancji nie mégt korzystac.

13) Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstale na skutek:

a) sily wyzszej pod pojeciem ktérych strony utrzymuja: stan wojny, stan kleski zywiotowej
i strajk generalny,

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

c) szkéd wyniklych z winy Uzytkownika, a szczegdélnie konserwacji i uzytkowania budowli
w spos6b niezgodny z instrukcja lub zasadami eksploatacji i uzytkowania.

14) W celu umozliwienia kwalifikacji zgloszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia
Zamawiajacy zobowigzuje sie¢ do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji
podwykonawczej i protokotu przekazania obiektu do uzytkowania.

15) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowal w czasie prac nad
usuwaniem wad.

16) Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnoé¢ z tytulu
rekojmi za wady obiektu budowlanego / robét budowlanych.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajacy gwarangji jakosci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy:

przy udziale Uzytkownika:



