Zatacznik nr 3 do SWZ nr ZP.271.1.10.2023

PROJEKT UMOWY

UMOWA

nr ZP.272............. z dnia ....eoueennnnn.
na ustugi nadzoru inwestorskiego nad realizacja 4 cze$ci inwestycji pod nazwa ,Modernizacja kluczowej
gminnej infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Porabka - Etap II, w ramach Rzadowego
Funduszu Polski Ead”

zawarta w Poragbce pomiedzy Gmina Porabka z siedzibg w Porabce ul. Krakowska 3, reprezentowana
przez Wojta Gminy Pawla Zemanka, zwanego w treéci umowy ,Zamawiajacym”, przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy Bozeny CzosnyKki,

a
(Nazwa Wykonawcey) ..........ccocoiiiiiiiiiii z siedzibg ..o, (adres),
wpisang (wpisanymy) do rejestru przedsigbiorstw prowadzonego przez Sqd Rejonowy w ............ccooveviiiis covennnn.
Wydziat Gospodarczy. Krajowy Rejestr Sqdowy numer e ————— ey
NIP......ooooii reprezentowanym

(reprezentowang) przez:

(wypetnic dane wtasciwe dla wykonawcy, z ktérym zawierana jest umowa)

lub

(Imig 1 nazwisko).............coocoeviiiiinn.n, prowadzqcym  dziatalnos¢  gospodarczq  pod  nazwg
.......................................... na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej (CEIDG), NIP .................. , teprezentowanym przez:

(uzupetnicé w przypadku innego niz ww. reprezentanta
WYKOTATOCY) .o *

(wypetnic¢ dane wtasciwe dla wykonawcy, z ktérym zawierana jest umowa)

lub

Konsorcjum Firm ...........cccccoiiiiiiiiiiiii (wskazaé nazwy i adresy wszystkich oraz dane rejestrowe

wszystkich firm wchodzqcych w sktada konsorcjum) dla ktérego wyznaczono , Lidera”
ktore to Konsorcjum reprezentuje w imieniu Lidera ..........................
(wypetnic dane wtasciwe dla wykonawcy, z ktérym zawierana jest umowa)

wylonionym w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
nr 7ZP.271.1.10.2023 w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (t,j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) - dalej: ustawa
Pzp.

Strony uzgadniajq, co nastepuje:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest $wiadczenie przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego ustug nadzoru
inwestorskiego nad realizacja 4 czesci zamierzenia inwestycyjnego pod nazwa ,Modernizacja kluczowej
gminnej infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Porgbka - etap II, w ramach Rzagdowego
Funduszu Polski tad” czyli:

1) Czesci 1: Przebudowa drég gminnych - ulic Osiedlowej i Wiejskiej na terenie sotectwa Bujakéw -
Gmina Porabka.
2) Czeéci 2: Przebudowa drég gminnych - ulic Mieszczynsko i Szkolnej na terenie solectwa Kobiernice -
Gmina Porgbka.
3) Czesci 3: Przebudowa drogi wewnetrznej ulicy Bystrej na terenie sotectwa Porgbka - Gmina
Porgbka.
4) Czesci 4: Budowa parkingu przy Cmentarzu Komunalnym na terenie solectwa Bujakéw - Gmina
Porabka.
1




Zatacznik nr 3 do SWZ nr ZP.271.1.10.2023

2. Wykonawca o$wiadcza, ze uslugi nadzoru bedzie pelnit osobiscie Pani/Pan...................nr uprawnien
v Z dnia .l ktérego doswiadczenie w branzy robét drogowych (jako
inspektora nadzoru lub/i kierownika robét drogowych) zostalo szczegétowo opisane w ofercie
Wykonawcy stanowiacej zalacznik do niniejszej umowy.

3. Strony zgodnie ustalaja, ze osoba wskazana w ust. 2 bedzie zwana w dalszej czesci umowy Inspektorem
nadzoru.

4. Do zakresu ustug objetych niniejsza umowa wchodzi nadzér inwestorski nad realizacja inwestycji
drogowych, sprawowany zgodnie z wustawa Prawo budowlane i odpowiednimi przepisami
wykonawczymi - w imieniu Wéjta Gminy Porabka, a takze inne czynnosci, w szczegdlnosci:

1) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli prawidlowosci robét
budowlanych pod wzgledem technicznym, zgodnosci z projektem budowlanym oraz przepisami,
normami i zasadami wiedzy technicznej, a takze zgodnosci z umowaq zawarta pomiedzy Gming
Porabka a wykonawca robét budowlanych,

2) organizacja, nadzor i koordynacja calego procesu inwestycyjnego objetego realizacja robét
drogowych i dostaw podczas realizacji przedsiewziecia,

3) sprawdzanie jakosci wykonywanych  robét, wbudowanych wyrobéw  budowlanych
a w szczegoblnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw i materialéw budowlanych wadliwych i
nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie,

4) kontrola zgodnoéci wykonywanych robét z dokumentacja projektowa, pozwoleniami na budowe,
wydanymi decyzjami administracyjnymi, zasadami sztuki i wiedzy inzynierskiej,

5) kontrola jakosciowa rob6t i materialéw budowlanych. Inspektor Nadzoru zatwierdza karte
materialowa. Karta jest elementem dokumentacji powykonawczej dostarczanej przez Wykonawce
Zamawiajacemu,

6) sprawdzanie dokumentéw, zezwolen, deklaracji zgodnosci, certyfikatow itd., w celu unikniecia
uzycia materialéw uszkodzonych lub niemajacych wymaganych certyfikatow,

7) sprawowanie kontroli nad sposobem skladowania i przechowywania materiatéw,

8) sprawdzanie i odbiér robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie
w prébach i odbiorach technicznych instalacji , urzadzen technicznych, itp.

9) wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robét polecen, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy dotyczacych: usuniecia nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania préb lub
badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub elementéw zakrywanych oraz przedstawienie
ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych i dowodéw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie wyrobéw budowlanych,

10) zadanie od Kierownika budowy lub Kierownika robét dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych
w  przypadku, gdy ich kontynuacja moglaby wywola¢ zagrozenie badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnoé¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe,

11) udzial w odbiorach czeéciowych i w odbiorze koricowym inwestycji,

12) przybycie na kazde uzasadnione wezwanie Inwestora i wykonawcy robét objetych nadzorem,

13) udzielenie na zgdanie Zamawiajacego informacji o stanie realizacji robét,

14) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze potwierdzenie obmiaru
robét, jako podstawy wyplaty wynagrodzenia wykonawcy robét budowlanych,

15) informowanie Zamawiajacego o postepach robot budowlanych i wszelkich okolicznosciach, ktére
moglyby mie¢ wptyw na wydluzenie terminu realizacji inwestycji,

16) dokonanie odbioru rob6t w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia gotowosci odbioru, w tym odbioréw
czesciowych i odbioru konicowego wykonywanych robét budowlanych,

17) pelnienie obowigzkéw Inspektora nadzoru inwestorskiego w Scislej wspotpracy z Zamawiajacym,

18) dysponowanie specjalista branzowym posiadajagcym stosowne uprawnienia budowlane
o specjalnoéci drogowej,

19) zapewnienie przez okres realizacji i rozliczania robé6t pelnej dyspozycyjnosci Inspektora nadzoru
zwlaszcza w sytuacjach koniecznych interwencji lub wystapienia uchybien w realizowanych
robotach i innych sprawach budowy,

20) zapewnienie przez okres realizacji i rozliczania robét obecnosci osoby z uprawnianiami drogowymi
na budowie co najmniej 2 x w tygodniu w dniach w ktérych prowadzone s3 roboty budowane
objete nadzorem, z uwzglednieniem takze zapiséw umowy na realizacje robét inwestycyjnych
wedlug ktérych m.in.:
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a) Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu niezwlocznie, nie pozniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza
odbidr robét protokotem odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy.

21) przeanalizowanie istniejacej dokumentacji projektowej na roboty budowlane oraz zidentyfikowanie
mozliwych obszaréw ryzyka, ewentualnych usterek i rozbieznosci pomiedzy nimi i zlecenie dziatan
naprawczych,

22) postugiwanie sie wylacznie dokumentacja projektowa dostarczong przez Zamawiajacego oraz
pilnowanie i odpowiedzialno$¢ za to, aby wykonawca rob6t budowlanych postugiwat sie tozsama
dokumentacja,

23) statla wspétpraca z osoba sprawujaca nadzoér autorski i uzyskiwanie od niej opinii lub zgody na
zmiany dotyczace projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznych a takze powiadamiane
Zamawiajacego 1 Projektanta w kazdym przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad w
dokumentacji projektowej, o ile wystapi taka potrzeba,

24) weryfikacja i akceptacja otrzymanych od wykonawcy robét budowlanych dokumentéw dotyczacych
budowy w tym m.in. rozliczenn rzeczowo-finansowych, raportéw o postepie robét, rozliczenia
koricowego a nastepnie sukcesywne dostarczanie do Zamawiajacego  wraz z pozostala
dokumentacja potwierdzajacg prawidlowoé¢ realizowania rob6t budowlanych w ramach zadania,

25) wspotuczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych w trakcie realizacji inwestycji, w tym
przygotowanie niezbednych dokumentéw dla przeprowadzajacych kontrole i udzielenie wyjasnient
zwigzanych z realizacjg inwestycji,

26) biezace monitorowanie o0s6b uczestniczacych w realizacji inwestycji (czy sa to pracownicy
wykonawcy rob6t budowlanych czy zgloszonych Zamawiajacemu podwykonawcéw, czy
pracownicy wykonawcy/podwykonawcy sa zatrudnieni w sposéb wymagany przez
Zamawiajacego w dokumentacji postepowania itp.)

27) wykonywanie wszelkich innych czynnosci niewymienionych w SWZ, ktére beda konieczne do
prawidlowej realizacji zadania,

28) weryfikacja kosztoryséw powykonawczych skladanych prze wykonawce robét inwestycyjnych (jesli
bedzie mialo miejsce; uwaga: wynagrodzenie wykonawcy rob6t ma charakter wynagrodzenia
ryczattowego).

29) sprawdzanie zasadno$¢ wystawionej faktury i potwierdzanie kwoty do wyptaty w ciggu 7 dni od
daty jej otrzymania (uwaga: w procesie rozliczenia inwestycji nie dopuszczono fakturowania czesciowego.
Podstawg do wystawienia faktury koricowej bedzie zatwierdzony i podpisany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego protokot odbioru koricowego wykonania robét, ktory bedzie zatqcznikiem do faktury koricowey).

Inspektor Nadzoru ma obowiazek, w czas swojej nieobecnosci, w czasie urlopéw i zwolnieni lekarskich,

przekaza¢ na podstawie stosownego pelnomocnictwa, swoich obowigzkéw wskazanemu przez

wykonawce - zastepcy posiadajagcemu odpowiednie uprawnienia.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) zapewnienia dojazdu na budowe Inspektora nadzoru oraz pozostalych przedstawicieli wykonawcy
we wlasnym zakresie,

2) wudziatlu Inspektora nadzoru w przegladach usuniecia wad w okresie gwarangji i rekojmi,

3) kontroli stanu zatrudnienia podwykonawcéw i rozliczeri wykonawcy robét budowlanych z nimi,

4) zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru dokumentacji powykonawczej w zakresie jej kompletnosci
zgodnosci z obowigzujacymi przepisami i wymogami Zamawiajacego okreslonymi w umowie.
Inspektor Nadzoru zatwierdza wlasnorecznym podpisem dokumentacje na pierwszej stronie
kazdego egzemplarza,

5) dokonania przez Inspektora nadzoru czynnoséci odbioru koricowego inwestycji,

6) uczestnictwa Inspektora nadzoru w odbiorze pogwarancyjnym (ostatecznym zadania),

7) wystepowania w imieniu Inwestora przed organami administracji publicznej w sprawach
wynikajacych z realizacji inwestycji (w granicach udzielonego pelnomocnictwa).

8) sprawdzania wykonanych przez wykonawce robét budowlanych kalkulacji ewentualnych robét
dodatkowych lub zamiennych nie przewidzianych w umowie, sporzadzanie kosztoryséw
inwestorskich i przedmiaréw dla robét dodatkowych,

9) kontroli prawidlowosci wystawienia faktur, zakreséw prac i kwot w zakresie zgodnosci
z harmonogramem i umowami zawartymi z wykonawcg robét budowlanych, kwalifikowanie faktur
do zapfaty,

10) przygotowanie informacji dla Referatu Finansowego Zamawiajacego niezbednych do sporzadzenia
dowodoéw przekazania — przejecia na majatek Srodkéw trwatych OT,
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11) powiadamiania Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robét budowlanych oraz
rozbieznosciach miedzy dokumentacja Zamawiajgcego, a stanem faktycznym na terenie budowy,

12) rozpatrywania ewentualnych roszczefi wykonawcéw robot budowlanych i przedstawiania
stanowiska w odniesieniu do nich Zamawiajgcemu,

13) rozliczenia umowy na wykonanie rob6t budowlanych w przypadku jej wypowiedzenia,

14) w przypadku, gdy wszczety zostanie spér sadowy miedzy Zamawiajacym, a wykonawca robét
budowlanych dotyczacy realizacji umowy, wsparcia Zamawiajacego poprzez przedstawienie
wyczerpujacych informacji i wyjaéniers dotyczacych sporu,

15) sporzadzania przez Inspektora nadzoru protokotu koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub
zamiennych,

16) organizowania i prowadzenia przez Inspektora nadzoru cyklicznych narad technicznych z udzialem
kierownika budowy, przedstawiciela Wykonawcy robét oraz przedstawicieli Zamawiajacego - na
terenie placu budowy,

17) sporzadzania w formie pisemnej protokoléw z narad roboczych oraz przekazywania uczestnikom
narady protokotéw w formie elektronicznej ( e-mailem) w terminie 3-ch dni roboczych od dnia
narady,

18) jezeli w okresie realizacji robét zajdzie koniecznoéé wykonania robét dodatkowych lub zamiennych
nieprzewidzianych umowa zawarta z Wykonawca to Inspektor Nadzoru powinien niezwlocznie
zawiadomi¢ o tym Zamawiajacego celem podjecia decyzji co do ich zlecenia Wykonawcy,

19) weryfikacji przedmiaréw oraz kosztoryséw ofertowych na roboty dodatkowe, konieczne oraz
zamienne w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania w formie elektronicznej lub
papierowej. Weryfikacja prawidlowosci sporzadzenia kosztorysu nastepuje poprzez podpis
Inspektora Nadzoru na przedmiarze i kosztorysie.

Bez zgody Zamawiajacego Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do wydawania Wykonawcy

polecenia wykonania robét dodatkowych lub zamiennych.

Inspektor Nadzoru jest w granicach posiadanego umocowania niniejszg umowa przedstawicielem

Zamawiajacego na budowie.

Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sa nastepujace zalgczniki:

1) Specyfikacja warunkéw zamoéwienia (zwana dalej SWZ) wraz z zatacznikami - nr ZP.271.1.10.2023 -
zalacznik nr 1,

2) Oferta Wykonawcy - zatacznik nr 2.

§2
OBOWIAZKI STRON I TERMIN REALIZACJI UMOWY

Wykonawca oraz wyznaczony przez niego Inspektor nadzoru zobowigzuja si¢ wykonaé przedmiot

umowy z nalezyta starannoécig, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami technicznymi,

standardami, etyka zawodowga oraz postanowieniami umowy.

Strony ustalaja, ze do obowiazkéw Wykonawcy nalezy pelny zakres czynnosci okreslonych w ustawie

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz obowigzujacych ustaw, rozporzadzeri, postanowien,

zarzadzen i decyzji z zakresu realizacji przedmiotu zamoéwienia, okreslonego w § 1 ust.1 umowy.

W  przypadku powierzenia wykonania czesci prac osobom trzecim - Wykonawca ponosi

odpowiedzialnoé¢ za ich nalezyte wykonanie zgodnie z warunkami niniejszej umowy, normami

i obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca zapewnia wykonywanie opracowan i czynnosci sktadajacych sie na przedmiot zamoéwienia

przez osoby posiadajagce odpowiednie kwalifikacje i spelniajgce wymagania okre$lone stosownymi

przepisami.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie realizowal usluge bez nalezytej starannosci, niezgodnie

z obowigzujacymi przepisami, normami technicznymi lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej

umowy, Zamawiajgcy ma prawo:

1) odstapi¢ od umowy w calosci lub w czesci z winy Wykonawcy,

2) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie ustug objetych umowa innym podmiotom na koszt i ryzyko
wykonawcy.
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Termin $wiadczenia ustug Wykonawcy, w tym wyznaczonego przez niego Inspektora nadzoru ustala

sie od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia zakoriczenia zadania inwestycyjnego bedacego

przedmiotem nadzoru (przez co nalezy rozumie¢ dokonanie przez Zamawiajacego odbioru koricowego
rob6t budowlanych, calkowite rozliczenie przedsiewziecia oraz  uzyskania ostatecznej decyzji
pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu inwestycji) - nie diuzej niz do 6 miesiecy od dnia podpisania

niniejszej umowy. tj. do dnia ....... r.

W przypadku wydluzenia sie okresu wykonania prac budowlanych bedacych przedmiotem nadzoru

inwestorskiego, termin okreslony w ust. 6 ulega przedluzeniu o wymagany czas tj. do czasu

zakoniczenia i odbioru prac budowlanych.

Jezeli umowa z wykonawca robét drogowych nad ktérymi prowadzony jest nadzér inwestorski

zostanie z jakichkolwiek przyczyn przedluzona lub wygasnie niezaleznie od przyczyny wygasniecia,

a niewykonane w jej ramach roboty budowlane beda kontynuowane w ramach nowej umowy,

Wykonaweca i jego Inspektor nadzoru zobowigzani beda prowadzi¢ nadzér nad dotychczasowa i/lub

kolejng umowa z wykonawca robét budowlanych w ramach wynagrodzenia okre$lonego w Umowie.

Powyzsze bedzie mialo miejsce nawet jesli okres realizacji rob6t drogowych wskazany w umowie

z wykonawca nadzorowanych robét drogowych zostanie zmieniony.

Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoba dedykowana do pracy w ramach niniejszej umowy

w charakterze Inspektora nadzoru fizycznie przebywatla i nalezycie wykonywatla swoje obowiazki na

terenie budowy.

Inspektor nadzoru ma obowigzek nadzorowa¢ roboty budowlane w takich odstepach czasu, aby

zapewni¢ pelng skutecznoé¢ nadzoru - nie rzadziej jednak niz 2 razy w tygodniu w trakcie realizacji

robét (za wyjatkiem przestoju w robotach, wywotanych np. pandemia gdzie czestotliwos¢ pobytu
mozna ograniczy¢ do niezbednego minimum) oraz na uzasadnione wezwanie Kierownika budowy lub

Zamawiajacego.

Fakt przybycia Inspektora nadzoru na teren budowy musi zosta¢ potwierdzony odpowiednim

wpisem w dzienniku budowy.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelniacej obowiazki Inspektora nadzoru, wskazanej w §1 ust. 2

na inng osobe o kwalifikacjach i doswiadczeniu wymaganym przez Zamawiajacego w tresci SWZ;

po poinformowaniu Zamawiajacego o zamiarze zmiany danej osoby na pi$mie i po uzyskaniu jego
pisemnej akceptaciji.

Osoby po stronie Zamawiajacego odpowiedzialnymi za kontakt z Wykonawca i uprawnionymi do

wystawiania Wykonawcy pisemnych zlecer sa:

1) Kierownik Referatu Infrastruktury - Tomasz Sordyl tel. 33 827 28 16 tomasz.sordyl@ug.porabka.pl

2) Zastepca Woijta - Bogustaw Wawak tel. 33 827 28 30 boguslaw.wawak@ug.porabka.pl

Osoby wymienione w ust. 13 moga ulec zmianie w trakcie realizacji umowy, co nie stanowi istotnej

zmiany treéci umowy i wymaga jedynie pisemnego poinformowania drugiej strony o tym fakcie.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ w terminie do 7 dni od zawarcia umowy przekaza¢ Inspektorowi nadzoru

istotne do wykonania przedmiotu zamoéwienia informacje, materialy, dane wyjsciowe i dokumenty

znajdujace si¢ w posiadaniu Zamawiajgcego na dzieri zawarcia umowy.

Dodatkowe dane i informacje potrzebne w trakcie trwania umowy, ktére moze posiada¢ Zamawiajacy,

zostang przekazane na pisemny wniosek Inspektora nadzoru.

Zamawiajacy udzieli:

1) upowaznienia Inspektorowi nadzoru do dzialania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego w sprawach
zwigzanych z zatwierdzeniem lub uzgodnieniem opracowan skladajacych si¢ na przedmiot
zamowienia przez wszystkie instytucje (jednostki), jezeli bedzie ono wymagane,

2) wskazanej przez wykonawce osobie fizycznej pelnomocnictwa do dzialania w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego w postepowaniach administracyjnych w sprawach zwigzanych z wydaniem decyzji
skladajacych sie na przedmiot zaméwienia, jezeli beda one wymagane.

Zamawiajacy bedzie potwierdzal przekazanie mu przez Inspektora nadzoru opracowarn sktadajacych sie

na przedmiot zaméwienia oraz odbieral te opracowania na zasadach okreslonych w umowie.

§3
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Wynagrodzenie wykonawcy za $wiadczenie ustug nadzoru inwestorskiego nad zadaniem okreslonym
w §1 ustala sie w kwocie, zgodnie ze zlozong oferta:
1) netto: ........ zlotych (stownie ztotych: ......).
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2) brutto: ...... zlotych (stownie ztotych: ........... ).
3) w tym podatek VAT w wysokosci .....% - ............... zt.
Rozliczenie za $wiadczone wustugi nadzoru nastapi na podstawie jednej faktury/rachunku,
ktora zostanie wystawiana po zakonczeniu realizacji robét drogowych, nad ktérymi bedzie prowadzony
nadzor.
Faktura wykonawcy zostanie uregulowana w terminie 30 dni od dostarczenia jej Zamawiajacemu.
Wystawiona faktura wymaga udokumentowania przez wykonawce dokonania zaplaty za wykonane
ustugi podwykonawcom (jezeli z ustug podwykonawcy korzysta).
W przypadku zmiany zakresu nadzorowanych robét budowlanych (wystapienia koniecznych robét
dodatkowych) wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie.
W  przypadku zmniejszenia zakresu robét objetych nadzorem, z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmniejszone proporcjonalnie do wartosci
zrealizowanych robét, do poziomu nie mniejszego jednak niz 30%.
Zaplata naleznosci z tytutu wystawionej faktury dokonane bedzie przez Zamawiajacego przelewem na
konto Wykonawcy.
Btednie wystawiona faktura lub brak zlozenia innych wymaganych dokumentéw, spowoduja
naliczenie ponownego 30-dniowego terminu platnosci od momentu dostarczenia poprawionej faktury
lub brakujacych dokumentéw.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie obcigzenia zwigzane
z realizacja uslug nadzoru inwestorskiego - w tym koszty przejazdéw, diet, ewentualnych noclegéw,
a takze ryzyko zwigzane z nie doszacowaniem, pominieciem lub brakiem rozpoznania zakresu
umowy.
Naleznosci wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przekazywane na rzecz osoéb trzecich
bez zgody Zamawiajacego.
W przypadku zaistnienia koniecznosci naliczenia Wykonawcy /Inspektorowi Nadzoru kar umownych
przewidzianych w niniejszej umowie, Zamawiajagcy dokona ich potracenia z wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w fakturze.
Fakture nalezy wystawic na:
Nabyweca: Gmina Porabka NIP: 9372667573,
Platnik/Odbiorca: Urzad Gminy Porabka, 43-353 Porabka, ul. Krakowska 3.
Wykonawca, zgodnie z ustawa z dnia 09 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub uslugi oraz partnerstwie
publiczno-prawnym (Dz.U. z 2020r. poz. 1666) ma mozliwos¢ przestania ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych droga elektroniczng za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania. Zamawiajagcy posiada konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania
nr PEPOL: 9371074457. Dane w sekcji Odbiorca winny by¢ zgodne z danymi wskazanymi w ust. 12.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajagcego o wystawieniu faktury na Platformie
Elektronicznego fakturowania poprzez przekazanie na adres e-mail ors@porabka.pl informacji
o przestaniu faktury za posrednictwem platformy.
Jednocze$nie Zamawiajacy nie wyraza zgody na wysylanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych
dokumentéw elektronicznych za posrednictwem Platformy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wskazania na wystawionej fakturze rachunku bankowego ujawnionego
w elektronicznym wykazie podatnikéw VAT (na tzw. ,bialej liscie podatnikéw VAT”) dostepnym w
Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finanséw - Krajowej Administracji Skarbowej
(https:/ /www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/).
W przypadku braku, na moment realizacji platnosci, wskazanego na fakturze rachunku bankowego
Wykonawcy ujawnionego w w/w wykazie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty na
taki rachunek bankowy Wykonawcy, ktéry zostal ujawniony w wykazie podatnikéw VAT, albo - w
razie braku jakiegokolwiek rachunku Wykonawcy w w/w wykazie - do wstrzymania si¢ z zaplata
naleznosci przystugujacej Wykonawcy bez narazania si¢ na jakikolwiek obowigzek zaptaty odsetek, kar
umownych lub jakiekolwiek inne dodatkowe koszty czy oplaty. W takim przypadku brak zaplaty
wynagrodzenia wynikajacego z faktury nie stanowi réwniez podstawy/przestanki do rozwigzania
umowy, w szczegb6lnosci z winy Zamawiajacego. Wstrzymanie si¢ z platnoscia naleznosci wymagalnej
nastapi do chwili wskazania przez Wykonawce dla potrzeb platnosci rachunku bankowego
ujawnionego w wykazie podatnikéw Vat.
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Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za wszelkie szkody wynikajace z tytulu naruszenia
przepisow prawa podatkowego przez Wykonawce lub podmioty, z pomoca ktérych zobowigzanie
wykonuje lub ktérym wykonanie zobowigzania powierza, bez prawa do powolywania si¢ na
przyczynienie si¢ Zamawiajacego do powstania szkody.

Bez uprzedniej, pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze
przenies$¢ na osobe trzeciag wierzytelnosci przystugujacej mu z tytulu wykonania Umowy.

§4
UBEZPIECZENIE

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wyrzadzone szkody, bedace nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania czynnosci objetych niniejszag umowg, oceniane w granicach przewidzianych
dla uméw starannego dziatania.

Wykonawca dostarczy przed przystapieniem do realizacji niniejszej umowy, jednak nie pézniej
niz 5 dni od dnia podpisania umowy, dokumenty ubezpieczenia (kopie polisy ubezpieczeniowej) wraz
dowodem, ze jest ona optacona.

Wykonaweca jest zobowiazany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalnosci, na kwote nie mniejsza niz 30 000,00 zt (stownie: trzydziesci tysiecy ztotych)
przez caly okres obowigzywania niniejszej umowy tj. najpézniej od dnia jej zawarcia az do dnia jej
zakonczenia.

Wykonawca ma obowigzek, po kazdorazowym odnowieniu polisy, przedlozy¢ Zamawiajagcemu jej
kserokopie, w terminie nieprzekraczajgcym 14 dni kalendarzowych.

W przypadku nieodnowienia polisy przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia powyzszej informacji albo ubezpieczy¢
Wykonawce na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
przystugujacemu Inspektorowi Nadzoru. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa
w niniejszym ustepie, stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.

§5
KARY UMOWNE

Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy przez Wykonawce lub
wyznaczonego przez niego Inspektora Nadzoru - Zamawiajacy poniesie szkody, Wykonawca
zobowiazuje sie pokry¢ szkody w pelnej wysokosci.

Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w przypadku wykonywania umowy przez Inspektora

w sposéb niezgodny z obowigzujacymi przepisami, lub w przypadku niezgodnoéci z postanowieniami

niniejszej umowy.

Strony ustalaja, odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza w formie kar umownych z nastepujacych tytutow

i w podanych wysokosciach:

1) Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy umowna w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
wskazanego w §3 ust.1 pkt 2 umowy w przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

2) Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kare umowna w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
wskazanego w §3 ust.1 pkt 2 umowy w przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego.

Ponadto Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowna:

1) za zwloke w przystapieniu do rozpoczecia $wiadczenia uslugi lub za zwloke
w przystapieniu do przeprowadzania odbioru konicowego, zgltoszonego przez wykonawce robét
drogowych nad ktérymi prowadzony jest nadzér inwestorski, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego wskazanego w §3 ust.1 pkt 2 za kazdy dzien zwloki,

2) za niedotrzymanie przez Inspektora nadzoru wymaganych terminéw wizytowania i nadzorowania
budowy o ktérych mowa w niniejszej umowie, w wysokosci 300 zl za kazdy dzieri nieobecnosci
Inspektora nadzoru,

3) za niedotrzymanie wymaganych terminéw weryfikacji kosztoryséw ofertowych wykonawcy robot
drogowych, o ktérych mowa w niniejszej umowie, Wykonawca zaplaci kare w wysokosci 500 zt za
kazdy dzier zwloki,
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4) za brak udzialu Inspektora nadzoru - pomimo pisemnego poinformowania o terminie przegladu
z siedmiodniowym wyprzedzeniem - w przegladach usuniecia wad w okresie gwarancji i rekojmi
o ktérych mowa w niniejszej umowy, Wykonawca zaptaci kare w wysokosci 1000 zi,

5) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego wskazanego w §3
ust.1 pkt 2 niniejszej umowy.

Kara umowna winna by¢ zaplacona przez strone, ktéra naruszyla postanowienia umowy w terminie

30 dni od daty wystapienia przez strone druga z zadaniem zaplacenia kary.

Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu od Wykonawcy kare umowna z wierzytelnosci Wykonawcy

wobec Zamawiajacego wynikajaca z niniejszej umowy bez wzywania go do zaplaty kary umownej

i wyznaczenia terminu jej zaplaty.

Laczna maksymalng wysokosé kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony (art. 436 pkt 3 ustawy

PZP) nie moze przekroczy¢ 40% kwoty wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w §3 ust.1 pkt 3.

Niezaleznie od odpowiedzialnosci zawodowej Inspektor Nadzoru i Wykonawca beda ponosié

wzgledem Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ materialng za szkody wynikle z nienalezytego wykonania

umowy na podstawie przepiséw kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ od Wykonawcy odszkodowania przekraczajacego wysokosé

zastosowanej kary umownej, na zasadach ogélnych.

Wykonaweca jest zobowigzany do pokrycia kosztéw usuniecia wad robét powstatych w wyniku btedow

w nadzorze inwestorskim w uzgodnionym przez Strony terminie, bez prawa do wynagrodzenia oraz

ponosi odpowiedzialnos¢ za zaistniala szkode.

§6
ZMIANY UMOWY ORAZ ODSTAPIENIE OD UMOWY

Wszelkie wprowadzane zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem ich niewaznosci,

w formie aneksu za wyjatkiem okolicznosci wskazanych w niniejszej umowie.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane umowy, w tym zmiane terminu wykonania uslugi nadzoru

inwestorskiego w nastepujacych przypadkach:

1) nadzorowania robé6t dodatkowych, zamiennych lub wprowadzenia zmiany technologii robét
drogowych nad ktérymi sprawowany jest nadzér - wymagajacych wydtuzenia czynnosci nadzoru
inwestorskiego,

2) wstrzymania nadzorowanych robét (np. wskutek kontroli, wypadku na budowie, itp.) przez inny
uprawniony Organ np. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - o czas wstrzymania robét
przez uprawniony Organ,

3) w wyniku interwencji 0s6b trzecich, ktérych interwencja ma bezposredni wplyw na termin realizacji
robé6t drogowych stanowigcych przedmiot nadzoru - o czas trwania przestoju,

4) koniecznoéci zmiany technologii wykonania nadzorowanych robét drogowych spowodowanej
czynnikami zewnetrznymi niemozliwymi do przewidzenia na etapie przygotowania dokumentacji
projektowej, takimi jak: niewybuchy, niezinwentaryzowane na mapach sieci uzbrojenia
technicznego, przewarstwienia geologiczne,

5) wystapienia sity wyzszej (kleski zywiotlowej: powddz, susza, rozlegly pozar terenu, trzesienie ziemi,
huragan, tornado, obfite opady $niegu, ekstremalny upal i mréz, osuwiska ziemi, katastrofy
kosmiczne - upadek meteorytu; katastrofa budowlana; uderzenie pioruna; epidemie).

Zmiana terminu wykonania umowy nastapi z uwzglednieniem czasu wystepowania wskazanych wyzej

czynnikéw zewnetrznych, przy czym brane beda pod uwage jedynie okresy trwajace dtuzej niz 1 dziei.

Przestoje chwilowe, kilkugodzinne, nie trwajgce wiecej niz jeden dzien, nie beda brane pod uwage.

Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zaméwienia jest pisemne potwierdzenie

przez Zamawiajacego koniecznosci zmiany terminu umownego.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia umownego w przypadku

zmiany stawki podatku od towaréw i ustug, jezeli zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania

niniejszej umowy przez Wykonawce.
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W sytuacji wystapienia okolicznoéci wskazanej w ust. 4 Wykonawca jest uprawniony zlozyé
Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie platnosci wynikajacej z faktury
wystawionej po wejéciu w zycie przepiséw zmieniajacych stawke podatku od towaréw i ustug. Wniosek
powinien zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od
towar6éw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie
umowy.
Przewiduje sie mozliwoé¢ obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w §3 ust. 1 umowy
w przypadku ograniczenia przez Zamawiajacego zakresu robét drogowych stanowigcych przedmiot
nadzoru inwestorskiego (roboty zaniechane - tym samych brak swiadczenia ustugi nadzoru), przy czym
Zamawiajacy bedzie moégl skorzystaé¢ z tego prawa w szczegdlnosci w przypadku ograniczenia lub
braku srodkéw na finansowanie inwestycji drogowej (np. decyzja Instytucji dotujacej inwestycje).
W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w pkt 6 - Zamawiajacy moze w kazdej chwili zarzadzi¢
wprowadzenie zmniejszenia wykonywanego zakresu prac, natomiast Wykonawca zobowigzuje sie
wprowadzié w zycie zarzadzone zmiany. Ograniczenie zakresu zamoéwienia i zwigzanego z tym
obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy, nie przekroczy 30% wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1
umowy.
Strony dopuszczaja zmiane osoby przy pomocy ktérej Wykonawca realizuje przedmiot umowy
(wprowadzonego Inspektora nadzoru). W przypadku braku mozliwosci wykonywania przedmiotu
umowy przez wskazang osobe, Wykonawca moze powierzy¢ te czynnosci innej osobie o kwalifikacjach
(uprawnieniach) i doswiadczeniu spetniajacych co najmniej takie warunki jak wskazane w tresci SWZ
stanowigcej zalgcznik do niniejszej umowy. W przypadku zmiany osoby realizujacej przedmiot umowy
dla ktérej Wykonawca uzyskal dodatkowe punkty w kryterium ,doswiadczenie osoby przewidzianej do
realizacji zamoéwienia” podanym w SWZ dla przeprowadzonego postepowania, wskazana - nowa osoba
musi posiada¢ do$wiadczenie co najmniej rownowazne do doswiadczenia osoby wskazanej uprzednio
przez Wykonawce, dzieki ktéremu oferta wykonawcy otrzymata dang ilos¢ punktéw; czyli nowa osoba
musi uzyska¢ we wskazanym kryterium nie mniejsza ilos¢ punktéw niz osoba, ktéra zostanie
zmieniona.
Umowa moze by¢ zmieniona w przypadku zmiany, rezygnacji, badz wprowadzenia przez Wykonawce
- podwykonawcy w trakcie realizacji umowy. Jezeli jednak zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy
dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie na zasadach okreslonych w art. 118
ustawy Pzp - Wykonawca jest obowigzany w takiej sytuacji wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki w stopniu nie mniejszym niz
wymagane w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia oraz nie podlega wykluczeniu
z postepowania w oparciu o podstawy wskazane w SWZ.
Strony ustalaja, ze zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie w trakcie realizacji umowy nowego
podwykonawcy (o ile nie jest to podmiot o ktérym mowa w ust. 9) nie stanowi zmiany umowy i nie
wymaga sporzadzania aneksu do umowy.
Strony dopuszczajg takze zmiane umowy w przypadku:

1) Zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa majacych wplyw na tre$¢ zlozonej
oferty, w takim zakresie w jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania postanowien
umowy do zaistnialego stanu prawnego,

2) Zastgpienia Wykonawcy, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamoéwienia, nowym wykonawca
w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie przejecia,
polaczenia, podzialu, przeksztalcenia, upadiosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki
udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w SWZ, nie zachodza wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu
unikniecia stosowania przepiséw ustawy.

3) Zmiany nazwy Wykonawcy wskutek zaistnienia okolicznosci warunkujacych dokonanie zmiany
nazwy Wykonawcy.

12. Zmianie podlegaja takze inne postanowienia umowy majace charakter zmian nieistotnych,

a w szczegdlnosci:

1) Zmiana osoby pelnigcej nadzér ze strony Zamawiajacego, w przypadku braku mozliwosci
wykonywania wskazanych czynnosci przez wskazana osobe - zmiana ta nastepuje poprzez pisemne
zgloszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy,

2) Zmiana danych zwigzana z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy, zmiana danych
teleadresowych Wykonawcy lub Zamawiajacego - zmiana ta nastepuje poprzez pisemne zgloszenie
tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy,
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Zmiany postanowien umowy nastepuja zgodnie z zasadami okreSlonymi w umowie oraz przy

zastosowaniu przepisow ustawy Prawo zaméwien publicznych i nie moga prowadzi¢ do zmiany

charakteru umowy lub do catkowitej zmiany rodzaju zaméwienia.

W przypadku wystapienia okolicznosci stanowiacych podstawe do zmiany umowy, kazda ze Stron

moze wystapi¢ z wnioskiem na pismie w sprawie mozliwosci dokonania takiej zmiany. We wniosku

nalezy opisaé, uzasadni¢ okolicznosci warunkujace zmiane oraz dotaczy¢ stosowne dokumenty -
dotyczy to przypadkéw kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przediozenie
odpowiednich dokumentéw.

Zmiana umowy moze takze nastapi¢ w przypadkach, o ktérych mowa w art. 455 ustawy Pzp

oraz w razie zaistnienia okolicznosci/przestanek, o ktérych mowa w art. 15r ustawy z dnia

2 marca 2020r o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem

i zwalczaniem COVID 19, innych choréb zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji

kryzysowych.

Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w wypadkach okreslonych w Kodeksie

Cywilnym oraz w przypadku okreSlonym w ustawy Prawo zaméwiern publicznych w razie

zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczefistwa panstwa lub bezpieczenstwu

publicznemu Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o

tych okolicznosciach (art. 456 wustawy Pzp) bez ponoszenia konsekwencji kar umownych

wyszczegblnionych w niniejszej umowie. W tym przypadku, Wykonawca moze zadaé¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czeSci umowy (proporcjonalnie do zakresu
zrealizowanej inwestycji objetej nadzorem).

Zamawiajacy moze takze odstapi¢ od umowy, z winy Wykonawcy gdy:

1) w przypadku braku mozliwosci skontaktowania sie z wyznaczonym przez Wykonawce -
Inspektorem nadzoru przez kolejne 3 dni robocze.

2) W sytuacji gdy wyznaczony przez Wykonawce Inspektor nadzoru nie rozpoczal ustugi zgodnie
z umowq bez podania uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo pisemnego
wezwania Zamawiajacego, wyznaczajacego mu termin 7 dni; po bezskutecznym uplywie tego
terminu Zamawiajgcy uprawniony bedzie do odstgpienia,

3) Inspektor Nadzoru w razacy sposOb narusza postanowienia umowy i czyni tak nadal pomimo
pisemnego wezwania do zaprzestania (usuniecia) naruszenn umowy, wyznaczajac Inspektorowi
Nadzoru na to 7 dni; po bezskutecznym uplywie terminu Zamawiajacy uprawniony bedzie do
odstgpienia od umowy w trybie natychmiastowym.

18. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Jezeli zostanie zlozone oswiadczenie o odstapieniu od
wykonania umowy, Inspektor Nadzoru powinien natychmiast wstrzymac realizacje ustugi.

19. Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

zobowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za ustuge
za nadzorowane roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

§7
KLAUZULA INFORMACY]JNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zamawiajacy, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119

z 04.05.2016, str.1), dalej ,RODO”, informuje Wykonawce (dot. 0s6b fizycznych), ze:

1) administratorem danych osobowych wskazanych przez Wykonawce jest Gmina Porabka z
siedzibg 43-353 Porabka ul. Krakowska 3, adres e-mail: ors@porabka.pl tel. 33 827 28 10

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Porgbka jest Pan Janusz Debowski kontakt:
adres e-mail: ors@porabka.pl, telefon 33 827 28 10;

3) dane osobowe wskazane przez Wykonawce w zwiagzku z realizacja niniejszej umowy przetwarzane
beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwigzanym z realizacja niniejszej umowy;
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4) odbiorcami wskazanych przez Wykonawce danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania poprzedzajacego zawarcie niniejszej umowy -
w oparciu o art. 18 i art. 74 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019r. - Prawo zaméwien publicznych, dalej
,ustawa Pzp”;

5) dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakoniczenia postepowania o udzielenie zamoéwienia poprzedzajacego zawarcie niniejszej umowy -
a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania
umowy;

6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie beda podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Zamawiajacy informuje takze Wykonawce, ze posiada :

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych dotyczacych Wykonawcy,

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

3) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
Wykonawca uzna, ze przetwarzanie danych osobowych dotyczacych Wykonawcy narusza przepisy
RODO.

Zamawiajacy jednoczesnie informuje, ze Wykonawcy nie przystuguje:

1) w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wykonawca o$wiadcza, ze na biezaco wypelnia obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub

art. 14 RODO wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskuje

w celu realizacji niniejszej umowy.

§8
POSTANOWIENIA KONCOWE

Wszystkie spory wynikle z wykonywania tej umowy, ktére nie moga by¢ rozstrzygniete polubownie,
beda rozstrzygane przez sad wlaéciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Przy realizacji niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy prawa polskiego.

W sprawach nieuregulowanych w umowie majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zaméwien publicznych, Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postepowania cywilnego.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem trzy egzemplarze
dla Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy. Otrzymuja:

1) Wykonawca -1 egz.

2) Zamawiajacy - 3 egz. (CRU/Zamoéwienia Publiczne, Referat Finansowy, Referat Infrastruktury)

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

11



