Zalacznik nr 1 do Zaproszenia ZP.271.3.14.2023

PROJEKT

UMOWA
nr ZP.272............. Z dnia .ceeeeenen.

na uslugi nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania
~Remont mostu drogowego w ciagu drogi gminnej ul. Kruczej w km. 0+030 nad kanatem Miynéwka
w miejscowosci Czaniec, polegajacy na wymianie przesla i elementéw wyposazenia”

zawarta w dniu ...l w  Porgbce pomiedzy Gmina Porabka z siedzibg w Porabce
ul. Krakowska 3, reprezentowana przez Wéjta Gminy Pawla Zemanka, zwanego w treSci umowy
»Zamawiajacym”, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Bozeny Czosnyka

a
(Nazwa Wykonawcey) ...........coocoiiiiiiiiiiiii Z S1edzibg ..., (adres),
wpisang (wpisanymy) do rejestru przedsigbiorstw prowadzonego przez Sqd Rejonowy w .............c..coooviii v,
Wydziat Gospodarczy. Krajowy Rejestr Sadowy numer ey
NIP......ooooi reprezentowanym

(reprezentowanq) przez:

(wypetnic dane wtasciwe dla wykonawcy, z ktérym zawierana jest umowa)

lub

(Imig 1 nazwisko).............coocoeveiiiiiin.n, prowadzqcym  dziatalnos¢  gospodarczq — pod  nazwg
.......................................... na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej (CEIDG), NIP .................. , teprezentowanym przez:

(uzupetnic w przypadku innego niz ww. reprezentanta
WYKOTATOCY) .o *

(wypetnic¢ dane wilasciwe dla wykonawcy, z ktérym zawierana jest umowa)

lub

Konsorcjum Firm ............cccoiiiiiiiiiiiii, (wskazaé nazwy i adresy wszystkich oraz dane rejestrowe

wszystkich firm wchodzqcych w sktada konsorcjum) dla ktorego wyznaczono ,, Lidera”
ktére to Konsorcjum reprezentuje w imieniu Lidera .......................... *
(wypetnic dane wtasciwe dla wykonawcy, z ktérym zawierana jest umowa)

Zgodnie z wynikiem postepowania nr ZP.271.3.14.2023, prowadzonego w trybie uproszczonym
z uwagi na szacunkowa warto$¢ zamowienia nie przekraczajaca kwoty 130 000 zlotych - na podstawie
art.2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710
ze zm.) zwanej dalej ustawa Pzp, zawarta zostala pomiedzy Stronami umowa o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest $wiadczenie przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego ustug nadzoru
inwestorskiego nad realizacja zadania ,Remont mostu drogowego w ciagu drogi gminnej ul. Kruczej
w km. 0+030 nad kanalem Mlynéwka w miejscowosci Czaniec, polegajacy na wymianie przesla
i elementéw wyposazenia” stanowigcego czes¢ zamierzenia inwestycyjnego pod nazwa ,Modernizacja
kluczowej gminnej infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Porabka - etap II, w ramach
Rzadowego Funduszu Polski Lad”.

2. Wykonawca oéwiadcza, ze ustugi nadzoru bedzie petnit osobiscie Pan/Pani ................................
NI UPTAWIHET. .. uvuinititiiieii e, , ktérego doswiadczenie w zakresie realizacji
nadzoréw nad robotami mostowymi (jako inspektora nadzoru lub/i kierownika robét z zakresu robét
mostowych) zostalo opisane w ofercie Wykonawcy stanowiacej zatacznik do niniejszej umowy.
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3. Strony zgodnie ustalaja, ze osoba wskazana w ust. 2 bedzie zwana w dalszej czesci umowy Inspektorem
nadzoru.

4. Do zakresu ustug objetych niniejsza umowa wchodzi nadzér inwestorski nad realizacja inwestycji
w zakresie remontu mostu, sprawowany zgodnie z ustawa Prawo budowlane i odpowiednimi
przepisami wykonawczymi - w imieniu Wéjta Gminy Poragbka, a takze inne czynnosci, w
szczegolnosci:

1) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli prawidlowosci robot
budowlanych pod wzgledem technicznym, zgodnosci z projektem budowlanym oraz przepisami,
normami i zasadami wiedzy technicznej, a takze zgodnosci z umowa zawarta pomiedzy Gming
Porabka a wykonawca robét budowlanych,

2) organizacja, nadzoér i koordynacja catego procesu inwestycyjnego objetego realizacja robét budowlanych
i dostaw podczas realizacji przedsiewziecia,

3) sprawdzanie  jakosci wykonywanych  robét, wbudowanych wyrobéw  budowlanych
a w szczegoblnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw i materialéw budowlanych wadliwych i nie
dopuszczonych do stosowania w budownictwie,

4) kontrola zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacja projektowa, pozwoleniami na budowe,
wydanymi decyzjami administracyjnymi, zasadami sztuki i wiedzy inzynierskiej,

5) kontrola jakosciowa robét i materialéw budowlanych. Inspektor Nadzoru zatwierdza Kkarte
materialowq. Karta jest elementem dokumentacji powykonawczej dostarczanej przez Wykonawce
Zamawiajgcemu,

6) sprawdzanie dokumentéw, zezwolen, deklaracji zgodnosci, certyfikatow itd., w celu unikniecia uzycia
materialéw uszkodzonych lub niemajacych wymaganych certyfikatéw,

7) sprawowanie kontroli nad sposobem skfadowania i przechowywania materiatéw,

8) sprawdzanie i odbiér robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie
w prébach i odbiorach technicznych instalacji , urzadzen technicznych, itp.

9) wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robét poleceni, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy dotyczacych: usuniecia nieprawidlowosci lub zagrozeni, wykonania préb lub badan,
takze wymagajacych odkrycia robét lub elementéw zakrywanych oraz przedstawienie ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robét budowlanych i dowodéw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie wyrobéw budowlanych,

10) zadanie od Kierownika budowy lub Kierownika robét dokonania poprawek badZz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych
w przypadku, gdy ich kontynuacja mogtaby wywola¢ zagrozenie badZz spowodowaé niedopuszczalng
niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe,

11) udzial w odbiorach czesciowych (zanikowych) i w odbiorze koricowym inwestycji,

12) przybycie na kazde uzasadnione wezwanie Zamawiajacego i wykonawcy robét objetych nadzorem,

13) udzielenie na zagdanie Zamawiajacego informacji o stanie realizacji robét,

14) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze potwierdzenie obmiaru robét,
jako podstawy wyplaty wynagrodzenia wykonawcy robét budowlanych,

15) informowanie Zamawiajacego o postepach robot budowlanych i wszelkich okolicznosciach, ktére
moglyby mie¢ wptyw na wydluzenie terminu realizacji inwestycji,

16) dokonanie odbioru robét w terminie 7 dni od dnia zgloszenia gotowosci odbioru, w tym odbioréw
czesciowych i odbioru koricowego wykonywanych robét budowlanych,

17) pelnienie obowigzkéw Inspektora nadzoru inwestorskiego w Scistej wspélpracy z Zamawiajacym,

18) zapewnienie przez okres realizacji i rozliczania robét peinej dyspozycyjnosci Inspektora nadzoru
zwlaszcza w sytuacjach koniecznych interwencji lub wystapienia uchybiert w realizowanych robotach
i innych sprawach budowy,

19) zapewnienie przez okres realizacji i rozliczania rob6t obecnosci Inspektora nadzoru na budowie co
najmniej 2 x w tygodniu w dniach w ktérych prowadzone sa roboty budowane objete nadzorem, z
uwzglednieniem takze zapisow umowy na realizacje rob6t inwestycyjnych wedtug ktérych m.in.:

a) Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
niezwlocznie, nie pézniej jednak niz 3 dni od daty zgloszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbior robot
protokotem odbioru robot zanikajgcych i ulegajqcych zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy.

20) przeanalizowanie istniejgcej dokumentacji projektowej na roboty budowlane oraz zidentyfikowanie
mozliwych obszaréw ryzyka, ewentualnych usterek i rozbieznosci pomiedzy nimi i zlecenie dziatari
naprawczych,
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21) postugiwanie sie wylacznie dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajacego oraz
pilnowanie i odpowiedzialnoé¢ za to, aby wykonawca robét budowlanych postugiwal sie tozsama
dokumentacja,

22) stala wspoétpraca z osoba sprawujaca nadzor autorski i uzyskiwanie od niej opinii lub zgody na zmiany
dotyczace projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznych a takze powiadamiane Zamawiajacego
i Projektanta w kazdym przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad w dokumentacji projektowej, o ile
wystapi taka potrzeba,

23) weryfikacja i akceptacja otrzymanych od wykonawcy robét budowlanych dokumentéw dotyczacych
budowy w tym m.in. rozliczen rzeczowo-finansowych, raportéw o postepie robét, rozliczenia
koricowego a nastepnie sukcesywne dostarczanie do Zamawiajacego wraz z pozostala dokumentacja
potwierdzajaca prawidlowos¢ realizowania rob6t budowlanych w ramach zadania,

24) wspodluczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych w trakcie realizacji inwestycji, w tym
przygotowanie niezbednych dokumentéw dla przeprowadzajacych kontrole i udzielenie wyjasnien
zwigzanych z realizacjg inwestycji,

25) biezace monitorowanie oséb uczestniczacych w realizacji inwestycji (czy sa to pracownicy wykonawcy
rob6t budowlanych czy zgloszonych Zamawiajagcemu podwykonawcéw, czy pracownicy
wykonawcy/podwykonawcy sa zatrudnieni w spos6b wymagany przez Zamawiajacego
w dokumentacji postepowania itp.)

26) wykonywanie wszelkich innych czynnosci niewymienionych w Zaproszeniu, ktére beda konieczne do
prawidlowej realizacji zadania,

27) weryfikacja kosztoryséw powykonawczych skladanych prze wykonawce robét inwestycyjnych (jesli
bedzie mialo miejsce; uwaga: wynagrodzenie wykonawcy robét ma charakter wynagrodzenia
ryczattowego).

28) sprawdzanie zasadnoé¢ wystawionej faktury i potwierdzanie kwoty do wyplaty w ciagu 7 dni od daty
jej otrzymania (uwaga: w procesie rozliczenia inwestycji nie dopuszczono fakturowania czesciowego. Podstawg
do wystawienia faktury kovicowej bedzie zatwierdzony i podpisany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
protokdt odbioru koricowego wykonania robét, ktéry bedzie zatgcznikiem do faktury koricowey).

3. Inspektor Nadzoru ma obowiazek, w czas swojej nieobecnosci, w czasie urlopéw i zwolnieni lekarskich,
przekaza¢ na podstawie stosownego pelnomocnictwa, swoich obowigzkéw wskazanemu przez
wykonawce - zastepcy posiadajagcemu odpowiednie uprawnienia.

4. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) zapewnienia dojazdu na budowe Inspektora nadzoru oraz pozostalych przedstawicieli wykonawcy
we wlasnym zakresie,

2) udziatu Inspektora nadzoru w przegladach usuniecia wad w okresie gwarangji i rekojmi,

3) Kkontroli stanu zatrudnienia podwykonawcéw i rozliczen wykonawcy robét budowlanych z nimi,

4) zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru dokumentacji powykonawczej w zakresie jej kompletnosci
zgodnoéci z obowigzujagcymi przepisami i wymogami Zamawiajacego okreslonymi w umowie.
Inspektor Nadzoru zatwierdza wlasnorecznym podpisem dokumentacje na pierwszej stronie
kazdego egzemplarza,

5) dokonania przez Inspektora nadzoru czynnosci odbioru koricowego inwestycji,

6) uczestnictwa Inspektora nadzoru w odbiorze pogwarancyjnym (ostatecznym zadania),

7) wystepowania w imieniu Inwestora przed organami administracji publicznej w sprawach
wynikajacych z realizacji inwestycji (w granicach udzielonego petnomocnictwa).

8) sprawdzania wykonanych przez wykonawce robét budowlanych kalkulacji ewentualnych robét
dodatkowych lub zamiennych nie przewidzianych w umowie, sporzadzanie kosztoryséw
inwestorskich i przedmiaréw dla rob6t dodatkowych,

9) kontroli prawidlowoséci wystawienia faktur, zakreséw prac i kwot w zakresie zgodnosci
z harmonogramem i umowami zawartymi z wykonawcg rob6t budowlanych, kwalifikowanie faktur
do zaptaty,

10) przygotowanie informacji dla Referatu Finansowego Zamawiajgcego niezbednych do sporzadzenia
dowodoéw przekazania — przejecia na majatek srodkéw trwatych OT,

11) powiadamiania Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach wykonawcy rob6t budowlanych oraz
rozbieznosciach miedzy dokumentacja Zamawiajacego, a stanem faktycznym na terenie budowy,

12) rozpatrywania ewentualnych roszczefi wykonawcéw roboét budowlanych i przedstawiania
stanowiska w odniesieniu do nich Zamawiajacemu,

13) rozliczenia umowy na wykonanie rob6t budowlanych w przypadku jej wypowiedzenia,
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14) w przypadku, gdy wszczety zostanie spér sadowy miedzy Zamawiajacym, a wykonawcg robét
budowlanych dotyczacy realizacji umowy, wsparcia Zamawiajacego poprzez przedstawienie
wyczerpujacych informacji i wyjasnien dotyczacych sporu,

15) sporzadzania przez Inspektora nadzoru protokotu koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub
zamiennych,

16) organizowania i prowadzenia przez Inspektora nadzoru cyklicznych narad technicznych z udzialem
kierownika budowy, przedstawiciela Wykonawcy robét oraz przedstawicieli Zamawiajacego - na
terenie placu budowy,

17) sporzadzania w formie pisemnej protokoléw z narad roboczych oraz przekazywania uczestnikom
narady protokotéw w formie elektronicznej ( e-mailem) w terminie 3-ch dni roboczych od dnia
narady,

18) jezeli w okresie realizacji robét zajdzie konieczno$é wykonania robét dodatkowych lub zamiennych
nieprzewidzianych umowa zawarta z Wykonawca to Inspektor Nadzoru powinien niezwlocznie
zawiadomié¢ o tym Zamawiajacego celem podjecia decyzji co do ich zlecenia Wykonawcy,

19) weryfikacji przedmiaréw oraz kosztoryséw ofertowych na roboty dodatkowe, konieczne oraz
zamienne w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania w formie elektronicznej lub
papierowej. Weryfikacja prawidlowosci sporzadzenia kosztorysu nastepuje poprzez podpis
Inspektora Nadzoru na przedmiarze i kosztorysie.

Bez zgody Zamawiajacego Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do wydawania Wykonawcy

polecenia wykonania robét dodatkowych lub zamiennych.

Inspektor Nadzoru jest w granicach posiadanego umocowania niniejsza umowa przedstawicielem

Zamawiajacego na budowie.

Integralnymi skladnikami niniejszej umowy sa nastepujace zalgczniki:

1) Zaproszenie do skladania ofert wraz z zalagcznikami nr ZP.271.3.14.2023 - zal. nr 1,

2) Oferta Wykonawcy z dnia ................ -zal. nr2.

§2
OBOWIAZKI STRON I TERMIN REALIZACJI UMOWY

Wykonawca oraz wyznaczony przez niego Inspektor nadzoru zobowiazuja sie wykonaé¢ przedmiot

umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami technicznymi,

standardami, etyka zawodowga oraz postanowieniami umowy.

Strony ustalaja, ze do obowiazkéw Wykonawcy nalezy pelny zakres czynnosci okreslonych w ustawie

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz obowigzujacych ustaw, rozporzadzeri, postanowien,

zarzadzen i decyzji z zakresu realizacji przedmiotu zamoéwienia, okreslonego w § 1 ust.1 umowy.

W  przypadku powierzenia wykonania czesci prac osobom trzecim - Wykonawca ponosi

odpowiedzialnoé¢ za ich nalezyte wykonanie zgodnie z warunkami niniejszej umowy, normami

i obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca zapewnia wykonywanie opracowarn i czynnosci sktadajacych sie na przedmiot zaméwienia

przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i spelniajace wymagania okreslone stosownymi

przepisami.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie realizowat ustuge bez nalezytej starannosci, niezgodnie

z obowigzujacymi przepisami, normami technicznymi lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej

umowy, Zamawiajgcy ma prawo:

1) odstapi¢ od umowy w calosci lub w czesci z winy Wykonawcy,

2) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie ustug objetych umowa innym podmiotom na koszt i ryzyko
wykonawcy.

Termin $wiadczenia ustug Wykonawcy, w tym wyznaczonego przez niego Inspektora nadzoru ustala

sie od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia zakoriczenia zadania inwestycyjnego bedacego

przedmiotem nadzoru (przez co nalezy rozumie¢ dokonanie przez Zamawiajacego odbioru koricowego

rob6t budowlanych, calkowite rozliczenie przedsiewziecia oraz  uzyskania ostatecznej decyzji

pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu inwestycji) - nie diuzej niz do 6 miesiecy od dnia podpisania

niniejszej umowy. tj. dodnia .............

W przypadku wydluzenia sie okresu wykonania prac budowlanych bedacych przedmiotem nadzoru

inwestorskiego, termin okreslony w ust. 6 ulega przedluzeniu o wymagany czas tj. do czasu

zakoniczenia i odbioru prac budowlanych.
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Jezeli umowa z wykonawca robét drogowych nad ktérymi prowadzony jest nadzér inwestorski
zostanie z jakichkolwiek przyczyn przedluzona lub wygasnie niezaleznie od przyczyny wygasniecia,
a niewykonane w jej ramach roboty budowlane beda kontynuowane w ramach nowej umowy,

Wykonawca i jego Inspektor nadzoru zobowigzani beda prowadzi¢ nadzér nad dotychczasowa i/lub

kolejng umowa z wykonawcg rob6t budowlanych w ramach wynagrodzenia okreslonego w Umowie.

Powyzsze bedzie mialo miejsce nawet jesli okres realizacji rob6t drogowych wskazany w umowie

z wykonawca nadzorowanych robét drogowych zostanie zmieniony.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoba dedykowana do pracy w ramach niniejszej umowy

w charakterze Inspektora nadzoru fizycznie przebywata i nalezycie wykonywala swoje obowiazki na

terenie budowy.

Inspektor nadzoru ma obowigzek nadzorowa¢ roboty budowlane w takich odstepach czasu, aby

zapewni¢ pelng skutecznos¢ nadzoru - nie rzadziej jednak niz 2 razy w tygodniu w trakcie realizacji

rob6t (za wyjatkiem przestoju w robotach, wywolanych np. pandemia gdzie czestotliwosé pobytu
mozna ograniczy¢ do niezbednego minimum) oraz na uzasadnione wezwanie Kierownika budowy lub

Zamawiajacego.

Fakt przybycia Inspektora nadzoru na teren budowy musi zosta¢ potwierdzony odpowiednim

wpisem w dzienniku budowy.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelniacej obowiazki Inspektora nadzoru, wskazanej w §1 ust. 2

na inng osobe o kwalifikacjach i doswiadczeniu wymaganym przez Zamawiajacego w treéci SWZ;

po poinformowaniu Zamawiajacego o zamiarze zmiany danej osoby na piSmie i po uzyskaniu jego
pisemnej akceptacji.

Osoby po stronie Zamawiajacego odpowiedzialnymi za kontakt z Wykonawca i uprawnionymi do

wystawiania Wykonawcy pisemnych zleceri sa:

1) Kierownik Referatu Infrastruktury - Tomasz Sordyl tel. 33 827 28 16 tomasz.sordyl@ug.porabka.pl

2) Zastepca Woéjta - Bogustaw Wawak tel. 33 827 28 30 boguslaw.wawak@ug.porabka.pl

Osoby wymienione w ust. 13 moga ulec zmianie w trakcie realizacji umowy, co nie stanowi istotnej

zmiany treéci umowy i wymaga jedynie pisemnego poinformowania drugiej strony o tym fakcie.

Zamawiajacy zobowigzuje sie¢ w terminie do 7 dni od zawarcia umowy przekazac¢ Inspektorowi nadzoru

istotne do wykonania przedmiotu zamoéwienia informacje, materialy, dane wyjsciowe i dokumenty

znajdujace sie w posiadaniu Zamawiajacego na dzierr zawarcia umowy.

Dodatkowe dane i informacje potrzebne w trakcie trwania umowy, ktére moze posiada¢ Zamawiajacy,

zostang przekazane na pisemny wniosek Inspektora nadzoru.

Zamawiajacy udzieli:

1) upowaznienia Inspektorowi nadzoru do dziatania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego w sprawach
zwigzanych z zatwierdzeniem lub uzgodnieniem opracowan skladajacych si¢ na przedmiot
zamoéwienia przez wszystkie instytucje (jednostki), jezeli bedzie ono wymagane,

2) wskazanej przez wykonawce osobie fizycznej petnomocnictwa do dzialania w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego w postepowaniach administracyjnych w sprawach zwigzanych z wydaniem decyzji
skladajacych sie na przedmiot zaméwienia, jezeli beda one wymagane.

Zamawiajacy bedzie potwierdzal przekazanie mu przez Inspektora nadzoru opracowarn skladajacych sie

na przedmiot zamoéwienia oraz odbieral te opracowania na zasadach okreslonych w umowie.

§3
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Wynagrodzenie wykonawcy za $§wiadczenie ustug nadzoru inwestorskiego nad zadaniem okreslonym
w §1 ustala sie w kwocie, zgodnie ze zlozong oferta:

1) netto: .....zt (stownie ztotych:.... z1 00/100).

2) brutto: .......zl brutto (stownie zlotych: .............. zt 00/100).

3) w tym podatek VAT w wysokosci..... % tj:...z1.

Rozliczenie za $wiadczone wustugi nadzoru nastapi na podstawie jednej faktury/rachunku,
ktéra zostanie wystawiana po zakoniczeniu realizacji rob6ét budowlanych, nad ktérymi bedzie
prowadzony nadzor.

Faktura wykonawcy zostanie uregulowana w terminie 30 dni od dostarczenia jej Zamawiajacemu.
Wystawiona faktura wymaga udokumentowania przez wykonawce dokonania zaptaty za wykonane
ustugi podwykonawcom (jezeli z ustug podwykonawcy korzysta).

W przypadku zmiany zakresu nadzorowanych robét budowlanych (wystapienia koniecznych robét
dodatkowych) wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie.
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W  przypadku zmniejszenia zakresu robdét objetych nadzorem, z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmniejszone proporcjonalnie do wartosci
zrealizowanych robét, do poziomu nie mniejszego jednak niz 30%.

Zaplata naleznosci z tytutu wystawionej faktury dokonane bedzie przez Zamawiajacego przelewem na
konto Wykonawcy.

Btednie wystawiona faktura lub brak zlozenia innych wymaganych dokumentéw, spowoduja
naliczenie ponownego 30-dniowego terminu platnosci od momentu dostarczenia poprawionej faktury
lub brakujacych dokumentéw.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie obcigzenia zwigzane
z realizacjg ustug nadzoru inwestorskiego - w tym koszty przejazdéw, diet, ewentualnych noclegéw,
a takze ryzyko zwigzane z nie doszacowaniem, pominieciem lub brakiem rozpoznania zakresu
umowy.

Naleznosci wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przekazywane na rzecz osob trzecich
bez zgody Zamawiajacego.

W przypadku zaistnienia koniecznosci naliczenia Wykonawcy/Inspektorowi Nadzoru kar umownych
przewidzianych w niniejszej umowie, Zamawiajacy dokona ich potracenia z wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w fakturze.

Fakture nalezy wystawic na:

Nabyweca: Gmina Porabka NIP: 9372667573,

Platnik/Odbiorca: Urzad Gminy Porabka, 43-353 Porabka, ul. Krakowska 3.

Wykonawca, zgodnie z ustawa z dnia 09 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prawnym (Dz.U. z 2020r. poz. 1666) ma mozliwos¢ przeslania ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych droga elektroniczng za poérednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania. Zamawiajacy posiada konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania
nr PEPOL: 9371074457. Dane w sekcji Odbiorca winny by¢ zgodne z danymi wskazanymi w ust. 12.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego o wystawieniu faktury na Platformie
Elektronicznego fakturowania poprzez przekazanie na adres e-mail ors@porabka.pl informacji
o przestaniu faktury za posrednictwem platformy.

Jednoczesnie Zamawiajacy nie wyraza zgody na wysylanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych
dokumentéw elektronicznych za posrednictwem Platformy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wskazania na wystawionej fakturze rachunku bankowego ujawnionego
w elektronicznym wykazie podatnikéw VAT (na tzw. ,bialej liscie podatnikéw VAT”) dostepnym w
Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finanséw - Krajowej Administracji Skarbowej
(https:/ /www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/).

W przypadku braku, na moment realizacji ptatnosci, wskazanego na fakturze rachunku bankowego
Wykonawcy ujawnionego w w/w wykazie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania zaplaty na
taki rachunek bankowy Wykonawcy, ktéry zostal ujawniony w wykazie podatnikéw VAT, albo - w
razie braku jakiegokolwiek rachunku Wykonawcy w w/w wykazie - do wstrzymania si¢ z zaplata
naleznosci przystugujacej Wykonawcy bez narazania sie na jakikolwiek obowiazek zaptaty odsetek, kar
umownych lub jakiekolwiek inne dodatkowe koszty czy oplaty. W takim przypadku brak zaptaty
wynagrodzenia wynikajacego z faktury nie stanowi réwniez podstawy/przestanki do rozwigzania
umowy, w szczegblnosci z winy Zamawiajacego. Wstrzymanie sie z platnoscia naleznosci wymagalnej
nastapi do chwili wskazania przez Wykonawce dla potrzeb platnosci rachunku bankowego
ujawnionego w wykazie podatnikéw Vat.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za wszelkie szkody wynikajace z tytulu naruszenia
przepiséw prawa podatkowego przez Wykonawce lub podmioty, z pomoca ktérych zobowigzanie
wykonuje lub ktérym wykonanie zobowigzania powierza, bez prawa do powolywania si¢ na
przyczynienie sie Zamawiajgcego do powstania szkody.

Bez uprzedniej, pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze
przenie$¢ na osobe trzecia wierzytelnosci przystugujacej mu z tytulu wykonania Umowy.

§4
KARY UMOWNE

Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy przez Wykonawce lub
wyznaczonego przez niego Inspektora Nadzoru - Zamawiajacy poniesie szkody, Wykonawca
zobowiazuje sie pokry¢ szkody w pelnej wysokosci.
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Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku wykonywania umowy przez Inspektora
w sposéb niezgodny z obowiazujacymi przepisami, lub w przypadku niezgodnosci z postanowieniami
niniejszej umowy.

Strony ustalaja, odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza w formie kar umownych z nastepujacych tytutow

i w podanych wysokosciach:

1) Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy umowna w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
wskazanego w §3 ust.1 pkt 2 umowy w przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

2) Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kare umowna w wysokoéci 10% wynagrodzenia umownego
wskazanego w §3 ust.l pkt 2 umowy w przypadku odstagpienia od umowy przez Wykonawce
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego.

Ponadto Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowna:

1) za zwloke w przystapieniu do rozpoczecia $wiadczenia uslugi lub za zwloke
w przystapieniu do przeprowadzania odbioru kornicowego, zgloszonego przez wykonawce robot
budowlanych nad ktérymi prowadzony jest nadzér inwestorski, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego wskazanego w §3 ust.1 pkt 2 za kazdy dzien zwloki,

2) za niedotrzymanie przez Inspektora nadzoru wymaganych terminéw wizytowania i nadzorowania
budowy o ktérych mowa w niniejszej umowie, w wysokosci 300 zt za kazdy dzierr nieobecnoséci
Inspektora nadzoru,

3) za niedotrzymanie wymaganych terminéw weryfikacji kosztoryséw ofertowych wykonawcy robot
budowlanych, o ktérych mowa w niniejszej umowie, Wykonawca zaptaci kare w wysokosci 500 zt
za kazdy dzier zwloki,

4) za brak udzialu Inspektora nadzoru - pomimo pisemnego poinformowania o terminie przegladu
z siedmiodniowym wyprzedzeniem - w przegladach usuniecia wad w okresie gwarangji i rekojmi
o ktérych mowa w niniejszej umowy, Wykonawca zaptaci kare w wysokosci 1000 z1,

5) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego wskazanego w §3
ust.1 pkt 2 niniejszej umowy.

Kara umowna winna by¢ zaplacona przez strone, ktéra naruszyla postanowienia umowy w terminie

30 dni od daty wystapienia przez strone druga z zadaniem zaptacenia kary.

Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu od Wykonawcy kare umowng z wierzytelnosci Wykonawcy

wobec Zamawiajacego wynikajaca z niniejszej umowy bez wzywania go do zaplaty kary umownej

i wyznaczenia terminu jej zaplaty.

Laczna maksymalng wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony (art. 436 pkt 3 ustawy

PZP) nie moze przekroczy¢ 40% kwoty wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w §3 ust.1 pkt 3.

Niezaleznie od odpowiedzialnosci zawodowej Inspektor Nadzoru i Wykonawca beda ponosic¢

wzgledem Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ materialng za szkody wynikle z nienalezytego wykonania

umowy na podstawie przepiséw kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ od Wykonawcy odszkodowania przekraczajacego wysokosé

zastosowanej kary umownej, na zasadach ogélnych.

Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia kosztéw usuniecia wad robét powstatych w wyniku btedéw

w nadzorze inwestorskim w uzgodnionym przez Strony terminie, bez prawa do wynagrodzenia oraz

ponosi odpowiedzialnos¢ za zaistniala szkode.

§5
ZMIANY UMOWY ORAZ ODSTAPIENIE OD UMOWY

Wszelkie wprowadzane zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem ich niewaznosci,

w formie aneksu za wyjatkiem okolicznosci wskazanych w niniejszej umowie.

Zamawiajacy dopuszcza zmiange umowy, w tym zmiane terminu wykonania ustugi nadzoru

inwestorskiego w nastepujacych przypadkach:

1) nadzorowania rob6t dodatkowych, zamiennych lub wprowadzenia zmiany technologii robot
drogowych nad ktérymi sprawowany jest nadzér - wymagajacych wydtuzenia czynnosci nadzoru
inwestorskiego,

2) wstrzymania nadzorowanych robét (np. wskutek kontroli, wypadku na budowie, itp.) przez inny
uprawniony Organ np. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - o czas wstrzymania robét
przez uprawniony Organ,
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3) w wyniku interwencji 0s6b trzecich, ktérych interwencja ma bezposredni wplyw na termin realizacji
robot drogowych stanowigcych przedmiot nadzoru - o czas trwania przestoju,

4) koniecznosci zmiany technologii wykonania nadzorowanych robét drogowych spowodowanej
czynnikami zewnetrznymi niemozliwymi do przewidzenia na etapie przygotowania dokumentacji
projektowej, takimi jak: niewybuchy, niezinwentaryzowane na mapach sieci uzbrojenia
technicznego, przewarstwienia geologiczne,

5) wystapienia sity wyzszej (kleski zywiotowej: pow6dz, susza, rozlegly pozar terenu, trzesienie ziemi,
huragan, tornado, obfite opady $niegu, ekstremalny upat i mréz, osuwiska ziemi, katastrofy
kosmiczne - upadek meteorytu; katastrofa budowlana; uderzenie pioruna; epidemie).

Zmiana terminu wykonania umowy nastapi z uwzglednieniem czasu wystepowania wskazanych wyzej

czynnikéw zewnetrznych, przy czym brane beda pod uwage jedynie okresy trwajace dluzej niz 1 dzieni.

Przestoje chwilowe, kilkugodzinne, nie trwajace wiecej niz jeden dzieni, nie beda brane pod uwage.

Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zaméwienia jest pisemne potwierdzenie

przez Zamawiajacego koniecznosci zmiany terminu umownego.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia umownego w przypadku

zmiany stawki podatku od towaréw i ustug, jezeli zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania

niniejszej umowy przez Wykonawce.

W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanej w ust. 4 Wykonawca jest uprawniony zlozy¢

Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie platnosci wynikajacej z faktury

wystawionej po wejéciu w zycie przepiséw zmieniajacych stawke podatku od towaréw i ustug. Wniosek

powinien zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od
towaréw i uslug oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie
umowy.

Przewiduje sie mozliwoé¢ obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w §3 ust. 1 umowy

w przypadku ograniczenia przez Zamawiajacego zakresu robét drogowych stanowigcych przedmiot

nadzoru inwestorskiego (roboty zaniechane - tym samych brak §wiadczenia ustugi nadzoru), przy czym

Zamawiajacy bedzie moégt skorzysta¢ z tego prawa w szczeg6lnosci w przypadku ograniczenia lub

braku srodkéw na finansowanie inwestycji drogowej (np. decyzja Instytucji dotujacej inwestycje).

W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w pkt 6 - Zamawiajacy moze w kazdej chwili zarzadzi¢

wprowadzenie zmniejszenia wykonywanego zakresu prac, natomiast Wykonawca zobowiazuje sie

wprowadzi¢ w zycie zarzadzone zmiany. Ograniczenie zakresu zaméwienia i zwiazanego z tym

obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy, nie przekroczy 30% wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1

umowy.

Strony dopuszczaja zmiane osoby przy pomocy ktérej Wykonawca realizuje przedmiot umowy

(wprowadzonego Inspektora nadzoru). W przypadku braku mozliwoéci wykonywania przedmiotu

umowy przez wskazang osobe, Wykonawca moze powierzy¢ te czynnosci innej osobie o kwalifikacjach

(uprawnieniach) i do$wiadczeniu spelniajacych co najmniej takie warunki jak wskazane w tresci

Zaproszenia do zlozenia oferty stanowigcego zalacznik do niniejszej umowy.

Umowa moze by¢ zmieniona w przypadku zmiany, rezygnacji, badZ wprowadzenia przez Wykonawce

- podwykonawcy w trakcie realizacji umowy. Jezeli jednak zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy

dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie na zasadach okreslonych w art. 118

ustawy Pzp - Wykonawca jest obowigzany w takiej sytuacji wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany

inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki w stopniu nie mniejszym niz

wymagane w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia oraz nie podlega wykluczeniu z

postepowania w oparciu o podstawy wskazane w Zaproszeniu.

Strony ustalaja, ze zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie w trakcie realizacji umowy nowego

podwykonawcy (o ile nie jest to podmiot o ktérym mowa w ust. 9) nie stanowi zmiany umowy i nie

wymaga sporzgdzania aneksu do umowy.

Strony dopuszczajg takze zmiane umowy w przypadku:

1) Zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa majacych wplyw na tre$é¢ zlozonej
oferty, w takim zakresie w jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania postanowien
umowy do zaistniatego stanu prawnego,

2) Zastgpienia Wykonawcy, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamoéwienia, nowym wykonawca
w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie przejecia,
polaczenia, podzialu, przeksztalcenia, upadiosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki
udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w Zaproszeniu, nie zachodza wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu
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unikniecia stosowania przepiséw ustawy.
3) Zmiany nazwy Wykonawcy wskutek zaistnienia okolicznoéci warunkujgcych dokonanie zmiany
nazwy Wykonawcy.

12. Zmianie podlegaja takze inne postanowienia umowy majace charakter zmian nieistotnych,

13.

14.

15.

16.

17.

a w szczegdlnosci:

1) Zmiana osoby pelnigcej nadzér ze strony Zamawiajacego, w przypadku braku mozliwosci
wykonywania wskazanych czynnosci przez wskazana osobe - zmiana ta nastepuje poprzez pisemne
zgloszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy,

2) Zmiana danych zwigzana z obsluga administracyjno-organizacyjna umowy, zmiana danych
teleadresowych Wykonawcy lub Zamawiajacego - zmiana ta nastepuje poprzez pisemne zgloszenie
tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy,

Zmiany postanowieni umowy nastepuja zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie oraz przy
zastosowaniu przepisoéw ustawy Prawo zaméwien publicznych i nie moga prowadzi¢ do zmiany
charakteru umowy lub do catkowitej zmiany rodzaju zaméwienia.

W przypadku wystapienia okolicznosci stanowiacych podstawe do zmiany umowy, kazda ze Stron
moze wystapi¢ z wnioskiem na piSmie w sprawie mozliwosci dokonania takiej zmiany. We wniosku
nalezy opisaé, uzasadni¢ okolicznosci warunkujace zmiane oraz dolaczyé stosowne dokumenty -
dotyczy to przypadkéw kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedlozenie
odpowiednich dokumentéw.

Zmiana umowy moze takze nastapi¢ w przypadkach, o ktérych mowa w art. 455 ustawy Pzp
oraz w razie zaistnienia okolicznoéci/przestanek, o ktérych mowa w art. 15r ustawy z dnia
2 marca 2020r o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem
i zwalczaniem COVID 19, innych choréb zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji
kryzysowych.

Stronom przystuguje prawo do odstapienia od umowy w wypadkach okreslonych w Kodeksie
Cywilnym oraz w przypadku okreSlonym w ustawy Prawo zaméwienn publicznych w razie
zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenistwa panstwa lub bezpieczeristwu
publicznemu Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o tych okolicznosciach (art. 456 ustawy Pzp) bez ponoszenia konsekwencji kar umownych
wyszczeg6lnionych w niniejszej umowie. W tym przypadku, Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czeSci umowy (proporcjonalnie do zakresu
zrealizowanej inwestycji objetej nadzorem).

Zamawiajacy moze takze odstapi¢ od umowy, z winy Wykonawcy gdy:

1) w przypadku braku mozliwosci skontaktowania si¢ z wyznaczonym przez Wykonawce -
Inspektorem nadzoru przez kolejne 3 dni robocze.

2) W sytuacji gdy wyznaczony przez Wykonawce Inspektor nadzoru nie rozpoczal ustugi zgodnie
z umowq bez podania uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo pisemnego
wezwania Zamawiajacego, wyznaczajagcego mu termin 7 dni; po bezskutecznym uplywie tego
terminu Zamawiajacy uprawniony bedzie do odstapienia,

3) Inspektor Nadzoru w razacy sposéb narusza postanowienia umowy i czyni tak nadal pomimo
pisemnego wezwania do zaprzestania (usuniecia) naruszenn umowy, wyznaczajac Inspektorowi
Nadzoru na to 7 dni; po bezskutecznym uplywie terminu Zamawiajacy uprawniony bedzie do
odstgpienia od umowy w trybie natychmiastowym.

18. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoéci takiego

o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Jezeli zostanie ztozone oSwiadczenie o odstgpieniu od
wykonania umowy, Inspektor Nadzoru powinien natychmiast wstrzymac¢ realizacje ustugi.

19. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

zobowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za ustuge
za nadzorowane roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstapienia.



Zalacznik nr 1 do Zaproszenia ZP.271.3.14.2023

§6
POSTANOWIENIA KONCOWE

Zamawiajacy, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119

z 04.05.2016, str.1), dalej ,RODO”, informuje Wykonawce (dot. 0séb fizycznych), ze:

1) administratorem danych osobowych wskazanych przez Wykonawce jest Gmina Porabka z
siedzibg 43-353 Porabka ul. Krakowska 3, adres e-mail: ors@porabka.pl tel. 33 827 28 10

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Porgbka jest Pan Janusz Debowski kontakt:
adres e-mail: ors@porabka.pl, telefon 33 827 28 10;

3) dane osobowe wskazane przez Wykonawce w zwiazku z realizacja niniejszej umowy przetwarzane
beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwigzanym z realizacja niniejszej umowy;

4) odbiorcami wskazanych przez Wykonawce danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania poprzedzajacego zawarcie niniejszej umowy -
w oparciu o art. 18 i art. 74 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019r. - Prawo zaméwien publicznych, dalej
,ustawa Pzp”;

5) dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakoniczenia postepowania o udzielenie zaméwienia poprzedzajacego zawarcie niniejszej umowy -
a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania
umowy;

6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie beda podejmowane w sposéb

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Zamawiajacy informuje takze Wykonawce, Ze posiada :

na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych dotyczacych Wykonawcy,

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy

Wykonawca uzna, ze przetwarzanie danych osobowych dotyczacych Wykonawcy narusza przepisy

RODO.

Zamawiajacy jednoczesnie informuje, ze Wykonawcy nie przystuguje:

w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,

gdyz podstawa prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

9) Wykonawca oéwiadcza, ze na biezaco wypelnia obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 RODO wobec o0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskuje w celu realizacji niniejszej umowy.

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego.

We wszystkich kwestiach spornych, ktére moga powsta¢ w zwigzku z niniejsza umowa wiasciwy do

ich rozstrzygniecia bedzie sad powszechny wtasciwy dla Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem trzy egzemplarze

dla Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy. Otrzymuja:

1) Wykonawca -1 egz.,

2) Zamawiajacy - 4 egz. (CRU/Zamoéwienia Publiczne, Referat Finansowy, Referat Infrastruktury)
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