PO LS KI Rzgdowy Fundusz Polski Lad D

".AD Program Inwestycji Strategicznych . BGK

zalacznik nr 7 do SWZ nr ZP.271.1.6.2024

MODYFIKACJA z dnia 09.05.2024 r.

PROJEKT UMOWY

UMOWA
nr ZP.272....2024 z dnia ......

~Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Porabka na terenie Gminy Porabka”
w ramach Rzadowego Funduszu Polski Lad

zawarta*/zawarta w dniu ......... ToW i, ** pomiedzy Gmina Porabka z siedziba w Porabce
ul. Krakowska 3, reprezentowang przez Wojta Gminy Pawla Zemanka, zwanego w tresci umowy

»Zamawiajacym”, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Bozeny Czosnyka

* umowa zostata zawarta w dniu opatrzenia umowy kwalifikowanym podpisem przez ostatniq z uprawnionych oséb (odestanie * znajdzie
zastosowanie w przypadku formy elektronicznej podpisania umowy)

** dotyczy formy pisemnej umowy.

a

(Nazwa WYKonawcey) ..........coooiiiiiiiiiiiiiiiiiiii z siedzibg ...
(adres), wpisang (wpisanym) do rejestru przedsigbiorstw prowadzonego przez Sgd Rejonowy w
.................................... Wydziat  Gospodarczy.  Krajowy — Rejestr  Sqdowy — numer

e, NIP reprezentowanym

(reprezentowang) przez:

(wypetnic dane wtasciwe dla wykonawcy, z ktérym zawierana jest umowa)

lub

(Imig 1 nazwisko).............ccoocoeieiii.. prowadzqcym  dziatalnos¢  gospodarczq  pod  nazwg
.......................................... na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej (CEIDG), NIP .................. , reprezentowanym przez:

(uzupetnic w przypadku innego niz ww. reprezentanta
WYKOTATOCY) ..o *

(wypetnic¢ dane wilasciwe dla wykonawcy, z ktérym zawierana jest umowa)

lub

Konsorcjum Firm .................cc (wskaza¢ nazwy i adresy wszystkich oraz dane

rejestrowe wszystkich firm wchodzgcych w sktada konsorcjum) dla ktérego wyznaczono , Lidera”

ktére to Konsorcjum reprezentuje w imieniu Lidera ..........................
(wypetnic¢ dane wtasciwe dla wykonawcy, z ktorym zawierana jest umowa)

wylonionym w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
nr ZP.271.1.6.2024 w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
z 11 wrzeénia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) - dalej: ustawa
Pzp.

Strony uzgadniaja, co nastepuje:




§1
PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem umowy jest realizacja przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego inwestycji pod

nazwa ,Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Poragbka na terenie Gminy

Porabka” wspoélfinansowanej z Rzadowego Funduszu Polski Ead: Programu Inwestycji

Strategicznych.

Szczegolowy zakres rzeczowy robét stanowiacych przedmiot umowy, okreélaja nizej wymienione

dokumenty bedace integralng czescia skladowa niniejszej umowy i beda uwazane i odczytywane

w nastepujacej kolejnosci:

1) niniejszy akt umowy,

2) SWZnr ZP.271.1.6.2024,

3) dokumentacja techniczna, w tym:

a) dokumentacja projektowa,
b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (dalej jako STWiORB),
c) przedmiary robét,

4) oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym i zalgcznikami z dnia ............

5) harmonogram rzeczowo-finansowy - sporzadzone przez strony umowy zestawienie
okreslajace w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci, poszczegdlnych
czesci (etapow) i rodzajow robét objetych przedmiotem umowy, wraz z szacunkiem przerobu
i ptatnosdciami,

6) inne dokumenty bedace czescig kontraktu, w tym wzoér karty gwarancji podstawowe;j.

Roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg

techniczng stanowiacg zalaczniki do umowy, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi

w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiazujacego, a takze zgodnie

z wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi w czasie budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie opisane dokumentacja techniczna roboty

budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegoélnione

w przedmiarze robét a sa konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja

techniczng, na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

Jezeli wykonanie rob6t o ktérych mowa w ust. 5 bedzie prowadzilo do zwigkszenia lub

zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o wartoé¢ réwng lub przekraczajgcg 15% wartosci

umowy, wykonanie tych robét musi by¢ poprzedzone zmiang umowy w drodze aneksu.

Wynagrodzenie z tytulu realizacji rob6t bedzie ustalane zgodnie z §14 umowy.

Roboty budowlane nie objete niniejsza umowa, w szczegdlnosci nie ujete w dokumentacji

technicznej, majace charakter robét dodatkowych, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia

w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, w wyniku ktérego doszio

do zawarcia umowy, a ktére sa niezbedne do realizacji przedmiotu umowy, gdy zmiana

wykonawcy nie moze by¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub technicznych

(w szczegblnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnoéci sprzetu, uslug lub instalacji,

zaméwionych w ramach zamoéwienia podstawowego) oraz  gdy zmiana wykonawcy

spowodowataby istotng niedogodnoé¢ lub znaczne zwigekszenie kosztéw dla zamawiajacego oraz
gdy wartos¢ tych robét nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreélonej pierwotnie w umowie

- beda przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie pisemnego aneksu o zmianie

umowy, poprzedzonego sporzadzeniem Protokotu koniecznosci wykonania tych robét. Kosztorys

na roboty dodatkowe sporzadzony bedzie w oparciu o ceny czynnikéw produkcji zawarte w

zalgczonym do oferty kosztorysie ofertowym wykonawcy, a jesli nie zawiera on odpowiednich

skladnikéw, to w oparciu o ceny czynnikéw produkcji, ktére zostang przyjete z zeszytoéw

SEKOCENBUD (jako $rednie) za kwartal poprzedzajacy sporzadzenie kosztorysu robét

dodatkowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robét budowlanych

opisanych w dokumentagji technicznej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w umowie.
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Inspektor Nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa

w ust. 5, 7 i 8, ma prawo wydawania Wykonawcy na piémie uzgodnionych z Zamawiajacym

poleceri a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen,, w szczegdlnosci poprzez:

1) zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci robét budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb
realizacji przedmiotu umowy lub pominiecie poszczegélnych robét budowlanych, opisanych
w dokumentacji technicznej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od dokumentacji
technicznej,

2) zmiane kolejnosci wykonywania rob6t budowlanych, okreslonej w harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robét, o ktérym mowa w ust. 9 nie bedzie

mozliwe poprzez obmiar wykonanych robét budowlanych, w szczegdlnosci:

1) gdy roboty ujete w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostaly wyszczegdlnione
w przedmiarze rob6t lub

2) gdy roboty nie ujete w projekcie wykonawczym nie zostaly réwniez ujete w przedmiarze robét,
a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i ma na celu usuniecie rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym a projektem
wykonawczym,

3) lub w przypadku koniecznosci zaniechania roboét budowlanych objetych Kosztorysem
ofertowym,

- wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robét nastapi na podstawie protokotu

konieczno$ci.

Protokoét koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy wskazanego przez Wykonawce,

akceptowany przez Zamawiajacego, i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora

Nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacego oraz Wykonawce.

Zalacznikiem do protokolu koniecznoéci, stanowigcym jego integralng czesé, jest protokot

z negocjacji dotyczacych wyceny robét z Wykonawca zatwierdzony przez Kierownika budowy

i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego, z zastrzezeniem ust. 13.

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznal sie z dokumentacja projektowa i warunkami realizacji

zadania i uznaje, Ze s one kompletne pod wzgledem zakresu i tresci dla wykonania niniejszej

umowy.

§2
TERMINY REALIZACJI UMOWY

Termin zakonczenia robét ustala sie do 18 miesiecy od podpisania umowy.

Wskazany w ust.1 termin zakoriczenia robdt obejmuje réwniez odbiér i usuniecie ewentualnych
usterek tego rodzaju, ze bez ich usuniecia nie mozna prawidlowo lub w calosci korzystac
z przedmiotu zamoéwienia (umowy) bedacego przedmiotem odbioru.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obwigzywania rekojmi i gwarancji na roboty budowlane,
to jest w terminie ...... miesiecy od dnia odbioru korficowego, usungé wszystkie ujawnione wady
dotyczace realizacji przedmiotu umowy.

Rozpoczecie realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez
Zamawiajacego dokumentacji projektowej oraz STWIiORB i po protokolarnym przejeciu terenu
budowy przez Kierownika budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w caltosci lub w czesciach niezbednych dla
realizacji przedmiotu umowy lub jego czesci, oraz Dziennik budowy i ksigzke obmiaréw
w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

W dniu zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego, Wykonawca ma
obowigzek przekazania Zamawiajgcemu dokumentéw, ktérych dotgczenia do zawiadomienia
o zakoriczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagaja przepisy
Prawa Budowlanego.
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§3
OBOWIAZKI I PRAWA ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy jest zobowiazany do realizacji umowy w terminach i na zasadach okre$lonych

w umowie.

Przed rozpoczeciem robét Zamawiajacy przekaze bezplatnie Wykonawcy 1 egzemplarz

Dokumentacji projektowej i STWiORB w wersji papierowej i elektroniczne;j.

Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowia wlasno$¢ Zamawiajacego i moga by¢

wykorzystane wytacznie w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

Zamawiajacy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialno$¢ za wady w przekazanej Wykonawcy

dokumentacji projektowe;j.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swdj koszt zmian dokumentacji technicznej

w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.

Wylacznie w przypadku, gdy konieczno$é wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej jest

nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce, koszty

modyfikacji dokumentacji oraz zwigzanych z tym prac obcigzaja Wykonawce.

Co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robét, Zamawiajacy powiadomi organ nadzoru

budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzoér nad zgodnoscia realizacji robét z projektem

o planowanym terminie rozpoczecia robo6t.

Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli jest wymagany),

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy i ksigzki obmiaréw w dniu protokolarnego
przekazania terenu budowy,

4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian
w zakresie niezbednym do wykonania Umowy,

5) wyznaczania terminéw odbioréw robét nie przekraczajgcych 7 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioréw,

6) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,

7) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych umowa do odbioréw:

1) robét ulegajacych zakryciu,
2) robét zanikajacych,

3) czesciowych,

4) konicowego catosci robét,
5) gwarancyjnych,

6) ostatecznego.

Odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz czesciowych dokonuje w imieniu

Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koricowego robét budowlanych bedacych

przedmiotem Umowy wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 7 dni roboczych od dnia zgloszenia

przez Wykonawce zakoriczenia robét i dostarczenia kompletnej dokumentacji odbiorowej. Odbiér

konicowy zostanie zakoniczony w ciagu 7 dni roboczych.

Zamawiajacy jest zobowigzany przystepowaé do odbioréw robét i dokonywac odbioréw robét

w terminach wynikajacych z umowy.

Zamawiajacy wyznacza nastepujacych pracownikéw Urzedu Gminy Poragbka do wspoétpracy oraz

nadzoru nad realizacja robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy:

1) Boguslaw Wawak - czlonek Komisji Przetargowej, Z-ca Wodjta Gminy Porgbka -
odpowiedzialny za nadzér nad prawidlowoscia realizacji umowy z Wykonawca bezposrednio
w imieniu Zamawiajacego,

2) Tomasz Sordyl - czlonek Komisji Przetargowej, Kierownik Referatu Infrastruktury UG
Porabka - odpowiedzialny za wspélprace i kontakt pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym
w zakresie rozwigzywania biezacych problemoéw.
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3) Lukasz Ryszawy - Inspektor Referatu Infrastruktury UG Porabka - odpowiedzialny za
wspotprace i kontakt pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym w zakresie rozwigzywania
biezacych probleméw.

Zamawiajacy wyznacza Pana/Pania... et e eee e e een b eee tan e sraeae e sea e .
do pelnienia obowigzkéw Inspektora Nadzoru 1nwestorsk1ego W rozumieniu ustawy Prawo
budowlane.
Inspektor Nadzoru inwestorskiego upowazniony jest do biezacej koordynacji robét realizowanych
na podstawie umowy; kontroli jakosci robdét, wykonania robét zgodnie z przyjetym
harmonogramem rzeczowo - finansowym stanowigcym zalacznik do umowy (jezeli zostat
opracowany), do odbioré6w robét wykonanych zgodnie z dokumentacja techniczng stanowiaca
zalacznik do umowy, oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiaréw robét.
Inspektor Nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowiagzki wydajac polecenia, decyzje, zgody
i akceptacje, ktére sa obowiazujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosic
Zamawiajgcemu na pisémie w terminie 2 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i poleceni Inspektora
Nadzoru. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora Nadzoru do tych zastrzezen, beda
podlegaly rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.
Czynnosci lub polecenia Inspektora Nadzoru inwestorskiego powodujace koniecznosé¢ zmiany
dokumentacji projektowej lub wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci
rob6t lub w inny sposéb powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja uprzedniego
potwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego w terminie 2 dni od wystgpienia z takim
wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego zmian we
wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowiazku wykonania poleceri Inspektora nadzoru
inwestorskiego i z odpowiedzialnoéci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i polecen
zwigzanych z bezpieczenistwem i higiena pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelniacej funkcje Inspektora nadzoru

inwestorskiego.

O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pisémie Wykonawce na 2 dni robocze przed

dokonaniem zmiany.

Zmiana, osoby pelnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy

i nie wymaga sporzadzenia aneksu.

Zamawiajacy oraz Inspektor nadzoru maja prawo do zwolywania rad budowy z udziatem stron

umowy na kazda okoliczno$¢ tego wymagajaca.

Celem rad budowy jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania

i zaawansowania robdt, w szczegélnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidlowosci

w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sa zobowiazani uczestniczy¢é w naradach

koordynacyjnych.

Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu wskazane przez Inspektora Nadzoru certyfikaty

zgodnoéci z Polska Norma materialéw przeznaczonych do wbudowania lub wykona na wiasny

koszt badania materiatlow, ktorych jakos¢ budzi watpliwosci.

Wykonawca musi zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru pelna dostepnosé do robét i jest zobowigzany

informowac Inspektora Nadzoru, kiedy roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu beda gotowe do

zbadania i odbioru.

g4
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu umowy z nalezyta starannosciag zgodnie

z umowa, oferta, dokumentacja techniczng, nienaruszajacymi umowy poleceniami Inspektora

Nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie

obowigzujgcego.

Wykonaweca jest zobowigzany w szczegdlnosci do nastepujacych czynnosci:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

2) wskazania Kierownika budowy i/lub Kierownikéw robét, posiadajacych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,



3) przekazywania Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego informacji dotyczgcych realizacji
umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

4) wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenistwa i higieny pracy
obowigzujgcymi przy wykonywaniu rob6t budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

5) stosowania materialéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spelniajacych wymagania techniczne postawione w dokumentacji technicznej,

6) umozliwienia wstepu na teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

7) zglaszania gotowosci do odbioru robét i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robét,

8) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych
w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

9) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

10) stosowania sie do poleceri Inspektora Nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

11) angazowania odpowiedniej liczby o0s6b, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach
wykonania umowy, wyspecyfikowanych w umowie,

12) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw do udziatu w realizacji Umowy.

13) ubezpieczenia budowy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

1) dziennik budowy,

2) ksigzke obmiaréw,

3) protokoly odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

4) pozostate dokumenty budowy, zgodnie z ST.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$é cywilno-prawng za ewentualne szkody powstale

w zwiazku z niewlasciwym zabezpieczeniem placu budowy i zobowigzany jest do ubezpieczenia

budowy i robét z tytutu szkéd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia i utrzymywania w mocy przez caly okres trwania

niniejszej umowy tj. co najmniej od dnia jej zawarcia do czasu dokonania przez Zamawiajacego

odbioru koficowego jej przedmiotu - ubezpieczenia odpowiedzialnoéci cywilnej zgodnie z ponizsza
specyfikacja:

1) Przedmiot ubezpieczenia winna stanowi¢ odpowiedzialnoé¢ cywilna wynikajaca z czynow
niedozwolonych (OC deliktowa), jak i niewykonania, badZ nienalezytego wykonania
zobowigzania (OC kontraktowa) obejmujaca, co najmniej przedmiot niniejszej Umowy.

2) Suma gwarancyjna, winna by¢ nie mniejszaniz ................... zlotych (wartos¢ oferty Wykonawcy
zlozonej na realizacje zamowienia) w odniesieniu do jednego i wszystkich wypadkéw w okresie
ubezpieczenia,

3) Umowa ubezpieczenia winna obejmowaé co najmniej szkody w postaci szkéd osobowych
i rzeczowych,

4) Umowa ubezpieczenia winna obejmowac¢ szkody wyrzadzone w mieniu powierzonym
(ruchomosciach i nieruchomosciach), pozostajacym w pieczy lub pod kontrola Wykonawcy.

5) Umowa ubezpieczenia winna obejmowac szkody poniesione przez pracownikéw Wykonawcy
zaangazowanych w realizacje Umowy.

6) Umowa ubezpieczenia winna obejmowaé szkody powstale wskutek razacego niedbalstwa
Wykonawcy i 0s6b, za ktére ponosi on odpowiedzialnosé.

Wykonawca dostarczy przed przystapieniem do realizacji niniejszej umowy, jednak nie pdéZniej

niz 5 dni od dnia podpisania umowy, dokumenty ubezpieczenia (kopie polis ubezpieczeniowych)

wraz z majacymi do nich zastosowanie warunkami, potwierdzajace, ze wymagane ubezpieczenia

zostaly zawarte i s obowigzujace wraz z dowodami, ze sa prawidlowo oplacane.

W przypadku oplaty rozlozonej na raty Wykonawca w toku obowiazywania umowy zobowigzany

jest do przedlozenia Zamawiajacemu potwierdzenia platnosci kolejnych rat. W przypadku utraty

waznoéci polisy w trakcie realizacji umowy Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu nowa polise

wraz z dowodem jej oplacenia.
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Brak przediozenia umowy ubezpieczenia w wyznaczonym terminie oznacza odstapienie od

umowy z winy Wykonawcy w rozumieniu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie réwniez do ubezpieczenia od wszelkich roszczen cywilnoprawnych

za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych zdarzen wynikajacych bezposrednio z wad

ujawnionych w okresie gwarangji.

Koszty zawarcia uméw ubezpieczenia oraz skladek ubezpieczeniowych obciazaja Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego o pogorszeniu

swojej sytuacji finansowej, w szczegdlnosci o fakcie zlozenia wniosku o ogtoszenie upadlosci.

W razie zaistnienia okolicznoéci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy jest

uprawniony do odstgpienia od umowy, nie pézniej niz przed ogloszeniem upadiosci Wykonawcy.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie

petnil funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robét i usuwania

ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Wykonaweca jest zobowiazany powiadomié¢ Inspektora Nadzoru inwestorskiego o gotowosci do

odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w

terminie 2 dni roboczych po ich zakonriczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie

kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

Strony ustalaja, ze zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje réwniez zobowigzania

Wykonawcy do:

1) kompleksowej obslugi geodezyjnej budowy wymaganej przepisami i warunkami
technicznymi, w tym geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza wraz z kartami studni i
wpustow. Inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza nalezy wykonaé w trzech
egzemplarzach w wersji papierowej, na ptycie CD/DVD w wersji elektronicznej - 1 egz.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnoéci geodezyjnych.

2) wykonania wszelkich robét zwigzanych z zagospodarowaniem placu budowy i organizacja
zaplecza administracyjno - socjalnego oraz magazynowego zgodnie z przepisami PIP, BHP
i p-poz. oraz ich likwidacje po zakonczeniu realizacji zadania,

3) nalezyte zabezpieczenie i oznakowanie terenu robét, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
w tym zakresie,

4) wudzial w czynnoéciach kontrolnych dokonywanych przez powolane do tego organy oraz
wykonanie wszelkich decyzji pokontrolnych wydanych przez te organy,

5) przed przystagpieniem do robét budowlanych Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca wykonat
na swoj koszt inwentaryzacje znakéw granicznych np. kamieni granicznych.

Wykonawca wykona przedmiot umowy z materialéw stanowigcych jego wlasnosc.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce, do czasu protokolarnego

przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za

przedmiot umowy, jak i za teren, na ktérym go realizuje, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na
nim porzadku oraz za wszelkie szkody jakie moga na nim powstac.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujacymi przepisami

prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz

z postepem robo6t oraz odbiorami robét zanikajgcych oraz ulegajacych zakryciu i poddawanych

odbiorom cze$ciowym.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajagcemu na kazde zadanie w trakcie

obowigzywania niniejszej umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji

papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie zgloszenia robét przez Wykonawce do

odbioru koricowego.



§5
PRACOWNICY WYKONAWCY/PODWYKONAWCY UCZESTNICZACY W REALIZAC]I
UMOWY

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie osoby biorgce udzial w realizacji przedmiotu
zamoéwienia w zakresie czynnosci fizycznych zwigzanych z wykonywaniem przewidzianych
zamoéwieniem prac fizycznych zwigzanych z wykonaniem wszystkich prac przygotowawczych
i porzadkowych, wykonaniem robét ziemnych, robét montazowych oraz robét zwigzanych
z odtworzeniem drég, obstuga sprzetu budowlanego a takze innych czynnosci fizycznych
wyszczegblnionych w przedmiarach robét stanowiacych czes¢ dokumentacji technicznej (jako
zalgcznik do SWZ) beda w okresie realizacji niniejszej umowy zatrudnione na podstawie umowy

0 prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U.

z 2023 r. poz. 1465 ), jezeli wykonanie tych wszystkich czynnosci polega na wykonywaniu pracy

w spos6b okreslony w Kodeksie pracy, a Wykonawca jest podmiotem zobowigzanym do jego

stosowania.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1

czynnoéci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegoélnosci do:

1) zadania o$wiadczerh i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwoéci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie 7 dni roboczych

od wezwania - Wykonawca przedtozy wskazane ponizej dowody (ich rodzaj wskaze kazdorazowo

Zamawiajacy), w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce 0os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci:

1) oéwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegodlnosci: dokiadne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie,
date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych oséb,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) oswiadczenie zatrudnionego pracownika, zawierajace informacje, w tym dane osobowe
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace (imi¢ i nazwisko, date
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow);

3) poswiadczong za zgodnoé¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony o0s6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogodlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) tj. w szczegdlnosci
bez adreséw, nr PESEL pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
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5) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogodlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

W  przypadku uzasadnionych watpliwoéci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli

przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Nieprzedltozenie przez Wykonawce dokumentéw wskazanych w ust. 3 pkt 1-5 w terminie

wskazanym przez Zamawiajacego w ust. 3 bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku

zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace i stanie si¢ podstawa do naliczenia kar
umownych oraz do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Zaniechanie przez Wykonawce zawarcia umowy o prace z pracownikami wykonujacymi

czynnosci o ktérych mowa w ust.l skutkowaé bedzie, obok odpowiedzialnoéci wynikajacej

z przepisow Prawa pracy, powstaniem odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu niewykonania

lub nienalezytego wykonania umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu umowy

Pracownicy $wiadczacy ustugi zostana przeszkoleni w zakresie przepisow BHP i przepiséw

przeciwpozarowych oraz przepiséw o ochronie danych osobowych.

Wykonawca zobowiazuje sig, ze pracownicy bioracy udziat w realizacji zaméwienia beda posiadac

odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i umiejetnosci zgodne z wymaganiami Zamawiajacego

okreSlonymi w SWZ (jezeli Zamawiajacy wprowadzil je w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia).

Wykonawca zobowiazuje sig, ze pracownicy bioracy udzial w realizacji zamoéwienia beda posiadali

aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkow (jezeli takie

beda wynikaé z obowigzujacych przepiséw prawa).

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia pracownikom bioragcym udzial w realizacji

zaméwienia odziezy ochronnej, odziezy roboczej i Srodkéw ochrony osobistej zgodnie

z przepisami i zasadami BHP.

Pracownicy powinni byé w czasie wykonywania przedmiotu umowy jednolicie ubrani i posiadac

identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidlowe wyposazenie pracownikéw bioracych

udzial w realizacji zamoéwienia oraz za ich bezpieczenistwo w trakcie wykonywania przedmiotu

umowy.

Powyzsze wymagania wskazane w ust. 1-12 dotycza kazdego Podwykonawcy i wymagaja

wprowadzenia takich zapisow do umowy o podwykonawstwo, ktére beda wymagaé akceptacji

projektu umowy o podwykonawstwo (zgodnie z zapisami ustawy Pzp).

Zmiana pracownika biorgcego udzial w realizacji zaméwienia bedzie mozliwa w nastepujacej

sytuacji:

1) nazadanie Inspektora Nadzoru, ktéry jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do
wystapienia do Wykonawcy z zadaniem usuniecia okre$lonej osoby, spoéréd personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaly,

c) nie stosuje si¢ do postanowiert umowy lub stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia
lub ochrony $rodowiska, w szczeg6lnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

2) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznosciami.
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§6
UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do

zagospodarowania terenu budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnoci:

1) zapewnienie bezpieczeristwa oséb przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenistwa tych oséb,

2) podjecie niezbednych srodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez
osoby nieuprawnione,

3) zapewnienie ochrony terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot
swiadczacy ustugi w zakresie ochrony os6b i mienia od dnia przejecia terenu budowy do dnia
odbioru koricowego,

4) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

5) ponoszenie kosztéow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do
celéow zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, prébami i odbiorami.

Wykonaweca jest zobowiazany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego, osobom

upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.

Roboty budowlane bedace przedmiotem umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposéb, aby nie

zakl6caé w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach.

W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowiazany utrzymywac teren budowy w stanie

wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, skladowaé wszelkie urzadzenia

pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac
zbedne przedmioty z terenu budowy.

Wykonawca na wlasna odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie srodki zapobiegawcze

wymagane przez okolicznosci, aby nie naruszaé¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych

z terenem budowy oraz minimalizowaé zaklécenia lub szkody wynikajace z prowadzenia rob6t

budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe Srodki celem ochrony drég

i obiektéw inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga

spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub Podwykonawcéw,

w szczeg6lnosci powinien dostosowac sie do obowiazujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw

podczas transportu materialéw i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty nalozonych na niego kar zwiazanych

z naruszeniem przez Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw

lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, wodnych lub obiektéw

inzynierskich.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych

podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnosé,

w zwiazku z realizacja umowy.

Po zakoriczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren budowy

i przekaza¢ go we wlasciwym stanie Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia

odbioru koricowego robét.

§7
OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca w czasie wykonywania rob6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podjaé niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na terenie budowy
i wokot terenu budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia wydang przez wlaéciwy organ (jezeli taka zostala
wydana).
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Wykonaweca jest zobowigzany uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci
stalych i plynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekéw, substancji
ropopochodnych oraz wéd gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych
z wykonywaniem robét budowlanych, w sposéb zapewniajacy ochrone robét przed uszkodzeniem
oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1587 ze zm.).

Wykonawca jest zobowiazany do przedlozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu koniecznosci uiszczenia oplat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga
by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu
ochrony srodowiska lub przyrody.

§8
KONTROLA JAKOSCI

Wykonaweca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakosci robét budowlanych stanowiacych
przedmiot umowy i materialow.
Wszystkie materiaty, ktére beda uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny odpowiadac
co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w ustawie Prawo budowlane oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym
w dokumentacji technicznej.
Wykonawca przedlozy Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami orzeczeni, atestow oraz deklaracji zgodnosci na materialy uzyte
do wykonania umowy.
Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy powinny
w szczegdlnosci:
1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2021r. poz. 1213) oraz dokumentacji technicznej w tym ST,
2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach
na mocy umoéw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,
3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,
5) by¢ wolne od praw osoéb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robot
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatéw i robot okreslonymi w odrebnych
przepisach oraz ST.
Inspektor Nadzoru inwestorskiego moze zobowigzaé¢ Wykonawce do:
1) usuniecia materialéw nie odpowiadajacych normom jakoSciowym okreslonym w ust. 4
z terenu budowy w wyznaczonym terminie, lub
2) ponownego wykonania robét, jezeli materialy lub jakos¢ wykonanych robét nie spelniaja
wymagan ST lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu umowy.
Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z umowa poleceri Inspektora
Nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy,
po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 15 dni
roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt
Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki
z wynagrodzenia Wykonawcy.
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Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru inwestorskiego ustali, ze jakos¢
materialéw nie odpowiada wymaganiom okreslonym w ust. 4, niezwlocznie zawiadomi o tym
fakcie Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego materialy do robét budowlanych dopiero woéwczas, gdy
Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ speilnia wymagania okreslone w ust. 4, po uzyskaniu
pisemnej akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wszystkie koszty zwiazane z tymi czynnos$ciami obciazaja odpowiednio Wykonawce lub
Zamawiajgcego, na zasadach okreslonych w ust. 15.

W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego
materiatéw, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usuniecie
oraz zastapienie zaakceptowanymi materiatami.

Materialy i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom sluzacym
potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okreélone w ST i dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzac
na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel i materialy potrzebne do zbadania jakosci i ilosci materiatéw i robét
budowlanych oraz dostarczy¢ na wilasny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane
probki materiatéw przed ich wykorzystaniem.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze materiaty badz roboty budowlane nie sa zgodne z wymaganiami
ST oraz odpowiednimi normami i nie maja odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢
bedzie Wykonawca, je$li za§ wyniki badann wykaza, ze materialy badZ roboty sa zgodne
z wymaganiami ST oraz odpowiednimi normami i posiadaja odpowiednie aprobaty, koszty tych
badan obcigza Zamawiajacego.

§9
USUWANIE NIEPRAWIDEOWOSCI I WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru wykonywania robét budowlanych
niezgodnie z umowga lub ujawnienia powstalych z przyczyn obcigzajagcych Wykonawce wad
w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, Inspektor Nadzoru jest uprawniony
do zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidlowosci lub wad w okreslonym,
odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 10 dni roboczych, lub w terminie ustalonym
z Zamawiajacym, odpowiednim dla danej wady lub usterki. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub
wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystapienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy.

Jezeli préoby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robét, Zamawiajacy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1, Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze)
i potraci¢ poniesione w zwiazku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§10
POTENCJAEL WYKONAWCY

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong oferta.
Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem umowy.
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Wykonawca ustanawia .............. - Kierownikiem budowy, ktéry jest uprawniony do dziatania
w zwigzku z realizacja umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy Prawo budowlane.
Kierownik posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczefi nr uprawnien: ..........................
Wykonawca ustanawia ................ - Kierownikiem robét drogowych, ktéry jest uprawniony do
dziatania w zwigzku z realizacja umowy w granicach okre$lonych art. 22 ustawy Prawo
budowlane. Kierownik posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci drogowej bez ograniczei nr uprawnien: ............................

Wykonawca ustanawia ................c..coocoeeenel - Kierownikiem robét budowlanych, ktéry
jest uprawniony do dziatania w zwiazku z realizacjy umowy w granicach okreslonych art. 22
ustawy Prawo budowlane. Kierownik posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr uprawnien: .................c..cooeeeenene
Wykonawca ustanawia ..................... - Kierownikiem robét elektrycznych, ktéry jest
uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacja umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy
Prawo budowlane. Kierownik posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych nr uprawnien: ..........c.ccocoeuveeiininvenienncnnen

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby/os6b pelnigcej obowigzki Kierownika budowy/robét
na inng osobe/osoby o kwalifikacjach co najmniej rownym kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzacym do zawarcia
umowy, po poinformowaniu o zamiarze zmiany - Inspektora Nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu
jego pisemnej akceptacji. Zmiana Kierownika budowy nie wymaga sporzadzania aneksu do
umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robét
branzowych (jezeli kierownicy robét branzowych sa zaangazowani) fizycznie przebywali
i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.

§11
PODWYKONAWCY

Wykonawca, zgodnie z trescig oferty stanowigcej zatgcznik nr 2 do umowy oswiadcza, ze wtasnymi sitami

wykona wszystkie roboty budowlane objete niniejszq umowq/ powierzy czes¢ zamowienia w zakresie realizacji

robOt ... Podwykonawcy (nazwa) ................ccociiiiiiii, Do wskazanego

Podwykonawcy stosuje sie zapisy wskazane w ust. 5-15 niniejszego paragrafu umowy.

Dopuszczenie Podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy stanowi zmiane

umowy (konieczno$¢ sporzadzenia aneksu do umowy) i jest wymagana zgoda Zamawiajacego na

wprowadzenie Podwykonawcy oraz na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powolywat sie, na zasadach okreélonych w treSci Zaproszenia do zlozenia oferty stanowiacego

zalgcznik nr 1 do umowy, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu,

Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego

zasoby Wykonawca powotywatl sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych

Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadaja czeéci zamdéwienia okreslonego
umowa zawarta pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg,
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3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca
i powinno odpowiadaé¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w dokumentagcji technicznej stanowiacej zatacznik do umowy,

4) okres odpowiedzialnoéci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

5) w tresci umowy z podwykonawca musza znaleZ¢ sie obowiazki o ktérych mowa w §5 niniejszej
umowy dot. zatrudniania oséb uczestniczacych w realizacji umowy na podstawie umowy
o prace.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowier:

1) wuzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) wysokos¢ wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy uzgodnionego w umowie
o podwykonawstwo nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
wynikajacego ze zlozonej oferty za te czes¢ zamoéwienia, ktéra ma byé wykonana przez
Podwykonawce. Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujacego dalszemu Podwykonawcy nie
moze przekroczyé wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej pomiedzy Wykonawca
a podwykonaweca.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po

akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia

Zamawiajacemu, za posrednictwem Inspektora Nadzoru inwestorskiego lub bezposrednio,

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, wraz

z zestawieniem iloéci robét i ich wyceng nawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych

w ofercie Wykonawcy, wraz z czescia dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktére maja by¢

realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji,

nie pézniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkiadanego przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia

mu projektu nie zglosi na pismie zastrzezen.

Zamawiajacy zglosi w terminie okre$lonym w ust. 9 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegélnosci w nastepujacych

przypadkach:

1) niespelnienia przez projekt umowy o podwykonawstwo wymagar okreslonych w ust. 5,

2) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu umowy od zaplaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaplaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

3) gdy termin realizacji rob6ét budowlanych okre$lonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany umowa dla tych robét,

4) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczeri za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych rob6t pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca na
podstawie umowy,

5) gdy projekt nie zawiera postanowierr w zakresie obowigzku zatrudnienia oséb wykonujacych
czynnosci przy realizacji przedmiotu zamdwienia na podstawie przepiséw Kodeksu pracy
(zakres obowiazkéw zgodnie z trescia §5 niniejszej umowy).

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy

w calosci zastrzezenia Zamawiajgcego.
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Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub
po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezeri do tego projektu, Wykonaweca,
Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca przediozy Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnosé
z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
umowy, jednakze nie p6zniej niz na 2 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.

Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
w terminie 7 dni od jej przedtozenia.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia
kopii tej umowy nie zglosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu
poéwiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowiace czes¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % planowanego
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 przy czym wylaczenie to nie dotyczy
umoéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 z1.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadarn innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadari okre$lonych ta umowa wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym powyzej.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych ta umowsa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw Iub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreélonych umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych rob6t. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie
na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli
dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej umowy.

W  przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zalaczy¢ do
przedkladanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy
o podwykonawstwo - tlumaczenie umowy na jezyk polski sporzadzone przez tlumacza

przysiegtego.

§12
ODBIORY

Wykonaweca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi
Nadzoru sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.

Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
dziennika budowy i jednoczeénie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru inwestorskiego.
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Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pézniej jednak niz 3 dni od daty zgloszenia gotowosci
do odbioru i potwierdza odbiér robét protokotem odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy.

Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pdZniej niz w terminie okres§lonym
w ust 3.

W przypadku niezgltoszenia Inspektorowi nadzoru gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest
zobowiagzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wiasny
koszt przywrécic¢ stan poprzedni.

Odbiér konicowy jest dokonywany po zakoniczeniu przez Wykonawce catosci robét
budowlanych skladajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora
Nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét i zgloszeniu
gotowosci do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru korcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem
do dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udzial przedstawicieli Zamawiajacego

w proébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet
dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organéw, protokoty
odbioréw technicznych i odbioréw czeéciowych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zamianami dokonanymi
w toku budowy.

Odbiér koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora Nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspoélpracy
rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowiazek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale
ktérych wykonal przedmiot Umowy.

Przystapienie do odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od
dnia zgloszenia robét do odbioru wpisem do dziennika budowy, wraz z zalgczeniem kompletu
dokumentacji odbiorowej.

Jezeli w toku czynnosci odbioru konicowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystgpienia
istotnych wad, uniemozliwiajagcych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzeri, Zamawiajacy moze przerwac¢ odbidr
koficowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robét, usunigcia Wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie
powrdéci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koricowego.

Komisja sporzadza Protokét odbioru koricowego robét. Podpisany Protokét odbioru koricowego
robét jest podstawa do dokonania koricowych rozliczeri Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniaja w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad
w terminie lub w spos6b ustalony w Protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru konicowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy Protokotu odbioru koricowego roboét.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane w calym okresie obowiazywania gwarancji podstawowej
oraz gwarancji udzielonej na wbudowane urzadzenia minimum raz w roku, chyba, ze gwarancja
producenta danego urzadzenia wymaga czestszych przegladéw gwarancyjnych.
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Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnoé¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowiazany przestaé Wykonawcy
protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreSlonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie
rekojmi, w ciagu 30 dni roboczych przed uplywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub
okresu rekojmi (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest dtuzszy), w celu oceny robot
zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia wad, sporzadzanym
po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego
dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z
podanych okreséw jest diuzszy).

Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarangji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest dluzszy), w celu
potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypelnienia przez Wykonawce wszystkich
obowiagzkéw wynikajacych z umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uplywem okresu rekojmi lub gwarancji protokoét
odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady, o ktérych
mowa w ust 23, co skutkuje niemozliwoscia uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty
budowlane stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajacy przerywa odbidr ostateczny zas
Wykonawca jest zobowigzany przedluzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedluzenia gwarancji). Zamawiajacy
wyznacza termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usuna¢
wady.

§13
WYNAGRODZENIE

Za wykonanie robdt stanowigcych przedmiot niniejszej umowy Zamawiajacy zaplaci
Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe na podstawie cen jednostkowych zgodnie
z kosztorysem ofertowym sporzadzonym przez Wykonawce.

Planowany koszt zamoOwienia, z zastrzezeniem treSci ponizszych ustepéw, zgodnie
z kosztorysem ofertowym Wykonawcy wynosi:

e et rnecneseeseeneoees Z1 netto,

......................... zt - stawka podatku VAT - ....%,

e reeceeeneseeseeneseee Z1 Drutto,

SIOTNTE DYUEEO: oo
Wykonawca otrzyma zaplate za ilos¢ rzeczywiscie wykonanych i odebranych rob6t wedtug cen
jednostkowych podanych w poszczegélnych pozycjach kosztorysu ofertowego, na podstawie
kosztorysu powykonawczego.

Wykonawcy nie przysluguje wynagrodzenie za roboty niewykonane, cho¢ objete kosztorysem
ofertowym.

Inspektor nadzoru sprawdza zasadnos¢ faktur i potwierdza kwoty do wyplaty w ciaggu 7 dni od
daty ich otrzymania.
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Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastepowa¢ bedzie na podstawie dwéch faktur:

faktury czesciowej i faktury koficowej za roboty i prace faktycznie wykonane, odebrane

i potwierdzone przez Zamawiajacego; wystawionych po zakornczeniu kazdego z dwoéch etapéw

realizacji rob6t wyszczegélnionych w harmonogramie prac, stanowiacym zatagcznik do umowy.

Wyplata naleznego wykonawcy wynagrodzenia nastapi w dwéch transzach tj.:

1) pierwsza transza w wysoko$ci minimum 50% kwoty lacznego wynagrodzenia
Wykonawcy zostanie wyplacona po zakoniczeniu i odbiorze przez zamawiajacego
zrealizowanych przez wykonawce w ramach umowy robdét o wartoéci przerobu
minimum 50% wartosci kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowigcego zalacznik nr 2 do
umowy, wyszczegllnionych w harmonogramie prac takze stanowigcym zalacznik do
umowy (w ramach etapu I prac). Wynagrodzenie z tytulu realizacji etapu I robét zostanie
wyplacone na podstawie jednej faktury czeSciowej, ktéra zostanie uregulowana w ramach
dwoch platnosci ratalnych:

a) I rata platnosé w wysokosci wkladu wlasnego Zamawiajacego w realizacje inwestycji
tj. w kwocie .......................... brutto zostanie uregulowana w terminie do 7 dni od
dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury czeéciowej,

b) 1II rata platnos¢ w zakresie pozostalej do uregulowania wysokosci faktury czesciowej,
jaka pozostanie po wyplaceniu wysokosci wkladu wlasnego Zamawiajacego - zostanie
uregulowana w terminie do 30 dni od dostarczenia faktury czesciowej (po uzyskaniu
przez Zamawiajacego wyplaty dofinansowania).

2) druga transza (platnos¢ koricowa) w wysokosci nie wiekszej niz 50% kwoty lacznego
wynagrodzenia Wykonawcy zostanie wyptacona po zakoriczeniu robét i po protokolarnym
koricowym odbiorze inwestycji, na podstawie faktury koricowej. Wynagrodzenie z tytulu
realizacji etapu II robét zostanie wyplacone na podstawie jednej faktury koficowej, ktéra
zostanie uregulowana w jednej racie po uzyskaniu przez Zamawiajgcego wyplaty
dofinansowania, chyba ze:

a) strony dokonaja zmiany umowy skutkujacej wzrostem wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, lub

b) - zaistnieje podstawa do waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy skutkujacego
zwiekszeniem wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

c) woéwczas platnosé koricowa wynikajaca z faktury koricowej zostanie wyptacona w dwaéch
ratach: pierwszej odpowiadajacej kwocie zwiekszenia wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy oraz drugiej odpowiadajacej pozostalej czesci wynagrodzenia koficowego.

d) Platno$¢ dotyczaca drugiej transzy zostanie uregulowana w terminie do 30 dni od
dostarczenia zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury koricowej, lecz nie pézniej
niz w terminie do 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapewni finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udzialem

wlasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyplate z Promesy na zasadach okreslonych

w ust. 8, z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaplata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci nastapi

po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez

Zamawiajacego.

Podstawg do wystawienia faktury czeéciowej bedzie zatwierdzony i podpisany przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego protokét odbioru czesciowego wykonania robét, ktéry bedzie

zalacznikiem do faktury czesciowe;j.

Wykonawca przedlozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajagcemu na kazde

zadanie, wszelkie dokumenty pomocnicze do rozliczefi zadania, w tym m. in. ksigzke obmiaréow

(jezeli dotyczy), itp.

Platnosc za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane jest dokonywana powykonawczo,

na podstawie protokoléw odbioru robét, w terminie okreslonym umowag na podstawie

wystawionego rachunku lub faktury VAT z uwzglednieniem potracei wynikajacych z umowy, na
kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci
ukoniczonych robét, zgodnie z protokotem odbioru robét.

Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie umowy beda

realizowane przez Zamawiajacego w zlotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowiazujace w Polsce podatki, lacznie

z VAT oraz oplaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem roboét.
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14. Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wplacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe (Wykonawcy lub odpowiednio Podwykonawcy) wskazane na fakturze zaakceptowanej
do wyplaty.

15. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone 2z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujacej w chwili powstania obowiazku podatkowego.

§14
PODSTAWY WYLICZENIA WYNAGRODZENIA ZA ROBOTY BUDOWLANE NIEZBEDNE DO
REALIZACJI UMOWY NIE UJETE W KOSZTORYSIE OFERTOWYM

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie rob6t budowlanych niezbednych do realizacji umowy
nie ujetych w kosztorysie ofertowym zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

1) jezeli roboty wynikajace z ust. 1, nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym,
ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu
ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowiazany do wyliczenia ceny taka
metoda i przediozenia wyliczenia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego,

2) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, wynikajacych z ust. 1 z zastosowaniem metody interpolacji
Wykonawca powinien przedlozy¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru inwestorskiego kalkulacje
ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od
§rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewoédztwa, w ktérym roboty sa wykonywane, aktualnych w miesigcu
poprzedzajacym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

2. Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust. 1 oraz przedstawi Zamawiajagcemu za
posrednictwem Inspektora Nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia
za roboty, o ktérych mowa w ust. 1 przed rozpoczeciem tych robét.

3. Jezeli kalkulacja przedlozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okre$lonymi w ust. 1 pkt 1 lub pkt 2, Zamawiajacy wprowadzi
korekte kalkulacji, stosujac wskazane zasady.

§15
ROZLICZENIA KONCOWE

1. Z wnioskiem o odbiér koricowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego
szczegblowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

2. Inspektor Nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote
nalezng do zaptaty Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania szczegétowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Inspektor Nadzoru wzywa Wykonawce do zlozenia wyjaénien lub uzupelnien szczegétowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwoéci co do jego
prawidtowosci.

4. Wykonawca sklada wyjaénienia o ktérych mowa w ust. 3 oraz dokonuje korekt rozliczenia
wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego.

5. Jezeli rozliczenie konicowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, bedzie nadal
nieprawidlowe, Zamawiajacy ustali wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

6. Potwierdzone przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zalacznik do
Protokotu odbioru koricowego.

§16
PLATNOSCI

1. Platnosci sa realizowane w terminach okre$lonych §13 ust. 7, z uwzglednieniem potracent

wynikajacych z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego
w zestawieniach wartosci wykonanych robét, zgodnie z protokotami odbioru robét.
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Wykonaweca jest zobowigzany przedlozyé, wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,

oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich

wszystkich naleznoéci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym

Podwykonawcom. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania

skladajacych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na

potwierdzenie dokonanej zaplaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich

wymagalnych w tym okresie wynagrodzenn Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw

wynikajagcych z Uméw o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z

zalgczonymi do niej dokumentami stanowi zatgcznik do Umowy.

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie

o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci

wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zadaniem zaplaty naleznego

wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej zawiadomi

Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do

zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4., podwazajacych

zasadno$c¢ bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos$¢ takiej zaptaty lub

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do
wysokosci kwoty naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne

wynagrodzenie, bedace przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w ust. 3, jezeli Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ faktura VAT lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér robét, a Wykonawca nie zlozy w trybie
okreslonym w ust. 4 uwag wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty.

Réwnowartosé kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej

do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawa wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy

rozliczeniowe, beda wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa

w ust. 1, przedstawione Zamawiajagcemu wraz:

1) z protokotem Odbioru czeSciowego zakonczonego etapu robdt, w ktéorym beda
wyszczeg6lnione wydzielone elementy rob6t budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw
i dalszych Podwykonawcéw, lub do ktérego beda zataczone protokoty odbioru czesci robot
wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw w ramach odbieranego
etapu robot,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych platnosci albo ze sporzadzonymi nie
wiecej niz 5 dni przed uplywem terminu platnosci o$wiadczeniami Podwykonawcéw
i dalszych Podwykonawcéw o nie zaleganiu z platnosciami wobec nich przez Wykonawce lub
przez Podwykonawcow,
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4) a w przypadku braku rob6t budowlanych, dostaw lub uslug zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przed dniem Odbioru czeéciowego robot
budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw nie byty
jeszcze wymagalne - wraz z oswiadczeniami Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych

mowa w ust. 8, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie
przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypelnienia przez Wykonawce wymagarn, o ktérych mowa

w ust. 8, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia

Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien

w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw skladanych wraz z wnioskami o platnosc.

Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa ust. 4 zawierajace

szczegblowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych,

dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidlowosci
ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
postanowienn Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na wymagalnos¢ roszczenia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majacych wplyw

na te wymagalnos¢.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej platnoéci na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyplaty Wykonawcy naleznego

wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgltosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 4 i wykaze niezasadnosc¢

takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust. 4, a Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokonaé bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgltosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 4 i potwierdzi zasadnos¢

takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonaweca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 4, a Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadnosc takiej ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub

Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem

kopia protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce roboét budowlanych, lub

potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia platnoé¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy bedzie obejmowaé¢ wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek mnaleznych Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy z tytulu opdznienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce

lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznoéci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub umowy o podwykonawstwo

w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub

wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do

depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przyslugujacej Wykonawcy od

Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do

wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za

rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowana kwota zobowigzania

Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.
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Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
platnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wylacznie do
wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej z umowy.
W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami
jednostkowymi okreélonymi umowa o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi
niniejsza umowaq Zamawiajacy uzna i wyplaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na
podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezna na
podstawie cen jednostkowych okreslonych niniejsza umowa.

Do rachunku lub faktury VAT koricowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dolaczy
o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o pelnym zafakturowaniu przez nich
lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu rob6t wykonanych zgodnie z umowami
o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej ptatnoscia koricowa.
Fakture nalezy zaadresowac: Nabywca: Gmina Porabka NIP 9372667573, Odbiorca/Platnik: Urzad
Gminy Porabka, 43-353 Porabka ul. Krakowska 3.

Wykonawca, zgodnie z ustawa z dnia 09 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1666) ma mozliwoé¢ przestania ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych droga elektroniczng za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania. Zamawiajacy posiada konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania
nr PEPOL: 9371074457. Dane w sekcji Odbiorca winny by¢ zgodne z danymi wskazanymi
w ust. 21. Wykonawca zobowiagzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego o wystawieniu faktury na
Platformie Elektronicznego fakturowania poprzez przekazanie na adres e-mail ors@porabka.pl
informacji o przestaniu faktury za posrednictwem platformy.

Wykonawca zobowiazuje sie do wskazania na wystawionej fakturze rachunku bankowego
ujawnionego w elektronicznym wykazie podatnikéw VAT (na tzw. , biatej liscie podatnikéw VAT”)
dostepnym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finanséw - Krajowej Administracji
Skarbowej (https:/ /www.podatki.gov.pl/ wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/).

W przypadku braku, na moment realizacji platnosci, wskazanego na fakturze rachunku bankowego
Wykonawcy ujawnionego w w/w wykazie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania
zaplaty na taki rachunek bankowy Wykonawcy, ktéry zostal ujawniony w wykazie podatnikéw
VAT, albo - w razie braku jakiegokolwiek rachunku Wykonawcy w w/w wykazie - do
wstrzymania sie z zaplatq naleznosci przystugujacej Wykonawcy bez narazania sie na jakikolwiek
obowiazek zaplaty odsetek, kar umownych lub jakiekolwiek inne dodatkowe koszty czy oplaty.
W takim przypadku brak zaplaty wynagrodzenia wynikajacego z faktury nie stanowi réwniez
podstawy/przestanki do rozwigzania umowy, w szczegélnoéci z winy Zamawiajacego.
Wstrzymanie sie z platnoscia naleznosci wymagalnej nastapi do chwili wskazania przez
Wykonawce dla potrzeb platnosci rachunku bankowego ujawnionego w wykazie podatnikéw
VAT.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za wszelkie szkody wynikajace z tytulu naruszenia
przepiséw prawa podatkowego przez Wykonawce lub podmioty, z pomoca ktérych zobowigzanie
wykonuje lub ktérym wykonanie zobowigzania powierza, bez prawa do powolywania sie na
przyczynienie sie Zamawiajacego do powstania szkody.

Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci
wynikajacej z umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie
zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujacy
wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1 dopéki Wykonaweca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie
bytoby regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelnoscia bedaca przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptaciji.
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§17
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 2% ceny oferty
Wykonawcy brutto wskazanej w §13 ust. 2 umowy, co stanowi kwote W wysokoSci: ....uuuuvveeinnnnnns
zlotych.

Zabezpieczenie bedzie wniesione w formie ..............ocoiiiiiiiiiiiii

W  przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia lub nieusuniecia wad przedmiotu
zamoéwienia, zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje sie wlasnoscia Zamawiajacego
i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytutu
rekojmi za wady.

W przypadku nalezytego wykonania robé6t 70% zabezpieczenia (... ... ... ... ... zotych) zostanie
zwrécone lub zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koricowym catego przedmiotu umowy
potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie. Pozostala cze$é, tj. 30% (................... ztotych),
zostanie zwrécona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uplywie ..... miesiecy okresu rekojmi
liczonego od daty odbioru koricowego o ktérym mowa w §12 umowy.

W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszej umowie wystapi koniecznosé
przedluzenia terminu realizacji zamoéwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie
Wykonawcy stanowiacej zalacznik nr 2 do umowy, Wykonawca skladajacy zabezpieczenie
w formie innej niz pieniadz, na 3 dni przed podpisaniem aneksu o zmianie terminu realizacji
umowy - zobowiazany jest do przedluzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 60 miesiecy, zabezpieczenie
w pieniadzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie krétszy niz 60 miesiecy, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przediuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia o ktérym mowa
w ust. 6 - najpézniej na 30 dni przez uptywem terminu waznoéci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyplata o ktérej mowa w ust. 7 nastepuje nie pézZniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub
kilka form, o ktérych mowa w SWZ stanowiacej zalacznik nr 1 do umowy. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglodci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.

§18
UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI I GWARANCJI JAKOSCI

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu: .... miesiecy gwarancji podstawowej na zrealizowana
calos¢ przedmiotu zamoéwienia. Przez calo$¢ przedmiotu zamdéwienia zamawiajacy rozumie
wszelkie dostarczone materiaty i urzadzenia, wykonane montaze i roboty budowlane zwigzane
z wykonaniem zamoéwienia.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres .... miesiecy od daty odbioru kornicowego robét, na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym (zwanego dalej KC), ktéra jest réowna udzielonemu przez
wykonawce okresowi gwarancji na zrealizowane w ramach umowy roboty budowlane.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajace wartoscé
uzytkows, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do
naprawy lub wymiany elementéw objetych gwarancja w celu przywrécenia wartosci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.
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Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:
1) w dniu dokonania odbioru koricowego przedmiotu umowy lub w dniu potwierdzenia
usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym przedmiotu umowy,

2) dla wymienianych materialéw i urzadzen z dniem ich wymiany.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarangji takze po okresie okres$lonym w ust. 2,
jezeli zglosil wade przed uptywem tego okresu.

Udzielajac gwarancji podstawowej Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia Zamawiajacemu
bezplatnych czynnosci przegladéw gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na caly
przedmiot zamoéwienia. Przeglady beda odbywaly sie¢ minimum raz w roku, chyba, ze gwarancja
producenta danego materialu wymaga czestszych przegladéw gwarancyjnych.

W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia bezplatnego serwisu
urzadzen w okresie trwania gwarancji, obejmujacego, w szczegdlnosci biezaca konserwacje,
przeglady i utrzymanie w pelnej sprawnosci technicznej. Wykonawca przejmuje zatem na siebie
wszelkie obowigzki wynikajgce z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen i
wyposazenia majace wplyw na trwaloé¢ gwarancji producenta.

Wykonawca zobowiazuje sie w dniu odbioru konicowego zapewni¢ Zamawiajacego, w formie
pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz wad jakosciowych.
Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od
uprawnient wynikajacych z gwaranciji.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zgloszonych pisemnie przez Zamawiajacego wad
fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub wad jakosciowych (objetych gwarancja)
w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczegélnie ucigzliwych, w tym awarii urzadzen
i instalacji uniemozliwiajacych funkcjonowanie przesylu Sciekéw - w ciagu 24 godzin.
W szczego6lnosci Wykonawca zapewni usuniecie awarii przepompowni éciekéw w ciagu 24 godzin.
W razie koniecznosci naprawy pompy Wykonawca na czas niezbedny do jej naprawy zapewni
pompe zastepcza o parametrach co najmniej takich jak pompa wymagajaca naprawy zapewniajaca
niezaklécong prace przepompowni Sciekow.

W szczegoélnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub grozi
szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie
szkody.

Usuwanie wad bedzie nastepowaé¢ w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 3
umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 10 ze wzgledéw
technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢é wykonane w innym
terminie wyznaczonym pisemnie przez Zamawiajacego. Wykonawca jest jednak zobowigzany
udowodni¢ Zamawiajacemu, w szczeg6lnosci przedstawiajac stosowne opinie techniczne lub
ekspertyzy techniczne, ze usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 10.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreSlonym w ust. 10, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni roboczych. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane - w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej
tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy moze takze, poza srodkami pochodzacymi z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, obcigzy¢ Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa w ust. 14.
Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajacemu kwote wykonania zastepczego w ciagu
14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania do zaplaty pod rygorem naliczenia odsetek
ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy elektronicznie, na adres
e-mail: ...

Termin gwarangji ulega przediuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o wystgpieniu
wady nastgpilo jeszcze w czasie trwania gwarangji.

Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa
wraz z jej zalacznikami. Dodatkowo Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu
dokumenty gwarancyjne w dacie odbioru koncowego zgodnie z wzorem karty gwarancyjnej
stanowiacej zalacznik do umowy.
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Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§19
ZMIANY UMOWY WRAZ Z WALORYZACJA WYNAGRODZENIA

Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.

Zmiany przewidziane w umowie moga by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez
Wykonawce.

Propozycja zmian umowy inicjowana przez Wykonawce nie ma charakteru roszczeniowego.
Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy, o ktérych mowa w art. 454 ust. 2
ustawy Pzp, chyba ze zmiana bedzie dotyczyta nastepujacych postanowiert umowy w zakresie:

1) zmiany jakoscilub innych parametréw charakterystycznych dla objetego proponowana zmiana

elementu rob6t budowlanych,

) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

) zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia,

4) zmiany zakresu, wymiaréw, polozenia lub wysokosci czeéci robét budowlanych,

) zmiany kolejnoéci i terminéw wykonywania rob6t budowlanych lub ich czedci, w tym takze
terminu koricowego,

6) zmiany ilosci robét budowlanych, uslug lud dostaw w stosunku do przedmiaru, pod
warunkiem, ze wynikaja one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej,

7) zwiekszenia zakresu rob6t budowlanych,

8) rezygnacji z wykonania czeéci robot budowlanych, przy czym minimalny zakres §wiadczenie
Wykonawcy nie moze by¢ nizszy od 75% calosci umowy,

9) przerw w realizacji zadania, wyniklych z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np.
ekstremalne warunki atmosferyczne, wystapienie osuwisk czy klesk zywiotowych),
uniemozliwiajgcych wykonywanie kazdego z mozliwych frontéw robot. Ilos¢ dni
przedtuzonego terminu realizacji nie moze by¢ wieksza od sumy dni zgltoszonych przerw,

10) zmiany warunkéw platnosci,

11) zmian w zakresie podwykonawcéw z zastosowaniem procedury, o ktérej mowa w § 11 ust. 2
i nastepne ustepy,

12) tych postanowierr, ktére maja zwigzek 2ze zmienionymi regulacjami prawnymi,
wprowadzonych w zycie po dacie podpisania umowy, wywolujacych potrzebe zmiany
umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towaru i ustug,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. 2020 poz. 2207),

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skladki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych
(Dz. U. 2023 poz. 46 z p6z. zm.), jezeli zmiany te beda mialy wpltyw na koszty wykonania
zaméwienia przez wykonawce. Strony dokonaja ponownego ustalenia wynagrodzenia
Wykonawcy w oparciu o cene netto z oferty, z uwzglednieniem juz rozliczonych prac.

Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 4, jest ztoZenie pisemnego wniosku przez
strone inicjujgcg zmiane zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana bedzie
miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wplywu zmiany na Harmonogram rzeczowo - finansowy i termin wykonania umowy.
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6.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 (z wylaczeniem zmian w zakresie podwykonawcéw), moga
zosta¢ dokonane, jezeli ich uzasadnieniem sa nizej wymienione okolicznosci:

1) zmiana zasad finansowania zadania wynikajgca ze zmian w planie finansowym badz budzecie
Zamawiajacego, zasad wyplaty srodkéw z Programu Rzadowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych lub koniecznosci dostosowania warunkéw platnosci do
otrzymanej promesy lub innego dokumentu, ktéry stanowi zrédlo dofinansowania
zamowienia,

2) obnizenie kosztu wykonania robét lub kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu,

3) poprawa wartosci lub podniesienia sprawnosci ukoriczonych robét budowlanych,

4) zmiana obowiazujacych przepiséw (np. zmiana stawki podatku VAT),

5) podniesienie wydajnosci urzadzen,

6) pojawienie sie na rynku materialéw lub urzadzen nowszej generacji, badZ powstanie nowszej
technologii wykonania zaprojektowanych robét,

7) podniesienie bezpieczenistwa wykonywania roboét,

8) ograniczenie sSrodkéw budzetowych przeznaczonych na realizacje zaméwienia,

9) zaistnienie koniecznos$ci wykonania roboét zamiennych, dodatkowych badZz zaniechania
wykonania czesci przedmiotu umowy,

10) ujawnienie w trakcie realizacji robét budowlanych urzadzen podziemnych, ktérych istnienie
lub lokalizacja nie wynika z map uzbrojenia,

11) przedluzenie si¢ procedur wydawania decyzji administracyjnych, uzgodnien branzowych,
opinii lub materialéw wyjsciowych przez upowaznione organy administracji paistwowej lub
samorzadowej, gestor6w infrastruktury technicznej kolidujacej z realizowang inwestycja i
instytucji dysponujacych odpowiednimi danymi,

12) opdznienia, utrudnienia, zawieszenia robét lub przeszkody spowodowane przez lub dajace sie
przypisa¢ Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajagcego lub innemu wykonawcy
zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie budowy,

13) stwierdzenie nieuwzglednionych w umowie warunkéw geologicznych, hydrogeologicznych,
wykopalisk, wyjatkowo niekorzystnych warunkéw klimatycznych, a takze innych
uniemozliwiajacych kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach,

14) wystapienie wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, ktére uniemozliwiajg
prowadzenie rob6t budowlanych oraz uniemozliwiaja zastosowanie wtasciwej technologii
wynikajacej z projektu budowlanego - mozliwos¢ przerwania robét na czas, kiedy bedzie to
konieczne ze wzgledu na zachowanie reziméw technologicznych,

15) wystgpienie awarii lub katastrofy budowlanej, nie wynikajacej z dziatania lub zaniechania
Wykonawcy,

16) konieczno$¢ podjecia dziatann zmierzajacych do ograniczenia skutkéw zdarzenia losowego
wywolanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna bylto przewidzie¢ z pewnoscia,
szczegoblnie zagrazajace bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozace powstaniem szkody
niewspéimiernie wiekszej niz spowodowana dzialaniem lub zaniechaniem naruszajacym
dyscypling rodkéw publicznych,

17) wystapienia sity wyzszej (kleski zywiolowej: powddz, susza, rozlegly pozar terenu, trzesienie
ziemi, huragan, tornado, obfite opady $niegu, ekstremalny upat i mréz, osuwiska ziemi,
katastrofy kosmiczne - upadek meteorytu; katastrofa budowlana; uderzenie pioruna;
epidemie; podniesienie stanu wody na Zbiorniku Wody Czaniec lub w Miynéwce przez
podmiot odpowiedzialny za gospodarke wodna (np. Wody Polskie) powodujacy wyzszy
poziom wéd gruntowych co moze spowodowacé konieczno$é czasowego zawieszenia realizacji
robét, itp.),

18) wystgpienie okolicznosci, ktérych przy zachowaniu nalezytej starannosci strony nie mogtly
przewidzie¢ przy zawieraniu umowy.

Niezaleznie od powyzszych zapiséw, zmiana umowy moze zosta¢ dokonana w sytuacjach i na
warunkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2) - 4) i ust. 2 ustawy Pzp.

Podstawe obliczenia kosztéw zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 pkt 2,3,51lub 9, w przypadku, gdy
zmiany bedg wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
odbioru robét budowlanych, stanowi projekt zamienny, oraz:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

a) kosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych Iub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia oferty Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy
sprzetu i materialéw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robét budowlanych lub

b) kalkulacja uproszczona sporzgdzona w oparciu o uzgodniony z Zamawiajagcym publikator
cen jednostkowych robét budowlanych, np. SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego
termin wykonania rob6t budowlanych.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przediuzenia terminu wykonania umowy

i zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem

umowy przez Wykonawce. W takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane z takimi zmianami

ponosi Wykonaweca.

W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 12 lit. a) warto$¢ netto wynagrodzenia

Wykonawcy nie zmieni sie, a okre$lona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie

wyliczona na podstawie nowych przepiséw.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 12 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

zmianie o wartoé¢ wzrostu calkowitego kosztu Wykonawcy wynikajaca ze zwiekszenia

wynagrodzenn o0s6b bezposrednio wykonujacych zamoéwienie do wysokosci zmienionego
minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzenn publicznoprawnych od
kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 12 lit. ¢) lub d) wynagrodzenie Wykonawcy

ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany

dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty
netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych zaméwienie na rzecz Zamawiajacego.

Wprowadzenie zmian wysokosci wynagrodzenia wymaga uprzedniego wykazania przez

Wykonawce dowodami z dokumentéw wysokosci dodatkowych koszéw wynikajacych z

wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 12 lit. b-d.

Zamawiajacy zobowiazuje sie do dokonania analizy dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 13 w

terminie 7 dni od ich przedlozenia przez Wykonawce. Aneks zostanie podpisany w terminie

uzgodnionym przez obie strony, przy czym termin ten bedzie przypadat w okresie nie dtuzszym
niz 21 dni od daty przediozenia dokumentéw przez Wykonawce.

Strony zgodnie ustalaja, ze w przypadku zmian cen materialéw lub kosztéw zwigzanych z

realizacja zamowienia, z wylagczeniem przypadkéw opisanych w ust. 4 pkt 12, zmianie ulegnie

wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w sposob okreslony ponizej (waloryzacja).

Przez zmiane ceny materialéw lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak

i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia

Wykonawcy zawartego w ofercie.

Wysokos$¢é wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w rozliczeniu okresowym ulegnie zmianie

o zmiane wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej ustalanego przez Prezesa Gléwnego

Urzedu Statystycznego i oglaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,,Monitor Polski” (wskaznik).

W przypadku likwidacji wskaznika, o ktérym mowa w ust. 17, lub zmiany podmiotu, ktory

urzedowo go ustala, mechanizm, o ktérym mowa w ust. 19 albo 20, stosuje sie odpowiednio do

wskaznika i podmiotu, ktéry zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastapi dotychczasowy
wskaznik lub podmiot.

Pierwsza waloryzacja nastapi po 12 miesiacach od podpisania umowy i powinna zosta¢ wyliczona

jako $rednia arytmetyczna ze wskaznika, o ktérym mowa w ust. 17, za okres poprzednich 12

miesiecy.

Kazda kolejna waloryzacja bedzie dokonywana po uptywie 6 miesiecy od poprzedniej waloryzacji

i powinna zosta¢ wyliczana jako érednia arytmetyczna ze wskaznika za okres, ktory uptynat od

poprzedniej waloryzacji. lub od dnia podpisania umowy, jezeli poprzednia waloryzacja nie

wprowadzila zmiany wynagrodzenia.

Strony ustalaja, ze Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wysokosci wynagrodzenia

(waloryzacji), z wyltaczeniem okreséw wskazanych w ust. 19 i 20, w przypadku zmiany poziomu

ceny materialéw lub kosztéw koniecznych do wykonania przedmiotu umowy powyzej poziomu

15% ceny materiatéw lub kosztéw w dniu zawarcia umowy, stosujac wyzej opisany mechanizm

waloryzacji.
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu, po uptywie okreséw wskazanych w ust. 19 albo 20, albo
w sytuacji opisanej w ust. 21, szczegétowa kalkulacje zmiany wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy (waloryzacji) wraz z wykazaniem adekwatnosci propozycji do zmiany wysokosci
kosztéw wykonania umowy przez Wykonawce poprzez zestawienie zmiany ceny materiatéw lub
kosztéw na koszt wykonania zaméwienia w trakcie trwania umowy, okreslonych na podstawie
wskaznika, z tym, ze zmiany cen lub kosztow musza dotyczy¢ materialéw lub kosztow
niezbednych do realizacji niniejszego zaméwienia na roboty budowlane.

Maksymalna warto$ci zmiany wynagrodzenia jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie

zastosowania postanowieri o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia to nie

wiecej niz 5% wynagrodzenia wskazanego w § 13 ust. 2 umowy.

Do umoéw, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane, zawartych pomiedzy Wykonawca a

Podwykonawca lub Podwykonawca a dalszymi Podwykonawcami, zawartymi na okres dtuzszy

niz 12 miesiecy, liczony wraz z wszystkimi aneksami zawartymi do umowy, odpowiednie

zastosowanie bedg mie¢ postanowienia wynikajace z ust. 15-22.

Dokonanie zmian, o ktérych mowa w ust. 4, oraz zmian dotyczacych waloryzacji wynagrodzenia,

wymaga podpisania aneksu do umowy, z zastrzezeniem wyjatkéw wskazanych w treéci niniejszej

umowy.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu, po uptywie okreséw wskazanych w ust. 18 albo 19, albo

w sytuacji opisanej w ust. 21, szczeg6lowa kalkulacje zmiany wysokosci wynagrodzenia.

Szczego6lowa kalkulacja dotyczaca waloryzacji cen opisana w ust. 22 dotyczy¢ bedzie wylacznie

czeSci wynagrodzenia odpowiadajacemu zakresowi robét, jaki pozostal Wykonawcy do

wykonania.

Poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest data zawarcia umowy. Jezeli

umowa zostanie zawarta po uplywie 180 dni od dnia uplywu terminu skfadania ofert,

poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia bedzie dzien otwarcia ofert.

Wykonawca zobowigzany jest przedlozyé szczegélowa kalkulacje zmiany wysokosci

wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 22, w terminie do 14 dni roboczych nastepujacych po

uplywie okreséw wskazanych odpowiednio w ust. 191 20.

W terminie 14 dni roboczych od dnia przekazania szczegélowej kalkulacji zmiany wysokosci

wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 22, Zamawiajacy, przekaze Wykonawcy informacje o

zakresie, w jakim zatwierdza zlozong kalkulacje lub wskaze uwagi do kalkulacji. Zamawiajgcy

moze wezwaé Wykonawce do zlozenia wyjasnierr lub zlozenia korekty przedmiotowej kalkulacji

w podanym terminie min. 7 dni. Do zlozonych przez Wykonawce wyjasnienn lub korekty

przedmiotowej kalkulacji, zapis powyzszego zdania drugiego stosuje sie odpowiednio.

W przypadku, kiedy Wykonawca nie przedklada szczegotowej kalkulacji zmiany wysokosci

wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 22, w terminie okreSlonym w ust. 29, albo gdy

przedstawiona przez Wykonawce przedmiotowa kalkulacja wzbudza watpliwosci

Zamawiajacego a Wykonawca nie dokonuje stosownej korekty lub nie sklada stosownych

wyjasnien, zgodnie z procedurg opisang w ust. 30, Zamawiajacy zleci wykonanie takiej kalkulacji

biegtemu rzeczoznawcy lub innemu wlaéciwemu bieglemu specjaliscie (biegly). W takim
wypadku zmiana wysokoéci wynagrodzenia dokonywana bedzie w oparciu o opinie bieglego, za$
koszty jej sporzadzenia ponosi w catosci:

1) Wykonawca - jezeli nie przedlozyl on szczegétowej kalkulacji zmiany wysokosci
wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 22, w terminie okre§lonym w ust. 29, albo gdy
przedstawiona przez Wykonawce przedmiotowa kalkulacja, w wyniku watpliwosci
Zamawiajacego i opinii bieglego, okaze sie nieprawidlowa;

2) Zamawiajacy - jezeli watpliwosci Zamawiajacego nie znajda potwierdzenia w opinii biegtego,
ktéra to opinia potwierdzi prawidlowos¢ przedstawionej przez Wykonawce szczegélowej
kalkulacji zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 22.
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§20
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kare umowna:

1)

10)

11)

12)

za zwloke Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robét wskazanego w niniejszej
umowie w wysokosci 0,1% ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien roboczy zwloki
(pon.-pigt. oprécz dni ustawowo wolnych od pracy), jaki uplynie pomiedzy terminem
zakoriczenia robét a faktycznym dniem zakoriczenia robét , jednak nie wiecej niz 10 % wartosci
brutto umowy,

za zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy
w wysokosci 0,05 % ceny ofertowej brutto, za kazdy dzien zwtloki (pon.-piat. oprécz dni
ustawowo wolnych od pracy), jednak nie wiecej niz 10 % wartosci brutto umowy,

za zwloke w usunieciu wad lub usterek zgloszonych przez Zamawiajacego w okresie rekojmi
lub gwarancji w wysokosci 0,05 % ceny ofertowej brutto, za kazdy dziern zwtoki (pon.-piat.
oproécz dni ustawowo wolnych od pracy), jednak nie wiecej niz 10 % wartosci brutto umowy,
z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % ceny ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen
z tytulu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom -
1000,00 ztotych za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw,

za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 1000,00 ztotych za kazdy dzierr zwloki od dnia uptywu terminu zaplaty do
dnia zaplaty,

za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1000,00 ztotych za
kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$s¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo (ktérej przedmiotem sa roboty budowlane) lub jej zmiany w wysokosci
1000,00 ztotych za kazda nieprzedlozona kopie umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci
1000,00 ztotych.

1000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia osoby bioracej udzial w realizacji
niniejszej umowy (wykonujacej czynnosci wskazane w SWZ) na podstawie umowy o prace
w rozumieniu art. 22 przepiséw Kodeksu Pracy, pomnozone przez ilos¢ dni roboczych nie
zatrudnienia tej osoby na podstawie umowy o prace po uzyskaniu stosownej informacji od
Wykonawcy/Podwykonawcy lub z Panistwowej Inspekcji Pracy (kara moze by¢ nakladana
wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, Ze nie jest
ona zatrudniona na umowe o prace).

za nieprzedlozenie w wyznaczonym terminie Zamawiajacemu dowodéw, o ktérych mowa
w §5 umowy, potwierdzajacych zatrudnienie pracownikéw realizujacych zamdéwienie
w zakresie czynnosci o ktérych mowa w §5 ust.1 umowy na podstawie umowy o prace -
w wysokosci 500,00 zlotych za kazdy stwierdzony przypadek.

za brak zaplaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom z tytutu
zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 19 ust. 15 umowy - tj. wystapienia
sytuacji, w ktorej wynagrodzenie Wykonawcy zostalo zwaloryzowane podczas gdy
Wykonawca nie zwaloryzowat wynagrodzenia Podwykonawcy - w wysokosci 1000,00 ztotych
za kazdy taki przypadek.

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:

1)

z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
10 % ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od umowy nastapi
z przyczyn, o ktérych mowa w art. 456 ustawy Pzp,
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2) za nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbioréw robét zgloszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okre$lonych umowa w wysokosci 0,01 % ceny ofertowej brutto za
kazdy rozpoczety dzien zwloki.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust.1 i 2 nie pokrywa poniesionej
szkody, to strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego, na zasadach ogélnych
okreslonych przepisami KC.

Kary umowne moga podlega¢ sumowaniu, jezeli podstawg ich naliczenia jest to samo zdarzenie.
Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia kar umownych nalozonych na wykonawce
z przystugujacego mu wynagrodzenia, na co wykonawca wyraza zgode.

Strony ustalajg, ze laczna wysokos¢ kar umownych jakie moga by¢ naliczone przez
Zamawiajacego Wykonawcy nie przekroczy 1Iacznie 20% wynagrodzenia Wykonawcy
wskazanego w §13 ust.2 umowy.

Kara umowna z tytulu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwloki i jest wymagalna
od dnia nastepnego po uplywie terminu jej zaplaty.

Termin zaplaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania
do zaptaty. W razie opéznienia z zaplata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania
kary umownej moze zadac¢ odsetek ustawowych za kazdy dzierh opéznienia.

Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robét lub jakichkolwiek
innych obowiazkéw i zobowigzan wynikajacych z umowy.

§21
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez

niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadoséuczyni zadaniu
Zamawiajgcego i pozostaje w opéznieniu w wykonywaniu robét w stosunku do terminéw
okreélonych w Harmonogramie przekraczajacym 30 dni;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robét na okres dtuzszy niz 3 dni robocze
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjal ich w okresie 7 dni
roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystapil do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robot
albo pozostaje w zwloce z realizacja robét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakonczenia robot,

4) podzleca catosé¢ lub czesé¢ robot lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

5) wrazie koniecznosci dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty przez Zamawiajacego
lub koniecznoéci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wieksza niz 5% wartosci
umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

6) w przypadku niedopetnienia wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych ustugi - na
podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 przepiséw Kodeksu Pracy,

7) w przypadku nieprzediozenia lub zwloki w przedlozeniu Zamawiajagcemu dowodéw
potwierdzajacych zatrudnianie pracownikéw na podstawie umowy o prace o ktérych mowa
w §5 umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych

okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego

z tytutu wykonania czesci umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czes¢

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania

wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie, w przypadku, gdy:
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10.

11.

12.

1) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 14 dni;

2) zwloka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 30 dni;

3) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opéznienie w wykonywaniu robét trwa dluzej
niz 30 dni.

Odstapienie od umowy przez kazda ze stron nastepuje za posrednictwem listu poleconego za

potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Zamawiajacego/ Wykonawcy

za pokwitowaniem, z chwila otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez dana strone.

W przypadku odstagpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma

obowiazek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robét, poza majagcymi na celu ochrone zycia
i wlasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdiniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

2) przekazaé znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymal platnosé¢ oraz inna,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpézniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do

odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym

terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstapieniu

od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza

budowy przez niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowiace wtasnosci

Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy

zobowigzany jest do dokonania w terminie 7 dni odbioru robét przerwanych

i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajagcego Wykonawca jest zobowigzany

niezwlocznie zorganizowa¢ usuniecie sprzetu i robét tymczasowych na swéj koszt i ryzyko.

W  przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy

uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen

Zamawiajacego dotyczacych ochrony wtasnoéci lub bezpieczeristwa robét.

Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od umowy:

1) W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegdlowy protokoét odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajacych wedtug
stanu na dzier odstapienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury
lub rachunku.

2) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji
rob6t wedlug stanu na dzieri odstapienia.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialéw, konstrukeji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robé6t nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

4) Szczegdtowy protokét robét odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja rob6t i wykaz tych materialéw, konstrukeji lub urzadzen, stanowia podstawe
do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

5) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia
nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

6) Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstapienia od umowy.
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§22
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zamawiajacy, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwiazku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016), dalej ,RODO”, informuje Wykonawce, ze:

1) administratorem danych osobowych wskazanych przez Wykonawce jest Gmina Porabka
z siedziba 43-353 Porabka ul. Krakowska 3, adres e-mail: ors@porabka.pl tel. 33 827 28 10

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Porgbka jest Pan Janusz Debowski
kontakt: adres e-mail: ors@porabka.pl, telefon 33 827 28 10;

3) dane osobowe wskazane przez Wykonawce w zwiazku z realizacja niniejszej umowy
przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z realizacja
niniejszej umowy,

4) odbiorcami wskazanych przez Wykonawce danych osobowych beda osoby lub podmioty,
ktérym udostepniona zostanie dokumentacja postepowania poprzedzajacego zawarcie
niniejszej umowy - w oparciu o art. 18 i art. 74 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019r. - Prawo
zamoéwien publicznych, dalej ,ustawa Pzp”;

5) dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakoriczenia postepowania o udzielenie zamoéwienia poprzedzajacego zawarcie niniejszej
umowy - ajezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly
czas trwania umowy;

6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie beda podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Zamawiajgcy informuje takze Wykonawce, ze posiada :

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych dotyczacych Wykonawcy,

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

3) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
Wykonawca uzna, ze przetwarzanie danych osobowych dotyczacych Wykonawcy narusza
przepisy RODO.

Zamawiajacy jednoczeénie informuje, ze Wykonawcy nie przystuguje:

1) wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawna przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.
Wykonawca o$wiadcza, ze na biezaco wypetnia obowiagzki informacyjne przewidziane w art. 13
lub art. 14 RODO wobec o0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskuje w celu realizacji niniejszej umowy.

§23
POSTANOWIENIA KONCOWE

Umowa obowigzuje do terminu koricowego w rozumieniu wykonywania czynnosci przez nia
wymagalnych i do konica terminu rekojmi w rozumieniu odpowiedzialnosci za wady ujawnione
w trakcie uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem.

W przypadku wystgpienia trudnosci z interpretacja umowy Zamawiajgcy i Wykonawca beda sie
positkowac zapisami SWZ i oferty.

Strony zobowiazuja sie do poddania ewentualnych sporéw powstatych na tle realizacji niniejszej
umowy o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca
inne polubowne rozwigzanie sporu.
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Wszystkie spory wynikle z wykonywania tej umowy, ktére nie mogg by¢ rozstrzygniete
polubownie, beda rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Przy realizacji niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego.

Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach
o dostepie do informacji publicznej.

W sprawach nieuregulowanych w umowie maja zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postepowania cywilnego.
Niniejszqg Umowe sporzqdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego jeden egzemplarz dla Wykonawcy™.

Otrzymujg:

Wykonawca - 1 egz.,

Zamawiajgcy - 2 egz. (CRU/Zaméwienia Publiczne, Referat Finansowy, Referat Infrastruktury).

*Nie dotyczy w przypadku zawarcia umowy w formie elektronicznej

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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WZOR

KARTA GWARANC]JI JAKOSCI
OBIEKTU BUDOWLANEGO / WYKONANYCH ROBOT

sporzadzona W dnill ........cccceeerverernrerencenerercieennnn

1.

2.

6)

7)
8)

10)

ZAIMAWIAJGCY .ovviviiiniiiiniitii ittt bbb bbb bbb e bbb e

WYKOTIAWECA ..ttt sttt e ettt £t bea s e e e s e e et neeseae

UMOWA (117, Z AIIA): .ot et
Przedmiot umowy: obiekt / roboty budowlane objete karta gwarancyjna

Data odbioru konicowego: dzieni ............. Miesige ......ccovvvvvceccucunnns 10K ..o
Ogoblne warunki gwarancji jakosci:

Wykonawca os$wiadcza, ze objety niniejsza karta gwarancyjna przedmiot gwarancji zostat

wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe, umowga, dokumentacja projektowa

zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajace

wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot.

Okres gwarancji wynosi .............. miesiecy, liczac od dnia spisania protokotu odbioru

konicowego.

W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych

po odbiorze koricowym.

Zgloszenie wad przedmiotu umowy bedzie nastepowato w formie pisemnej, faksem lub poczta

elektroniczng. W tym celu Wykonawca wskazuje nr faksu .......................... oraz adres e-mail

............................... dostepny w godzinach pracy Zamawiajacego. Zgloszenia przestane po

godzinach pracy Wykonawcy traktowane beda jak wystane w najblizszym dniu roboczym o

godzinie rozpoczecia pracy Wykonawcy.

Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie obiektu -
natychmiast,

b) w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu
stron.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,

Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ dokonanie tych czynnoéci na koszt Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminie okre$lonym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach 2z podwykonawcami takiego okresu

odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady

Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu gwarancji udzielonej w niniejszej umowie.
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11) W przypadku usuniecia przez wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej czesci robot
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robot
budowlanych lub usuniecia wad.

12) W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciagu ktérego wskutek
wady przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajacy z gwarancji nie mégt korzystac.

13) Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstale na skutek:

a) sily wyzszej pod pojeciem ktérych strony utrzymuja: stan wojny, stan kleski zywiotowej
i strajk generalny,

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

c) szkéd wyniklych z winy Uzytkownika, a szczegélnie konserwacji i uzytkowania budowli
w spos6b niezgodny z instrukcja lub zasadami eksploatacji i uzytkowania.

14) W celu umozliwienia kwalifikacji zgloszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia
Zamawiajacy zobowiazuje sie¢ do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji
podwykonawczej i protokotu przekazania obiektu do uzytkowania.

15) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.

16) Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnoé¢ z tytulu
rekojmi za wady (fizyczne i prawne) obiektu budowlanego / robét budowlanych.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajacy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy:

przy udziale Uzytkownika:
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