Porgbka, dn. 31.10.2007r.

nr sprawy ZP/PN/X/2/2007

uczestnicy postepowania
www.bip.porabka.pl

dotyczy:

odpowiedzi na pytanie jednego z uczestnikdéw postgpowania prowadzonegow trybie
przetargu nieograniczonego na wybor wykonawcy kompleksowej dokumentacji projektowo -
kosztorysowej budowy systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowos$ciach Czaniec i Porabka
— gmina Porabka

Woijt Gminy Porabka, jako Zamawiajacy, na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia

z 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r

nr 164 poz.1163 z p6z.zm.)udziela nastgpujacych wyjasnien na zapytanie jednego z uczestnikow
postepowania z dnia 30.10.2007:

Tres¢ pytania

Czy w zwiazku z duzym zakresem prac i odleglym terminem realizacji projektu, mozliwe jest
czesciowe fakturowanie za wykonane prace, np:

1. mapy sytuacyjno wysokosciowe do celow projektowych

2. materiaty do uzyskania decyzji srodowiskowej i ULICP

3. kompletny projekt budowlany, bez pozowlenia

4. uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe.
Odpowiedz :

Zamawiajacy dopuszcza wystawienie faktur czgsciowych w trakcie realizacji zadania na
nastgpujacych warunkach:

- w zakresie dokumentacji projektowo-kosztorysowe;j:

1.

dopuszcza si¢ mozliwos¢ wystawienia faktur czgsciowych do 30% wartosci dokumentacji
projektowo — kosztorysowej ( wartosci brutto okreslonej w ofercie wykonawcy z ktorym
zostanie podpisana umowa) — nie wczesniej jednak niz po dokonaniu aktualizacji
podktadéw mapowych niezbednych do przygotowania dokumentacji.

na pozostale 70% warto$ci dokumentacji - Wykonawca bedzie mogl wystawiaé fakturg
dopiero po zakonczeniu prac i po otrzymaniu przez zamawiajacego prawomocnego
pozwolenia na budowe.

- w zakresie nadzoru autorskiego:

1.

w czasie pelnienia  nadzoru autorskiego  dopuszcza si¢  wystawienie faktur
przejsciowych, miesigcznych, pod warunkiem, ze faktura koncowa za pelienie nadzoru
autorskiego nie bedzie nizsza niz 30% ogolnej kwoty naleznej wykonawcy za petnienie
nadzoru autorskiego. Ilo§¢ przejsciowych, miesigcznych faktur (70% tacznej wartoSci
nadzoru) bedzie uzalezniona od dtugosci okresu realizacji robot budowlanych realizowanych
w oparciu o dokumentacje projektowa.

Wojt Gminy Poragbka
Czeslaw Bulka
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