

**Przewidywana ilość poszczególnych usług geodezyjnych
oraz wymagane terminy ich realizacji**

l.p.	Rodzaj zadania	termin wykonania od zlecenia	ilość przewidywana do wykonania w roku 2012
1	Sporządzenie mapy z orientacją: a) za pierwszą działkę b) za kolejną	14 dni	20 15
2	Podział nieruchomości (opracowanie projektu, prace obliczeniowe, wyniesienie i stabilizacja granic , sporządzenie wykazu zmian ewidencyjnych) a) za pierwszą działkę b) za kolejną	90 dni	10 20
3.	Ustalenie, wznowienie granic wraz z uzupełnieniem stabilizacji i pomiarem granic oraz sporządzenie wykazu zmian danych ewidencyjnych a) za pierwszy punkt b) za każdy następny punkt	90 dni	10 40
4.	Przeprowadzenie procedury rozgraniczenia nieruchomości a) za pierwszy punkt b) za każdy następny punkt	60 dni od wydania postanowienia o wszczęciu postępowania	3 10
5.	Naniesienie pasa drogowego drogi publicznej na mapę zasadniczą z wrysowaniem granic nieruchomości a) za pierwszą nieruchomość b) za kolejną	14 dni	30 10
6.	Pozostałe prace geodezyjne (np. pomiar przebiegu ulicy i wyniesienie jej przebiegu na mapie ewidencyjnej, wykreślenie służebności, itp.) a) 1 godzina pracy	30 dni	80