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dot. odpowiedzi na pytania jednego z uczestnikow postgpowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na wybdr wykonawcy inwestycji pod nazwg ,Uporzgdkowanie gospodarki wodno-Sciekowej
w obiektach komunalnych przy ul. Zywieckiej w Kobiernicach”.

Woéjt Gminy Poragbka, na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.907 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania (nr 1)
z dnia 28.04.2014r. dotyczace postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
wybér wykonawcy uporzadkowania gospodarki wodno-$ciekowej w obiektach komunalnych przy
ul. Zywieckiej w Kobiernicach.

1. Tresé pytania:
Prosimy o wskazanie (wykaz odcinkéw), ktéry zakres robét znajduje sie w obrebie pasa drogowego,
dla ktérego beda pobierane optaty i kto jest wlascicielem danego terenu.
Odpowiedz:
Zakres prac w obrebie pasa drogowego zostal wskazany w zalaczonym do siwz projekcie pn:
»Przekroczenia kanalem sanitarnym drogi krajowej nr 52 Bielsko-Biala- Krakow” -sa to odcinki
od studni ]J.102 do S1 i dalej okoto 4,5 m w kierunku studni S2 ( odcinek CD na rys. 2.1 projektu
budowlano-wykonawczego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej od ul. Zywieckiej rejon Osrodka
Zdrowia do ul. Zawieznica w Kobiernicach), oraz 24 metry od studni S2 w kierunku studni S3
( odcinek AB na rys. 2.1 projektu budowlano-wykonawczego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej
od ul. Zywieckiej rejon Osrodka Zdrowia do ul. Zawieznica w Kobiernicach).
Wilascicielem terenu jest Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad oddzial Katowice.

2. Tres¢ pytania:
Wskazujemy, iz w dokumentacji projektowej wskazano na profilu, ze wystepuje zmiana spadku na
jednym odcinku S2 - S3. Powyzszy odcinek nalezy wykona¢é w metodzie bezwykopowe;.
Informujemy, iz nie ma mozliwosci wykonania przewiertu sterowanego w sposéb zapewniajacy
dwukrotng zmiane spadku na jednym odcinku (0,32%, 0,50 %, 0,35%).
Odpowiedz:
Odcinek kanalizacji sanitarnej do studni S2-S3 nalezy wykonaé metoda bezwykopowa ze
spadkiem 0,4%.

3. Tresé pytania:

W czesci opisowej oraz rysunkowej projektu wskazano, iz rura ochronna fi 530x8 mm na odcinku S2 -
53 jest istniejaca. W przedmiarze robét w pozycji 53 Zamawiajacy wymaga wyceny rury ochronnej fi
530x8 mm na diugosci 18,0 m. Prosimy o wyjasnienie co Oferent powinien uja¢ w omawianej pozycji?
Odpowiedz:

Ze wzgledu na brak mozliwosci jednoznacznego potwierdzenia rzednych rury ochronnej,
zamawiajacy wymaga aby zgodnie z pozycja 33 przedmiaru robot Oferent uwzglednil zabicie rury
ochronnej w odpowiadajacej pozycji kosztorysu ofertowego. Przyjete rozliczenie kosztorysowe
pozwoli, w przypadku braku koniecznosci wykonania przedmiotowych robét, na uwzglednienie
braku ich realizacji w kosztorysie powykonawczym.
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Tres¢ pytania:

Czy Zamawiajacy potwierdza, ze rura stalowa na odcinku S2 - S3 fi 530x8 mm jest istniejaca i jej
rzedna jest zgodna ze wskazang w dokumentacji projektowej?

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze rura ochronna na odcinku S2- S3 jest rura istniejaca. Jednoznaczne
potwierdzenia rzednych rury ochronnej nie jest jednak mozliwe.

Treéé pytania:

Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie odcinka S4 - S5 w technologii bezwykopowej z rur

kamionkowych DN300 mm V4A bez montazu rury ochronnej stalowej fi 530x8 mm wskazanej na

profilu?

Odpowiedz:

Nie, nalezy zabudowacé rure ochronna zgodnie z dokumentacja projektowa.

W pozycji 33 przedmiaru robét nalezy uwzgledni¢ dodatkowe 16 m rury ochronnej stalowej
fi 530x8 mm. Tym samym poz. 33 przedmiaru robét winna uwzgledniaé¢ lacznie 34 m rury

oslonowej.

Tres¢ pytania:

Czy Zamawiajacy potwierdza iloéci podane w przedmiarze robé6t? Wystepuje niezgodnosé w
ilosciach robét przewiertowych i wykopowych. Prosimy o potwierdzenie czy w technologii
bezwykopowej z rur kamionkowych DN300 mm nalezy wykona¢ odcinki: J102-S, 52-S3, 54-5S5, 56-57-
S8, S12-513-S14. Na profilach wskazano technologie bezwykopowa jedynie na odcinkach: 52-53, S6-
57-S8.

Odpowiedz:

Odcinek J102-S, S2-S3, S4-S5,56-S8, S12-S14, nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa zgodnie
z iloScia przyjeta w przedmiarze robét.

Treé¢ pytania:

Czy Zamawiajacy zgodnie z zapisem punktu SIWZ 4.24 dopuszcza stosowanie innych technologii
niz wskazane w SIWZ i dokumentacji projektowej?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania innych technologii niz zawarte w dokumentacji
projektowej i siwz.

Tres¢ pytania:

Czy Zamawiajacy dopuszcza zabezpieczenie wykopéw z obudéw do wykopdéw, niezaleznie od
glebokosci?

Odpowiedz:

Do wykonawcy rob6t nalezy obowiazek prowadzenia robét tak aby byly zgodne z przepisami
BHP i zapewnialy prawidlowa realizacje robét.

Tresé pytania:

Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie komoér startowych i odbiorczych przewiertowych z
zelbetowych kregéw fi 2000 mm montowanych w technologii studni zapuszczanej, przystosowanych
do posiadanego urzadzenia przewiertowego?

Odpowiedz:

Komory startowe i odbiorcze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Tres¢ pytania:

Czy Zamawiajgcy wydtuzy termin realizacji zadania? Podnosimy, iz podany w SIWZ termin
zakoniczenia robét na dziefi 30.09.2014r. jest nierealny. Zamawiajagcy moze dokona¢ wyboru
Wykonawcy w okresie do 30 dni lub ewentualnie moze wydtuzyé termin zwigzania z oferta do 60
dni, dopiero po wyborze zostanie podpisana umowa. Wykonawca jest zobowigzany do
zatwierdzenia materiatéw przed ich zamoéwieniem i produkcja. Wykonaweca jest zobowigzany do



sporzadzenia i zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego, a nastepnie na
jego podstawie do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego. Z doswiadczenia wiemy, iz
powyzsze sprawy formalne wymagaja zdecydowanie wiecej czasu niz Zamawiajacy przeznaczyt na
realizacje zadania. Dodatkowo Zamawiajacy wymaga, aby we wskazanym terminie przeprowadzi¢
pelna procedure odbiorowa wiacznie z ewentualnymi poprawkami. Stopierr trudnosci rzeczowego
kontraktu réwniez odbiega od powszechnie realizowanych ze wzgledu na znaczne glebokosci,
trudne warunki gruntowo-wodne oraz konieczne do zastosowania specjalistyczne technologie
inzynieryjne. W zwiazku z powyzszym wnioskujemy o wydluzenie czasu na realizacje zadania
o okres minimum 4 miesiecy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zaré6wno w ogloszeniu o zamoéwieniu, jak i w tresci SIWZ wskazal wymagany
termin realizacji zamoéwienia - do 30.08.2014r. Termin ten nie ulega zmianie.
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