Zatgcznik nr 2 do SIWZ SGZPI1.271.1.3.2015

UMOWA - PROJEKT
NA MODERNIZACJE 1 ROZBUDOWE BUDYNKU URZEDU GMINY W PORABCE
- ETAPU OBEJMUJACEGO WYKONANIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKOL BUDYNKU
URZEDU.

zawarta W dniu ........ccceeveveerennennn. pomiedzy Gming Poragbka z siedziba w Poragbce ul. Krakowska 3
reprezentowang przez Woéjta Gminy Czeslawa Bulka, zwanego w  tresci umowy ZAMAWIAJACYM i
Skarbnika Gminy Urszule Legut

oraz

............................................................ z siedzibg w .........przy ul.wpisana do ............. prowadzong przez : pod
NUMETeM oo zwanym w treSci  umowy WYKONAWCA reprezentowanym przez

Zgodnie z wynikiem przetarqu nieograniczonego Nr SGZP1.272.1.3.2015 przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwier publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pozn. zmian.), ogtoszonego
w  Biuletynie Zamowienn Publicznych —w dniu ............. pod numerem ...................... zostata zawarta umowa
o nastepujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1.  Przedmiotem umowy jest modernizacja i rozbudowa budynku Urzedu Gminy w Porabce - etap obejmujacy
wykonanie zagospodarowanie terenu wokét budynku Urzedu.
2. W zakres zaméwienia wchodzi:
1) Wykonanie robét zwigzanych z budowa $mietnika:
a) Wykonanie robét ziemnych i podktadéw z materiatow sypkich,
b) Wykonanie fundamentéw i izolacji przeciwwilgociowych
¢) Wykonanie $cian budynku z pustakéw ceramicznych
) Wykonanie zadaszenia
) Wykonanie tynkéw i oktadzin
) Dostawa i montaz furtki stalowej
) Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
Wykonanie robé6t zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej, obejmujgcych :
Wykonanie robét ziemnych
Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC fi 200-160,
Zabudowa studzienek ulicznych z osadnikiem bez syfonu fi 500
Wykonanie drenazu fi 160
Wykonanie robét zwigzanych z budowa parkingéw i chodnikéw :
Roboty ziemne - korytowanie i odw6z urobku
Wykonanie podbudéw z kruszyw
Zabudowa kraweznikéw i obrzezy
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm.
Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej granitowej rozbiérkowe
Wykonanie robé6t zwigzanych z zalozeniem trawnikéw
Dostarczenie i rozscielenie ziemi urodzajnej
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem.
3. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sa nastepujace zataczniki:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia nr SGZP.272.1.3.2015 (SIWZ) wraz z dokumentacja
projektowa skladajacg sie z przedmiaru robét, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, projektu
budowlano -wykonawczy Modernizacji i rozbudowy budynku Urzedu Gminy w Porabce branza
drogowa, Wyciagu z projektu budowlano -wykonawczego Modernizacji i rozbudowy budynku Urzedu
Gminy w Porgbce - rys. 1 - projekt zagospodarowania terenu, rys. 21 projekt Smietnika. - zalgcznik nr 1 do
umowy,
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2) Oferta Wykonawcy z dnia .................... - zalacznik nr 2 do umowy,

3) Kosztorys ofertowy Wykonawcy - zatacznik nr 3 do umowy,
Roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa
stanowiaca zafacznik nr 1 do umowy, obowiazujagcymi normami, zasadami sztuki budowlanej, wytycznymi
i zaleceniami uzgodnionymi w czasie budowy oraz zawartymi w dokumentacji projektowej stanowiacej
zalgcznik nr 1 do umowy.
Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca uzyje materialéw wilasnych. Wszystkie materialy dostarczone
przez Wykonawce winny by¢ zgodne z normami polskimi, oraz posiada¢ niezbedne atesty. Wykonawca
zapewni pomoc, instrumenty, robocizne i materialy niezbedne do wykonania testéw i zbadania jakosci
wykonanych robé6t. Wszystkie proby i testy Wykonawca dokona na wilasny koszt.
Wykonawca o$wiadcza, ze przed ztozeniem oferty i podpisaniem niniejszej umowy zapoznat sie z wszystkimi
warunkami, ktére sa niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy, bez koniecznosci ponoszenia
przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

§2
ROBOTY ZAMIENNE

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci

wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa, w sytuacji gdy

wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej

i obowiazujacymi na dzien realizacji rob6t przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1

i 2 umowy.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialéw przedstawionych w ofercie Wykonawcy pod

warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Przykladowo, beda to okolicznosci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametréw technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzann z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych
przepisow.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegélnych materialéw przedstawionych w ofercie

Wykonawcy, pod warunkiem ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych materialéw lub

urzadzen.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 musza byé kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajacego

W porozumieniu z projektantem.

Zamiany, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 nie spowodujg zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa

w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

§3
WYNAGRODZENIE

Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 i 2 umowy, strony ustalaja wynagrodzenie
ryczattowe, wynikajace z oferty Wykonawcy stanowiacej zalgcznik nr 2 do umowy, ktérego definicje okresla
art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci:

Drutto: .oooeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e zlotych, stownie: ... ,

w tym podatek VAT w wysokosci: .... %,

€O stanowi Kwote: ......c.cevvevveenrienennenn. zlotych, stownie: .......ooovviiicciiiinnes ,

wartos¢ robo6t bez podatku VAT (netto)

WYNOSI: e zlotych, stownie: ......cocooiiiiniiiiiiiciicicns

Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwiazane z realizacja
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych
z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

Strony umowy nie moga zmieni¢ ceny wykonania zaméwienia wskazanej w ust. 1 poza okoliczno$ciami
przedstawionymi w § 16 i 19 umowy.
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§4
ROZLICZENIE WYKONANYCH ROBOT

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o koricowa fakture VAT, wystawiong przez
Wykonawce na podstawie protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

Faktury VAT bedzie platna w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo
wystawionej faktury wraz z protokotami odbioru robét, z zastrzezeniem pkt. 7.

W przypadku powierzenia czesci rob6t Podwykonawcom o ktérych mowa w §5, do faktury koricowej nalezy
dolaczy¢ dokumenty wymienione w §5 pkt.24 i 25.

Brak dowodu zaptaty Podwykonawcy (Podwykonawcom), o ktérych mowa w §5 jest podstawa do
wstrzymania wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu uzupelnienia przedmiotowego dowodu zaplaty.
Wstrzymanie wyplaty wynagrodzenia nie stanowi podstaw do jakiejkolwiek odpowiedzialnosci
Zamawiajacego, w tym nie tworzy po stronie Wykonawcy uprawnienia do zadania odsetek z tytulu zaleglego
wynagrodzenia.

W przypadku wystapienia opéznienia w oddaniu przedmiotu umowy lub zwloki w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze, wartos¢ faktury VAT zostanie pomniejszona o wysokos¢ kar umownych,
ustalong w oparciu o zapisy zamieszczone w §21 niniejszej umowy.

Faktura VAT za prace stanowigce przedmiot umowy bedzie platna przelewem na konto bankowe wskazane
przez Wykonawce na tej fakturze.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek.

§5
PODWYKONAWCY

Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujacych robét budowlanych stanowigcych

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych

stanowiagcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na

zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy

o podwykonawstwo, z zastrzezeniem ust. 3.

Zmiana Podwykonawcy, ktéry - zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zaméwienn publicznych byl podmiotem

udostepniajacym zasoby niezbedne do realizacji zamowienia, wskazanym w ofercie Wykonawcy, jest zmiang

umowy i wymaga sporzadzenia oraz podpisania przez Zamawiajacego i Wykonawce aneksu do umowy.

W przypadku powolywania sie na zasoby innego podmiotu Wykonawca moze zaproponowaé w trakcie

realizacji umowy innego niz wskazany w ofercie - Podwykonawce pod warunkiem, ze bedzie on spelniat na

dzien zgloszenia zmiany, warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajacego w SIWZ
stanowiacej zalacznik nr 1 do umowy, oraz przedstawi wszystkie os§wiadczenia i dokumenty wymagane dla
podmiotu trzeciego uczestniczacego w zamoéwieniu wskazane w SIWZ.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcéw,

ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;j,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadaja czesci zaméwienia okreslonego umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostanie okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z ~umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a  Wykonawca
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania ~wymaganiom  okreslonym
w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz standardom
deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,



10.

11.

12.

13.

Zatgcznik nr 2 do SIWZ SGZPI1.271.1.3.2015

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i do$wiadczeniu wymaganym od Wykonawcy
w zwiazku z realizacja umowy; dysponowaé personelem i sprzetem, gwarantujagcymi prawidlowe
wykonanie podzlecanej czesci umowy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo
beda stanowity zatacznik do tej umowy,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowiazani do przedstawiania Zamawiajacemu na jego
zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnierr dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowiern:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Wysokos$¢é wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy uzgodnionego w umowie o podwykonawstwo

nie moze przekroczy¢é wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wynikajacego ze zlozonej oferty za te

czed¢ zamowienia, ktéra ma by¢ wykonana przez Podwykonawce. Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujacego
dalszemu Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej pomiedzy

Wykonawcg a podwykonaweca.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji

umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazany jest do przedlozenia Zamawiajacemu

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci

rob6t i ich wycena, nie pézniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedkladanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, dodatkowo wraz ze zgoda Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treéci zgodnej z projektem umowy.
Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia mu
projektu nie zglosi na pismie zastrzezen.
Zamawiajacy zglosi w terminie okreSlonym w ust. 10 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegélnosci w nastepujacych
przypadkach:

1) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust.5, przy czym Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania zatagcznikéw do Umowy o podwykonawstwo,
o ktérych mowa w ust. 5 pkt.5.

2) niezalaczenia do projektu zestawieri, dokumentéw lub informagji, o ktérych mowa w ust.9,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu umowy od zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez Podwykonawce;

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajacego,

5) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz przewidywany umowa
dla tych robét,

6) gdy wartos¢ wynagrodzenia z tytutu realizacji robét przez Podwykonawce jest wyzsza niz warto$¢é robot
wskazana dla danego zakresu rob6t przez Wykonawce w ofercie stanowiacej zalgcznik nr 2 do umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezern do projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w ust. 10 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze
przedlozyé zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia
Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub po
uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezenn do tego projektu, Wykonaweca,

4
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Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy,
jednakze nie p6zniej niz na 4 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do realizacji rob6t budowlanych.

Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
jej przediozenia w przypadkach okreslonych w ust.11.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia kopii tej
umowy nie zglosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu po$wiadczong za
zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w
§3 ust.1 umowy lub uméw dotyczacych dostawy materiatéw.

Wylaczenie o ktérym mowa w ust. 16 nie dotyczy uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug
o wartosci wiekszej niz 50.000 z1.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajacego, lub moze usuna¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopia umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadai innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowa wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 5 - 16.

Do zmian istotnych postanowiert uméw o podwykonawstwo, stosuje si¢ zasady okreélone w ust.5 - 16.
Zamawiajacy, moze zadaé¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczenn w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowg, nie daja rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie
budowy naruszaja postanowienia niniejszej umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo,
a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku obcym, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zalaczy¢ do przedkladanego projektu jego
tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo - tlumaczenie przysiegle
umowy na jezyk polski.

Podstawa do uregulowania przez Zamawiajacego platnosci faktury czesciowej lub/i koricowej
wystawionej przez Wykonawce jest przedstawienie przez Wykonawce dowodu zaplaty Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy naleznego im wynagrodzenia za wykonane roboty wynikajgce z biezacego
fakturowania. Dotyczy to odpowiednio dowodéw zaptaty wobec dalszych podwykonawcéw.

Dowodem zaplaty naleznosci wobec Podwykonawcéw jest potwierdzenie dokonania przelewu na rzecz
Podwykonawcow.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zatrzymania wynagrodzenia Wykonawcy w takiej czedci, jaka
Wykonawca (Podwykonawca) jest zobowiazany lub bedzie zobowigzany zaptaci¢é Podwykonawcy

5
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(dalszemu Podwykonawcy) za wykonany przez Podwykonawce zakres prac lub wykonany przez dalszego
Podwykonawce zakres robét do czasu przedtozenia dokumentu, o ktérym mowa w ust. 24.

W przypadku uchylania si¢ od obowiazku zaplaty, odpowiednio przez Wykonawce lub dalszego
podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane, na zadanie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymaganego wynagrodzenia (bez odsetek
za zwloke), przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry
zawarl przedlozong Zamawiajagcemu, w formie kopii poswiadczonej za zgodnoé¢ z oryginalem, umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy i ustugi, z tytulu naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub po
przedtozeniu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy i ustugi.

Zadanie zaplaty Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy winno byé uzupelnione o fakture lub
rachunek oraz o protokoét odbioru zleconych podwykonawcy robét.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy informuje Wykonawce o mozliwosci zglaszania
pisemnych uwag dotyczacych zasadnoéci zaplaty Podwykonawcy, w terminie 7 dni od doreczenia tej
informacji.

W przypadku zglaszania uwag Zamawiajacy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jesli
Wykonawca wykaze niezasadnoé¢ takiej zaptaty, albo

zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwoéci co do wysokosci naleznej kwoty lub
podmiotu, ktéremu platnos¢ sie nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.

2. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

§6
TERMINY REALIZACJI UMOWY

1. Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy:
1) rozpoczecie: 2 dni od daty przekazania placu budowy
2) zakoniczenie: dodnia ..........cocveninin.
2. Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza si¢ date podpisania protokotu odbioru koncowego,
o ktérym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.
3. Termin zakonczenia ustalony w ust. 1 pkt. 2 ulegnie przesunieciu w przypadku wystagpienia opdznieri
wynikajacych z:
1) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,
2) dzialania sily wyzszej (na przyktad kleski zywiolowe, strajki generalne lub lokalne), majacej bezposéredni

wplyw na terminowo$¢ wykonywania roboét,

3) wystapienia okolicznodci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania

nalezytej starannosci,

4) wykopalisk uniemozliwiajacych wykonywanie roboét.

4. Opoéznienia, o ktérych mowa w ust. 3, musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz musza byé
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez Kierownika budowy i zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

5. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystapienia opdéznieni, strony ustala nowe terminy, z tym ze
maksymalny okres przesuniecia terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi
przerwy lub przestoju.
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§7
ODBIOR KONCOWY

Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokél, ktéry zawieraé bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia
poczynione w trakcie odbioru.
Osobnym odbiorom musza podlegaé roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu. Odbiér tych robét bedzie
dokonywany przez Zamawiajgcego i winien nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 3 dni po ich zgloszeniu do
odbioru przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Przy odbiorze robét zanikajacych
wymagajacych pomiaréw geodezyjnych nalezy zapewni¢ udziat stuzb geodezyjnych.
Dla dokonania odbioru koricowego na co najmniej 5 dni przed dniem odbioru koncowego, Wykonawca
przedlozy Zamawiajacemu niezbedne dokumenty dotyczace odbieranych robét, a w szczeg6lnosci: dziennik
budowy, $wiadectwa jakosci, certyfikaty na zastosowane materialy i urzadzenia, $wiadectwa wykonanych
prob i atesty, inne wymagane przez obowigzujace prawo dokumenty pozwalajace na ocene prawidlowosci
wykonania przedmiotu odbioru. Koszt uzyskania tych dokumentéw obcigza Wykonawce.
W czynnosciach odbioru koncowego powinni uczestniczyé réwniez przedstawiciele Wykonawcy oraz
jednostek, ktérych udzial nakazuja odrebne przepisy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robét, to Zamawiajacy odmoéwi odbioru z winy Wykonawcy.
Jezeli w toku czynnoéci odbioru koricowego przedmiotu umowy zostana stwierdzone wady:
1) nadajace si¢ do usuniecia to zamawiajacy moze zazada¢ usuniecia wad, wyznaczajac odpowiedni termin;
fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie,
2) nienadajace sie do usuniecia to Zamawiajacy moze:
a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,
b) jezeli wady wuniemozliwiaja uzytkowanie wykonanych elementéw  obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem to Zamawiajacy zazada rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt i ryzyko
Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.
Strony ustalajg, ze data podpisania protokotu odbioru koricowego przez Zamawiajacego jest data zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy. Protokét odbioru konicowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego
rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.
Jezeli odbior koricowy nie zostal dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajagcego pomimo
zgloszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w opdéznieniu ze spelnieniem zobowigzania
wynikajacego z umowy.
Jezeli w trakcie realizacji rob6t Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza umowsa, to
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan
okaze sie, ze zastosowane materialy badZz wykonane roboty sa niezgodne z umowg, to koszty badan
dodatkowych obcigzaja Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego.

§8
ZAKONCZENIE ROBOT

Zakonczenie robé6t oznacza:

1) faktyczne wykonanie wszystkich robét objetych umowg,

2) usuniecie wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru wykonanych robét,

3) podpisanie przez strony ,protokotu odbioru kovicowego”.

Faktyczne wykonanie wszystkich robét objetych umowa zglasza Kierownik budowy poprzez dokonanie
stosownych zapiséw w dzienniku budowy, a potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.

§9
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Protokolarne przekazanie placu budowy w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy.
Zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego i autorskiego, obejmujacego wszystkie branze przedmiotu
umowy.
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Przekazanie pozwolenia na budowe wraz z dziennikiem budowy wraz z przekazaniem terenu budowy.
Zgloszenie rozpoczecia robét budowlanych wlasciwemu organowi.
Protokolarne przekazanie wykonawcy 1 egzemplarzy kompletu dokumentacji, na podstawie ktérej bedzie
realizowany przedmiot umowy w dniu przekazania placu budowy.
Udzielenie Wykonawcy pelnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej umowy.
Dokonywanie odbioru konicowego wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych w niniejszej
umowie.
Zaplata wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy.
Wnioskowanie do autora dokumentacji projektowej, na podstawie ktérej realizowany jest przedmiot niniejszej
umowy o:
1) uzupelnianie szczegétéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie Wykonawcy watpliwosci powstalych
w toku realizacji inwestycji,
2) usuwanie wad dokumentacji projektowej w toku realizacji inwestycji zgtaszanych przez Wykonawce,
3) uzgadnianie, wprowadzanie rozwigzan zamiennych zgloszonych przez Zamawiajacego i Wykonawce,
4) czuwanie nad zgodnoscia rozwigzarn technicznych, materialowych i uzytkowych z projektem
i obowiagzujacymi przepisami.

§10
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy =z nalezyta starannoscia, zgodnie z postanowieniami
dokumentéw skladajacych sie na umowe, warunkami wykonania i odbioru oraz aktualnie obowigzujacymi
normami, przepisami prawa, w tym przepisami bhp i wiedzg techniczng w zakresie umozliwiajagcym
uzyskanie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem. za jako$¢ rob6t odpowiada wykonawca.

Wykonywanie robét budowlanych zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego i przepisami
bhp.

Szczegoblowe sprawdzenie w terenie warunkéw wykonania umowy.

Wykonanie i utrzymanie na swdj koszt zaplecza budowy oraz strzezenie mienia znajdujacego sie na terenie
budowy, a takze zapewnienie warunkéw bezpieczefistwa realizacji robot.

Zagospodarowanie terenu budowy, dla celéw realizacji przedmiotu umowy, w granicach wskazanych przez
Zamawiajacego. w ramach zagospodarowania nalezy przewidzie¢ odpowiednie oswietlenie oraz wykonanie
ogrodzenia terenu budowy.

Prowadzenie na biezaco dokumentacji budowy, o ktérej mowa w prawie budowlanym, wtym w
szczegblnosci dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajacemu oraz innym upowaznionym osobom lub
organom celem dokonywania wpiséw i potwierdzen.

Pisemne zawiadomienie Zamawiajacego o zauwazonych wadach i brakach w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, niezwlocznie od ich ujawnienia, pod rygorem
odpowiedzialnosci za szkody wynikle wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu.

Umozliwianie wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadani okre$lonych prawem budowlanym oraz udostepnianie im danych i informacji
wymaganych zgodnie z prawem budowlanym.

Zgloszenie pisemne wykonanych robét do odbioru korcowego. Kierownik budowy zgtasza gotowos¢ do
odbioru robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy.
Przedstawienie w dniu odbioru robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu, na wniosek Zamawiajacego,
protokotu z préb i badan tych robét.

Na kazde zadanie Zamawiajacego okazywanie dokumentéw (atestow, certyfikatéw itp.) stwierdzajacych
dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla materiatéw, wyrobéw, urzadzeni uzywanych przy realizacji
przedmiotu umowy, zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego (przed ich wbudowaniem). Zamawiajacy ma
prawo w kazdym momencie realizacji przedmiotu umowy zrezygnowaé¢ z uzytych materiatéw, wyrobéw
jezeli nie beda one zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa, wymaganiami specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét, szczegétowego opisu przedmiotu umowy oraz projektu, a takze z tych czesci
robot, ktérych one dotycza. rezygnacja ta nastapi niezwlocznie po stwierdzeniu niezgodnoséci w formie
pisemnej odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
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Przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajacemu wynikéw wymaganych przepisami badan, pomiaréw oraz
niezbednych atestéw, swiadectw, certyfikatéw i innych dokumentéw stwierdzajacych jakos¢ wbudowanych
materiatow.
Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska
naturalnego, utylizacji odpadéw. Ewentualne oplaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji rob6t norm i
przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska obciazaja Wykonawce.
Utrzymanie w czasie realizacji robét terenu budowy, z dazeniem do minimalizacji przeszkéd
komunikacyjnych, biezgce usuwanie zbednych materiatéw, odpadéw i $mieci. wykonawca musi posiadac
dokumenty potwierdzajace przyjecie odpadéw przez sktadowiska i dokonanie stosownych opfat.
Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcéw. Wykonawca moze zleci¢ cze$¢ roboét do wykonania
podwykonawcom. Wykonanie robét przez podwykonawcéw nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci i
zobowiagzann wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajac roboty Podwykonawcom,
zobowiagzany jest bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw wynikajacych z art. 647! Kodeksu cywilnego.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten realizuje
roboty w spos6b wadliwy, niezgodny z zatozeniami lub przepisami.
Odpowiedzialnoé¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajacego oraz oséb trzecich wynikle na skutek
prowadzenia robét lub innych dziatart Wykonawcy.
Ponoszenie odpowiedzialnosci oraz strzezenie przed uszkodzeniem i kradzieza materialéw przeznaczonych
do wykonania robét od chwili rozpoczecia robét do zakoficzenia realizacji przedmiotu umowy (m.in.
utrzymanie ich w ciagu calego okresu trwania budowy w nalezytym stanie i podjecie wszelkich $rodkéw
zapobiegawczych, aby nie zostaly zniszczone lub skradzione, biorac pod uwage ryzyko istniejace na budowie).
Naprawienie na wlasny koszt strat lub uszkodzeri w robotach i materiatach powstalych w okresie, w ktérym
wykonawca byl za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich powstania.
Zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jakosci materiatéw, jakosci robét
wykonywanych z tych materiatow.
Ponoszenie odpowiedzialnosci takze za szkody i straty spowodowane przez siebie podczas usuwania wad
w okresie gwarancji i rekojmi.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robét albo ich czesci badZ urzadzen - naprawienie
ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt wiasny.
W przypadkach zawinionych poniesienie wszelkich wydatkéw koniecznych do naprawienia wyrzadzonej
szkody.
Likwidacja placu budowy i zaplecza wlasnego wykonawcy bezzwlocznie po zakonczeniu robét oraz
uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajagcemu nie pézniej niz 14 dni od daty dokonania
odbioru koricowego.
Wykonanie przedmiotu umowy z materialow wlasnych zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych
warunkéw zamoéwienia.
Zatrudnienie na okres wykonania prac stanowiacych przedmiot umowy i usuwania wad:
1) wykwalifikowanego personelu kierowniczego, wymienionego w ofercie oraz oséb posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje do kierowania, dozorowania robotami budowlanymi,
2) wykwalifikowanych, przyuczonych i niewykwalifikowanych robotnikéw, niezbednych dla
odpowiedniego i terminowego wykonania zobowigzan wykonawcy wynikajacych z warunkéw umowy,
3) podwykonawcéw posiadajacych personel o kwalifikacjach opisanych w pkt. 11 2.
Wykonywanie wszystkich robot objetych umowa, w taki sposéb, aby nie zaktéca¢ w stopniu wiekszym niz jest
to niezbedne interes6w 0séb trzecich.
Ubezpieczenie budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy. Wykonawca zapewni zawarcie
umoéw ubezpieczenia na okres od daty rozpoczecia rob6t do konca okresu zglaszania wad, dla co najmniej
nastepujgcych wypadkéw, ktére byty spowodowane zagrozeniami stanowigcymi ryzyko Wykonawcy z tytutu:
1) szkody w robotach, urzadzeniach, materiatach i sprzecie;
2) szkody w mieniu stanowigcym wlasnos¢ zamawiajacego (oprocz robot, urzadzen, materialéw
i sprzetu) powstate w zwigzku z wykonywaniem umowy;
3) nieszczesliwego wypadku;
4) szkoéd os6b trzecich.
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§11
REPREZENTACJA

Nadzér z ramienia Zamawiajacego nad wykonywaniem przedmiotu umowy prowadzi¢ bedzie

Kierownikiem budowy bedzie: ... , posiadajacy uprawnienia budowlane

do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr uprawnien:

Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy lub kierownika robét drogowych przedstawionych

w ofercie przetargowej, jedynie za uprzednia pisemna zgoda zamawiajacego.

Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiane oséb wyszczegdlnionych w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu

w nastepujacych przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

2) jezeli zmiana tych o0s6b stanie sie¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

W przypadku zmiany oséb wyszczegélnionych w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, nowe osoby powolane do

pelnienia w/w obowigzkéw musza spelnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw

zamoéwienia dla danej funkgji.

Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 niniejszego

paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuja nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowiazany jest dokonad

zmiany tych oséb w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty zlozenia wniosku przez Zamawiajacego.

Zmiany w zakresie reprezentacji stron umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu do umowy

podpisanego przez Zamawiajacego i Wykonawce.

§12
POROZUMIEWANIE SIE STRON

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robét odbywac sie bedzie poprzez zapisy
w dzienniku budowy dokonywane przez Kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
projektanta.

W przypadku gdy ktéras ze stron uzna sposéb udokumentowania sprawy dotyczacej wykonania robot
okreslony w ust. 1 za niewystarczajacy lub gdy sprawa dotyczacy interpretowania umowy porozumiewanie si¢
stron odbywaé sie bedzie w drodze korespondencji pisemnej przekazywanej faksem, a w $Slad za tym
doreczanej adresatom za pokwitowaniem.

W przypadku przekazania dokumentu droga faksowa strona otrzymujaca ma obowigzek potwierdzi¢ fakt
otrzymania przesytki, poprzez odestanie faksem do wysylajacego pierwszej strony otrzymanego dokumentu, z
naniesiong klauzula , otrzymalem pismo stron ....... ”, data i podpis.

W przypadku przekazania dokumentu drogg faksowa i potwierdzenia otrzymania go w sposéb, o ktérym
mowa w ust. 2 przyjmuje sie, ze doreczenie dokumentu nastapito w dniu wskazanym w potwierdzeniu.

W przypadku nie potwierdzenia odbioru dokumentu w sposéb opisany w ust. 2 strona wysylajaca uzna, ze
strona odbierajgca powziela wiadomos¢ z dniem doreczenia dokumentu poczta za zwrotnym po$wiadczeniem
odbioru.

§13
GWARANCJA, REKOJMIA

Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnoé¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady fizyczne kazdego
z elementéw przedmiotu umowy wynosi ......... , liczac od dnia bezusterkowego odbioru koricowego calego
przedmiotu umowy.

Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi zostanie rozszerzona przez
udzielenie ........... miesiecznej gwarancji za wady fizyczne kazdego z elementéw przedmiotu umowy, liczac
od dnia bezusterkowego odbioru konicowego calego przedmiotu umowy z wyjatkiem urzadzen, na ktére
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ich producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji - wedlug gwarancji producenta, z zastrzezeniem

maksymalnego okresu - w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okreséw gwarancji.

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koncowego, jako

zalacznik do protokotu.

Gwarancja obejmuje:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej gwarancji,

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy, jak
i powstatych w okresie gwarangji,

3) koszty przegladow gwarancyjnych oraz koszty materialéw eksploatacyjnych niezbednych
do prawidiowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) ponosi wykonaweca.

Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:

1) dzialania silty wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktéra wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci,

2) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

3) winy uzytkownika, w tym uszkodzern mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz
urzadzen w sposéb niezgodny z zasadami eksploatacii.

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzadzen zostana okreslone w przekazanej przez Wykonawce

,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urzadzen, ktére wymagaja

przegladéw serwisowych.

Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegétowo opracowanych instrukcji uzytkowania

i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.

Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach uzytkowania i eksploatacji moga wynika¢ tylko

z przepisow prawa lub zasad prawidlowej gospodarki. W szczegdlnosci zasady te nie moga sie rézni¢

na niekorzys¢ Zamawiajacego od zasad okre$lonych przez producentéw elementéw podlegajacych gwarancji.

Jezeli Wykonawca nie sporzadzi instrukcji uzytkowania i eksploatacji nie bedzie sie mogl uwolni¢ ze

zobowigzan gwarancyjnych, powolujac sie na zarzut eksploatacji i konserwacji elementéw podlegajacych

gwarancji w sposob niezgodny z zasadami eksploatacij.

W przypadku niesporzadzenia instrukcji uzytkowania i eksploatacji przez Wykonawce, sporzadzi je

Zamawiajacy. Kosztami jej sporzadzenia zostanie obcigzony Wykonawca lub zostana one potracone z

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca zobowiazuje sie do usuniecia zgtoszonych pisemnie przez uzytkownika wad i usterek w terminie

14 dni kalendarzowych, a wad szczegélnie ucigzliwych, w tym awarii urzadzen i instalacji - w ciagu 24

godzin.

Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni

kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego. Zamawiajacy

wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej.

Niedotrzymanie przez wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia

wady lub usterki.

W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek ze strony wykonawcy lub nie wywigzywaniu sie z

terminéw, o ktérych mowa w ust. 12, Zamawiajacy zleci usuniecie tych wad lub usterek innemu podmiotowi,

obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.

Na okolicznoé¢ usuniecia wad lub usterek spisuje si¢ protokoét z udziatem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastapi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia

Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie spowodowala uszkodzenie elementu, dla

ktorego okres gwarangji juz uptynal, wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodplatnego usuniecia wad lub usterek

w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony o okres

pomiedzy data zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datq ich usuniecia.

Wykonawca nie odpowiada za usterki powstale w wyniku zwloki w zawiadomieniu go o usterce, jezeli ta

spowodowata inne usterki (uszkodzenia), ktérych mozna bylo unikngé, gdyby w terminie zawiadomiono

wykonawce o zaistnialej usterce.

Odbiér poprzedzajacy zakoriczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na wniosek Zamawiajacego i

zostanie przestany do Wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.
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Zamawiajacy dokona przegladu z tytulu rekojmi lub gwarancji z udzialem wykonawcy. W przypadku
stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowiazuje sie do usuniecia tych wad lub usterek w terminie 14
dni od daty przegladu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostep do obiektu w
celu usuniecia wady lub usterki.

§14
ZMIANY DOKUMENTAC]JI PROJEKTOWE]

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig, na wniosek Wykonawcy, wprowadzanie zmian

w stosunku do dokumentacji projektowe;j.

Na wniosek Wykonawcy moga by¢ dokonywane zmiany technologii wykonania elementéw robét. W tym

przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian, rysunki i

wycene kosztéw. Projekt taki wymaga akceptacji projektanta i zatwierdzenia do realizacji przez

Zamawiajacego.

Zamawiajacy lub Wykonawca moze wystapi¢ pisemnie z wnioskiem o zmiane rodzaju materialéw i robét z

tym zwigzanych w stosunku do okreslonych w dokumentacji technicznej i kosztorysie ofertowym.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1, 2 i 3, prowadzace do koniecznosci wykonania robét dodatkowych, moga by¢

wprowadzone wylacznie wtedy, gdy koniecznoé¢ ich wprowadzenia powstata w wyniku:

1) pomyltek projektanta na etapie przygotowania dokumentacji technicznej i opracowania specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

2) zmiany w materiale lub urzadzeniu, ktére aktualnie nie sg dostepne na rynku z racji zmian dokonywanych
w produkcji na przestrzeni okresu, jaki uplynal od czasu sporzadzenia dokumentacji technicznej i
przetargowej, do czasu realizacji robé6t,

3) zmiany w technologii wykonawstwa zaistniale w rzeczywistych warunkach realizacji umowy z przyczyn
niemozliwych do przewidzenia przez projektanta na etapie sporzadzania dokumentacji technicznej,

4) zmiany w prawie, wprowadzone juz po wykonaniu dokumentacji technicznej, w czasie realizacji umowy i
pociagajace za sobag koniecznoé¢ zmian materiatowych,

5) zmiany w zastosowaniu materialéw wyzszej generacji, nakazane przez Zamawiajacego, przy akceptacji
pokrycia skutkéw tych zmian w formie dodatkowych doptat do wynagrodzenia.

§15
ZMIANY UMOWY

Strony dopuszczaja zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy okreslonego w §6, jezeli koniecznosé

wprowadzenia zmian wynika z nastepujacych okolicznosci:

1) w terminie ustawowym lub 30 dni od daty wystapienia wykonawcy o wydanie decyzji lub innego
dokumentu niezbednego do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy, wlasciwy organ lub instytucja
nie wydaly stosownego dokumentu, mimo iz wystgpienie wykonawcy spelnialo wszystkie warunki
formalne.

2) zaistnialy przyczyny niezalezne od dziatania stron, ktérych przy zachowaniu wszelkich nalezytych
srodkéw nie mozna unikna¢ ani im zapobiec, w szczegdlnosci:

a) warunki uniemozliwiajace realizacje robét budowlanych z przyczyn technologicznych przez okres
powyzej 2 tygodni,

b) realizowanie przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzann technicznych,
technologicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujagcego prawa lub
w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,

3) zaistnialy odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe. w szczegdlnosci
istnienie nie zinwentaryzowanych podziemnych sieci, urzadzen lub obiektéw budowlanych.

4)  zaistnialy odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu,
kurzawka, glazy, itp.) skutkujace niemoznoscig realizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych.

5)  zaistniala koniecznos¢ usuniecia bledéw lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowe;j.

6) wykonanie przedmiotu umowy jest uzaleznione od wykonania zamoéwienia dodatkowego
w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt. 5) prawa zamowien publicznych.
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8) przekazanie placu budowy nie nastapito w terminie umownym.

10) nastapila sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze szczegélowym opisem
obejmujaca, w szczegdlnosci: kleski zywiotowe, niewypaly i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,
gwaltowne opady, gradobicie, powodzie i inne anomalia klimatyczne.

Termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu o czas niezbedny

do zakorniczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych

okolicznosci.

Z wnioskiem o zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca moze wystapi¢ pisemnie do

Zamawiajgcego niezwlocznie po ustaleniu zakresu koniecznego przediuzenia terminu. Wniosek powinien

zawieraé szczeg6lowe uzasadnienie, w tym wskazanie faktycznych okolicznosci lub zdarzen oraz precyzyjne

wyliczenie okresu koniecznego przedluzenia terminu.

§16

Strony dopuszczaja zmiane wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w § 3, jezeli konieczno$é¢ wprowadzenia
zmian wynika z nastepujacych okolicznosci:

1) nastgpi zmiana obowiazujacej stawki podatku VAT.

Z wnioskiem o zmiane umowy w przypadku o ktérym mowa w ust. 1 moze wystapi¢ Wykonawca. Wniosek
powinien zawiera¢ uzasadnienie, w tym wyliczenie zmiany wynagrodzenia, po zmianie stawki podatku VAT.

§17

Strony dopuszczaja zmiane istotnych postanowienn zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, jezeli zmiana bedzie dotyczyla nastepujacych zdarzen lub
okolicznosci:

1) wystapienia zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wplyw
na realizacje przedmiotu umowy,

2) wynikniecia rozbieznoéci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie mozna
usungé¢ w inny sposdb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w
celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez strony,

3) wystapienia koniecznosci zmiany oséb wskazanych w ofercie ($mieré, choroba, ustanie stosunku pracy,
inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezalezne od wykonawcy), przy pomocy ktérych wykonawca
realizuje przedmiot umowy. Przedmiotowa zmiana jest mozliwa pod warunkiem zaproponowania innych
0s6b, spelniajacych na dzien skladania ofert, warunki okreslone przez Zamawiajgcego w specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia,

4) zmiany podwykonawcy, ktéry - zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamoéwieni publicznych - bedzie
podmiotem udostepniajacym zasoby niezbedne do realizacji zamoéwienia. W takim przypadku Wykonawca
jest zobowigzany zaproponowaé innego podwykonawce spelniajacego na dziefi zgloszenia zmiany
warunki okreslone przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia wraz
z zalaczeniem wszystkich wymaganych oswiadczen i dokumentéw okreslonych w specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia,

5) wystapienia koniecznoéci zmiany oséb ($mier¢, choroba, ustania stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe
lub inne przyczyny niezalezne od zamawiajacego), przy pomocy ktérych Zamawiajacy realizuje przedmiot
umowy.

6) wystapienia koniecznosci zmian os6b wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiajacy uzna, ze osoby te nie
wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb na inne
spelniajgce na dzien dokonania zmiany - warunki okreSlone w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajacego.

7) zmiana danych zwigzanych z obsluga administracyjno-organizacyjng umowy, w tym  zmiana
nr rachunku bankowego, zmiany danych teleadresowych itp.

Strona wystepujaca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1. wniosek o zmiane postanowienl zawartej umowy musi
by¢ wyrazony na pismie.
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§18

1. Wszelkie zmiany treSci umowy mogg by¢ dokonywane wylgcznie pisemnie w formie aneksu podpisanego
przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.
2. Zmiany nie moga naruszac postanowien zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamoéwien publicznych.

§19
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Oprécz przypadkéw wymienionych w treéci tytulu XV Kodeksu cywilnego stronom przysluguje prawo
odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych okolicznosciach:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstgpienie
od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach,

2) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich, pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pi$mie - odstapienie od umowy w tym przypadku
moze nastapi¢ w terminie 7 dni od stwierdzenia okolicznosci,

3) Wykonawca przerwatl realizacje robét z innych powodéw niz okreslone w § 6 ust. 3 i przerwa ta trwa
dtuzej niz 15 dni.

4) Zamawiajacy wielokrotnie (wiecej niz raz) zostal zmuszony do dokonania bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub do dokonania bezposrednich zaplat na
sume wieksza niz 5% wartosci umowy brutto w sprawie zaméwienia publicznego, wskazanej w §3 ust.1
umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu
odbioru robét - odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 od powziecia
wiadomosci o powyzszej okolicznosci,

3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie
bedzie moégl spelni¢ swoich zobowigzafi wobec Wykonawcy - odstgpienie od umowy w tym przypadku
moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

3. Odstagpienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoéci takiego oswiadczenia i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace obowiagzki
szczegoblowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegblowy protokét inwentaryzacji rob6t w toku, wedtug stanu na dzierr odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z
winy ktoérej nastgpilo odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstapienie
od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdét przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwlocznie, najpézniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia przez niego
dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,
zobowiazany jest w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do
dnia odstapienia od umowy,

2) odkupienia materialéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ustepie 4 pkt 3) po cenach ich zakupu
udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami,

4) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

6. Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania czeSci umowy nastagpi na
podstawie:
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1) w przypadku odstapienia od czesci robét, obliczenie wykonanej czeéci robdt nastapi na podstawie cen
jednostkowych wskazanych w ofercie Wykonawcy stanowiacej zalacznik nr 2 do umowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastagpi w oparciu o ceny

jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowigcym zalgcznik nr 3 do umowy ,

a w przypadku braku odpowiednich pozycji w kosztorysie ofertowym Wykonawcy - na podstawie

kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-Y lub

KNNR-Y oraz rynkowe ceny materialéw, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

§20
KARY UMOWNE

Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kare umowna:

1) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) za opdznienie w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokosci 2% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien opdZnienia,

3) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ostatecznym, czyli po
uplynieciu okresu gwarancji - w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy
za kazdy dzien opéznienia, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

4) za brak zaplaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy - w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

5) za nieprzedlozenie do zaakceptowania Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

6) za nieprzedlozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.
1 umowy,

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, w zakresie terminu zaplaty - w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

W odniesieniu do innych okolicznoéci niz wymienione w ust. 1 Zamawiajacy nie bedzie naliczal kar

umownych.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowna za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za

ktére ponosi odpowiedzialnosé¢ Zamawiajacy - w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w

§ 3 ust. 1 umowy, za wyjatkiem wystapienia sytuacji wskazanej w art. 145 ust. 1 Prawa zamodwien

publicznych.

Kary umowne, dotyczace opéznienia w oddaniu przedmiotu zaméwienia oraz za zwloke w usunieciu wad

stwierdzonych przy odbiorze, beda potracane z faktury koncowej Wykonawcy.

Kary beda potracane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

Strony umowy maja prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego na zasadach Kodeksu cywilnego, jezeli

szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

Zamawiajacy moze usunaé, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusuniete w wyznaczonym

terminie.

W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji umowy kara umowna bedzie liczona od nowych

terminéw wskazanych w podpisanym przez strony aneksie do umowy.

§21
INNE POSTANOWIENIA UMOWY

Wykonawca zobowigzuje sie do uregulowania naleznosci za dostawe mediéow (energie elektryczna, zuzyta
wode i odprowadzanie Sciekéw) niezbednych do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zawartymi przez
Zamawiajgcego umowami z poszczegélnymi dostawcami, wedtug faktycznego ich zuzycia obliczonego na
podstawie wskazan licznikow.

Zaplata za dostawe za medidw w czasie realizacji robét budowlanych nastapi po podpisaniu protokotu
odbioru koricowego na podstawie faktur VAT wystawianych Wykonawcy przez Zamawiajacego z 14
dniowym terminem ptatnosci.

15



@

N =

2.1.
2.2.
2.3.
24.

Zatgcznik nr 2 do SIWZ SGZPI1.271.1.3.2015

W przypadku korzystania z innych ustug Zamawiajacego ich zakres i sposéb rozliczenia bedzie przedmiotem
dodatkowego porozumienia i rozliczenia.

§22

Wszelkie postanowienia umowy beda interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

Poszczegodlne czesci umowy beda stosowane i interpretowane w nastepujacej kolejnosci:

1) umowa,

2) projekty budowlano - wykonawcze,

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

4) specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia,

5) wybrana przez Zamawiajgcego oferta wykonawcy i kosztorys ofertowy,

Jezeli w dokumentach, o ktérych mowa w wust. 2 znajdzie sie sprzecznos¢ Ilub rozbieznosé
to Zamawiajacy wyda pisemnie konieczne wyjasnienia lub instrukcje w terminie do 3 dni roboczych od dnia
ich pisemnego zgloszenia przez Wykonawce.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa zastosowanie mie¢ beda odpowiednie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014, poz. 121), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo budowlane (tekst. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.).

Zamawiajacy zastrzega, ze bez jego pisemnej zgody, Wykonawca nie moze zby¢ lub przenies¢ zobowigzan
Zamawiajacego powstalych w wyniku realizacji niniejszej umowy, a bedacych naleznoéciami Wykonawcy, na
rzecz innych podmiotow.

§23
ROZSTRZYGANIE SPOROW I PRAWO

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowigzane sa do wyczerpania
postepowania reklamacyjnego.

Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia.

Strony majg obowigzek pisemnego ustosunkowania sie do zgltoszonego roszczenia w terminie 14 dni, liczac od
daty jego zgloszenia.

W razie odmowy przez strone uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie
w terminie, o ktérym mowa w ust. 3, strona przeciwna moze wystapic¢ na droge sagdowa.

Ewentualne spory, jakie moga wynikna¢ z realizacji niniejszej umowy, strony poddaja rozstrzygnieciu sadom
powszechnym wiasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

§24
ILOSC EGZEMPLARZY

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, z przeznaczeniem trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.
Otrzymuja:

Wykonawca

Ksiegowosé UG Porgbka

Referat Spraw Gospodarczych i Zamoéwieni Publicznych

Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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