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CZĘŚĆ OGÓLNA CZĘŚĆ OGÓLNA CZĘŚĆ OGÓLNA CZĘŚĆ OGÓLNA     

A1. WSTĘP 

Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 

wykonania kotłowni gazowej dla Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Porąbce przy ul. 

Kozubnickiej 5.  

Kod CPV 45331110-0 Instalowanie kotłów 

 
Niniejsza specyfikacja złożona jest z dwóch części ogólnej i szczegółowej.  
 
Specyfikacja stanowi opracowanie zawierające określenie wymagań niezbędnych do określenia 
standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, własności 
wyrobów budowlanych oraz oceny wykonania poszczególnych robót – zgodnie z wymaganiami 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego . ( Dz. U. z 2004 r.,  nr 202, poz. 2072) 
 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem: 

-  przetargowym, określającym zakres czynności i robót umożliwiającym prawidłowe  ustalenie  
ceny  przy  opracowaniu  oferty,  przez oferenta  uczestniczącego w  przetargu.  

- umownym, stanowiącym załącznik, wraz z innymi dokumentami przetargowymi, do  
umowy podpisanej przez zamawiającego i wykonawcę (oferenta, który wygrał przetarg)  

- wykonawczym, obowiązującym z innymi dokumentami wykonawcę i nadzór zamawiającego przy 
wykonywaniu, kontroli i odbiorze robót. 
 

Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w specyfikacji. 
urządzeniach budowlanych związanych z obiektem budowlanym urządzeniach budowlanych związanych z obiektem budowlanym urządzeniach budowlanych związanych z obiektem budowlanym urządzeniach budowlanych związanych z obiektem budowlanym - należy przez to rozumieć 
urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
jak urządzenia instalacyjne. 

dokumentacji budowy dokumentacji budowy dokumentacji budowy dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, 
rysunki i opisy służące realizacji obiektu , książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu - także dziennik montażu,; 

dokumentacjidokumentacjidokumentacjidokumentacji    powykonawczejpowykonawczejpowykonawczejpowykonawczej    - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
aprobacie technicznej aprobacie technicznej aprobacie technicznej aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającego przydatność do stosowania w budownictwie. 

właściwym organie właściwym organie właściwym organie właściwym organie - należy przez to rozumieć organy administracji architektoniczno-budowlanej i 
nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości 

wyrobie budowlanym wyrobie budowlanym wyrobie budowlanym wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób, w rozumieniu przepisów o badaniach i 
certyfikacji, w celu zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym.  

Dziennik budowy Dziennik budowy Dziennik budowy Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji (w formie wpisów) przebiegu robót budowlanych 
oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie 
przy ocenie technicznej prawidłowości wykonania budowy, rozbiórki lub montażu, których stwierdzenie 
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po zakończeniu robót byłoby utrudnione lub niemożliwe. Z zapisów powinny wyraźnie wynikać 
kolejność i sposób wykonywania budowy, rozbiórki lub remontu. 

Kierownik Budowy Kierownik Budowy Kierownik Budowy Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Kosztorys ofertowy Kosztorys ofertowy Kosztorys ofertowy Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy. 

Kosztorys „ślepy" Kosztorys „ślepy" Kosztorys „ślepy" Kosztorys „ślepy" - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 

Księga obmiarów Księga obmiarów Księga obmiarów Księga obmiarów - akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z ponumerowanymi 
stronami służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. .Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Materiały Materiały Materiały Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant Projektant Projektant Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Rysunki Rysunki Rysunki Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, OST i SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Przekazanie placu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy plac 
budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 
organizację terenu, dziennik budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze pełnej dokumentacji 
kontraktowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
Dokumentacja projektowa 
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 
komplety SST. Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowiące 
dokument przetargowy. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową i SST. 
Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST powinny być uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej i /lub w SST to należy 
przyjąć przeciętne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 
Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te wartości, 
to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli 
nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektowa lub SST, ale 
osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementy budowli, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
może akceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak może zastosować 
odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu i/ lub 
SST. 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i 
wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały i roboty nie zostaną 
zaakceptowane przez Inspektora. W takiej sytuacji elementy budowli powinny być niezwłocznie 
rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 
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Zabezpieczenia placu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich w 
okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Koszt 
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
kontraktową.  
Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca powinien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i 
pojazdach Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia. 
Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych materiałów do wód 
powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiały takie nie mogą być stosowane. 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 
i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej 
lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 
naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu, 
przewodów, rurociągów, kabli teletechnicznych itp., których położenie było wskazane przez 
Zamawiającego lub ich właścicieli. 
Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego , dotyczącej istniejących 
urządzeń uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli danych 
odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. 
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji 
dostarczonej Wykonawcy przez zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy 
zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąża 
Wykonawcę. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie 
urządzenia socjalne dla personelu prowadzącego roboty objęte kontraktem. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
    
A2  MATERIAŁY 

Źródła uzyskania materiałów 
Stosowane wyroby budowlane i materiały muszą posiadać certyfikaty lub aprobaty techniczne ważne 
w chwili ich nabycia oraz musza być zgodne z przyjętymi przez projektanta w dokumentacji 
technicznej. Zmiana materiału jest możliwa jedynie za zgodą projektanta i Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z 
wyprzedzeniem dla zapewnienia ciągłości robót. 
Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja lub SST przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiałów w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o 
swoim wyborze co najmniej dwa tygodnie przed użyciem materiału, w celu uzyskania akceptacji 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę usunięte z placu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jeżeli ten zezwoli wykonawcy 
na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione w takim przypadku 
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koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Wykonawcę pod nadzorem Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. 
Każdy rodzaj robot, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, nie posiadające 
atestów, certyfikatów lub aprobaty technicznej, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z 
jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania składowania 
zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność z wymaganiami 
poszczególny SST. 
Odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w czasie przechowywania i składowania ponosi 
Wykonawca. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może zezwolić na inny sposób przechowywania i składowania niż 
podany w SST, lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za ewentualne powstałe z tego 
tytułu straty. Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający kontrolę jakości. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. 
    
A3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, 
lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi powinien dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
A4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
    
A5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
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materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i odchylenia dopuszczone 
właściwymi normami. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
 
A6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Program zapewnienia jakości  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, SST, poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru 
oraz zgodnie z harmonogramem robót zabezpieczającym umowne terminy wykonania inwestycji. 
Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej. Oryginały raportów będzie przechowywał Wykonawca i przekaże je kompletne 
Inspektorowi po zakończeniu budowy. 
Badania prowadzone przez Inspektora 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych; deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacji ą określoną w pkt ,które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 
Dokumenty budowy 
1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
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Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
2) Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru.  
Zakres kontroli 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, 
w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych 
Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. W szczególności obejmują: – badanie dostaw 
materiałów – kontrolę prawidłowości wykonania Robót – kontrola poprawności wykonania i 
skuteczności uszczelnień, – ocenę estetyki wykonanych robót 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego 
oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących 
stosowanych materiałów z wymogami prawa i Norm. 
    
A7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do rejestru obmiarów. 

Uwaga  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót, który 

jest jedynie materiałem pomocniczym do wyceny wartości zamówienia, lub gdzie indziej w niniejszej 
Specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wycenienia wartości zamówienia w 
oparciu o projekt budowlano - wykonawczy. 

Ujawnienie się tych błędów lub przeoczeń nie będzie skutkować domaganiem się przez 
Wykonawcę wzrostu wartości zamówienia i odstępstwem od ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

 
Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 

A8. ODBIÓR ROBOT 

Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: odbiorowi 
robót zanikających i ulegających zakryciu; odbiorowi częściowemu; odbiorowi ostatecznemu; 
odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru, a odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. 
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót 
Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości.. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona 
przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W przypadkach nie 
wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub 
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy; szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z 
dokumentów umowy ł ew. uzupełniające lub zamień. recepty i ustalenia technologiczne; dzienniki 
budowy i rejestry obmiarów (oryginały); wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń 
laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ; deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych 
materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ; opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich 
wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ; 
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń; 
Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót". 
Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.  
Jednostką obmiarową jest m² (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej izolacji.  
Jednostką obmiarową jest szt. (sztuka) wykonanej i odebranej armatury. 
Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne 
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CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA     

B1.  WSTĘP 

Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania kotłowni gazowej dla Gimnazjum Publicznego im. 

Jana Pawła II w Porąbce przy ul. Kozubnickiej 5.  

Kod CPV 45331110-0 Instalowanie kotłów 

Stosowana terminologia  
Wg PN-B-02431-1:1999 „Kotłownie wbudowane na paliwo gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 
1. Wymagania” oraz PN-90/B-01430 Instalacje centralnego ogrzewania, 
a w tym; 
Czynnik grzejnyCzynnik grzejnyCzynnik grzejnyCzynnik grzejny - płyn (woda, para wodna lub powietrze) przenoszący ciepło. 
Część wewnętrzna instalacji Część wewnętrzna instalacji Część wewnętrzna instalacji Część wewnętrzna instalacji ---- instalacja ogrzewania znajdująca się w ogrzewanym budynku. Zaczyna 
się za zaworami odcinającymi tą część instalacji od części zewnętrznej lub źródła ciepła. 
Instalacja centralnego ogrzewania - zespół urządzeń, elementów i przewodów służących do: 
- wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i ciśnieniu lub przetwarzania tych 
elementów (źródło ciepła); 
- doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (część zewnętrzna instalacji); 
- rozdziału i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepła w 
pomieszczeniu (część wewnętrzna instalacji). 
Naczynie wzbiorcze przeponowe Naczynie wzbiorcze przeponowe Naczynie wzbiorcze przeponowe Naczynie wzbiorcze przeponowe ---- zbiornik ciśnieniowy z elastyczną przeponą oddzielającą przestrzeń 
wodną od przestrzeni gazowej, przejmujący zmiany objętości wody wywołane zmianami jej 
temperatury w zamkniętej instalacji ogrzewania wodnego. 
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego naObliczeniowa temperatura czynnika grzejnego naObliczeniowa temperatura czynnika grzejnego naObliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na    zasilaniu zasilaniu zasilaniu zasilaniu ---- najwyższa temperatura czynnika 
grzejnego, przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na 
zewnątrz budynku. 
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na powrocie Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na powrocie Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na powrocie Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na powrocie ---- temperatura powrotnej wody instalacyjnej 
przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnątrz 
budynku. 
Odpowietrzenie miejscowe Odpowietrzenie miejscowe Odpowietrzenie miejscowe Odpowietrzenie miejscowe ---- zespół urządzeń odpowietrzających bezpośrednio poszczególne 
elementy instalacji ogrzewania. 
Urządzenia kontrolnoUrządzenia kontrolnoUrządzenia kontrolnoUrządzenia kontrolno----pomiarowe pomiarowe pomiarowe pomiarowe ---- urządzenia wskazujące lub rejestrujące poszczególne parametry w 
ustalonych miejscach instalacji ogrzewania. 
Źródło ciepła Źródło ciepła Źródło ciepła Źródło ciepła –––– kocioł gazowy, 
Kotłownia Kotłownia Kotłownia Kotłownia –––– zespół urządzeń, w których dzięki spalaniu paliw wytworzony jest czynnik grzewczy o 
wymaganej temperaturze i ciśnieniu, znajdujących się w odrębnym pomieszczeniu. W skład zespołu 
wchodzą urządzenia zabezpieczające proces spalania paliwa i wytwarzania czynnika grzejnego, 
urządzenia utrzymujące ciśnienie i temperaturę czynnika grzejnego na żądanym poziomie oraz 
zapewniające stały obieg czynnika grzejnego, a także urządzenia pomiarowe, regulacyjne i 
rejestrujące. 
Kotłownia wodna Kotłownia wodna Kotłownia wodna Kotłownia wodna –––– kotłownia, w której otrzymanym czynnikiem grzejnym jest woda. 
Nadciśnienie Nadciśnienie Nadciśnienie Nadciśnienie ---- Ciśnienie, którego wartość jest równa algebraicznej różnicy wartości ciśnienia 
absolutnego i ciśnienia atmosferycznego. 
Ciśnienie dopuszczalne maksymalne Ciśnienie dopuszczalne maksymalne Ciśnienie dopuszczalne maksymalne Ciśnienie dopuszczalne maksymalne ---- Ciśnienie maksymalne podane przez producenta, na jakie 
wyposażenie jest zaprojektowane.  
Ciśnienie obliczeniowe Ciśnienie obliczeniowe Ciśnienie obliczeniowe Ciśnienie obliczeniowe ---- Ciśnienie przyjmowane do obliczeń elementów instalacji ogrzewania.  
Ciśnienie próby szczelności Ciśnienie próby szczelności Ciśnienie próby szczelności Ciśnienie próby szczelności ---- Ciśnienie, które jest stosowane podczas próby sprawdzenia szczelności 
instalacji ogrzewania i/lub dowolnego elementu tej instalacji. 
Urządzenia kontrolnoUrządzenia kontrolnoUrządzenia kontrolnoUrządzenia kontrolno----pompompompomiarowe iarowe iarowe iarowe ---- urządzenia wskazujące lub rejestrujące poszczególne parametry w 
ustalonych miejscach instalacji ogrzewania. 
Połączenie Połączenie Połączenie Połączenie - połączenie wykonane między dwoma częściami. 
Połączenie spawane Połączenie spawane Połączenie spawane Połączenie spawane ---- połączenie otrzymane przez złączenie ze sobą metalowych części będących w 
stanie plastycznym lub stopionym. 
Połączenie kołnierzowe Połączenie kołnierzowe Połączenie kołnierzowe Połączenie kołnierzowe ---- połączenie wykonane przez skręcenie śrubami pary kołnierzy. 
Połączenie gwintowane Połączenie gwintowane Połączenie gwintowane Połączenie gwintowane ---- gwintowane połączenie rur i armatury. 
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Próba szczelności Próba szczelności Próba szczelności Próba szczelności ---- Procedura sprawdzenia szczelności instalacji ogrzewania. 
Ciśnieniowa próba szczelności Ciśnieniowa próba szczelności Ciśnieniowa próba szczelności Ciśnieniowa próba szczelności ---- Procedura sprawdzenia szczelności instalacji ogrzewania polegająca 
na wytworzeniu w instalacji nadciśnienia. 
 
ZAKRES ROBÓT 

Zakres robót ujętych Specyfikacją Techniczną 
- dostawa i montaż kotłów o mocy 90 kW na paliwo gazowe, 
- dostawa i montaż pomp obiegowych, 
- dostawa i montaż naczynia wzbiorczego przeponowego, 
- dostawa i montaż czopuchów, 
- dostawa i montaż armatury odcinającej i regulacyjnej instalacji kotłowej, 
- dostawa i montaż orurowania, 
- wykonanie instalacji wentylacyjnej kotłowni, 
- próba szczelności i uruchomienie kotłowni, 
- zabezpieczenie antykorozyjne i rur i urządzeń. 
- zabezpieczenie termiczne rur i urządzeń. 
- dostawa i montaż automatyki instalacji kotłowej, 
- dostawa i montaż układu uzupełnienia zładu,   
Dodatkowo:  
- przeprowadzenie wymaganych prób instalacji wraz z udokumentowaniem ich wyników (protokóły 
odbiorów, wpisy do dziennika budowy), 
- przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiągnięcia 
wymaganych parametrów pracy), 
- wykonanie wszelkich wymaganych pomiarów instalacji i analiz oraz przekazanie protokołów 
Inwestorowi (w szczególności pomiarów przepływów, ciśnień, temperatur, wilgotności, poziomów 
głośności, wielkości elektrycznych), 
- przeprowadzenie odbiorów instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie władze i instytucje, 
- dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów zgodności i atestów, świadectw dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie, etc. Wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Proponowane 
materiały lub urządzenia musza być równoważne z zastosowanymi w projekcie pod względem 
technicznym, jakościowym, estetycznym oraz kosztowym. 
- wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej, 
- opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urządzeń wraz z 
planem przeglądów i konserwacji wszystkich elementów instalacji. 
 
Prace towarzyszące i tymczasowe 
- wykucie przebić w ścianach, 
- zamurowanie przebić w ścianach i wykonanie izolacji przeciwpożarowych (EI60 i REI60), 
    
B2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały wykorzystane przy montażu instalacji kotłowej winny spełniać wymagania ogólne 
zawarte w części ogólnej specyfikacji w punkcie A2. 
 
Przy montażu instalacji kotłowej wykorzystane zostaną następujące materiały i urządzenia: 
 

- kotły wodne niskotemperaturowe na paliwo gazowe o mocy 90 kW z palnikiem i regulatorem 
wg aprobat technicznych producenta; 

- naczynie wzbiorcze typu przeponowego o pojemności całkowitej nie mniej niż 200 dm3; 
- pompy obiegowe bezdławnicowe na ciśnienie do 0,6 MPa, temperaturę 110oC, napięcie 

zasilania 230 V, wykonane wg aprobat technicznych producenta, posiadające znak CE; 
- zawory zwrotne wg PN-EN 1717:2003 i PN-92/B-0176/Az 1: 1999; 
- czopuch izolowany z blachy stalowej, z wyczystką,  
- komin ceramiczny w systemie PROADVANCE,  
- armatura gwintowana i kołnierzowa p=6,0 MPa, t=110 oC, wykonana zgodnie z aprobatami 

technicznymi producentów; 
- rury w kotłowni stalowe, czarne, bez szwu wg PN 80/H-74219 
- separatory powietrza - wg PN-70/M-75012; 
- izolacja - wg WT 2008; 
- uchwyty i podpory - wg BN-76/8860; 
- woda - wg PN-93/C-04607. 
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B3. SPRZĘT. 
Sprzęt, przeznaczony do wykonania robót, powinien być zgodny z wymogami podanymi w części 
ogólnej (punkt A3). Dodatkowo Wykonawca przystępujący do prac przy wykonaniu instalacji kotłowej 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- środek transportu, 
- aparat spawalniczy acetylenowo-tlenowy lub elektryczny, 
- giętarka do rur, 
- gwintownica do rur, 
- nożyce gilotynowe uniwersalne elektryczno - mechaniczne, 
 
B4. TRANSPORT. 
Przy realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do stosowania zaleceń zawartych  
w specyfikacji w części ogólnej (punkt A4). 
 
B5.WYKONANIE ROBÓT. 

Przy realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do stosowania zaleceń zawartych  
w specyfikacji w części ogólnej (punkt A5) oraz dodatkowo do zaleceń poniższych.   
Montaż instalacji kotłowej należy rozpocząć po odebraniu pomieszczenia przygotowanego zgodnie z 
zakresem robót budowlanych. Instalację kotła, zaworu bezpieczeństwa, naczynia wzbiorczego 
przeponowego oraz pomp należy przeprowadzić ściśle z Dokumentacją DTR dostarczoną przez 
producenta oraz stosownie do właściwych norm i aktów prawnych. 
W obrębie kotłowni, przewody czynnika grzewczego wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu bez 
szwu wg PN 80/H-74219 łączonych przez spawanie. Zmiany kierunku przepływu z wykorzystaniem 
kolan kutych. Rozdział strumieni na trójnikach kutych. Połączenia rur z armaturą za pomocą złączek 
przejściowych gwintowanych lub kołnierzowych. Przewody montować do ścian i pod stropem za 
pomocą typowych uchwytów do rur stalowych z wkładką gumową (np. uchwytów systemowych do 
instalacji grzewczych Hilti).  
Przy montażu kotła należy pamiętać aby odległość kotła od przegród spełniała wymogi producenta. 
Zmiany kierunku, rozdział, połączenia z armaturą – przy użyciu złączek systemowych. Wszystkie 
przewody w obrębie kotłowni powinny być prowadzone w ten sposób, aby nad przejściami był 
zapewniony wolny prześwit wynoszący co najmniej 1 m. Armatura w kotłowni powinna być tak 
umieszczona, aby była dostępna z poziomu podłogi kotłowni albo ze specjalnie wykonanych 
pomostów, jednak nie wyżej niż 1,8 m od podłogi lub ewentualnie pomostu. Paliwo gazowe będzie 
dostarczane z nowego odcinka instalacji gazowej. Szafka gazowa z zaworem odcinającym MAG 3 
zlokalizowana jest na zewnątrz budynku. Instalacja  gazu stanowi przedmiot odrębnego opracowania. 
Kanały wentylacji nawiewnej i wywiewnej winny być wykonane z materiałów niepalnych. 
 
Czopuch ze blachy stalowej prowadzić ze spadkiem w kierunku kotła. Czopuch wykonać ze stali 
żaroodpornej w płaszczu izolującym. U podstawy komina ceramicznego umieścić otwór wyczystkowy. 
Przewód kominowy, do którego podłącza się kocioł, powinien być wolny od innych podłączeń i 
szczelny. Drożność przewodów spalinowych i wentylacyjnych należy potwierdzić opinią kominiarską, a 
po połączeniu kotła prawidłowość podłączenia do komina należy stwierdzić protokółem zdawczo-
odbiorczym. 
Zabezpieczenia antykorozyjne 
Wszystkie elementy stalowe tj. wsporniki, uchwyty, itp. po oczyszczeniu do tzw. drugiego stopnia 
czystości (czysty metal) należy odtłuścić i dwukrotnie pomalować farbą antykorozyjną, a następnie 
dwukrotnie emalią nawierzchniową stosując różne kolory farb w celu łatwej kontroli jakości wykonania 
powłok malarskich. Całość wykonać zgodnie z instrukcją KOR – 3A. 

Po powleczeniu powłokami antykorozyjnymi zastosować izolację cieplną przewodów zgodnie z 
WT2008 o współczynniku przewodzenia nie mniejszym niż 0,035 W/mK o grubości: 

• Średnica wewnętrzna do DN 22 mm 20 mm 
• Średnica wewnętrzna od DN 22 do DN 35 mm 30 mm 
• Średnica wewnętrzna od DN 35 do 100 mm równa 100% średnicy wewnętrznej, 

Izolację wykonać z pianki PUR, wełny mineralnej z płaszczem aluminiowym lub płaszczem PE o 
odpowiedniej wytrzymałości technicznej. 
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Przepisy dotyczące obsługi kotła oraz wskazówki użytkowania instalacji należy umieścić w widocznym 
i dobrze oświetlonym miejscu. Na ścianie kotłowni powinny być umieszczone łatwo-dostępne środki 
gaśnicze.  

Po wykonaniu instalacji w kotłowni wykonać próbę ciśnieniową na zimno (zgodnie z "Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" Tom II "Instalacje sanitarne i 
przemysłowe") a następnie na gorąco. Próby na gorąco obejmują rozruch kotła i eksploatacyjną próbę 
ruchową, przeprowadzaną zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową kotła (DTR) dostarczaną 
przez producenta lub stosowną instrukcję producenta. Pozytywny wynik próby szczelności pozwala na 
malowanie, izolowanie rurociągów i regulację układu.  

 
B6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Obowiązują zasady podane w części ogólnej specyfikacji. Przy realizacji zamówienia Wykonawca jest 
zobowiązany do stosowania zaleceń zawartych w specyfikacji w części ogólnej (punkt A5) oraz 
dodatkowo do zaleceń poniższych.   
 
Po wykonaniu montażu urządzeń w kotłowni należy dokonać ich badania. Badanie obejmuje sprawdzenie: 
a) usytuowania urządzeń i zgodności wykonania instalacji z dokumentacją techniczną, indywidualnymi 
wymogami producentów urządzeń oraz wpisami do dziennika budowy, 
b) świadectw urządzeń, atestów, certyfikatów i innych wymaganych dokumentów, 
c) wyposażenia kotła, palnika i regulatorów w tabliczki znamionowe, 
d) stanu podparć i podwieszeń urządzeń, armatury i przewodów, 
e) szczelności podłączeń, 
f) strumieni przepływu wody, przez poszczególne sekcje instalacji,  
g) prawidłowości zamontowania i działania urządzeń zabezpieczających, 
h) nastaw wartości zadanych na regulatorach i funkcjonowania elementów automatyki, tj. zaworów   
regulacyjnych, siłowników, czujników temperatury, przetworników ciśnienia i różnicy ciśnień,  
i) prawidłowości montażu i pracy urządzeń w zakresie BHP i poziomu hałasu w kotłowni. 
 
B7. OBMIAR ROBÓT. 
Obmiar wykonanych robót przeprowadzony będzie po zakończeniu wszystkich prac stosownie do 
części ogólnej specyfikacji (punkt A7). 
 
B8. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne zasady odbioru robót stosownie do części ogólnej specyfikacji (punkt A8). Przy realizacji 
zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do stosowania zaleceń zawartych w specyfikacji w części 
ogólnej (punkt A8) oraz dodatkowo do zaleceń poniższych.   
 
Odbiór kotłowni powinien być poprzedzony rozruchem próbnym. O gotowości kotłowni do rozruchu 
próbnego zawiadamia kierownik budowy (robót) wpisem do dziennika budowy. Rozruch próbny 
powinien być przeprowadzony w zakresie, w czasie i w obecności osób przewidzianych w przepisach 
szczególnych. Po pozytywnym zakończeniu rozruchu próbnego, potwierdzonym odpowiednim 
protokołem i wpisem do dziennika budowy, inwestor określa datę odbioru kotłowni. Odbiór do-
konywany jest przez upoważnionego przedstawiciela inwestora lub przyszłego użytkownika. 
Odbierający podejmuje decyzję w sprawie dopuszczenia kotłowni do eksploatacji. Niezależnie od 
dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) i instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń oraz innych 
wymaganych dokumentów, inwestor przed przekazaniem użytkownikowi kotłowni powinien dostarczyć 
pełną instrukcję eksploatacyjną zawierającą schemat technologiczny kotłowni, podstawowe zasady 
funkcjonowania zainstalowanej automatyki, sposób jej programowania i obsługi. 
 
B9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Zasady płatności, za wykonane prace, będą zgodne z zasadami przedstawionymi w  części ogólnej 
specyfikacji (punkt A9) oraz wg zapisów umowy pomiędzy wykonawcą a zamawiającym. 
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B10. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY. 
W trakcie wykonywania czynności podczas robót instalacyjnych w kotłowni należy zastosować 
się do: 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75, poz. 690, 
• Warunki techniczne Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych, 

część II – Instalacje Sanitarne i Przemysłowe, wydanymi przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych, Warszawa 1974 r. 

• PN-B-02431-1:1999 „Kotłownie wbudowane na paliwo gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1. 
Wymagania” 

• PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzania instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania;  
• PN-B-02414: 1999. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 

zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania;  
• PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze;  
• PN-70/H-83136 Kotły grzewcze. Nazwy i określenia;  
• PN-88/M-35811 Kotły grzewcze wodne niskotemperaturowe. Regulatory temperatury wody;  
• PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
• publicznej. Wymagania — wraz ze zmianą PN-83/B -03430/Az3:2000 
• PN-89/H-02650Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury 
• BN-76/8860-01Elementy mocujące rurociągi. 
• PB-84/B-01400Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach. 
• PN-90/B-01430Ogrzewnictwo. Instalacje co. Terminologia 
• PN-B-76001:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania 
• PN-83/M-74101Armatura przemysłowa. Zawory bezpieczeństwa. Wymagania i badania. 
• PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia 
• PN EN 442 Grzejniki stalowe płytowe 
• PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń. 
• PN-82/B-02403Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
• PN-74/H-74200 - Rury stalowe instalacyjne ze szwem 
• PN-91/B-02414 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 

zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania i badania 
• PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i wodnych 

zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania i wymagania 
• PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania i badania. 
• PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. 

Wymagania i badania. 
• PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze. 
• PN-93/C-04607Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody. 
• PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania. 


