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Wczasowa - etap 1.2. oraz etap 2.bem BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018
(lic. 00051E53)

strona nr: 1

P.B.W. przebudowy ulicy Wczasowej w
Kobiernicach gm. Porabka.

Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z

narzutami

% wart.

koszt.

P.B.W. przebudowy ulicy Wczasowej w Kobiernicach gm. Porabka.

Koszty pośrednie: Kp = 55,00%(R+S)
Zysk: 5,00%(R+M+S+Kp)
VAT: 23,00%

1 ETAP 1.2. od km 0+54 do skrzyżowania z ulicą Sportową bez samego skrzyżowania ( km 0+111,67 )

1.1 Wytyczenie

1.2 Roboty rozbiórkowe

1.3 Roboty ziemne.

1.4 Odwodnienie, regulacja urządzeń obcych, zabezpieczenia.

1.5 Krawężniki, oporniki, obrzeza betonowe, palisady.

1.6 Nawierzchnie rozbieralne - wjazdy do posesji, bezpieczniki

1.7 Jezdnia.

1.8 Oznakowanie na czas prowadzenia robót.

1.9 Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

1.10 Geodezyjny operat powykonawczy.

2 ETAP 2 ( od km 0+111,67 do 0+192,15  ), ciąg ulicy Sportowej od skrzyżowania z ulicą Wczasową 

łącznie ze skrzyżowaniem do wałów oraz dojazdem w kierunku posesji nr 34 i 38

2.1 Wytyczenie

2.2 Roboty rozbiórkowe

2.3 Roboty ziemne.

2.4 Odwodnienie, regulacja urządzeń obcych, zabezpieczenia.

2.5 Krawężniki, oporniki, obrzeza betonowe, palisady.

2.6 Nawierzchnie rozbieralne - wjazdy do posesji, bezpieczniki

2.7 Jezdnia.

2.8 Oznakowanie na czas prowadzenia robót.

2.9 Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

2.10 Geodezyjny operat powykonawczy.

Suma elementów kosztorysu

Razem P.B.W. przebudowy ulicy Wczasowej w Kobiernicach gm. Porabka. netto
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P.B.W. przebudowy ulicy Wczasowej w
Kobiernicach gm. Porabka.

Kosztorys ofertowy

Nr
<-NR->

Podstawa ceny

jednostkowej

<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilo¶ć
<-ILOSC->

Krot.
<-KROTN->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

Kosztorys P.B.W. przebudowy ulicy Wczasowej w Kobiernicach gm.

Porabka.

1 Grupa ETAP 1.2. od km 0+54 do skrzyżowania z ulicą Sportową bez 

samego skrzyżowania ( km 0+111,67 )

1.1 Element Wytyczenie

1.1.1 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w 
terenie równinnym km 0,058

1.2 Element Roboty rozbiórkowe

1.2.1 Frezowanie jezdni asfaltobetonowej na średnią grubość 20 cm. m2 280,000
1.2.2 Cięcie asfaltu piłą mechaniczną. Kalkulacja wykonawcy. mb 12,000
1.2.3 KNR 231/803/3 Rozebranie nawierzchni jezdni oraz wjazdów z mieszanek 

mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 3˙cm m2 10,000
1.2.4 KNR 231/803/4 Rozebranie nawierzchni jezdni oraz wjazdów z mieszanek 

mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 
1˙cm.Nakład na dalsze 8 cm. m2 10,000 8,00

1.2.5 KNR 231/805/1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej , na podsypce piaskowej, 
ręcznie, wysokość kostki 8˙cm m2 10,000

1.2.6 KNR 231/802/5 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego, grubość podbudowy 
15˙cm m2 300,000

1.2.7 KNR 231/802/6 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego, dodatek za każdy 
dalszy 1˙cm grubości podbudowy (Nakład na kolejne 25 cm) m2 300,000 25,00

1.2.8 KNR 231/818/8 Rozebranie słupków do znaków szt 1,000
1.2.9 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu betonowego i kamiennego - na odległość do 1 km ( 

docelowo 5 km ) m3 172,000
1.2.10 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na 

każdy następny 1˙km.Nakład na dalsze 4 km. Należy doliczyć koszt 
utylizacji wg kalkulacji wykonawcy. m3 172,000 4,00

1.3 Element Roboty ziemne.

1.3.1 KNR 201/311/2 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, 
kategoria gruntu III m3 1,000

1.3.2 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty 
kategorii III-IV m3 1,000

1.3.3 KNR 201/206/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt 
kategorii III (80% całości robót ziemnych). m3 62,160

1.3.4 KNR 201/301/2 Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, kategoria gruntu III (20% całości robót 
ziemnych). m3 15,540

1.3.5 KNR 201/214/4 
(2)

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości 
transportu, ponad 1˙km sam. sam., po drogach utwardzonych, grunt 
kategorii III-IV, samochód 5-10˙t. Nakład na dalsze 4 km.Należy doliczyć
koszt utylizacji wg kalkulacj m3 77,700 8,00

1.3.6 KNR 201/317/2 
(1)

Wykonanie przekopow kontrolnych.
m3 7,200

1.3.7 KNR 201/320/2 
(1)

Ręczne zasypywanie przekopow kontrolnych
m3 7,200

1.4 Element Odwodnienie, regulacja urządzeń obcych, zabezpieczenia.

1.4.1 KNR 201/310/3 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5˙m ze 
złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 2.0˙m. m3 66,000

1.4.2 KNR 401/108/7 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii IV. m3 66,000
1.4.3 KNR 401/108/8 Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy 

następny 1˙km.Nakład na dalsze 4 km. Należy doliczyć koszt utylizacji 
wg kalkulacji wykonawcy. m3 66,000 4,00

1.4.4 KNRW 
218/517/2 (2)

Studzienki kanalizacyjne systemowe Fi˙315mm ,PCV-U SN8, klasa 
obciążenia D-400, zamknięcie rurą teleskopową, kineta PP.Całość 
kalkulacja wykonawcy. szt 4,000

1.4.5 KNR 218/501/3 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20˙cm m2 82,500
1.4.6 KNR 218/501/1 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10˙cm m2 82,500
1.4.7 KNR 218/108/5 Montaż rur kanalizacyjnych kielichowych (PCV - U , SN-8 ) o 

wydłużonych kielichach , Fi˙200˙x 5,9 mm. Pozycja analogiczna - 
łącznie z materiałem, m 75,000

1.4.8 KNR 218/108/4 Montaż rur kanalizacyjnych kielichowych (PCV - U, SN-8 ) o 
wydłużonych kielichach o średnicy 160 x 4,7 mm .Pozycja analogiczna -
łącznie z materiałem, m 15,000
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P.B.W. przebudowy ulicy Wczasowej w
Kobiernicach gm. Porabka.

Nr
<-NR->

Podstawa ceny

jednostkowej

<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilo¶ć
<-ILOSC->

Krot.
<-KROTN->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

1.4.9 KNR 218/108/5 Zabezpieczenie urządzeń obcych ryrami ochronnymi dwudzielnymi fi 
110 mm. m 9,000

1.4.10 KNR 218/501/3 Obsypka z materiałów sypkich, grubości 20˙cm m2 82,500
1.4.11 KNR 218/501/1 Obsypka z materiałów sypkich, grubości 10˙cm m2 82,500
1.4.12 KNR 201/320/5 

(1)
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, 
głębokość do 3.0˙m,  kruszywem łamanym, szerokość wykopu 
0.8-1.5˙m, Zakup i transport materiału po stronie wykonawcy. m3 63,410

1.4.13 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty 
kategorii III-IV m3 63,410

1.4.14 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy 
kanałowe. Uszczelnienie górnej części studni  oraz wyciszenie ( nowe 
uszczelki ) włazów kanałowych. Założenie pierścieni odciążających. szt 2,000

1.4.15 Wykonanie systemu odowdnienia liniowego zgodnie z projektem ( DLA 
ETAPU 1.2. - DO ULICY SPORTOWEJ ) wg kalkulacji wykonawcy. kpl 1,000

1.5 Element Krawężniki, oporniki, obrzeza betonowe, palisady.

1.5.1 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem m3 17,843
1.5.2 KNR 231/402/2 Ławy pod krawężniki, oporniki z kruszywa łamanego m3 4,640
1.5.3 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x22˙cm na podsypce 

cementowo-piaskowej m 120,000
1.5.4 KNR 231/403/5 Oporniki betonowe koloru szarego, wtopione 12x25˙cm na podsypce 

cementowo-piaskowej m 130,000
1.6 Element Nawierzchnie rozbieralne - wjazdy do posesji, bezpieczniki

1.6.1 KNR 231/102/1 Koryta wykonywane pod projektowane nawierzchnie rozbieralne, grunt 
kategorii II-IV, na głębokość 10˙cm. m2 110,000

1.6.2 KNR 231/102/2 Koryta wykonywane projektowane nawierzchnie rozbieralne, grunt 
kategorii II-IV, dodatek każde dalsze 5˙cm głębokości (nakład na kolejne
53 cm). m2 110,000 10,60

1.6.3 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV m2 110,000

1.6.4 KNR 231/104/1 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie 
ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu˙10˙cm m2 110,000

1.6.5 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 
15˙cm. m2 110,000

1.6.6 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy
1˙cm grubości. Nakład na dalsze 10 cm. m2 110,000 10,00

1.6.7 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8˙cm. m2 110,000

1.6.8 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy
1˙cm grubości. Nakład na dalsze 9 cm. m2 110,000 9

1.6.9 KNR 231/511/3 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu i koloru zgodnego z już 
wbudowaną w ulicę Wczasową, grubość 8˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej. m2 110,000

1.7 Element Jezdnia.

1.7.1 KNR 231/102/1 Koryta wykonywane pod nowo projektowane stanowiska parkingowe i 
wjazdy, grunt kategorii II-IV, głębokość 10˙cm m2 275,000

1.7.2 KNR 231/102/2 Koryta wykonywane pod nowo projektowane stanowiska parkingowe i 
wjazdy, grunt kategorii II-IV, dodatek każde dalsze 5˙cm głębokości, na 
dalsze 50 cm. m2 275,000 10,00

1.7.3 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV m2 275,000

1.7.4 KNR 231/104/1 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie 
ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu˙10˙cm m2 275,000

1.7.5 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15˙cm m2 275,000

1.7.6 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy
1˙cm grubości. Nakład na dalsze 10 cm. m2 275,000 10

1.7.7 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8˙cm m2 275,000

1.7.8 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy
1˙cm grubości. Nakład na dalsze 5 cm. m2 275,000 5

1.7.9 KNR 231/1004/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia 
ulepszona (bitum). m2 275,000

1.7.10 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
1.7.11 KNR 231/311/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych,

warstwa asfaltowa wiążąca AC16W , grubości 4˙cm m2 275,00
1.7.12 KNR 231/311/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych,

warstwa asfaltowa wiążąca  AC16W, dodatek za każdy dalszy 4˙cm 
grubości warstwy. m2 275,00 4

1.7.13 KNR 231/1004/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia 
ulepszona (bitum). m2 275,000
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1.7.14 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 275,000
1.7.15 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych , asfaltowe, warstwa

ścieralna AC11S o grubości 3˙cm. m2 275,00
1.7.16 KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych , asfaltowe, warstwa

ścieralna AC11S dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy. m2 275,00
1.7.17 Uszczelnienie styków technologicznych bitumiczną taśmą dylatacyjną 

(samoprzylepna).Kalkulacja wykonawcy. m 140,000
1.8 Element Oznakowanie na czas prowadzenia robót.

1.8.1 KNR 231/703/1 Wykonanie oznakowania na czas prowadzenia robót. Kalkulacja 
wykonawcy. kpl 1,000

1.9 Element Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

1.9.1 KNR 231/702/2 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi˙70˙mm szt 1,00
1.9.2 KNR 231/703/1 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, 

ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3˙m2 szt 1,00
1.10 Element Geodezyjny operat powykonawczy.

1.10.1 Pomiary powykonawcze wraz z wykonaniem geodezyjnego operatu 
powykonawczego oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej 
fotograficznej. Kalkulacja wykonawcy. km 0,06
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P.B.W. przebudowy ulicy Wczasowej w
Kobiernicach gm. Porabka.

Nr
<-NR->

Podstawa ceny

jednostkowej

<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilo¶ć
<-ILOSC->

Krot.
<-KROTN->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

2 Grupa ETAP 2 ( od km 0+111,67 do 0+192,15  ), ciąg ulicy Sportowej 

od skrzyżowania z ulicą Wczasową łącznie ze 

skrzyżowaniem do wałów oraz dojazdem w kierunku posesji 

nr 34 i 38

2.1 Element Wytyczenie

2.1.1 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w 
terenie równinnym km 0,080

2.2 Element Roboty rozbiórkowe

2.2.1 Frezowanie jezdni asfaltobetonowej na średnią grubość 20 cm. m2 420,000
2.2.2 Cięcie asfaltu piłą mechaniczną. Kalkulacja wykonawcy. mb 20,000
2.2.3 KNR 231/1103/8 Przebrukowanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, 

wysokość 14-18˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny 
zaprawą cementową m2 50,000

2.2.4 KNR 231/802/5 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego, grubość podbudowy 
15˙cm m2 420,000

2.2.5 KNR 231/802/6 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego, dodatek za każdy 
dalszy 1˙cm grubości podbudowy (Nakład na kolejne 25 cm) m2 420,000 25,00

2.2.6 KNR 405/411/2 Demontaż studzienek ściekowych ulicznych chłonnych, betonowych o 
średnicy 500˙mm. kpl 1,000

2.2.7 KNR 231/818/8 Rozebranie słupków do znaków szt 1,000
2.2.8 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu betonowego i kamiennego - na odległość do 1 km ( 

docelowo 5 km ) m3 255,400
2.2.9 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na 

każdy następny 1˙km.Nakład na dalsze 4 km. Należy doliczyć koszt 
utylizacji wg kalkulacji wykonawcy. m3 255,400 4,00

2.3 Element Roboty ziemne.

2.3.1 KNR 201/311/2 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, 
kategoria gruntu III m3 4,100

2.3.2 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty 
kategorii III-IV m3 4,100

2.3.3 KNR 201/206/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt 
kategorii III (80% całości robót ziemnych). m3 16,000

2.3.4 KNR 201/301/2 Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, kategoria gruntu III (20% całości robót 
ziemnych). m3 4,000

2.3.5 KNR 201/214/4 
(2)

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości 
transportu, ponad 1˙km sam. sam., po drogach utwardzonych, grunt 
kategorii III-IV, samochód 5-10˙t. Nakład na dalsze 4 km.Należy doliczyć
koszt utylizacji wg kalkulacj m3 20,000 8,00

2.3.6 KNR 201/317/2 
(1)

Wykonanie przekopow kontrolnych.
m3 7,200

2.3.7 KNR 201/320/2 
(1)

Ręczne zasypywanie przekopow kontrolnych
m3 7,200

2.3.8 KNR 201/505/2 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu IV m2 70,00
2.3.9 KNR 201/510/1 Humusowanie i obsianie, przy grubości warstwy humusu 5˙cm. m2 70,00
2.3.10 KNR 201/510/2 Dodatek za każde następne 5˙cm warstwy humusu . Dodatek za 

nastepne 15 cm. m2 70,000 3,00
2.4 Element Odwodnienie, regulacja urządzeń obcych, zabezpieczenia.

2.4.1 KNR 201/310/3 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5˙m ze 
złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 2.0˙m. m3 40,800

2.4.2 KNR 401/108/7 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii IV. m3 40,800
2.4.3 KNR 401/108/8 Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy 

następny 1˙km.Nakład na dalsze 4 km. Należy doliczyć koszt utylizacji 
wg kalkulacji wykonawcy. m3 40,800 4,00

2.4.4 KNRW 
218/517/2 (2)

Studzienki kanalizacyjne systemowe Fi˙315mm ,PCV-U SN8, klasa 
obciążenia D-400, zamknięcie rurą teleskopową, kineta PP.Całość 
kalkulacja wykonawcy. szt 1,000

2.4.5 KNNR 6/604/6 Studnie chłonne z kręgów, Fi 1,5˙m, głębokość 3,0˙m. Całość kalkulacja
wykonawcy. szt 1,000

2.4.6 KNR 218/501/3 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20˙cm m2 31,000
2.4.7 KNR 218/501/1 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10˙cm m2 31,000
2.4.8 KNR 218/108/5 Montaż rur kanalizacyjnych kielichowych (PCV - U , SN-8 ) o 

wydłużonych kielichach , Fi˙200˙x 5,9 mm. Pozycja analogiczna - 
łącznie z materiałem, m 4,000

2.4.9 KNR 218/108/4 Montaż rur kanalizacyjnych kielichowych (PCV - U, SN-8 ) o 
wydłużonych kielichach o średnicy 160 x 4,7 mm .Pozycja analogiczna -
łącznie z materiałem, m 15,000

2.4.10 KNR 218/108/5 Zabezpieczenie urządzeń obcych ryrami osłonowymi dwudzielnymi fi 
110 mm. m 12,000
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2.4.11 KNR 218/116/5 
(1)

Tuleje ochronne z PCV na przejściach rur PCV przez ścianki betonowe 
studni. Pozycja analogiczna wg kalkulacji wykonawcy. szt 1,000

2.4.12 KNR 218/501/3 Obsypka z materiałów sypkich, grubości 20˙cm m2 31,000
2.4.13 KNR 218/501/1 Obsypka z materiałów sypkich, grubości 10˙cm m2 31,000
2.4.14 KNR 201/320/5 

(1)
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, 
głębokość do 3.0˙m,  kruszywem łamanym, szerokość wykopu 
0.8-1.5˙m, Zakup i transport materiału po stronie wykonawcy. m3 29,567

2.4.15 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty 
kategorii III-IV m3 29,567

2.4.16 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy 
kanałowe. Uszczelnienie górnej części studni  oraz wyciszenie ( nowe 
uszczelki ) włazów kanałowych. Założenie pierścieni odciążających. szt 5,000

2.4.17 KNR 231/1406/4 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory 
wodociągowe i gazowe szt 5,000

2.4.18 Wykonanie systemu odowdnienia liniowego zgodnie z projektem ( DLA 
ETAPU 2 - OD ULICY SPORTOWEJ  W KIERUNKU WAŁÓW ) wg 
kalkulacji wykonawcy. kpl 1,000

2.5 Element Krawężniki, oporniki, obrzeza betonowe, palisady.

2.5.1 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem m3 21,131
2.5.2 KNR 231/402/2 Ławy pod krawężniki, oporniki z kruszywa łamanego m3 6,000
2.5.3 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x22˙cm na podsypce 

cementowo-piaskowej m 230,000
2.5.4 KNR 231/403/5 Oporniki betonowe szare, wtopione 12x25˙cm na podsypce 

cementowo-piaskowej m 150,000
2.5.5 Palisada betonowa koloru szarego o wymiarach 18/18/120 cm. 

Kalkulacja wykonawcy.  Nakład : 5,5 szt/ 1 mb . m 35,000
2.6 Element Nawierzchnie rozbieralne - wjazdy do posesji, bezpieczniki

2.6.1 KNR 231/102/1 Koryta wykonywane pod projektowane nawierzchnie rozbieralne, grunt 
kategorii II-IV, na głębokość 10˙cm. m2 270,000

2.6.2 KNR 231/102/2 Koryta wykonywane projektowane nawierzchnie rozbieralne, grunt 
kategorii II-IV, dodatek każde dalsze 5˙cm głębokości (nakład na kolejne
53 cm). m2 270,000 10,60

2.6.3 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV m2 270,000

2.6.4 KNR 231/104/1 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie 
ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu˙10˙cm m2 270,000

2.6.5 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 
15˙cm. m2 270,000

2.6.6 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy
1˙cm grubości. Nakład na dalsze 10 cm. m2 270,000 10,00

2.6.7 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8˙cm. m2 270,000

2.6.8 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy
1˙cm grubości. Nakład na dalsze 5 cm. m2 270,000 5,00

2.6.9 KNR 231/511/3 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu i koloru zgodnego z już 
wbudowaną w ulicę Wczasową , grubość 8˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej. m2 270,000

2.7 Element Jezdnia.

2.7.1 KNR 231/102/1 Koryta wykonywane pod nowo projektowane stanowiska parkingowe i 
wjazdy, grunt kategorii II-IV, głębokość 10˙cm m2 450,000

2.7.2 KNR 231/102/2 Koryta wykonywane pod nowo projektowane stanowiska parkingowe i 
wjazdy, grunt kategorii II-IV, dodatek każde dalsze 5˙cm głębokości, na 
dalsze 50 cm. m2 450,000 10,00

2.7.3 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV m2 450,000

2.7.4 KNR 231/104/1 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie 
ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu˙10˙cm m2 450,000

2.7.5 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15˙cm m2 450,000

2.7.6 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy
1˙cm grubości. Nakład na dalsze 5 cm. m2 450,000 5,00

2.7.7 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8˙cm m2 450,000

2.7.8 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy
1˙cm grubości. Nakład na dalsze 10 cm. m2 450,000 10,00

2.7.9 KNR 231/1004/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia 
ulepszona (bitum). m2 450,000

2.7.10 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 450,000
2.7.11 KNR 231/311/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych,

warstwa asfaltowa wiążąca AC16W , grubości 4˙cm m2 450,00
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2.7.12 KNR 231/311/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych,
warstwa asfaltowa wiążąca  AC16W, dodatek za każdy dalszy 4˙cm 
grubości warstwy. m2 450,00 4

2.7.13 KNR 231/1004/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia 
ulepszona (bitum). m2 450,000

2.7.14 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 450,000
2.7.15 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych , asfaltowe, warstwa

ścieralna AC11S o grubości 3˙cm. m2 450,00
2.7.16 KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych , asfaltowe, warstwa

ścieralna AC11S dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy. m2 450,00
2.7.17 Uszczelnienie styków technologicznych bitumiczną taśmą dylatacyjną 

(samoprzylepna).Kalkulacja wykonawcy. m 250,000
2.8 Element Oznakowanie na czas prowadzenia robót.

2.8.1 KNR 231/703/1 Wykonanie oznakowania na czas prowadzenia robót. Kalkulacja 
wykonawcy. kpl 1,000

2.9 Element Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

2.9.1 KNR 231/702/2 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi˙70˙mm szt 4,00
2.9.2 KNR 231/703/1 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, 

ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3˙m2 szt 6,00
2.9.3 KNR 231/706/7 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, strzałki i inne 

symbole malowane ręcznie m2 1,313
2.10 Element Geodezyjny operat powykonawczy.

2.10.1 Pomiary powykonawcze wraz z wykonaniem geodezyjnego operatu 
powykonawczego oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej 
fotograficznej. Kalkulacja wykonawcy. km 0,08


