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Załącznik nr 6  
do SIWZ nr ZP.271.1.1.2019 

 

 

 

OPIS     PRZEDMIOTU   ZAMÓWIENIA 

Prace przyrodnicze w projekcie  

„Zagospodarowanie cieków wodnych w Gminie Porąbka”  

dla zamówień:  

 

Część 1       REKULTYWACJA  TERENU,  USUWANIE   ROŚLIN 

INWAZYJNYCH  ORAZ  OCZYSZCZANIE  STAWU 

 

Część 2       PRACE  ARBORYSTYCZNE 

 

Część 3       ZAKUP  I  INSTALACJA  BUDEK   DLA  PTAKÓW       

                    ORAZ  SSAKÓW 
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CZEŚĆ 1  -  REKULTYWACJA  TERENU, USUWANIE  ROŚLIN  INWAZYJNYCH  

ORAZ  OCZYSZCZANIE  STAWU 

 
Przedmiotem części 1 zamówienia jest wykonanie prac określanych jako: 
 

1. rekultywacja terenu na wybranych powierzchniach w sołectwie Kobiernice, sołectwie Czaniec 
oraz w sołectwie Porąbka, gmina Porąbka.  
 
Szczegółowy zakres rekultywacji jest następujący:  

1) Usunięcie nieczystości i odpadków, w tym śmieci, gruzu, popiołu piecowego i innych odpadków 
pochodzenia antropogenicznego z działek: 

• działka 2252/8 (Kobiernice) - 1305 m kw. 

• działka 1853/1 (Czaniec) - 113 m kw. 

• działka 2022/12 (Czaniec) - 570 m kw. 

• działki 293/43, 293/13 (Porąbka) - 4802 m kw. 

Zabieg obejmuje oczyszczenie ręczne i mechaniczne terenu, zakończone wywozem i utylizacją 
pozyskanego materiału. Szacowana objętość materiału przeznaczonego do wywiezienia to                                 
310 m³ materiału.  
Przed rozpoczęciem działań należy zabezpieczyć drzewa przed uszkodzeniami, w szacowanej 
liczbie 38 szt. W obrębie bryły korzeniowej drzew prace należy wykonać przy pomocy narzędzi 
ręcznych. Po wykonaniu rekultywacji, na fragmentach obszaru skąd usuwano zanieczyszczenia 
należy wyrównać teren i ręcznie rozrzucić mieszankę torfu i ziemi urodzajnej o grubości 2 cm.  
Miejsca rekultywacji będą dostępne samochodem. Ostatni odcinek do miejsca prac (do 50 m) może 
wymagać transportu ręcznego. 
 

2) Usunięcie śmieci (teren słabo zanieczyszczony) z działek:  działki 293/43, 201/5, 202 - razem                              
45800 m kw. 
Zabieg obejmuje oczyszczenie ręczne terenu, zakończone wywozem i utylizacją pozyskanego 
materiału. Szacowana objętość materiału przeznaczonego do wywiezienia to 34 m sześc. materiału. 

Miejsca rekultywacji będą dostępne samochodem. Ostatni odcinek do miejsca prac (do 100 m) może 
wymagać transportu ręcznego.  
 

3) Razem oczyszczenie (rekultywacja) obejmie powierzchnię 52 590 m kw. Ze względu na 
dynamiczną sytuację związaną z faktem, że jest to teren zalewowy, wybór powierzchni 
rekultywowanej może ulec zmianie, w uzasadnionych przypadkach podyktowanych czynnikami 
przyrodniczymi, po wcześniejszej rekomendacji zmiany wskazanej przez nadzór przyrodniczy, 
jednak nawet w takim przypadku całkowita powierzchnia usuwanych roślin nie wzrośnie,                                       
a powierzchnie zostaną wymienione „metr za metr”. W przypadku zamiany nie wzrośnie również 
wspólna objętość materiału przeznaczonego do usunięcia. 
 

4) CPV (Wspólny Słownik Zamówień):  
77211000-2  Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna - Prace przygotowawcze 
45112710-5  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych - Roboty przygotowawcze 
77310000-6  Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 
 

5) Zaopatrzenie się w niezbędne narzędzia i akcesoria oraz materiały leży po stronie Wykonawcy.  
 

6) Obowiązkiem wykonawcy będzie zapewnienie własnego stałego nadzoru przyrodniczego 
i przeszkolenie pracowników na wypadek napotkania zwierząt i roślin podlegających ochronie. 
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7) Nadzór przyrodniczy ze strony Wykonawcy powinna sprawować osoba z wykształceniem wyższym 

(minimum magisterium) przyrodniczym (biologiczne, leśne lub ochrona środowiska) oraz 
posiadającą   doświadczenie zawodowe  w postaci przeprowadzenia w ciągu ostatnich 3 lat przez 
upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert w niniejszym postępowaniu co najmniej                                   
1 (jednego) nadzoru przyrodniczego nad realizacją prac z zakresu rekultywacji / porządkowania / 
zagospodarowania terenów leśnych/ zielonych / parków / terenów rekreacyjnych itp.;  
udokumentowanego  pisemną  rekomendacją (referencja, poświadczenie, itp. dokument)  
wykonanych  należycie  prac  przyrodniczych pod nadzorem  danej  osoby odpowiedzialnej za 
nadzór przyrodniczy 

 
8) Zakres czasowy realizacji prac: od 16.08.2019r. do 16.09.2019r. 

 
9) Obowiązkiem Wykonawcy będzie konsultowanie prac z nadzorem, realizowanym przez osoby 

oddelegowane z ramienia Urzędu Gminy. Po stronie Wykonawcy jest konsultować dokonane 
obserwacje i czynności z nadzorem, a w szczególności fakt ujawnienia  organizmów należących do 
gatunków chronionych.  
 

10) Wszelka organizacja i koordynacja przedmiotowego zadania leży po stronie Wykonawcy. Przy 
ustalaniu ceny należy uwzględnić wartości wszystkich czynności niezbędnych do realizacji 
przedmiotu zamówienia, w tym m.in. materiały, narzędzia, czas, wiedza, koszty transportu, 
utylizacji itp. 

 
2. usunięcie roślin inwazyjnych na wybranych powierzchniach w sołectwie Kobiernice, gmina 

Porąbka oraz w sołectwie Porąbka, gmina Porąbka.  
 
Szczegółowy zakres tej części prac obejmuje:   

1) Usunięcie roślin inwazyjnych z działek: 

• działka 2252/8 (Kobiernice) - 1676 m kw. 

• działka 293/36 (Porąbka) - 3067 m kw. 

• działka 294/1 (Porąbka)  - 50 m kw. 

• działka 212/23 (Porąbka) - 75 m kw. 
              Razem usunięcie roślin inwazyjnych z powierzchni 4868 m kw. 
 
2) Zabieg usuwania obejmie trzy gatunki roślin inwazyjnych: niecierpek gruczołowaty, rdestowiec 

ostrokończysty i rudbekia naga.  
 

3) Prace należy wykonać przy pomocy narzędzi ręcznych. Usuwanie ma odbywać się poprzez 
karczowanie roślin i wykopywanie kłącz, korzeni, rozłogów w.w. roślin, składowanie pozyskanej 
biomasy na pryzmy i ich wywóz z powierzchni oraz utylizację np. przez kompostowanie.  
 

4) Szacowana objętość pozyskanej w ten sposób biomasy, koniecznej do wywiezienia wynosi ok. 12 ton. 
Przed rozpoczęciem prac należy przeszkolić pracowników z zakresu rozpoznawania wymienionych 
roślin.  
 

5) CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 
77211400-6  Usługi wycinania drzew 
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 
 

6) Zakres czasowy całości prac: od podpisania umowy  do 05.07.2019r.  
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7) Usuwanie rudbekii nagiej: usunąć ręcznie rośliny wraz z kłączami. Pozyskaną biomasę należy 

wywieźć i zutylizować.  
 

8) Usuwanie rdestowca ostrokończystego: należy usunąć ręcznie całe rośliny wraz z karpami 
i drobnymi korzeniami. Nie wolno zostawiać fragmentów roślin, gdyż mają dużą zdolność 
odroślową! Zebraną biomasę należy wywieźć i zutylizować.  
 

9) Usuwanie niecierpka gruczołowatego: należy wyrwać  całe rośliny (nie wykopywać!). W przypadku 
urwania górnej części rośliny, należy karczownikiem ściąć pozostałość rośliny tuż nad gruntem. 
Zabieg wykonać niezwłocznie po podpisaniu umowy z Zamawiającym. Zebraną biomasę należy 
wywieźć i zutylizować.  
 

10) Miejsca usuwania roślin inwazyjnych będą dostępne samochodem. Ostatni odcinek do miejsca prac 
(do 70 m) może wymagać transportu ręcznego. 
 

11) Ze względu na dynamiczną sytuację związaną z faktem, że jest to teren zalewowy, wybór 
powierzchni usuwanych roślin może ulec zmianie, w uzasadnionych przypadkach podyktowanych 
czynnikami przyrodniczymi, po wcześniejszej rekomendacji zmiany wskazanej przez nadzór 
przyrodniczy, jednak nawet w takim przypadku całkowita powierzchnia usuwanych roślin nie 
wzrośnie, a powierzchnie zostaną wymienione „metr za metr”. 
 

12) Zaopatrzenie się w niezbędne narzędzia i akcesoria oraz materiały leży po stronie Wykonawcy. 
 

13) Obowiązkiem Wykonawcy będzie konsultowanie prac z nadzorem przyrodniczym, realizowanym 
przez osoby oddelegowane z ramienia Urzędu Gminy. Po stronie Wykonawcy jest konsultować 
dokonane obserwacje i czynności z nadzorem, a w szczególności fakt ujawnienia zasiedlenia terenu 
przez organizmy należące do gatunków chronionych.  
 

14) Poza nadzorem przyrodniczym, wszelka organizacja i koordynacja przedmiotowego zadania leży po 
stronie Wykonawcy.  
 

15) Przy ustalaniu ceny należy uwzględnić wartości wszystkich czynności niezbędnych do realizacji 
przedmiotu zamówienia, w tym m.in. materiały, narzędzia, czas, wiedza, koszty transportu, 
utylizacji itp. 

 
3. oczyszczenie stawu na działce 293/13 w sołectwie Porąbka, gmina Porąbka.  

 
Staw posiada niewielką głębokość (do 1,8 m). Brzegi częściowo zarośnięte szuwarem, od strony 
północnej do samego lustra wody dochodzą drzewa. Staw otoczony jest drzewostanem praktycznie 
ze wszystkich stron, jedynie od południowej strony znajduje się niewielka, zarastająca luka. 
Właścicielem terenu jest RZGW. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony 
poniżej: 

1) Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i gęstego poszycia na powierzchni 600 m kw. 
 

2) Oczyszczenie stawu z namułów i zanieczyszczeń roślinnych o szacowanej objętości 200 m³. 
 

3) Wywiezienie i utylizacja namułów i zanieczyszczeń roślinnych o szacowanej objętości 200 m³. 
 

4) Przed rozpoczęciem działań należy zabezpieczyć drzewa przed uszkodzeniami, w szacowanej liczbie 
8 szt.  
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5) W obrębie bryły korzeniowej drzew prace należy wykonać przy pomocy narzędzi ręcznych.  

 
6) Miejsca prac będą dostępne samochodem i koparką.  

 
7) CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 

77211400-6  Usługi wycinania drzew 
       77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 

 
8) Zakres czasowy realizacji prac: od 16.08.2019r. do 16.09.2019r. 

 
9) Zaopatrzenie się w niezbędne narzędzia i akcesoria oraz materiały leży po stronie Wykonawcy.  

 
10) Obowiązkiem Wykonawcy będzie konsultowanie prac z nadzorem przyrodniczym, realizowanym 

przez osoby oddelegowane z ramienia Urzędu Gminy. Po stronie Wykonawcy jest konsultować 
dokonane obserwacje i czynności z nadzorem, a w szczególności fakt ujawnienia  organizmów 
należących do gatunków chronionych.  
 

11) Wszelka organizacja i koordynacja przedmiotowego zadania leży po stronie Wykonawcy.  
 

12) Przy ustalaniu ceny należy uwzględnić wartości wszystkich czynności niezbędnych do realizacji 
przedmiotu zamówienia, w tym m.in. materiały, narzędzia, czas, wiedza, koszty transportu, 
utylizacji itp. 

 

Ryc. 1. Teren do rekultywacji – Kobiernice, działka 2252/8. 
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Ryc. 2. Teren do rekultywacji – Porąbka, działka 293/43. 
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Ryc. 3. Rośliny inwazyjne – Kobiernice, działka 2252/8. 
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CZĘŚĆ 2 - PRACE  ARBORYSTYCZNE 

 
 

1. Przedmiotem części 2 zamówienia jest wykonanie prac arborystycznych obejmujących:  
 

1) wykonanie pisemnej opinii obejmującej wizualną ocenę stanu zdrowotnego drzewostanu 
położonego na działkach nr 4489/10, 2022/12 oraz 4489/9 w sołectwie Czaniec, gmina Porąbka - 
razem 28 dębów szypułkowych o pierśnicy powyżej 50 cm, w wieku 80-130 lat  i  2  robinie                     

akacjowe o pierśnicy powyżej 50 cm, w wieku ok. 110 lat (powierzchnia zadrzewienia 4900 m kw.) 
2) sporządzenie osobnej pisemnej opinii obejmującej wizualną ocenę stanu zdrowotnego drzewa             

dla drzewa wiąz górski położonego na działce nr 1224/1 sołectwo Bujaków gmina Porąbka  
3) usunięcie posuszu zagrażającego drzewom  z  wyżej wymienionych drzew; łącznie na obu 

powierzchniach usunięcie posuszu  z  31 drzew. 
 

2. Szczegółowy zakres prac arborystycznych  jest następujący: 
1) Wykonanie opinii obejmującej wizualną ocenę stanu zdrowotnego drzewostanu położonego na 

działkach nr4489/10, 2022/12 oraz 4489/9 w sołectwie Czaniec, gmina Porąbka dla 28 dębów 
szypułkowych o pierśnicy powyżej 50 cm, w wieku 80-130 lat i 2 robinie akacjowe o pierśnicy 
powyżej 50 cm, w wieku ok. 110 lat - razem dla 30 drzew. Ocena powinna obejmować: 

• ocenę wizualną drzewa przy użyciu metody: Visual Tree Assessment (VTA), 

• inwentaryzację organizmów zasiedlających drzewa ze szczególnym uwzględnieniem gatunków 
podlegających ochronie, 

• opracowanie wytycznych co do dalszego postępowania z drzewostanem. 
2) Wykonanie opinii obejmującej wizualną ocenę stanu zdrowotnego drzewa dla drzewa wiąz górski 

położonego na działce nr 1224/1 sołectwo Bujaków gmina Porąbka. Ocena powinna obejmować: 

• ocenę wizualną drzewa przy użyciu metody: Visual Tree Assessment (VTA), 

• inwentaryzację organizmów zasiedlających drzewa ze szczególnym uwzględnieniem gatunków 
podlegających ochronie, 

• opracowanie wytycznych co do dalszego postępowania z drzewem. 
3) Usunięcie posuszu zagrażającego z 30 drzew (8 dębów szypułkowych o pierśnicy powyżej 50 cm, w 

wieku 80-130 lat i 2 robinii akacjowych o pierśnicy powyżej 50 cm, w wieku ok. 110 lat) położonego 
na działkach nr4489/10, 2022/12 oraz 4489/9 w sołectwie Czaniec oraz dla 1 drzewa wiąz górski 
położonego  na działce nr 1224/1 w sołectwie Bujaków. 
 

3. CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 77341000-2 Okrzesywanie drzew 
 

4. Prace powinien wykonać certyfikowany arborysta, posiadającą certyfikat ISA (International 

Society of Arboriculture) lub ETW (Europen Treeworker), oraz posiadający równocześnie 
doświadczenie zawodowe w postaci przeprowadzenia w ciągu ostatnich 3 lat przez upływem 
terminu wyznaczonego na składanie ofert w niniejszym postępowaniu co najmniej 1 nadzoru 

merytorycznego nad pracami arborystycznymi udokumentowanego pisemną rekomendacją 
(referencja, poświadczenie, itp. dokument)  wykonanych  należycie  prac  arborystycznych  pod 
nadzorem  danej  osoby odpowiedzialnej  za prace arborystyczne. 
 

5. Zakres czasowy wykonania prac:  
prace związane z dokumentacją – do 05.07.2019r.  
usuwanie posuszu  od 16.08.2019r. do 16.09.2019r. 
 

6. Obowiązkiem Wykonawcy będzie konsultowanie prac z nadzorem przyrodniczym, realizowanym 
przez osoby oddelegowane z ramienia Urzędu Gminy (nadzór przyrodniczy w projekcie).  
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7. Po stronie Wykonawcy jest konsultować dokonane obserwacje i czynności z nadzorem,                                

a w szczególności fakt ujawnienia zasiedlenia drzew przez organizmy należące do gatunków 
chronionych.  
 

8. Poza nadzorem przyrodniczym, wszelka organizacja i koordynacja przedmiotowego zadania leży   
po stronie Wykonawcy.  
 

9. Przy ustalaniu ceny należy uwzględnić wartości wszystkich czynności niezbędnych do                               
realizacji przedmiotu zamówienia, w tym m.in. materiały, narzędzia, czas, wiedza, koszty transportu 
itp. 
 

Ryc. 1. Teren prac arborystycznych, widok ogólny – Czaniec. 
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Ryc. 2. Teren prac  arborystycznych, widok poglądowy na posusz w koronach drzew – 
Czaniec. 
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CZĘŚĆ  3 – ZAKUP  I  INSTALACJA  BUDEK  DLA  PTAKÓW  ORAZ  SSAKÓW 

 
1. Przedmiotem części 3 zamówienia jest zakup budek lęgowych dla ptaków oraz budek dla ssaków                  

i ich rozwieszenie we wskazanych miejscach na terenie gminy Porąbka. 
 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony poniżej: 
1) Zakup budek lęgowych dla ptaków: 

• Typ A - 19 szt. 

• Typ B - 16 szt. 

• Typ C - 16 szt. 

• Typ D - 16 szt. 

• Typ E - 5 szt. 

• Skrzynki dla nietoperzy (preferowany typ Stratmann) - 17 szt. 

• Skrzynki dla wiewiórek - 14 szt. 

• Skrzynki dla popielicowatych (plichowatych) - 7 szt.  
              Razem 110 skrzynek. 
 
2) Skrzynki muszą być wykonane z drewna lub trocinobetonu. Skrzynki nie mogą być pomalowane 

toksycznymi farbami. Nie ma konieczności malowania drewnianych skrzynek. W przypadku 
skrzynek wykonanych z trocinobetonu, należy je zabezpieczyć farbą w neutralnym kolorze 
ciemnozielonym lub ciemnobrązowym, zgodną z normami PN-EN 71-2 lub PN-EN 71-3. 

 
3) Rozwieszenie we wskazanych miejscach wyżej wymienionych budek w liczbie: 
a) Sołectwo Kobiernice: typ A - 6 szt., typ B - 6 szt., typ C - 6 szt., typ D - 6 szt., typ E  - 1 szt., skrzynki 

dla nietoperzy  - 6 szt., skrzynki dla wiewiórek - 5 szt. 
b) Sołectwo Czaniec: typ A - 4 szt., typ B - 4 szt., typ C - 4 szt., typ D - 4 szt., typ E  - 1 szt., skrzynki dla 

nietoperzy  - 4 szt., skrzynki dla wiewiórek - 3 szt. 
c) Sołectwo Porąbka: typ A - 5 szt., typ B - 5 szt., typ C - 5 szt., typ D - 5 szt., typ E  - 2 szt., skrzynki dla 

nietoperzy  - 5 szt., skrzynki dla wiewiórek - 4 szt. 
d) Sołectwo Bujaków: typ A - 4 szt., typ B - 1 szt., typ C - 1 szt., typ D - 1 szt., typ E  - 1 szt., skrzynki 

dla nietoperzy  - 2 szt., skrzynki dla wiewiórek 2 szt. 
 
3. CPV (wspólny Słownik zamówień): 

77231000-8 -usługi gospodarki leśnej 
 
4. Zakres czasowy realizacji prac: od podpisania umowy do 05.07.2019r.  

 
5. Przy zawieszaniu budek należy kierować się następującymi zasadami: 
1) dno należy wysypać niewielką ilością trocin lub torfu, 
2) otwór wylotowy powinien być skierowany na wschód lub południowy wschód, 
3) budki należy wieszać na wysokości około 4 m, 
4) budki dla wiewiórek i budki typu D oraz E powinny być wieszane w odległości nie mniejszej niż                     

30 m od pozostałych typów, 
5) budki należy mocować dwoma parami nierdzewnych gwoździ, z których w każdej parze powinien 

być jeden dobity do 2/3 długości gwoździa, aby zostawić zapas na przyrost grubości drzewa. 
 

6. Miejsca rozwieszania budek będą dostępne samochodem. Ostatni odcinek do miejsca rozwieszania 
budek (do 70 m) może wymagać transportu pieszego. 
 



 
  . 
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7. Zaopatrzenie się w narzędzia i akcesoria oraz materiały do wieszania budek leży po stronie 
Wykonawcy. 
 

8. Ostateczny wybór szczegółowych drzew i obiektów, na których zostaną rozwieszone budki lęgowe 
dla ptaków oraz budki dla ssaków jest po stronie osób z ramienia Urzędu Gminy, prowadzących 
nadzór nad realizacją zlecenia. 
 

9. Poza nadzorem przyrodniczym, wszelka organizacja i koordynacja przedmiotowego zadania leży po 
stronie Wykonawcy. Przy ustalaniu ceny należy uwzględnić wartości wszystkich czynności 
niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym m.in. materiały, narzędzia, czas, wiedza, 
koszty transportu itp. 
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Załącznik graficzny do Załącznika nr 6 – Opis Przedmiotu zamówienia 
 

Ryc. 1. Lokalizacja poszczególnych działań w obrębie sołectwa Kobiernice. 
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Ryc. 2. Lokalizacja poszczególnych działań w obrębie sołectwa Czaniec. 

 

  



 
  . 
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Ryc. 3. Lokalizacja poszczególnych działań w obrębie sołectwa Porąbka. 

 



 
  . 
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Ryc. 4. Lokalizacja poszczególnych działań w obrębie sołectwa Bujaków. 
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WYKAZ   ILOŚCIOWY  CZYNNOŚCI  
W  RAMACH  KAŻDEJ   CZĘŚCI   USŁUG/DOSTAW 

 
 

Część 1  Rekultywacja, usuwanie roślin inwazyjnych oraz oczyszczanie stawu 
 

 
1. REKULTYWACJA  TERENU 

  

OPIS CZYNNOŚCI W RAMACH USŁUGI ILOŚĆ 
  

Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót ziemnych, średnica 
do 30·cm  49  sztuk 

Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót ziemnych, średnica 
ponad 30·cm  38 sztuk 

 
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu, śmieci, wywiezienie 
zanieczyszczeń samochodami do 1,0 km  410 m3 

 
Ręczne przekopanie gleby w gruncie kategorii III, na terenie płaskim, 
grunt przerośnięty korzeniami  4268  m2 

 
Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej, teren płaski, 
warstwa grubości 2·cm  920 m2 

Ręczne zebranie śmieci leżących na powierzchni gruntu (niski stopień 
zanieczyszczenia)  
 

 
45 800 m2 

 
 

 
2. USUWANIE  ROŚLIN  INWAZYJNYCH 

 

Odkrzaczenie z usunięciem biomasy 
 

 4868 m2 
  

Ręczne przekopanie gleby w gruncie kategorii III, na terenie płaskim, 
grunt przerośnięty korzeniami 

600 m2 
  

 
3. OCZYSZCZENIE   STAWU 

 

 
Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia gęste  

 600 m2 
  

Oczyszczenie stawów i basenów z namułów, ręczne z transportem 
taczkami  

200 m3 
  

Wywiezienie namułów i zanieczyszczeń roślinnych samochodami na 
odległość do 1,0 km 

 
200 m3  
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Część 2  Prace  arborystyczne 
 
 

Część  2   PRACE  ARBORYSTYCZNE 
 

OPIS CZYNNOŚCI W RAMACH USŁUGI JEDNOSTKA 

Prace zgodne z opisem przedmiotu zamówienia Sołectwo Czaniec  
 

dokumentacja + usunięcie 
posuszu  

Prace zgodne z opisem przedmiotu zamówienia  Sołectwo Bujaków   
 

dokumentacja + usunięcie 
posuszu  

 
 

Część 3  Zakup i instalacja budek lęgowych dla ptaków i ssaków 
 
 

 
Część 3  ZAKUP I INSTALACJA BUDEK DLA PTAKÓW I SSAKÓW 

  
OPIS CZYNNOŚCI W RAMACH USŁUGI JEDNOSTKA - SZTUKA 

dostawa budek dla ptaków  TYP A 
 

19  
 

dostawa budek dla ptaków  TYP B 
 

16  
 

dostawa budek dla ptaków  TYP C 
 

16 
 

dostawa budek dla ptaków  TYP D 
 

16 
 

dostawa budek dla ptaków  TYP E 
 

5 
 

dostawa skrzynek dla nietoperzy 
 

17 
 

dostawa skrzynek dla wiewiórek 
 

14 
 

dostawa skrzynek dla popielicowatych (pilchowatych) 
 

7 
 

montaż (zawieszenie)  budki/skrzynki 
 

110 
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UWAGA:   

 

Załącznikami do niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia są także cztery dokumenty pod nazwą  

Inwentaryzacja przyrodnicze dla projektu „Zagospodarowanie cieków wodnych w Gminie Porąbka” 

sporządzone  odrębnie  dla  każdego  z  sołectw: Porąbki, Czańca, Kobiernic i Bujakowa.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


