Zatacznik nr 3 do SWZ nr ZP.271.1.7.2022

PROJEKT

UMOWA nr ....
pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania

~Budowa wodociagu z przylaczami w przysiétku Wielka Puszcza w Porabce w ramach Rzadowego
Funduszu Polski £ad”

zawarta w dniu ...l w  Poragbce pomiedzy Gmina Porabka z siedzibg w Porabce
ul. Krakowska 3, reprezentowana przez Wojta Gminy Pawla Zemanka, zwanego w treéci umowy
~Zamawiajacym”, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Bozeny Czosnyka

a
(Nazwa Wykonawcey) ..........ccooooviiiiiiiiiiii z siedzibg ..., (adres),
wpisang (wpisanym) do rejestru przedsiebiorstw prowadzonego przez Sqd Rejonowy w ..............cocoveviiiins viiiinnn.
Wydziat Gospodarczy. Krajowy Rejestr Sadowy numer e ———— ey
NIP.....cooooii reprezentowanym

(reprezentowanq) przez:

(wypetnic dane wtasciwe dla wykonawcy, z ktérym zawierana jest umowa)

lub

(Imig 1 nazwisko).............coocoeiveiiiin.n, prowadzqcym  dziatalnos¢  gospodarczq ~ pod  nazwg
.......................................... na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej (CEIDG), NIP .................. , teprezentowanym przez:

(uzupetnic w przypadku innego niz ww. reprezentanta
WYKOTUATOCY) ..o *

(wypetnic dane wtasciwe dla wykonawcy, z ktérym zawierana jest umowa)

lub

Konsorcjum Firm ...........cccccooiiiiiiiiiiiiiiiiiii, (wskazaé nazwy i adresy wszystkich oraz dane rejestrowe

wszystkich firm wchodzqcych w sktada konsorcjum) dla ktérego wyznaczono ,, Lidera”

ktére to Konsorcjum reprezentuje w imieniu Lidera .......................... *
(wypetnic dane wtasciwe dla wykonawcy, z ktérym zawierana jest umowa)

wylonionym w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
nr ZP.271.1.7.2022 w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwienr publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm. ) - dalej: ustawa
Pzp.

Strony uzgadniaja, co nastepuje:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest $wiadczenie przez Wykonawce (zwanego dalej zamiennie Inspektorem
Nadzoru) na rzecz Zamawiajacego (zwanego dalej zamiennie Inwestorem) ustugi nadzoru
inwestorskiego nad inwestycja pod nazwa ,Budowa wodociagu z przylaczami w przysiétku Wielka
Puszcza w Porabce w ramach Rzadowego Funduszu Polski fad”, ktéra jest wspoétfinansowana
ze srodkéw Rzadowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych.

2. Przedmiotem zaméwienia objetego nadzorem jest budowa wodociggu wraz z przytagczami, zbiornikiem
wody i pompownia w Poragbce - przysidtek Wielka Puszcza, obejmujgca wykonanie sieci wodociggowej
z rur PE o diugosci facznej 10749,2 m zbiornika wody Zb-2 o pojemnosci V=250m m?, oraz kontenerowej
pompowni wody PW-2 wraz z instalacja elektryczna.
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2. Do zakresu ustug objetych umowa w szczegdlnosci wchodzi nadzér inwestorski nad realizacja
inwestycji sprawowany zgodnie z ustawa Prawo budowlane i odpowiednimi przepisami
wykonawczymi - w imieniu Wéjta Gminy Porgbka, a takze inne czynnosci, w szczegdélnosci:

1) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli prawidlowosci robét
budowlanych pod wzgledem technicznym, zgodnosci z projektem budowlanym oraz przepisami,
normami i zasadami wiedzy technicznej, a takze zgodnosci z umowa zawarta pomiedzy Gming
Porabka a wykonawca robét budowlanych,

2) monitorowanie inwestycji zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

3) organizacja, nadzér i koordynacja calego procesu inwestycyjnego objetego realizacja robét
budowlanych i dostaw podczas realizacji przedsiewziecia,

4) sprawdzanie jakosci  wykonywanych  robét, wbudowanych wyrobéw  budowlanych
a w szczegoblnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw i materialéw budowlanych wadliwych i
nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie,

5) kontrola zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacja projektowa, pozwoleniami na budowe,
wydanymi decyzjami administracyjnymi, zasadami sztuki i wiedzy inzynierskiej,

6) kontrola jakosciowa rob6t i materialéw budowlanych. Inspektor Nadzoru zatwierdza karte
materialowq. Karta jest elementem dokumentacji powykonawczej dostarczanej przez Wykonawce
Zamawiajacemu,

7) sprawdzanie dokumentéw, zezwoleni, deklaracji zgodnosci, certyfikatow itd., w celu unikniecia
uzycia materialéw uszkodzonych lub niemajacych wymaganych certyfikatéow,

8) sprawowanie kontroli nad sposobem sktadowania i przechowywania materiatéw,

9) sprawdzanie i odbiér robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie
w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzeni technicznych, itp.

10) wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robét poleceri, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy dotyczacych: usuniecia nieprawidlowosci lub zagrozeni, wykonania préb lub
badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub elementéw zakrywanych oraz przedstawienie
ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych i dowodéw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie wyrobéw budowlanych,

11) zadanie od Kierownika budowy lub Kierownika robét dokonania poprawek badz ponownego

wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych

w  przypadku, gdy ich kontynuacja moglaby wywola¢ zagrozenie badz spowodowaé

niedopuszczalna niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe,

12) udzial w odbiorach czesciowych i w odbiorze koricowym inwestycji,

13) przybycie na kazde uzasadnione wezwanie Inwestora i wykonawcy robét objetych nadzorem,

14) udzielenie na zadanie Zamawiajacego informacji o stanie realizacji rob6t,

15) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze potwierdzenie obmiaru
robét, jako podstawy wyplaty wynagrodzenia wykonawcy robét budowlanych,

16) informowanie Zamawiajacego o postepach robét budowlanych i wszelkich okolicznosciach, ktére
moglyby mie¢ wptyw na wydluzenie terminu realizacji inwestycji,

17) dokonanie odbioru robét w terminie 7 dni od dnia zgloszenia gotowosci odbioru, w tym odbioréw
cze$ciowych i odbioru koricowego wykonywanych robét budowlanych,

18) pelnienie  obowigzkéw  Inspektora nadzoru inwestorskiego ~w  &cistej  wspotpracy
z Zamawiajacym,

19) utworzenie zespolu w celu zapewnienia prowadzenia skoordynowanego nadzoru ze specjalistow
branzowych posiadajacych stosowne uprawnienia budowlane, w tym o nastepujacych
specjalnosciach:

a) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych,

b) drogowe;j,

¢) konstrukcyjno-budowlanej,

d) instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

20) zapewnienie przez okres realizacji i rozliczania rob6t pelnej dyspozycyjnosci Inspektora nadzoru
zwlaszcza w sytuacjach koniecznych interwencji lub wystapienia uchybien w realizowanych
robotach i innych sprawach budowy,

21) zapewnienie - przez caly okres realizacji i rozliczania inwestycji - swojej obecnosci na budowie (Iub
pozostalych specjalistow branzowych) co najmniej 2 x w tygodniu w dniach w ktérych
prowadzone sa roboty budowane objete nadzorem, z uwzglednieniem takze zapisow
umowy na realizacje robét inwestycyjnych wedlug ktérych m.in.:
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a) Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu niezwlocznie, nie pozniej jednak niz 3 dni od daty zgloszenia gotowosci do odbioru i potwierdza
odbidr robét protokotem odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do dziennika
budowy.

b) dokonanie odbioru czesciowego nastgpuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie sporzqdzonego
przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robét wykonanych
czesciowo, w terminie 7 dni roboczych liczqc od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

22) przeanalizowanie istniejacej dokumentacji projektowej na roboty budowlane oraz zidentyfikowanie
mozliwych obszaréw ryzyka, ewentualnych usterek i rozbieznosci pomiedzy nimi i zlecenie dziatan
naprawczych,

23) postugiwanie sie wylacznie dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajacego oraz
pilnowanie i odpowiedzialnos¢ za to, aby wykonawca rob6t budowlanych postugiwat sie tozsama
dokumentacja,

24) stata wspétpraca z osoba sprawujaca nadzér autorski i uzyskiwanie od niej opinii lub zgody na
zmiany dotyczace projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznych a takze powiadamiane
Zamawiajacego i Projektanta w kazdym przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad
w dokumentacji projektowej, o ile wystapi taka potrzeba,

25) weryfikacja i akceptacja otrzymanych od wykonawcy rob6t budowlanych dokumentéw dotyczacych
budowy w tym m.in. rozliczenn rzeczowo-finansowych, raportéw o postepie roboét, rozliczenia
koricowego a nastepnie sukcesywne dostarczanie do Zamawiajacego  wraz z pozostala
dokumentacjg potwierdzajaca prawidlowosc realizowania rob6t budowlanych w ramach zadania,

26) wspoéluczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych w trakcie realizacji inwestycji, w tym
przygotowanie niezbednych dokumentéw dla przeprowadzajacych kontrole i udzielenie wyjasnient
zwigzanych z realizacjg inwestycji,

27) biezace monitorowanie o0séb uczestniczacych w realizacji inwestycji (czy sa to pracownicy
wykonawcy robét budowlanych czy zgloszonych Zamawiajacemu podwykonawcéw, czy
pracownicy wykonawcy/podwykonawcy s zatrudnieni w sposéb wymagany przez
Zamawiajacego w dokumentacji postepowania itp.)

28) wykonywanie wszelkich innych czynnoéci niewymienionych w niniejszej umowie, ktére beda
konieczne do prawidlowej realizacji zadania,

29) weryfikacja kosztoryséw powykonawczych skladanych przez wykonawce robét inwestycyjnych
(uwaga: wynagrodzenie wykonawcy robét ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego).

30) sprawdzanie zasadno$¢ faktur i potwierdzanie kwoty do wyplaty w ciaggu 7 dni od daty ich
otrzymania (uwaga: w procesie rozliczenia inwestycji dopuszczono fakturowanie czesciowe:
z uwzglednieniem tre$ci harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowigcego zalacznik nr 3 do
umowy na realizacje inwestycji. Podstawg do wystawienia faktury czeSciowej bedzie
zatwierdzony i podpisany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego protokét odbioru
cze$ciowego wykonania robét, ktéry bedzie zalacznikiem do faktury czesciowej).

Inspektor Nadzoru ma obowiazek, w czas swojej nieobecnosci, w czasie urlopéw i zwolnieni lekarskich,

przekaza¢ na podstawie stosownego pelnomocnictwa, swoich obowigzkéw wskazanemu przez siebie

zastepcy posiadajagcemu odpowiednie uprawnienia.

Inspektor Nadzoru zobowiazany jest takze do:

1) zapewnienia dojazdu na budowe inspektoréw nadzoru poszczegélnych branz i pozostalych swoich
przedstawicieli we wlasnym zakresie,

2) udzialu w przegladach usuniecia wad w okresie gwarangji i rekojmi,

3) Kkontroli stanu zatrudnienia podwykonawcéw i rozliczen wykonawcy robét budowlanych z nimi,

4) zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej w zakresie jej kompletnosci zgodnosci z
obowigzujacymi przepisami i wymogami Zamawiajacego okre$lonymi w umowie. Inspektor
Nadzoru zatwierdza wlasnorecznym podpisem dokumentacje na pierwszej stronie kazdego
egzemplarza,

5) dokonania czynnosci odbioru koricowego inwestycji,

6) uczestnictwa w odbiorze pogwarancyjnym (ostatecznym zadania),

7) wystepowania w imieniu Inwestora przed organami administracji publicznej w sprawach
wynikajacych z realizacji inwestycji (w granicach udzielonego pelnomocnictwa).

8) sprawdzania wykonanych przez wykonawce robét budowlanych kalkulacji ewentualnych robét
dodatkowych lub zamiennych nie przewidzianych w umowie, sporzadzanie kosztoryséw
inwestorskich i przedmiaréw dla robét dodatkowych,
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9) kontroli prawidlowosci wystawienia faktur, zakreséw prac i kwot w zakresie zgodnosci
z harmonogramem i umowami zawartymi z wykonawca rob6t budowlanych, kwalifikowanie faktur
do zaplaty,

10) przygotowanie informacji dla Referatu Finansowego Zamawiajacego niezbednych do sporzadzenia
dowodoéw przekazania — przejecia na majatek sSrodkéw trwatych OT,

11) powiadamiania Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach wykonawcy rob6t budowlanych oraz
rozbiezno$ciach miedzy dokumentacja Zamawiajgcego, a stanem faktycznym na terenie budowy,

12) rozpatrywania ewentualnych roszczefi wykonawcéw robot budowlanych i przedstawiania
stanowiska w odniesieniu do nich Zamawiajagcemu,

13) rozliczenia umowy na wykonanie rob6t budowlanych w przypadku jej wypowiedzenia,

14) w przypadku, gdy wszczety zostanie spér sadowy miedzy Zamawiajacym, a wykonawca robot
budowlanych dotyczacy realizacji umowy, wsparcia Zamawiajacego poprzez przedstawienie
wyczerpujacych informacji i wyjaénien dotyczacych sporu,

15) sporzadzania protokotu koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych,

16) organizowania i prowadzenia cyklicznych narad technicznych z udzialem kierownika budowy,
przedstawiciela Wykonawcy robét oraz przedstawicieli Zamawiajacego - na terenie placu budowy,

17) sporzadzania w formie pisemnej protokoléw z narad roboczych oraz przekazywania uczestnikom
narady protokoléw w formie elektronicznej ( e-mailem) w terminie 3-ch dni roboczych od dnia
narady,

18) jezeli w okresie realizacji robét zajdzie konieczno$é wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych
nieprzewidzianych umowaq zawarta z Wykonawca to Inspektor Nadzoru powinien niezwlocznie
zawiadomié¢ o tym Zamawiajacego celem podjecia decyzji co do ich zlecenia Wykonawcy,

19) weryfikacji przedmiaréw oraz kosztoryséw ofertowych na roboty dodatkowe, konieczne oraz
zamienne w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania w formie elektronicznej lub
papierowej. Weryfikacja prawidlowosci sporzadzenia kosztorysu nastepuje poprzez podpis
Inspektora Nadzoru na przedmiarze i kosztorysie.

Bez zgody Zamawiajacego Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do wydawania Wykonawcy

polecenia wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych.

Inspektor Nadzoru jest w granicach posiadanego umocowania niniejszg umowa przedstawicielem

Zamawiajacego na budowie.

Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy s3 nastepujace zalgczniki:

1) Specyfikacja warunkéw zamoéwienia (zwana dalej SWZ) wraz z zalacznikami - nr ZP.271.1.7.2022 -
zalacznik nr 1,

2) Oferta Wykonawcy zdnia .................. - zalgcznik nr 2,

§2
OBOWIAZKI STRON I TERMIN REALIZACJI UMOWY

Inspektor Nadzoru zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie z

obowigzujagcymi przepisami, normami technicznymi, standardami, etyka zawodowa oraz

postanowieniami umowy.

Strony ustalaja, ze do obowiazkéw Inspektora Nadzoru nalezy pelny zakres czynnosci okreslonych

w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz obowigzujacych ustaw, rozporzadzen,

postanowien, zarzadzen i decyzji z zakresu realizacji przedmiotu zamoéwienia, okreslonego w § 1 ust.1

umowy.

W przypadku powierzenia wykonania czesci prac osobom trzecim Inspektor Nadzoru ponosi

odpowiedzialnoé¢ za ich nalezyte wykonanie zgodnie z warunkami niniejszej umowy, normami i

obowigzujacymi przepisami.

Inspektor Nadzoru zapewni wykonywanie opracowan i czynnoéci skladajacych sie na przedmiot

zaméwienia przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i spelniajagce wymagania okreslone

stosownymi przepisami.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie realizowat ustuge bez nalezytej starannosci, niezgodnie z

obowigzujacymi przepisami, normami technicznymi lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej

umowy, Zamawiajgcy ma prawo:

1) odstapi¢ od umowy w calosci lub w czesci z winy Inspektora Nadzoru,

2) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie ustug objetych umowa innym podmiotom na koszt i ryzyko
Inspektora Nadzoru.
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Termin $wiadczenia ustug Inspektora Nadzoru ustala sie od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia
zakoniczenia zadania inwestycyjnego bedacego przedmiotem nadzoru (przez co nalezy rozumieé
dokonanie przez Zamawiajacego odbioru koricowego robdét budowlanych, catkowite rozliczenie
przedsiewziecia oraz uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu inwestycji)
- nie dtuzej niz do 20 miesiecy od dnia podpisania niniejszej umowy. tj. do dnia .............
W przypadku wydluzenia sie okresu wykonania prac budowlanych bedacych przedmiotem nadzoru
termin okre$lony w ust. 6 ulega przedluzeniu o wymagany czas tj. do czasu zakoriczenia i odbioru prac
budowlanych.
Jezeli umowa z wykonawca robét budowlanych zostanie z jakichkolwiek przyczyn przedtuzona lub
wygasnie niezaleznie od przyczyny wygasniecia, a niewykonane w jej ramach roboty budowlane beda
kontynuowane w ramach nowej umowy, Inspektor Nadzoru zobowigzany bedzie prowadzi¢ nadzoér
nad dotychczasowg i/lub kolejna umowa z wykonawca rob6t budowlanych w ramach wynagrodzenia
okreélonego w Umowie. Powyzsze bedzie miato miejsce nawet jesli czas realizacji robét dotychczasowej
umowy z wykonawca robét budowlanych lub nowa umowa o wykonawstwo rob6t budowlanych
bedzie zmieniona w stosunku do czasu realizacji przerwanej umowy z wykonawca robét budowlanych.
Wykonawca bedzie nadzorowal budowe w takich odstepach czasu aby byla zapewniona pelna
skutecznoé¢ nadzoru nie rzadziej jednak niz 2 razy w tygodniu w trakcie realizacji robét (za wyjatkiem
przestoju w robotach, wywolanych np. pandemia gdzie czestotliwo$¢ pobytu mozna ograniczy¢ do
niezbednego minimum ) oraz na uzasadnione wezwanie Kierownika budowy lub Zamawiajacego.
Fakt przybycia Inspektora Nadzoru na teren budowy musi zosta¢ potwierdzony odpowiednim
wpisem w dzienniku budowy.
Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje personelem posiadajgcym uprawnienia budowlane do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych do kierowania i nadzorowania robotami
budowlanymi w kazdej z branz budowlanych wskazanych przez Zamawiajacego w tresci Zaproszenia
do skladania ofert - stanowiacego zalacznik nr 1 do niniejszej umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni personel posiadajacy zdolnosci,
doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu umowy, zgodnie ze zlozona oferta stanowiaca zatacznik nr 2 do umowy w osobach:
4)....
Wykonawca ma prawo do zmiany oséb pelnigcych obowigzki inspektoréw nadzoréw
w poszczegodlnych branzach, wskazane w ust. 12, na inne osoby o kwalifikacjach co najmniej réwnym
kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w tresci Zaproszenia do zlozenia oferty stanowiacym
zalacznik nr 1 do umowy - po poinformowaniu o zamiarze zmiany danej osoby/os6b Zamawiajacego
na pismie iuzyskaniu jego pisemnej akceptacji.
Wykonaweca jest zobowiazany zapewni¢, aby kazda z oséb dedykowanych do pracy w ramach niniejszej
umowy w charakterze inspektora nadzoru, wymieniona w ust. 12 - fizycznie przebywala i wykonywata
swoje obowiazki na terenie budowy.
Osoby po stronie Zamawiajacego odpowiedzialnymi za kontakt z Wykonawca i uprawnionymi do
wystawiania Wykonawcy pisemnych zlecen sa:
1) Kierownik Referatu Infrastruktury - Tomasz Sordyl tel. 33 827 28 16 tomasz.sordyl@ug.porabka.pl
2) Zastepca Wojta - Bogustaw Wawak tel. 33 827 28 30 boguslaw.wawak@ug.porabka.pl
Osoby wymienione w ust. 15 moga ulec zmianie w trakcie realizacji umowy, co nie stanowi istotnej
zmiany treéci umowy i wymaga jedynie pisemnego poinformowania drugiej strony o tym fakcie, przy
czym zmiana Inspektora Nadzoru wymaga zmiany osoby na inng posiadajaca odpowiednie
uprawnienia i wymaga zawsze pisemnej zgody Zamawiajacego.
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ w terminie do 7 dni od zawarcia umowy przekazaé¢ Inspektorowi
Nadzoru istotne do wykonania przedmiotu zamodwienia informacje, materialy, dane wyjsciowe i
dokumenty znajdujgce sie¢ w posiadaniu Zamawiajgcego na dzier zawarcia umowy.
Dodatkowe dane i informacje potrzebne w trakcie trwania umowy, ktére moze posiada¢ Zamawiajacy,
zostang przekazane na pisemny wniosek Inspektora Nadzoru.
Zamawiajacy udzieli:
1) upowaznienia Inspektorowi Nadzoru do dzialania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego w sprawach

zwigzanych z zatwierdzeniem lub uzgodnieniem opracowan skladajacych si¢ na przedmiot

zamoéwienia przez wszystkie instytucje (jednostki), jezeli bedzie ono wymagane,
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2) wskazanej przez Inspektora Nadzoru osobie fizycznej pelnomocnictwa do dziatania w imieniu i na
rzecz Zamawiajacego w postepowaniach administracyjnych w sprawach zwigzanych z wydaniem
decyzji sktadajacych sie na przedmiot zamoéwienia, jezeli beda one wymagane.

Zamawiajacy bedzie potwierdzal przekazanie mu przez Inspektora Nadzoru opracowan sktadajacych

sie na przedmiot zamoéwienia oraz odbieral te opracowania na zasadach okreslonych w umowie.

§3
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Wynagrodzenie za sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru podczas zadania okreslonego w §1 ustala

sie w kwocie, zgodnie ze ztozona oferta:

1) netto: .....zt (stownie ztotych:.... z1 00/100).

2) brutto: .......zt brutto (stownie zlotych: .............. z1 00/100).

3) w tym podatek VAT w wysokosci..... % tj:...z1.

Rozliczenie za $wiadczone uslugi nadzoru nastepowac bedzie na podstawie dwoéch faktur (rachunkéw):

cze$ciowej i koricowej, ktére zostang wystawiane po zakonczeniu kazdego z dwoéch etapéw realizacji

robét budowlanych, nad ktérymi bedzie prowadzony nadzér.

Wyplata pierwszej czesci naleznego Inspektorowi nadzoru wynagrodzenia w wysokoéci minimum 50%

kwoty jego lacznego wynagrodzenia, zostanie wyplacona po zakonczeniu i odbiorze przez

Zamawiajacego robé6t realizowanych przez wykonawce rob6t budowlanych o wartosci przerobu

minimum 50% wartoéci kosztorysu ofertowego na roboty budowlane.

Wysokoé¢ procentowa wyplaty pierwszej czeéci wynagrodzenia Inspektora nadzoru odpowiada¢ zatem

bedzie wysokosci procentowej zrealizowanej przez wykonawce rob6t budowlanych - inwestycji, przy

czym bedzie to nie mniej niz 50%.

Wynagrodzenie z tytulu $wiadczenia ustug nadzoru inwestorskiego nad pierwsza czescia robot

budowlanych zostanie wyplacone na podstawie jednej faktury czesciowej (rachunku czesciowego), ktéra

zostanie uregulowana w terminie do 30 dni od dostarczenia jej Zamawiajacemu.

Wyplata drugiej czesci naleznego Inspektorowi nadzoru wynagrodzenia w wysokosci nie wiekszej niz

50% kwoty jego lacznego wynagrodzenia, zostanie wyplacona po zakoriczeniu robdét i po

protokolarnym koricowym odbiorze inwestycji, na podstawie faktury koricowej (rachunku koricowego).

Wynagrodzenie z tytulu $wiadczenia ustug nadzoru inwestorskiego nad druga czedcia robdt

budowlanych zostanie wyplacone na podstawie jednej faktury koricowej (rachunku koricowego), ktéra

zostanie uregulowana w terminie do 30 dni od dostarczenia jej Zamawiajacemu.

Obie faktury wymagaja udokumentowania przez Inspektora Nadzoru dokonania zaplaty za wykonane

ustugi podwykonawcom (jezeli z ustug podwykonawcy korzysta). Wraz z fakturami o ktérych mowa

w ust.2 Inspektor nadzoru zobowiazany jest wéwczas doreczy¢ Zamawiajagcemu:

1) oswiadczenie w formie pisemnej pod rygorem bezskutecznosci, z ktérego wynika, ze roszczenia
podwykonawcéw lub/i dalszych podwykonawcéw o wynagrodzenie nalezne w zwiazku z
realizacjg niniejszej umowy zostaty zaspokojone,

2) oswiadczenie podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w formie pisemnej pod rygorem
bezskutecznosci, o dokonaniu na ich rzecz zaplaty wynagrodzenia naleznego w zwiazku z realizacjg
niniejszej umowy wraz z kopia przelewu bankowego (badz dowodem uiszczenia wynagrodzenia w
formie gotéwkowej) oraz protokolem odbioru czesci przedmiotu umowy wykonanej przy ich
udziale sporzadzonego przez Wykonawce (kierownika budowy).

W przypadku zmiany zakresu nadzorowanych robét budowlanych (wystagpienia koniecznych robét

dodatkowych, nieprzewidzianych lub rezygnacji z czesci robét do wysokosci 20% wartosci brutto

podstawowych robét budowlanych realizowanych przez Wykonawce ) wynagrodzenie Inspektora

Nadzoru nie ulegnie zmianie.

W  przypadku zmniejszenia zakresu robot objetych nadzorem, z przyczyn niezaleznych od

Zamawiajacego, wynagrodzenie Inspektora Nadzoru zostanie zmniejszone proporcjonalnie do wartosci

zrealizowanych robét, do poziomu nie mniejszego jednak niz 30%.

Zaplata naleznoéci z tytutu wystawionych faktur dokonane bedzie przez Zamawiajacego przelewem na

konto Wykonawcy.

Btednie wystawiona faktura lub brak protokotu odbioru oraz innych wymaganych dokumentéw,

spowoduja naliczenie ponownego 30-dniowego terminu platnosci od momentu dostarczenia

poprawionej faktury lub brakujacych dokumentéw.
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Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie obcigzenia zwigzane z realizacjg zakresu
umownego w tym koszty przejazdéw, diet, ewentualnych noclegéw, a takze ryzyko zwigzane z nie
doszacowaniem, pominieciem lub brakiem rozpoznania zakresu umowy.
Naleznosci wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przekazywane na rzecz oséb trzecich bez
zgody Zamawiajacego.
W przypadku zaistnienia koniecznosci naliczenia Inspektorowi Nadzoru kar umownych
przewidzianych w niniejszej umowie, Zamawiajacy dokona ich potrgcenia z wynagrodzenia Inspektora
nadzoru okre$lonego w fakturze koricowe;.
Faktury nalezy wystawi¢ na: Nabywca: Gmina Porabka NIP: 9372667573,
Platnik/odbiorca Urzad Gminy Porabka, 43-353 Porabka, ul. Krakowska 3.
Wykonawca, zgodnie z ustawa z dnia 09 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prawnym (Dz.U. z 2018r. poz. 2191) ma mozliwos¢ przeslania ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych droga elektroniczng za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania. Zamawiajagcy posiada konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania
nr PEPOL: 9371074457. Dane w sekcji Odbiorca winny by¢ zgodne z danymi wskazanymi w ust. 11.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego o wystawieniu faktury na Platformie
Elektronicznego fakturowania poprzez przekazanie na adres e-mail ors@porabka.pl informacji
o przestaniu faktury za posrednictwem platformy.
Jednoczesnie Zamawiajacy nie wyraza zgody na wysylanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych
dokumentéw elektronicznych za posrednictwem Platformy.
Wykonawca zobowiazuje sie do wskazania na wystawionej fakturze rachunku bankowego ujawnionego
w elektronicznym wykazie podatnikéw VAT (na tzw. ,bialej liscie podatnikéw VAT”) dostepnym w
Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finanséw - Krajowej Administracji Skarbowej
(https:/ /www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/).
W przypadku braku, na moment realizacji ptatnosci, wskazanego na fakturze rachunku bankowego
Wykonawcy ujawnionego w w/w wykazie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty na
taki rachunek bankowy Wykonawcy, ktéry zostal ujawniony w wykazie podatnikéw VAT, albo - w
razie braku jakiegokolwiek rachunku Wykonawcy w w/w wykazie - do wstrzymania sie z zaplata
naleznosci przystugujacej Wykonawcy bez narazania sie na jakikolwiek obowiazek zaptaty odsetek, kar
umownych lub jakiekolwiek inne dodatkowe koszty czy oplaty. W takim przypadku brak zaptaty
wynagrodzenia wynikajacego z faktury nie stanowi réwniez podstawy/przestanki do rozwigzania
umowy, w szczegblnosci z winy Zamawiajacego. Wstrzymanie sie z platnoscia naleznosci wymagalnej
nastapi do chwili wskazania przez Wykonawce dla potrzeb platnosci rachunku bankowego
ujawnionego w wykazie podatnikéw Vat.
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za wszelkie szkody wynikajace z tytulu naruszenia
przepisow prawa podatkowego przez Wykonawce lub podmioty, z pomoca ktérych zobowigzanie
wykonuje lub ktérym wykonanie zobowigzania powierza, bez prawa do powolywania sie na
przyczynienie si¢ Zamawiajacego do powstania szkody.
Bez uprzedniej, pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze
przenies$¢ na osobe trzecia wierzytelnosci przystugujacej mu z tytulu wykonania Umowy.

§4
UBEZPIECZENIE

Inspektor Nadzoru ponosi odpowiedzialnos¢ za wyrzadzone szkody, bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania czynnosci objetych niniejsza umowa, oceniane w granicach
przewidzianych dla uméw starannego dziatania.

Przez caly okres obowigzywania niniejszej umowy Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do posiadania
ubezpieczenia odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoéci, na kwote nie mniejsza
niz 100 000,00 z1 (slownie: sto tysiecy zlotych).

Inspektor Nadzoru ma obowiazek, po kazdorazowym odnowieniu polisy, przediozy¢ Zamawiajacemu
jej kserokopie, w terminie nieprzekraczajacym 14 dni kalendarzowych.
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W  przypadku nieodnowienia polisy przez Inspektora Nadzoru w trakcie realizacji umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia powyzszej informacji albo
ubezpieczy¢ Inspektora Nadzoru na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Zamawiajacy
potraci z wynagrodzenia przystugujacemu Inspektorowi Nadzoru. Odstapienie od umowy z przyczyn,
o ktérych mowa w niniejszym ustepie, stanowi odstapienie z przyczyn zawinionych przez Inspektora
Nadzoru.
§5
KARY UMOWNE

Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy przez Inspektora
Nadzoru Zamawiajacy poniesie szkody, Inspektor Nadzoru zobowiazuje si¢ pokry¢ szkody w pelnej
wysokosci.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadku wykonywania umowy przez Inspektora

w sposéb niezgodny z obowigzujacymi przepisami, lub w przypadku niezgodnosci z postanowieniami

niniejszej umowy.

Strony ustalaja, odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza w formie kar umownych z nastepujacych tytutéow

i w podanych wysokosciach:

1) Zamawiajacy zaplaci Inspektorowi Nadzoru kare umowna w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego wskazanego w §3 ust1l pkt 3 umowy w przypadku odstagpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Inspektora Nadzoru.

2) Inspektor nadzoru zaplaci Zamawiajagcemu kare umowna w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego wskazanego w §3 ustl pkt 3 umowy w przypadku odstapienia od umowy przez
Inspektora Nadzoru z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego.

Ponadto Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowna:

1) za zwloke w przystapieniu do rozpoczecia §wiadczenia ustugi lub za zwloke w przystapieniu do
przeprowadzania odbioru czeéciowego lub koncowego, zgloszonego przez wykonawce robét,
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego wskazanego w §3 ust.1 pkt 3 za kazdy dzien zwloki,

2) za niedotrzymanie wymaganych terminéw wizytowania i nadzorowania budowy, o ktérych mowa
w niniejszej umowie, Inspektor Nadzoru zaptaci kare w wysokosci 300 zt za dzien, od kazdej osoby
pelnigcej nadzor, ktorej obecnos¢ byla przewidziana przez Zamawiajacego lub wymagana w danym
dniu,

3) za niedotrzymanie wymaganych terminéw weryfikacji kosztoryséw ofertowych wykonawcy robot
budowlanych, o ktérych mowa w niniejszej umowy, Inspektor Nadzoru zaplaci kare w wysokosci
500 zt za kazdy dzien zwloki,

4) za brak udzialu - pomimo pisemnego poinformowania o terminie przegladu z siedmiodniowym
wyprzedzeniem - w przegladach usuniecia wad w okresie gwarancji i rekojmi o ktérych mowa w
niniejszej umowy, Inspektor Nadzoru zaplaci kare w wysokosci 1000 z1,

5) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego wskazanego w §3
ust.1 pkt 3 niniejszej umowy.

Kara umowna winna by¢ zaplacona przez strone, ktéra naruszyla postanowienia umowy w terminie

30 dni od daty wystapienia przez strone druga z zadaniem zaptacenia kary.

Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu od Inspektora nadzoru kare umownag z wierzytelnosci

Inspektora nadzoru wobec Zamawiajacego wynikajaca z niniejszej umowy bez wzywania Inspektora

nadzoru do zaplaty kary umownej i wyznaczenia terminu jej zaplaty.

Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony (art. 436 pkt 3 ustawy

PZP) nie moze przekroczy¢ 40% kwoty wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w §3 ust.1 pkt 3.

Niezaleznie od odpowiedzialnosci zawodowej Inspektor Nadzoru ponosi¢ bedzie wzgledem Inwestora

odpowiedzialnoé¢ materialng za szkody wynikle z nienalezytego wykonania umowy na podstawie

przepiséw kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ od Inspektora Nadzoru odszkodowania przekraczajacego wysokosé

zastosowanej kary umownej, na zasadach ogélnych.

Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia kosztéw usuniecia wad robét powstatych w wyniku btedéw

w nadzorze inwestorskim w uzgodnionym przez Strony terminie, bez prawa do wynagrodzenia oraz

ponosi odpowiedzialnos¢ za zaistniala szkode.
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§6
ZMIANY UMOWY ORAZ ODSTAPIENIE OD UMOWY

Wszelkie wprowadzane zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem ich niewaznosci, w

formie aneksu za wyjatkiem okolicznosci wskazanych w niniejszej umowie.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane umowy, w tym zmiane terminu wykonania ustugi nadzoru

inwestorskiego w nastepujacych przypadkach:

1) nadzorowania robé6t dodatkowych, zamiennych lub wprowadzenia zmiany technologii robét
budowlanych wymagajacych wiekszego nakladu pracy,

2) wstrzymania nadzorowanych robét (np. wskutek kontroli, wypadku na budowie, itp.) przez inny
uprawniony Organ np. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - o czas wstrzymania robot
przez uprawniony Organ,

3) w wyniku interwencji 0s6b trzecich, ktérych interwencja ma bezposredni wplyw na termin realizacji
przedmiotu zamoéwienia - o czas trwania przestoju,

4) koniecznosci zmiany technologii wykonania rob6t budowlanych spowodowanej czynnikami
zewnetrznymi niemozliwymi do przewidzenia na etapie przygotowania dokumentacji projektowej,
takimi jak: niewybuchy, niezinwentaryzowane na mapach sieci uzbrojenia technicznego,
przewarstwienia geologiczne,

5) wystapienia sitly wyzszej (kleski zywiolowej: powédz, susza, rozlegly pozar terenu, trzesienie ziemi,
huragan, tornado, obfite opady $niegu, ekstremalny upal i mréz, osuwiska ziemi, katastrofy
kosmiczne - upadek meteorytu; katastrofa budowlana; uderzenie pioruna; epidemie).

Zmiana terminu wykonania umowy nastapi z uwzglednieniem czasu wystepowania wskazanych wyzej

czynnikéw zewnetrznych, przy czym brane beda pod uwage jedynie okresy trwajace diuzej niz 1 dzien.

Przestoje chwilowe, kilkugodzinne, nie trwajace wiecej niz jeden dzierr, nie beda brane pod uwage.

Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zamdwienia jest pisemne stwierdzenie

Zamawiajgcego koniecznosci zmiany terminu umownego.

Stosownie do tresci art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é zmiany

wysokosci wynagrodzenia umownego (klauzule waloryzacyjne) w nastepujacych przypadkach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,

2) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub zmiany wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitalowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych

jezeli zmiany okreélone w pkt. 1)-4) beda mialy wplyw na koszty wykonania niniejszej umowy przez
Wykonawce.
W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 4 pkt. 1) niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony zlozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie platnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow zmieniajacych stawke podatku od
towaréw i uslug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz dokladne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie umowy.

W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 4 pkt. 2 niniejszego paragrafu Wykonaweca jest

uprawniony zlozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie platnosci

wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow zmieniajacych wysokosé
minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek

pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wplywem zmiany minimalnego

wynagrodzenia za prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowaé jedynie

dodatkowe koszty realizacji umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z

podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajacy os$wiadcza, iz nie bedzie akceptowal,

kosztéw wynikajagcych z podwyzszenia wynagrodzei pracownikom Wykonawcy, ktére nie s3

konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w

szczegblnodci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysoko$é placy

minimalne;j.
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W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 4 pkt. 3 niniejszego paragrafu Wykonawca jest

uprawniony zlozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie platnosci

wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne.

Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz

dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlnosci

Wykonawca zobowiazuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowana kwota podwyzszenia

wynagrodzenia a wplywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 4 pkt. 3 niniejszego paragrafu na

kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy,

ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwiazku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 4 pkt. 3

niniejszego paragrafu.

W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 4 pkt. 4 niniejszego paragrafu Wykonaweca jest

uprawniony zlozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie platnosci

wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitalowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy
po zmianie umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowiagzuje sie wykaza¢ zwiazek pomiedzy

wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia a wplywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 4

pkt. 4 niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie

dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwiazku ze zmiang
zasad, o ktérych mowa w ust. 4 pkt. 4 niniejszego paragrafu.

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia =z przyczyn okreSlonych w ust. 4 pkt 1)-4)

obejmowac bedzie wylacznie ptatnosci za ustugi, ktérych w dniu zmiany jeszcze nie wykonano.

Obowigzek udowodnienia wplywu zmian, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu na zmiane

wynagrodzenia nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez

Zamawiajacego.

Zmiany o ktérych mowa w ust. 4 moga zosta¢ dokonane adekwatnie do okolicznosci ktére je

uzasadniaja, w szczegoélnosci ewentualna zmiana zasad rozliczeh powodujaca podwyzszenie

wynagrodzenia Wykonawcy nastapi wytacznie o wskaznik wynikajacy z obowiazujacych przepiséw lub
zakresu dokonanej zmiany sposobu wykonywania umowy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwoé¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy w

przypadku zmiany cen materialéw lub kosztéw zwiazanych z realizacja zamoéwienia (klauzula

waloryzacyjna- wzrost cen materiatow i kosztow) , z tym zastrzezeniem, ze:

1) minimalny poziom zmiany ceny materialéw lub kosztéw, uprawniajacy strony umowy do zadania
zmiany wynagrodzenia wynosi 4% w stosunku do cen lub kosztéw z miesigca, w ktérym ztozono
oferte Wykonawcy,

2) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen materiatéw
lub kosztéw ogloszonego w komunikacie prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego, ustalonego
w stosunku do kwartalu, w ktérym zostala zlozona oferta Wykonawcy; poziom zmiany bedzie
stanowil réznice ceny materiatéw lub kosztéw ogloszonych w komunikacie prezesa Gléwnego
Urzedu Statystycznego z miesigca, za ktéry wnioskowana jest zmiana a poziomem cen materialow/
kosztéw wynikajacych z komunikatu Prezesa GUS za miesigc, w ktérym zostala zlozona oferta
Wykonawcy,

3) Sposob okreélenia wplywu zmiany ceny materialéw lub kosztéw na koszt wykonania zaméwienia
nastgpi na podstawie wniosku strony wnioskujacej o zmiane i dokumentéw dotaczonych do tego
wniosku potwierdzajacych m.in. rzeczywiste zastosowanie poszczegélnych materialéw /poniesienie
poszczegodlnych kosztow w ramach niniejszego zamoéwienia, a takze na podstawie komunikatéw
Prezesa GUS, o ktérych mowa w pkt 2 powyzej. Zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢ na
podstawie pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony Umowy.

4) maksymalna wartoé¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza zamawiajgcy, to lacznie 10%
w stosunku do wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy;

5) zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢ co kwartal, poczawszy najwczesniej od 13-go miesigca
obowigzywania niniejszej umowy.

Wykonaweca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 4-9, zobowigzany jest do zmiany

wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajacym

zmianom cen materialéw lub kosztéw dotyczacych zobowiazania podwykonawcy, jezeli lacznie
spelnione sa nastepujace warunki:
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1) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sa roboty budowlane lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

Ponadto przewiduje sie mozliwo$¢ obnizenia wynagrodzenia wykonawcy z §3 ust. 1 umowy
w razie ograniczenia przez Zamawiajacego zakresu realizacji przedmiotu umowy (roboty zaniechane -
tym samych brak swiadczenia ustugi nadzoru), przy czym Zamawiajacy bedzie moégt skorzystac z tego
prawa w szczegodlnosci w przypadku ograniczenia lub braku s$rodkéw na finansowanie inwestycji
bedacej przedmiotem niniejszej umowy. Zamawiajacy moze w kazdej chwili zarzadzi¢ wprowadzenie
zmniejszenia wykonywanego zakresu prac, natomiast Wykonawca zobowigzuje sie wprowadzié
w zycie zarzadzone zmiany. Ograniczenie zakresu zamodwienia i zwigzanego z tym obnizenia
wynagrodzenia, nie przekroczy 30% wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy.

Strony dopuszczaja zmiany osoby/o0s6b przy pomocy ktérych Wykonawrca realizuje przedmiot umowy
(poszczegdlnych inspektoréw nadzoru). W przypadku braku mozliwoéci wykonywania przedmiotu
umowy przez wskazane osoby Wykonawca moze powierzyé te czynnosci innym osobom o
kwalifikacjach (uprawnieniach) spelniajacych co najmniej takie warunki jak podano w SWZ dla
przeprowadzonego postepowania. W przypadku zmiany osoby realizujacej przedmiot umowy dla
ktérej Wykonawca wuzyskal w kryterium ,kompetencje personelu” podanym w SWZ dla
przeprowadzonego postepowania, odpowiednia ilo§¢ punktéw, wskazana - nowa osoba musi posiadaé
doswiadczenie co najmniej réwnowazne do doswiadczenia osoby wskazanej uprzednio przez
Wykonawce, dzieki ktéremu oferta wykonawcy otrzymata dang ilos¢ punktéw; czyli nowa osoba musi
uzyskaé¢ w kryterium ,kompetencje personelu” nie mniejsza ilos¢ punktéw niz osoba, ktéra zostanie
zmieniona,

Umowa moze by¢ zmieniona w przypadku zmiany, rezygnacji, badz wprowadzenia podwykonawcy w
trakcie realizacji umowy, jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywal sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w
SWZ. Wykonawca jest obowiazany w takiej sytuacji wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. W tym celu zobowigzany jest przedlozy¢ stosowne
dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ. Ponadto nowy podwykonawca o ktérym wyzej mowa
nie moze podlega¢ wykluczeniu w oparciu o przestanki okreslone w tresci SWZ. W tym celu
Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ
(o$wiadczenie analogiczne do tego ktére bylo skladane w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego). Zmiana taka wymaga zawarcia aneksu.

Strony ustalaja, Zze zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie w trakcie realizacji umowy nowego
podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy o ile zmiana ta nie spowoduje wprowadzenia
dodatkowego zakresu/czesci zamoéwienia realizowanego przez podwykonawce/éw.

Strony ustalaja, ze zmiana poprzez wprowadzenie/zgloszenie w trakcie realizacji umowy nowego
zakresu/czesci zaméwienia realizowanego w podwykonawstwie, ktoéry nie zostal wskazany w Ofercie,
stanowi zmiane umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu do umowy.

Natomiast zmiana umowy dotyczaca rezygnacji ze wskazanego w ofercie zakresu/czesci zaméwienia
nie stanowi zmiany umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy.

Réwniez zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy i
nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy.

Strony dopuszczajg takze zmiane umowy w przypadku:

1) Zmiany powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa majacych wplyw na treé¢ zlozonej
oferty, w takim zakresie w jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania postanowien
umowy do zaistniatego stanu prawnego,

2) Zastgpienia Wykonawcy, ktéremu Zamawiajacy udzielit zaméwienia, nowym wykonawca w
wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie przejecia, polaczenia,
podzialu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spelnia warunki udzialu w
postepowaniu, o ktérych mowa w SWZ, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania
przepiséw ustawy.

3) Zmiany nazwy Wykonawcy wskutek zaistnienia okolicznosci warunkujacych dokonanie zmiany
nazwy Wykonawcy.
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22. Zmianie podlegaja takze inne postanowienia umowy majace charakter zmian nieistotnych,

23

24.

25.

26.

27

a w szczegdlnosci:

1) Zmiana osoby pelnigcej nadzér ze strony Zamawiajacego, w przypadku braku mozliwosci
wykonywania wskazanych czynnosci przez wskazang osobe - zmiana ta nastepuje poprzez pisemne
zgloszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy,

2) Zmiana danych zwigzana z obstluga administracyjno-organizacyjng umowy, zmiana danych
teleadresowych Wykonawcy lub Zamawiajacego - zmiana ta nastepuje poprzez pisemne zgloszenie
tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy,

. Zmiany postanowiern umowy nastepuja zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie oraz przy

zastosowaniu przepisoéw ustawy Prawo zamoéwien publicznych i nie moga prowadzi¢ do zmiany
charakteru umowy lub do catkowitej zmiany rodzaju zaméwienia.

W przypadku wystapienia okolicznosci stanowiacych podstawe do zmiany umowy, kazda ze Stron
moze wystapi¢ z wnioskiem na pismie w sprawie mozliwosci dokonania takiej zmiany. We wniosku
nalezy opisaé, uzasadni¢ okolicznosci warunkujace zmiane oraz dolaczy¢ stosowne dokumenty -
dotyczy to przypadkéw kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przediozenie
odpowiednich dokumentéw.

Zmiana umowy moze takze nastapi¢ w przypadkach, o ktérych mowa w art. 455 ustawy Pzp
oraz w razie zaistnienia okolicznoéci/przestanek, o ktérych mowa w art. 15r ustawy z dnia
2 marca 2020r o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem
i zwalczaniem COVID 19, innych choréb zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji
kryzysowych.

Stronom przystuguje prawo do odstapienia od umowy w wypadkach okreslonych w Kodeksie
Cywilnym oraz w przypadku okreslonym w ustawy Prawo zaméwienr publicznych w razie
zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczeristwa panistwa lub bezpieczenstwu
publicznemu Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
tych okolicznosciach (art. 456 wustawy Pzp) bez ponoszenia konsekwencji kar umownych
wyszczegdlnionych w niniejszej umowie. W tym przypadku, Inspektor Nadzoru moze zadacé
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci umowy (proporcjonalnie do zakresu
zrealizowanej inwestycji objetej nadzorem).

. Zamawiajacy moze takze odstapi¢ od umowy, z winy Wykonawcy gdy:

1) w przypadku braku mozliwosci skontaktowania si¢ z Inspektorem Nadzoru przez kolejne 3 dni
robocze.

2) nastapi zajecie egzekucyjne majatku Inspektora Nadzoru, w czeéci uniemozliwiajacej realizacje
niniejszej umowy, w terminie 30 dni od nastgpienia powyzszego zdarzenia.

3) Inspektor Nadzoru nie rozpoczat ustugi zgodnie z umowgq, bez podania uzasadnionych przyczyn
oraz nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego, wyznaczajacego mu termin
7 dni; po bezskutecznym uplywie tego terminu Zamawiajacy uprawniony bedzie do odstapienia,

4) Inspektor Nadzoru w razacy sposéb narusza postanowienia umowy i czyni tak nadal pomimo
pisemnego wezwania do zaprzestania (usunigcia) naruszefi umowy, wyznaczajac Inspektorowi
Nadzoru na to 7 dni; po bezskutecznym uplywie terminu Zamawiajacy uprawniony bedzie do
odstapienia od umowy w trybie natychmiastowym.

28. Odstagpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Jezeli zostanie zlozone o$wiadczenie o odstapieniu od
wykonania umowy, Inspektor Nadzoru powinien natychmiast wstrzymac realizacje ustugi.

29. W przypadku odstapienia od umowy, strony obciazaja nastepujace obowiazki szczegétowe:

1) w terminie 10 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy Inspektor Nadzoru przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji robét budowlanych w toku wedtug
stanu na dzieni odstapienia,

2) Inspektor Nadzoru zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktéra odstapita od umowy,

3) Inspektor Nadzoru zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz
rob6t zabezpieczonych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Inspektor
Nadzoru odpowiada,

4) Inspektor Nadzoru w terminie 7 dni usunie z terenu robét urzadzenia, materialy i sprzet przez niego
dostarczony.
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Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Inspektor Nadzoru nie odpowiada,
zobowiazany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za ustuge
za nadzorowane roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, z przyczyn lezacych po stronie
Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy moze zakoriczy¢ realizacje we wlasnym zakresie lub zatrudniajac
osobe trzecia.

§7
KLAUZULA INFORMACY]JNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zamawiajacy, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119

z 04.05.2016, str.1), dalej ,RODO”, informuje Wykonawce (dot. 0séb fizycznych), ze:

1) administratorem danych osobowych wskazanych przez Wykonawce jest Gmina Porabka z
siedziba 43-353 Porabka ul. Krakowska 3, adres e-mail: ors@porabka.pl tel. 33 827 28 10

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Porgbka jest Pan Janusz Debowski kontakt:
adres e-mail: ors@porabka.pl, telefon 33 827 28 10;

3) dane osobowe wskazane przez Wykonawce w zwiazku z realizacja niniejszej umowy przetwarzane
beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwigzanym z realizacjg niniejszej umowy;

4) odbiorcami wskazanych przez Wykonawce danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania poprzedzajacego zawarcie niniejszej umowy -
w oparciu o art. 18 i art. 74 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. - Prawo zaméwienr publicznych, dalej
,ustawa Pzp”;

5) dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakoniczenia postepowania o udzielenie zamoéwienia poprzedzajacego zawarcie niniejszej umowy -
a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania
umowy;

6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie beda podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Zamawiajacy informuje takze Wykonawce, ze posiada :

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych dotyczacych Wykonawcy,

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

3) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
Wykonawca uzna, ze przetwarzanie danych osobowych dotyczacych Wykonawcy narusza przepisy
RODO.

Zamawiajacy jednoczeénie informuje, ze Wykonawcy nie przystuguje:

1) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wykonawca o$wiadcza, ze na biezaco wypelnia obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub

art. 14 RODO wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub poérednio pozyskuje

w celu realizacji niniejszej umowy.
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Zalacznik nr 3 do SWZ nr ZP.271.1.7.2022

§8
POSTANOWIENIA KONCOWE

Wszystkie spory wynikle z wykonywania tej umowy, ktére nie moga by¢ rozstrzygniete polubownie,
beda rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Przy realizacji niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy prawa polskiego.

W sprawach nieuregulowanych w umowie maja zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postepowania cywilnego.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem trzy egzemplarze
dla Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy. Otrzymuja:

1) Wykonawca - 1 egz.

2) Zamawiajacy - 3 egz. (CRU/Zamoéwienia Publiczne, Referat Finansowy, Referat Infrastruktury)

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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