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Zakres opracowania: 
 
 
I. Ogólna specyfikacja techniczna (ST) 
II. Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) 
 
 
Grupa 451  Przygotowanie terenu pod budowę 
 

001  Prace przygotowawcze i rozbiórkowe  Kod CPV 45100000-8    
002  Roboty ziemne     Kod CPV 45110000-1   
        
 
 
Grupa 452  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych  
  lub ich części 
 
003   Betonowanie      Kod CPV 45262300-4   
004  Zbrojenie       Kod CPV 45262310-7 
005  Strop gęstoŜebrowy     Kod CPV 45262300-4   
006  Konstrukcje drewniane    Kod CPV 45261100-5  
007  Roboty murowe      Kod CPV 45262520-2  
008  Izolacje       Kod CPV 45260000-7 
009  Pokrycie dachowe      Kod CPV 45261000-4 
010   Roboty zewnętrzne      Kod CPV 45233200-1  
              
 
Grupa 453  Roboty instalacyjne  
 
011  Instalacja wodociągowo - kanalizacyjna  Kod CPV 45330000-9   
012  Kotłownia i instalacja gazowa    Kod CPV 45331110-0 
         Kod CPV 45333000-0 
013  Instalacja centralnego ogrzewania  Kod CPV 45331100-7  
 
 
Grupa 454 Roboty wykończeniowe  
 

014  Roboty wykończeniowe    Kod CPV 45400000-1   
015  Tynkowanie      Kod CPV 45410000-4   
016 Okładziny z płyt g-k     Kod CPV 45400000-1 
017  Elewacja       Kod CPV 45443000-4 
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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
 

Nazwa inwestycji: Budowa budynku przedszkola w Kobiernicach    
 

Lokalizacja:  Kobiernice, ul. śywiecka, działki nr 463/4; 4631    
 
Rodzaj inwestycji: Roboty ogólnobudowlane 

 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

1.2.1. Zamawiający: Gmina Porąbka  

ul. Krakowska 3    

43-353 Porąbka   

1.2.2. Wykonawca:  po rozstrzygnięciu przetargu 

1.3.  Charakterystyka przedsięwzięcia 
 
Specyfikacja obejmuje całość robót dotyczących budowy budynku przedszkola w Kobiernicach.  
 

l .4.   Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do 
realizacji robót 

l .4. l. Spis projektów i rysunków wykonawczych  

„PB budowy budynku przedszkola na dz. nr 463/4 i 4631 przy ul. śywieckiej w Kobiernicach” 
opracowany przez Pracownię Projektową MK Dom Polski mgr inŜ. Mirosław Kaczor,  
ul. Przecznia 41 w Kozach.  
 
1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową  
i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej.  
 
1.4.4. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty  
przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część zlecenia, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązująca kolejność 
ich waŜności: 
1. Dokumentacja projektowa 
2. Specyfikacje techniczne 

 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych,  
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. 
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1.5   Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o:  

1.5.1. obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
 

1.5.2. budynku - naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany  
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 

1.5.3. tymczasowym obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a takŜe obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaŜy ulicznej  
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.5.4. budowie - naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a takŜe odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.5.5. robotach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na 
przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.5.6. remoncie - naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 
bieŜącej konserwacji. 

1.5.7. terenie budowy - naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.5.8. certyfikacie zgodności - naleŜy przez to rozumieć dokument wydany przez notyfikowaną 
jednostkę certyfikującą, potwierdzający, Ŝe wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

1.5.9. deklaracji zgodności - naleŜy przez to rozumieć oświadczenie producenta lub jego 
upowaŜnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, Ŝe wyrób 
jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
 

1.5.10. dokumentacji projektowej - naleŜy przez to rozumieć dokumentację słuŜącą do opisu 
przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane 
pozwolenie na budowę - składa się w szczególności z: projektu budowlanego, projektów 
wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

1.5.11. dokumentacji powykonawczej budowy - naleŜy przez to rozumieć składającą się  
z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, 
dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a takŜe geodezyjnej dokumentacji powykonawczej  
i innych dokumentów. 
 

1.5.12. aprobacie technicznej - naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
 

1.5.13. wyrobie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów  
o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość uŜytkową. 
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1.5.14. dzienniku budowy - naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany i przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
 

1.5.15. inspektorze nadzoru budowlanego - naleŜy przez to rozumieć osobę posiadającą 
odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 
wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór 
nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora - Zamawiającego na 
budowie i wykonuje bieŜącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział  
w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 
oraz urządzeń technicznych, jak równieŜ przy odbiorze gotowego obiektu. 
 

1.5.16. kierowniku budowy - naleŜy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę 
robót, upowaŜnioną do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji kontraktu, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 

1.5.17. rejestrze obmiarów (ksiąŜce obmiarów) - naleŜy przez to rozumieć - akceptowaną przez 
ZRU ksiąŜkę z ponumerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy  
w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez ZRU. 
 

1.5.18. materiałach - naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
równieŜ róŜne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
1.5.19. odpowiedniej zgodności - naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.5.20. obmiarze robót - naleŜy przez to rozumieć pomiar wykonanych robót budowlanych, 
dokonany  
w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, 
albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 
 

1.5.21. odbiorze częściowym (robót budowlanych) - naleŜy przez to rozumieć nieformalną 
nazwę odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a takŜe dokonywanie prób  
i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym 
nazywa się takŜe odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do 
uŜytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany 
jako „odbiór końcowy”. 
 

1.5.22. odbiorze gotowego obiektu budowlanego - naleŜy przez to rozumieć formalną nazwę 
czynności, zwanych teŜ „odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu 
(odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób  
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora – zamawiającego. 
Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót 
budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu  budowy i ewentualnie 
terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego 
dokumentacji powykonawczej. 
   
1.5.23. projektancie - naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 
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1.5.24. przedmiarze robót - naleŜy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do 
wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym 
opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,  
z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.   
 
1.5.25. robotach podstawowych - naleŜy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po 
wykonaniu są moŜliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz 
uwzględniają przyjęty stopień scalania robót. 
 

1.5.26. wspólnym słowniku zamówień - naleŜy przez to rozumieć system klasyfikacji produktów, 
usług i robót budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze 
słownika głównego oraz słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we 
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, 
stosowanie kodów CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiającego  
z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  
 
1.5.27. Zarządzającym Realizacją Umowy - naleŜy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną 
określoną w istotnych postanowieniach umowy, zwaną dalej zarządzającym, wyznaczoną przez 
zamawiającego, upowaŜnioną do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową  
w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie. 
 

 
ST  - ogólna specyfikacja techniczna 
SST  -  szczegółowa specyfikacja techniczna 
ZRU - zarządzający realizacją umowy 
 

2. PROWADZENIE ROBÓT 
 
2.1.Ogólne zasady wykonania robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy (ZRU). 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją 
umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczeniu robót, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie 
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Zarządzającego Realizacją Umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a takŜe w normach i wytycznych 
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy 
uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
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2.2 Teren budowy 
 
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy 
 
Granice terenu budowy wyznaczone są granicami działki, na której zlokalizowany jest obiekt,  
tj. działki nr 463/4 i 4631.  
 
2.2.2. Przekazanie terenu budowy 
 
Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w umowie. 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje Wykonawcy: 
1) dokumentacje techniczną określoną w p. l.4. 
2) kopię decyzji o pozwoleniu na budowę. 
3) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 

Zamawiającego dla umoŜliwienia prowadzenia robót. 

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów  
i elementów wyposaŜenia uŜytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 
odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 
satysfakcjonujący Zarządzającego Realizacją Umowy. MoŜe on wstrzymać realizację robót, jeśli 
w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki 
drogowe etc. Ŝeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie 
znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca będzie takŜe odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie 
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich 
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
uŜytkowników terenu w sposób ustalony z Zarządzającym Realizacją Umowy. Wykonawca 
umieści, w miejscach i ilościach określonych przez Zarządzającego, tablice podające informacje 
o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 

2.2.4. Ochrona własności i urządzeń 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych  
i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable 
etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są 
właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez Zamawiającego. Wykonawca spowoduje Ŝeby te instalacje i urządzenia 
zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 
W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych  
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zarządzającego 
realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 
Wykonawca natychmiast poinformuje Zarządzającego Realizacją Umowy o kaŜdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie 
udzielając wszelkiej moŜliwej pomocy, która moŜe być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 
działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania 
terenu dostarczonym przez Zamawiającego. 
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2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 
kroki Ŝeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska 
na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 
występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 
powodowanych jego działalnością.  

2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia        

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposaŜenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposaŜenie 
i odzieŜ wymaganą dla ochrony Ŝycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. 
UwaŜa się, Ŝe koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyŜej przepisami 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących  
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. Będzie stale utrzymywał wyposaŜenie 
przeciwpoŜarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpoŜarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie  
z przepisami przeciwpoŜarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk,  
w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty powstałe w wyniku poŜaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
UŜycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyŜszych niŜ zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 
Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być uŜyte do robót 
muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. 
Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich 
charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, Ŝe 
będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed uŜyciem takich 
materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji 
państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 
2.3. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach 
prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane 
jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, 
program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, 
Ŝeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie 
spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

2.4.  Dokumenty budowy  

2.4.1. Dziennik budowy 
 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 
budowy na bieŜąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy w okresie od chwili 
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aŜ do zakończenia robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001r.). Zapisy do dziennika budowy będą 
czynione na bieŜąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi  
i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 
KaŜdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 
podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane  



 

  

 

9 

w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi,  
w sposób uniemoŜliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i Zarządzającego 
Realizacją Umowy. 

2.4.2. KsiąŜka obmiaru robót 
 

KsiąŜka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp kaŜdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieŜąco  
i zapisywane do ksiąŜki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki uŜyte  
w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy 
 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy 
zawierają teŜ: 
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy. 
b) Pozwolenie na budowę. 
c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy. 
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne. 
e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie. 
f) Protokoły odbioru robót. 
g) Opinie ekspertów i konsultantów. 
h) Korespondencja dotycząca budowy. 

2.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 
dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz 
upowaŜnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na kaŜde Ŝądanie. 

2.5.  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy  

2.5.1. Informacje ogólne 
 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie Zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 
• Rysunki robocze. 
• Dokumentacja powykonawcza. 
 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby moŜna było ustalić ich zgodność  
z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złoŜonych lub 
wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 

2.5.2. Rysunki robocze 
 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których Zarządzający Realizacją Umowy wyda polecenie 
przedłoŜenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, uŜywane ani instalowane 
dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych 
rysunków roboczych.  
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie 
niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu 
wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych.  
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O ile Zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą 
przez Wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku 
roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, Ŝe sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, Ŝe 
roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod 
względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją 
umowy, w uzasadnionych przypadkach, moŜe wymagać akceptacji składanych dokumentów 
przez nadzór autorski. 

2.5.3. Dokumentacja powykonawcza 
 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieŜąco ewidencji wszelkich zmian  
w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te naleŜy rejestrować na 
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 
zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieŜąco rysunki powykonawcze. Po 
zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją 
umowy. 
 

3. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJ Ą UMOWY 
 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiającego 
reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 
realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy.  
Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
Zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego 
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia 
mają moc poleceń Zarządzającego Realizacją Umowy. 
 

4. MATERIAŁY  

Materiały stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieuŜywane. Materiały powinny 
spełniać wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. 
 
4.1.  Źródła uzyskiwania materiałów  
 
Wszystkie wbudowywane materiały w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne  
z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uŜyciem kaŜdego materiału przewidywanego do wykonania 
robót stałych wykonawca przedłoŜy szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub 
pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek 
do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  
Akceptacja Zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów  
z danego źródła nie będzie znaczyć, Ŝe wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są 
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów  
i wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla kaŜdej dostawy, Ŝeby 
udowodnić, Ŝe nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji 
technicznej. 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 
źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem 
wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zarządzającemu 
realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową 
eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania  
i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada 
Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 
Zarządzającego Realizacją Umowy. 
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4.2.  Kontrola materiałów  
 
Zarządzający realizacją umowy moŜe okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały, 
Ŝeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Zarządzający realizacją umowy jest upowaŜniony do pobierania i badania próbek materiału 
Ŝeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości 
danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest równieŜ upowaŜniony do 
przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania 
badania materiałów przez zarządzającego realizacją umowy, Wykonawca ma obowiązek 
spełniać następujące warunki: 
a) W trakcie badania, Zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne 

wsparcie i pomoc przez Wykonawcę i producenta materiałów; 
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 

miejsc, gdzie są wytwarzane materiały przeznaczone dla realizacji robót. 

4.3. Atesty materiałów 
 

W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, kaŜda partia dostarczona na 
budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem 
przez Wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy moŜe dopuścić do 
uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów  
z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte  
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą 
być dostarczone przez Wykonawcę Zarządzającemu Realizacją Umowy. 
Materiały posiadające atesty, mogą być badane przez Zarządzającego Realizacją Umowy  
w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości 
przewidzianych do uŜycia materiałów z wymaganiami zawartymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

4.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom umowy 
 

Materiały uznane przez Zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu 
budowy. Jeśli Zarządzający realizacją umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały do 
innych robót niŜ te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów moŜe 
być odpowiednio skorygowana przez Zarządzającego realizacją umowy.  
KaŜdy rodzaj robót wykonywanych z uŜyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub 
zaakceptowane przez Zarządzającego Realizacją Umowy, będzie wykonany na własne ryzyko 
wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, Ŝe te roboty mogą być odrzucone  
tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.  

4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  
 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, Ŝeby materiały składowane na budowie, były 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, 
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montaŜu. Muszą one w kaŜdej chwili być dostępne 
dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarządzającego Realizacją Umowy, aŜ do chwili kiedy 
zostaną uŜyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem 
budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. 
Zapewni on, Ŝe tymczasowo składowane na budowie materiały będą zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. 

4.6. Stosowanie materiałów zamiennych 
 

Jeśli Wykonawca zamierza uŜyć w jakimś szczególnym przypadku materiały zamienne, inne niŜ 
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
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poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Zarządzającego Realizacją Umowy na 2 tygodnie 
przed ich uŜyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez 
zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału nie moŜe 
być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji Zarządzającego realizacją umowy. 
 

5. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt uŜywany do robót 
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów  
i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Liczba  
i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska  
i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, 
Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania. 
JeŜeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują moŜliwość 
wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywaniu robót, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt 
do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie moŜe być później zmieniany bez 
jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez Zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 
 

6. TRANSPORT 
 

Środki transportowe muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w projekcie wykonawczym i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami 
Zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie  
i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, 
będą usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia  
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy. 
 
 
7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
7.1. Zasady kontroli jakości robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  
i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości 
wykonania robót. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych 
przepisów Zarządzający Realizacją Umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
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7.2. Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmuj ą jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, stosować moŜna wytyczne krajowe albo inne procedury, 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zarządzającego 
realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji Zarządzającego realizacją 
umowy. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc. 
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i uŜytych materiałów  
z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez 
wykonawcę wyników badań. 
Zarządzający Realizacją Umowy moŜe pobierać próbki i prowadzić badania niezaleŜnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę. 
 
7.3.   Certyfikaty i deklaracje 
 
ZRU moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność  

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA  
z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą lub 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
3.  Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.  

(Dz. U. 99/98). 
 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, kaŜda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełnią tych wymagań będą odrzucone. 
 
 

8.   OBMIARY ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 
jego przeprowadzenia. Roboty moŜna uznać za wykonane pod warunkiem, Ŝe wykonano je 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót 
wchodzącym w skład umowy. 
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Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zarządzającego Realizacją 
Umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej 
o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych 
w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 

8.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót  
i dostarczone przez Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją 
umowy. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi 
posiadać waŜne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez Wykonawcę  
w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru 
 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych  
w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, 
określonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Zarządzającego Realizacją 
Umowy. 
Obmiary będą takŜe przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a takŜe  
w przypadku wystąpienia dłuŜszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
 

9. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI 
 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
 
W zaleŜności od ustaleń umowy oraz odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru: 
- odbiór przejściowy robót (do celów fakturowania w ustalonych w umowie okresach  

rozliczeniowych), 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiór części robót, 
- odbiór końcowy, 
- odbiór pogwarancyjny. 
 
9.1.Odbiory przejściowe 
 
 Odbiory przejściowe robót będą podstawą do fakturowania w ustalonych w umowie okresach 
rozliczeniowych. 
 
9.2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu będą dokonywane w czasie umoŜliwiającym 
ewentualne korekty i poprawki bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje 
inspektor nadzoru. Gotowość robót do odbioru zgłasza kierownik budowy wpisem do dziennika 
budowy  
i jednocześnie powiadamia o tym fakcie inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później niŜ w ciągi 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy.   
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9.3. Odbiory części robót 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części wykonanych robót. Odbiory części 
robót będą dokonywane na tych samych zasadach co końcowy odbiór. 
 
9.4. Odbiór końcowy robót 
 
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego  będzie stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy  
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie ZRU. Odbiór końcowy nastąpi  
w terminie ustalonym w umowie. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego  
w obecności wykonawcy. Komisja dokona oceny jakościowej robót na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i prób, pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania  
z dokumentacją projektową i SST. 
 
9.5. Dokumenty do odbioru końcowego 
 
Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową zasadniczą z naniesionymi zmianami oraz dodatkową na roboty 

towarzyszące, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji robót, 
- protokoły odbioru poszczególnych robót, 
- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,  
- protokoły odbioru technicznego robót sporządzone z udziałem uŜytkowników sieci 

uzbrojenia terenu oraz administracją drogową w przypadku zajęcia chodnika lub jezdni, 
- receptury i ustalania technologiczne, 
- dziennik budowy i księgę obmiaru (jeśli są wymagane),  
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, 
- dokumenty identyfikujące zgodności wbudowanych materiałów (deklaracje zgodności, 

certyfikaty), 
- potwierdzenie właścicieli nieruchomości zajmowanych w trakcie realizacji robót  

o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego, 
- oświadczenie kierownika budowy, zgodnie z wymogami ustawy  „Prawo budowlane”, 
- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.  
 
9.6. Odbiór pogwarancyjny  
 
Odbiór pogwarancyjny po upływie rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawniają się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie wizualnej oceny obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy”.  
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy i normatywy 
 
Wszystkie roboty naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i normatywami. 
Wszystkie najwaŜniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są 
wyszczególnione w punkcie 9 kaŜdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

10.2. Przepisy prawne 
 
• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi 

zmianami. 
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• Ustawa  o wyrobach  budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz. 881) 
• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.  

(Dz. U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami. 
• Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 póz. 1157). 
• Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 póz. 163) 

wraz z późniejszymi zmianami. 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.  

w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych 
metod wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48). 
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Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 

odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 

uŜywanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował 

Zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, 

przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 

 

 

UWAGA: 

W niniejszej pełnobranŜowej dokumentacji dotyczącej budowy budynku 

przedszkola w Kobiernicach, w skład której wchodzi projekt budowlany, 

specyfikacje techniczne wykonania i odbiory robót budowlanych, przedmiary 

robót i kosztorysy inwestorskie - jeśli podane zostały nazwy i producenci 

materiałów, technologii i urządzeń - to podane zostały one jedynie jako 

przykładowe, w celu określenia parametrów technicznych i innych wymogów jakie 

spełnione być muszą, by mogły być uŜyte w czasie realizacji zadania 

inwestycyjnego. 

Dopuszcza się jednak stosowanie innych równowaŜnych materiałów, technologii  

i urządzeń o ile zachowane zostaną ich parametry w stosunku do przyjętych  

w dokumentacji. 
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II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) 
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001 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe  
 

Kod CPV 45100000-8 
 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem robót przygotowawczych przewidzianych do wykonania  
w ramach budowy budynku przedszkola w Kobiernicach.   
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prac przygotowawczych i rozbiórkowych: 
• przygotowania terenu budowy 
• prac rozbiórkowych  
• prac geodezyjnych związanych z wytyczeniem budynku 
• wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki i ich utylizacja  
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Normami  
i Ogólną Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2.  

 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót przygotowawczych i rozbiórkowych. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizację umowy. 
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
Zarządzającego Realizację Umowy (Inspektora nadzoru). 
 
 
2. MATERIAŁY  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt. 4. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
 
Transport i składowanie materiałów z rozbiórki spełniać powinien wymogi ustawy o odpadach  
z dnia 7.04.2001 r. (z późniejszymi zmianami). 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 
Przystąpienie do wykonywania robót jest moŜliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora 
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, Ŝe inne warunki  
i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.  
 
5.3. Wykonywanie robót 
 
5.3.1. Przygotowanie terenu budowy 
 
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca na własny koszt powinien 
odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane,  
a w szczególności: 
• ogrodzić plac budowy, ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie 

stwarzało zagroŜenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niŜ 1,50 m, 
• wyrównać stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierówności  

i wszelkiego rodzaju wykopów oraz zbadać, czy nie są załoŜone w terenie lub nad nim 
kable, przewody lub inne urządzenia, 

• w razie stwierdzenia istnienia urządzeń, o których mowa, naleŜy usunąć je lub zabezpieczyć 
po porozumieniu się z organem, do którego kompetencji naleŜy utrzymanie urządzeń lub 
nadzór nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowaną jednostką bądź osobą,  

• w razie istnienia napowietrznych przewodów prądu elektrycznego i niemoŜliwości ich 
usunięcia, zabezpieczyć przewody we właściwy sposób umoŜliwiający bezpieczne 
wykonywanie robót, 

• załoŜyć w razie potrzeby urządzenia piorunochronne w porozumieniu z właściwymi 
organami straŜy poŜarnej, stosowanie do zachodzących okoliczności i potrzeby (co moŜe 
wystąpić równieŜ w czasie wykonywania robót), 

• osuszyć w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewnić korzystanie z wody do 
robót budowlanych i do uŜytku pracowników zatrudnionych przy robotach, 

• zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót 
budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy, 

• wznieść stosowanie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące 
dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn  
i urządzeń oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu 
zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami, 

• zapewnić odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracowników zatrudnionych na budowie, 
• usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać 

przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 
 
5.3.2. Roboty rozbiórkowe  
 
• Obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów ujętych w dokumentacji 

projektowej, ST lub wskazaniu przez Zarządzającego Realizację Umowy (ZRU) 
• JeŜeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub 

rozbiórkowej ZRU moŜe polecić Wykonawcy sporządzanie takiej dokumentacji, w której 
zostawia określony przewidywany odzysk materiałów 

• Roboty rozbiórkowe moŜna wykonywać ręcznie lub mechanicznie w sposób uzgodniony  
z ZRU 
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• Wszystkie elementy przewidziane do rozbiórki wykonane z elementów moŜliwych do 
ponownego wykorzystania powinny być usuwane bez prowadzenia zbędnych uszkodzeń.  
O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na 
miejsce określone w SST lub wskazane przez ZRU. 

• Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być 
usunięte z terenu budowy. 

 
W ramach wykonania robót rozbiórkowych w zakres obowiązków Wykonawcy wchodzą 
równieŜ: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• przygotowanie, ustawienie czasowych podpór, rozpór, rusztowań umoŜliwiających 

wykonanie robót, 
• wewnętrzny transport poziomy i pionowy narzędzi, lin zabezpieczających i wszelkiego 

rodzaju sprzętu pomocniczego, 
• segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń uzyskanych z rozbiórki 

elementów budynku oraz materiałów rusztowaniowych, pomostów, rusztowań itp.  
w obrębie strefy obiektu modernizowanego, 

• utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych w 
celu wywiezienia gruzu i materiałów uzyskanych z rozbiórki rusztowań, stemplowania 
itp., 

• wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowiskach roboczych oraz wokół 
bezpośredniej strefy przyobiektowej oraz wywieszenie znaków informacyjno  -
ostrzegawczych wokół strefy zagroŜenia, 

• ustawienia, przeniesienie i usunięcie czasowych podpór, rozpór i rusztowań przenośnych 
umoŜliwiających wykonanie robót, 

• oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów, 
• uprzątnięcie placu budowy, 
• wywiezienie gruzu i innych materiałów z rozbiórki i ich składowanie i utylizacja. 

 
 5.3.3. Prace pomiarowe i geodezyjne 
 

• Wytyczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjno - wysokościowego budynku, 
• Wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
• Zestabilizowanie punktów w sposób trwały 
• Wykonanie pomiarów bieŜących 
• Inwentaryzacja powykonawcza 
 
Prace geodezyjne winna wykonać osoba posiadająca stosowne uprawnienia.  

 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST pkt. 7 

 
6.2. Sprawdzenie jakości robót  
 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności przygotowania terenu 
budowy i rozbiórki oraz sprawdzeniu uszkodzeń elementów przewidzianych do powtórnego 
wykorzystania. 
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6.3. Kontrola  jakości  prac  pomiarowych   
 
Kontrolę jakości prac pomiarowych naleŜy  prowadzić  według  ogólnych  zasad określonych  
w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia robót  
 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST pkt. 8.  

 
7.2. Jednostki obmiarowe 
 
Wg przedmiaru robót. 
 
 
8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST  
pkt. 9. 

 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST  

i wymaganiami ZRU, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 
i 6 dały wyniki pozytywne. 

 

8.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: 
ocenę wyników badań, wykaz usterek i moŜliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności 
lub niezgodności wykonania robót z umową. Do protokołu powinny być dołączone 
wymagane atesty i certyfikaty materiałowe. 

 
8.4. Podstawa płatności  
 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 
 
 
9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
 
• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi 

zmianami. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy 

montaŜu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953). 

• Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunków 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych  
(Dz. U. nr 47, poz. 401). 

• Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
• Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK, Warszawa 1979 r. 
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• Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, Warszawa 1979 r. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montaŜowych Tom I - 

„Budownictwo ogólne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, oo-950 Warszawa 
ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r. 

• Dokumenty przetargowe. 
• Umowa, warunki kontraktu. 
• Dokumentacja projektowa. 
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002 Roboty ziemne  
 

Kod CPV 45111200-8 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót ziemnych przewidzianych do wykonania w ramach budowy budynku przedszkola  
w Kobiernicach.   
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót ziemnych wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych  
w ramach realizacji robót budowlanych i obejmują: 
a) roboty ziemne z przemieszczeniem mas ziemnych i odwiezieniem nadmiaru ziemi 
b) zasypanie i zagęszczenie warstwami wykopów 
c) wykonanie podsypek, podbudów 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz 
zaleceniami podanymi w ST.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. Niniejsza 
specyfikacja obejmuje całość robót ziemnych.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz za ich zgodność  
z umową, dokumentacją projektową, pozostałymi SST i poleceniami ZRU. Wprowadzenie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji ZRU.  
 
 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) - OGÓLNE WYMAGANIA 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowanie podano w ST pkt. 4. 
 
2.2. Informacje uzupełniające 
 
• Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezienie na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań ZRU. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody ZRU Wykonawca nie będzie prowadzić 
Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione  
w dokumentach umowy. 

• Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane  
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być 
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót 
ziemnych i za zezwoleniem ZRU. 

• Piasek i tłuczeń do wykonania podsypki i podbudów. 
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3. SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
 
3.2. Przewiduje się wykonanie robót ziemnych następującym sprzętem: 
 
• koparka podsiębierna 
• spycharka  
• samochody samowyładowcze  
• urządzenia do zagęszczania (ubijaki, płyty wibracyjne) 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w pkt. 6 ST. 
  
4.2. Informacje uzupełniające 
 
• Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na 
osie mogą być dopuszczone przez ZRU pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

• Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowany jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

• Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz 
odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 
(materiału). 

• Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie mogą być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez ZRU. 
 

 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 
Przystąpienie do wykonywania robót jest moŜliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora 
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, Ŝe inne warunki  
i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.  
 
5.3. Wykonywanie robót 
 
• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczne w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez ZRU (Inspektora nadzoru). 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
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i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie ZRU, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt.  

• Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez ZRU nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

• W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu naleŜy wykonywać wykopy do głębokości 
mniejszej od projektowanej co najmniej o 20 – 60cm w zaleŜności od rodzaju gruntu  
i metody kopania. 

• Wszystkie roboty ziemne i fundamentowe naleŜy prowadzić w okresie suchym ze względu 
na wraŜliwą strukturę gruntu w kontakcie z wodą (nie dopuścić do nawodnienia gruntu) 

• W miejscach występowania gruntów nienośnych naleŜy je usunąć i zastąpić piaskiem 
zagęszczonym do Id = 0,7 bądź betonem klasy B 15. 

 
5.3.1. Odwodnienie robót ziemnych 
 
• NiezaleŜnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, 

ujętych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki 
terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych  
i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed 
nawodnieniem. 

• Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom 
gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe 
odwodnienie.  

• JeŜeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwała nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów  
i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat 
ze strony Zamawiającego za te czynności, jak równieŜ za dowieziony grunt.  

• Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających 
musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

 
5.3.2. Odwodnienie wykopów 
 
• Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 

okresie trwania robót ziemnych. 
• W czasie robót ziemnych naleŜy zachować odpowiedni spadek podłuŜny rowków 

odwadniających, umoŜliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 
• Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, naleŜy ująć w rowy lub dreny. Wody 

opadowe i gruntowe naleŜy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 
5.3.3. Zakres czynności objętych wykonywaniem robót ziemnych: 
 

WYKOPY: 
• zdjęcie warstwy humusu i jego hałdowanie 
• roboty pomiarowe 
 
• odspojenie i załadowanie ziemi koparką na samochody 
• zmiany stanowiska koparki w wykopie w miarę postępu robót 
• ręczne wykonanie i utrzymanie rowków odwadniających 
• przemieszczenie mas ziemnych  
• przewóz ziemi i wyładowanie w nasyp lub na odkład 
• ręczne wyrównanie skarp i dna wykopu 

 
ZASYPKI WYKOPÓW: 
• odspojenie gruntu złoŜonego na poboczu i przemieszczenie go do wykopu 
• rozścielenie i ubicie gruntu warstwami o grubości 20cm 
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PODSYPKI I PODŁOśA: 
• rozścielenie i ubicie warstwami  
 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 
 

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 
 
W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 
- zapewnienie stateczności wykopów  
- odwodnienia wykopów 
- wykonanie grubości warstw podsypki i zasypki 
- zagęszczenie podsypki i zasypki 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

 

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 

Odchylenia od wartości projektowanych nie powinny być większe niŜ: 
 
- dla spadków terenu ±0,02% 
- dla spadków rowów odwadniających ±0,05%  
- dla rzędnych dna wykopu fundamentowego ± 5 cm  
- dla wymiarów w planie wykopów rozpartych i dla pozostałych wykopów  

o szerokości dna poniŜej 1,5m ± 5 cm  
- dla wymiarów w planie wykopów o szerokości dna większej 1,5m ± 15 cm 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
 
• Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 
• Obmiar robót zanikających przeprowadza się przed ich zakryciem 
• Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 
 
7.2. Jednostki obmiarowe 
 
Wg przedmiaru robót.  
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST  
pkt. 9. 
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8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST  
 i wymaganiami ZRU, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 
5 i 6 dały wyniki pozytywne. 

 

8.3.  Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: 
ocenę wyników badań, wykaz usterek i moŜliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności 
lub niezgodności wykonania robót z umową. Do protokołu powinny być dołączone 
wymagane atesty i certyfikaty materiałowe. 

 
8.4. Podstawa płatności  
 
• Wykopy - płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 

Cena obejmuje: 
- wyznaczenie zarysu wykopu, 
- odspojenie gruntu ze złoŜeniem na odkład lub załadowaniem na samochody  

i odwiezieniem; Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, 
- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych. 
 

• Wykonanie podkładów i nasypów - płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 
- dostarczenie materiału 
- uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni 
 

• Zasypki - płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 
- dostarczenie materiałów 
- zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu 
 

• Transport gruntu - płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym  
z uwzględnieniem odległości transportu. 
Cena obejmuje: 
- załadowanie gruntu na środki transportu 
- przewóz na wskazaną odległość 
- wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 
- utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 

 
8.5. Informacje uzupełniające  
 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST, projektami 
wykonawczymi opracowanymi przez Wykonawcę i zaakceptowanymi przez przedstawiciela 
ZRU oraz pisemnymi poleceniami ZRU. 
 
Podstawa do odbioru robót stanowią następujące dokumenty: 
dokumentacja techniczna, 
-     dziennik budowy 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót 
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9.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
9.1. Normy 
 
PN-B-02480   Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-04452   Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-B-04481   Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-B-04493   Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania  

i badania przy odbiorze. 
PN-B-06050:1999   Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480   Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999   Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  

i jednostki miary. 
PN-B-10736:1999   Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
 
 
9.2. Inne dokumenty 
 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montaŜowych Tom I - 

„Budownictwo ogólne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, oo-950 Warszawa 
ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r. 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi 
zmianami. 

• Dokumenty przetargowe. 
• Umowa, warunki kontraktu. 
• Dokumentacja projektowa. 
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003 Betonowanie  
 

Kod CPV 45262300-4 
 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót betonowych przewidzianych do wykonania w ramach budowy budynku 
przedszkola w Kobiernicach.     

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 
• Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z wykonywaniem konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych związanych z: 
- przygotowaniem mieszanki betonowej, 
- wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem oraz rusztowań 
- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
- pielęgnacją betonu, 
- rozebranie deskowań, rusztowań 
- osadzanie w betonie marek stalowych 

• W skład robót konstrukcyjnych betonowych i Ŝelbetowych wchodzą: 
- podkłady betonowe („chudy beton”) - B10 
- ławy fundamentowe - C10/15 (B15)  
- ściany Ŝelbetowe - C10/15 (B15)   
- słupy - C20/25 (B25)  
- schody Ŝelbetowe - C20/25 (B 25) 
- belki, podciągi - C20/25 (B 25) 
- wieńce Ŝelbetowe - C20/25 (B 25) 
- płyty Ŝelbetowe - C20/25 (B 25) 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Normami oraz określeniami 
podanymi w ST. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2.  
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót betonowych i Ŝelbetowych. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego Realizację Umowy (Inspektora 
nadzoru). Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
Zarządzającego Realizacją Umowy (Inspektora nadzoru). 
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2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST pkt 4. 
 
2.2. Beton 
 
• Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 
• Do wykonywania konstrukcji Ŝelbetowych naleŜy uŜyć betonu zwykłego. Wbudowany beton 

naleŜy zagęścić mechanicznie.  
• Zakłada się, Ŝe beton konstrukcyjny będzie wytwarzany w wyspecjalizowanej wytwórni 

zgodnie z normą i dostarczany na budowę.  
• Dostarczona mieszanka betonowa powinna być zaprojektowana oraz sprawdzona przy 

wytwarzaniu. 
• Z kaŜdej dostarczonej partii betonu naleŜy pobrać próbki do badań. 
 
 

3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót  
 
• pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych 
• szalunki do betonu 
• wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia 

leŜącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min 
• łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości 
• Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez ZRU. 
 
 
4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych  
 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w  pkt. 6. 
 

4.2. Inne wymagania dotyczące środków transportowych  

 
• Transport mieszanki betonowej naleŜy wykonywać przy pomocy mieszalników 

samochodowych (tzw. gruszek).  
• Podawanie i układanie mieszanki betonowej moŜna wykonywać przy pomocy pompy do 

betonu lub innych środków zaakceptowanych przez ZRU. 
• Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ: 

- 90 min. - przy temperaturze +15°C, 
- 70 min. - przy temperaturze +20°C, 
- 30 min. - przy temperaturze +30°C. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

 
5.2.  Warunki przystąpienia do robót 
 
• Przystąpienie do wykonywania robót jest moŜliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora 

nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, Ŝe inne warunki  
i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.  

• Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez ZRU prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
- prawidłowość wykonania zbrojenia, 
- zgodność rzędnych z projektem, 
- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 

wielkość otuliny, 
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułoŜonego w miejscu przerwy roboczej, 
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych  

w betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

 

Betonowanie moŜna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia ZRU (Inspektora nadzoru) 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
 
5.3. Wykonywanie robót 
 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN-206-1:2003  

i PN-B-06251. 

 
5.3.1. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 
 
• Do podawania mieszanek betonowych naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji 

umoŜliwiającej łatwe ich opróŜnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 
plastycznych.  

• Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki 
betonowej przy wylocie. 

• Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,75 m od powierzchni, na 
którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, naleŜy mieszankę podawać za 
pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 
wysokości 8,0 m). 

 

5.3.2. Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej naleŜy spełniać następujące warunki: 

 
• Wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami  

o średnicy nie większej niŜ 0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi  
w płaszczyźnie poziomej. 

• Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora. 
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• Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŜy zagłębiać buławę na głębokość  
5-8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 s., 
po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

• Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m. 

• Belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 
pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

• Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s. 

• Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów naleŜy 
ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 

 
5.3.3. Przerwy robocze 
 
• Przerwy robocze w poziomie i pionie w betonowaniu słupów i wieńców naleŜy sytuować 

poza podporami i węzłami w odległości ok. 1/5 rozpiętości elementów konstrukcyjnych. 
• Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione  

z Projektantem, a w prostszych przypadkach moŜna się kierować zasadą, Ŝe powinna ona 
być prostopadła do powierzchni elementu. 

• Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeŜym przez usunięcie  
z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 
cementowego oraz zwilŜenie wodą. 

• PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
• W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później niŜ w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. JeŜeli temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ 20°C, czas trwania 
przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin.                    

• Po wznowieniu betonowania naleŜy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia  
i poprzednio ułoŜonego betonu. 

 

5.3.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
 

• Betonowanie konstrukcji naleŜy wykonywać w temperaturach nie niŜszych niŜ plus 5°C, 
zachowując warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej  
15 MPa przed pierwszym zamarznięciem.  

• Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych  
w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

• Dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody ZRU oraz 
zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w  chwili układania i zabezpieczenia 
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

• Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróŜniania betoniarki nie powinna być wyŜsza 
niŜ 35°C. 

• Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, naleŜy 
zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 
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5.3.5. Pielęgnacja betonu 
 
• Bezpośrednio po zakończeniu betonowania naleŜy chronić odsłonięte powierzchnie betonu 

przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, a szczególnie wiatru i promieni 
słonecznych, a w okresie zimowym - mrozu. 

• Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5°C nale Ŝy nie później niŜ po 12 godz. od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

• Przy temperaturze otoczenia +15°C i wy Ŝszej beton naleŜy polewać w ciągu pierwszych  
3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy 
na dobę. 

• W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami  
i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co 
najmniej 15 MPa. 

• DuŜe powierzchnie betonu mogą być powlekane środkami błonotwórczymi 
zabezpieczającymi przed parowaniem wody. 

 
5.3.6. Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 
• Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię. 
• Pęknięcia i rysy są niedopuszczalne.                              
• Równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 

wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niŜ  
2 mm. 

• Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. JeŜeli dokumentacja 
projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to 
bezpośrednio po rozebraniu deskowań naleŜy wszystkie wystające nierówności wyrównać 
za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 

• Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

5.3.7. Deskowania 
 

• Zakłada się wykonanie deskowań tradycyjnych lub systemowych zgodnie z Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montaŜowych.  

• Zalecane jest stosowanie deskowań systemowych. 
• Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji. 
- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
-  zapewniać odpowiednią szczelność, 
-  zapewniać łatwy ich montaŜ i demontaŜ oraz wielokrotność uŜycia, 
-  wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

• Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki naleŜy wykonać wg 
wymagań dokumentacji projektowej lub ZRU. 

 
5.3.8. Usuwanie deskowań 
 
Usunięcie nośnego deskowania konstrukcji Ŝelbetowych dopuszcza się po osiągnięciu przez 
beton: 
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• dla konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa  
w stropach i 2 MPa w ścianach, 

• dla konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych wykonywanych w okresie obniŜonych temperatur - 
17,5 MPa w stropach i 10 MPa w ścianach, 

• dla belek - 70% projektowanej wytrzymałości betonu 
• dla konstrukcji nośnych o rozpiętości powyŜej 6,0 m - 100% projektowanej wytrzymałości. 

 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 
 

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 

 
• Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję naleŜy w trakcie 

betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm  
w liczbie nie mniejszej niŜ 3 próbek na partię betonu. 

• Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie 
przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą. 

• JeŜeli próbki pobrane i badane jak wyŜej wykaŜą wytrzymałość niŜszą od przewidzianej dla 
danej klasy betonu, naleŜy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. JeŜeli 
wyniki tych badań będą pozytywne, to beton naleŜy uznać za odpowiadający wymaganej 
klasie betonu. 

• W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 
dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą ZRU, spełnienie tego 
warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuŜszym niŜ 90 dni. 

• Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie 
w okresie krótszym niŜ od 28 dni. 

• Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez 
własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą, a takŜe gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie ZRU (Inspektorowi nadzoru) wszystkich wyników badań 
dotyczących jakości betonu. 

 

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 

6.3.1. Fundamenty (ławy-stopy) 
 

• Dopuszczalne odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentów ≤ 50mm, 
• Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe 

niŜ ±10 mm  
• Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu 

pozycyjnego nie powinno być większe niŜ ± 20 mm, zaś dla fundamentów słuŜących jako 
oparcie słupów Ŝelbetowych ≤ 5 mm 

 
6.3.2. Słupy  
 
• Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów w planie w stosunku do punktu pozycyjnego 

(lub osi pozycyjnej) nie powinno być większe niŜ ±10 mm. 
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• Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w planie  
w stosunku do słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niŜ ±15 mm  

• Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na 
kaŜdym poziomie nie powinno być większe niŜ: 
- ± 20 mm przy L ≤30 m, 
- ± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m 
- ± 0,10 (L+500) przy L ≥ 500 m. 

• Dopuszczalne odchylenie słupa od pionu pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji  
o wysokości h nie powinny być większe niŜ ± h/300  

• Dopuszczalne wygięcie słupa pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie powinno 
być większe niŜ ±10 mm lub h/750  

• Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji 
budynku na wysokości ∑h, w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna 
być większa niŜ: 
- ∑hi /300     przy klasie tolerancji N1, 
- ∑hi/400     przy klasie tolerancji N2. 

 
6.3.4. Belki i płyty 
 
• Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być 

większe niŜ ±10 mm  
• Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być 

większe niŜ ± L/300 lub 15 mm  
• Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niŜ ±15 mm  
• Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niŜ ±10 mm  
• Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niŜ ±15 mm  
• Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie powinno 

być większe niŜ ±15 mm  
• Dopuszczalne odchylenie poziomu H, stropu na najwyŜszej kondygnacji w stosunku do 

poziomu podstawy nie powinno być większe niŜ:                   
- ± 20 mm przy H, ≤ 20 m 
- ± 0,5 (H,+20) przy 20 m < H, < 100 m, 
- ± 0,2 (H,+200) przy H, > 100 m. 

 
6.3.5. Przekroje 
 
• Dopuszczalne odchylenie wymiaru l, przekroju poprzecznego elementu nie powinno być 

większe niŜ ± 0,04 l, lub 10 mm.  
• Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym 

oraz odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niŜ ± 0,04 l, lub  
10 mm.  

 
6.3.6. Powierzchnie i krawędzie 
 
• Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku  

2 m nie powinny być większe niŜ 7 mm.  
• Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie 

powinny być większe niŜ 15 mm.  
• Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na 

odcinku 0,2 m nie powinny być większe niŜ 5 mm.  
• Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m 

nie powinny być większe niŜ 6 mm.  
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• Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność 

(odchylenie od obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niŜ L/100 ≤ 20 mm.  
• Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe 

niŜ 4 mm.  

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8.  
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robót.  
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST  
pkt. 9. 
 

8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST  
 i wymaganiami ZRU, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 
5 i 6 dały wyniki pozytywne 

 
8.3.  Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: 

ocenę wyników badań, wykaz usterek i moŜliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności 
lub niezgodności wykonania robót z umową. Do protokołu powinny być dołączone 
wymagane atesty i certyfikaty materiałowe. 

 
8.4. Podstawa płatności  
 

• Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w przedmiarze robót. 
• Cena jednostkowa obejmuje: 

- dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 
- oczyszczenie podłoŜa 
- wykonanie deskowania z rusztowaniem 
- ułoŜenie mieszanki betonowej w nawilŜonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych 

otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem 
powierzchni 

- pielęgnację betonu 
- rozbiórką deskowania i rusztowań 
- oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice 

obiektu. 
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8.5. Informacje uzupełniające  
 
• Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST, projektami 

wykonawczymi opracowanymi przez Wykonawcę i zaakceptowanymi przez przedstawiciela 
ZRU oraz pisemnymi poleceniami ZRU. 

• Podstawa do odbioru robót stanowią następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów, 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót. 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE  

9.1. Normy 

PN-B-06250   Beton zwykły.  
PN-B-01801       Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. Podstawy projektowania. 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne  

i projektowanie. 
PN-EN 206-1:2003   Beton. Część 1. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-63/B06251  Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe  

z rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja.  
PN-B-03163-1  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. 
PN-B-03163-2  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. 
PN-B-03163-3  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 

objętości. 
PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
 
 
9.2. Inne dokumenty 
 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montaŜowych Tom I - 

„Budownictwo ogólne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, oo-950 Warszawa 
ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r. 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi 
zmianami. 

• Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych  

i Ŝelbetowych, 
- 306/91  Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków 

    mineralnych, 
• Dokumenty przetargowe. 
• Umowa, warunki kontraktu. 
• Dokumentacja projektowa. 
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004 Zbrojenie  

 

Kod CPV 45262310-7 
 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót zbrojarskich w konstrukcjach Ŝelbetowych przewidzianych do wykonania  
w ramach budowy budynku przedszkola w Kobiernicach.   

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 

• Niniejsza specyfikacja stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

• Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, 
dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia, wiedzy budowlanej i przy przestrzeganiu 
przepisów technicznych. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 
robót związanych z: 
• przygotowaniem zbrojenia 
• montaŜem zbrojenia 
• kontrolą jakości robót i materiałów 
 
Szczegółowe dane odnośnie zbrojenia konstrukcyjnego zawarte są w części konstrukcyjnej 
dokumentacji projektowej. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej SST są zgodne z Normami i ST pkt. 5. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2.  
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót zbrojarskich. Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz za zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami ZRU. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od 
tych dokumentów wymaga akceptacji ZRU (Inspektora nadzoru). 
 
 
2. MATERIAŁY  
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w pkt. 4. 
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2.2. Stal zbrojeniowa 
 
2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej 
 
Do zbrojenia konstrukcji Ŝelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych 
zakresem projektu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, tj.  
- A 0 (ST0S-b)  - strzemiona, zbrojenie rozdzielcze 
- A II (St50B) - zbrojenie główne  
 
2.2.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 
 
• Właściwości mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym  

w PN-81/H-84023. 
• Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
• Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, 

pęknięcia widoczne gołym okiem. 
 

2.2.3. Wymagania przy odbiorze 

 
• Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. 
• Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest,  

w którym mają być podane: 
- nazwa wytwórcy 
- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215 
- numer wytopu lub numer partii 
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy 

wytopowej 
- masa partii 
- rodzaj obróbki cieplnej 

2.2. Drut montaŜowy 
 
Do montaŜu prętów zbrojenia naleŜy uŜywać wyŜarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego 
o średnicy nie mniejszej niŜ 1,0 mm, a do prętów o średnicy powyŜej 12,0 mm - drutu min.  
1,5 mm. 
 

2.3. Podkładki dystansowe 
 
• Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub tworzyw 

sztucznych.  
• Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów.  
• Nie dopuszcza się stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły.  
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3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
 
• Sprzęt uŜywany przy przygotowaniu i montaŜu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach 

budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym.  
W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki 
powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi.  

• Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych 
urządzeń mechanicznych.  

• Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie 
oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na 
budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
 
4.2. Informacje uzupełniające 
 
• Pręty do zbrojenia powinny być przewoŜone odpowiednimi środkami transportu,  

w sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP  
i ruchu drogowego. 

• Stal zbrojeniowa podczas transportu naleŜy ułoŜyć równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej, zabezpieczyć przed moŜliwością przesuwania się. Podczas transportu 
przestrzegać wymagań PN-88/H-01105. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 
Przystąpienie do wykonywania robót jest moŜliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora 
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, Ŝe inne warunki  
i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.  
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5.3. Wykonywanie robót 
 
5.3.1. Przygotowanie zbrojenia 
 

• Przygotowanie, montaŜ i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy  
PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 

• Czyszczenie prętów 
- pręty przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić z zendry, luźnych płat-

ków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną 
moŜna opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi 
tłuszcze. 

- czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

- stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi 
ręcznie lub mechanicznie bądź teŜ przez piaskowanie. Po oczyszczeniu naleŜy 
sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. 

- stal tylko zabrudzoną moŜna zmyć strumieniem wody. 
- pręty oblodzone odmraŜa się strumieniem ciepłej wody. 
 

• Prostowanie prętów - dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, 
ścianek. Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 

 

• Cięcie prętów zbrojeniowych 
- cięcie prętów naleŜy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału 
- cięcia przeprowadza się przy uŜyciu noŜyc ręcznych (do średnicy 20 mm), noŜyc 

mechanicznych 
- dopuszcza się teŜ cięcie palnikiem acetylenowym 

 

• Odgięcia prętów, haki 
- haki, odgięcia i rozmieszczenie prętów naleŜy wykonywać wg dokumentacji  

z jednoczesnym postanowieniem normy PN-84/B-03264. 
- łączenie prętów naleŜy wykonywać zgodnie z postanowieniem normy PN-84/B-03264, 

zaś gięcie zgodnie z rysunkami i normą PN-91/S-10042. 
- w miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jedno-

cześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, naleŜy stosować średnicę zagięcia 
równą co najmniej 20d. 

- wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montaŜowych powinna spełniać 
warunki podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów naleŜy zwrócić szcze-
gólną uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe 
podczas wyginania. 

 
5.3.2. MontaŜ zbrojenia  
 
• Zbrojenie naleŜy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
• Nie naleŜy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 

urządzeń wytwórczych i montaŜowych. 
• MontaŜ zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio  

w deskowaniu. MontaŜ zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed 
wstawieniem szalowania bocznego. MontaŜ zbrojenia fundamentów wykonać na 
podbudowie z betonu. 

• Układ konstrukcji musi umoŜliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 
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• Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość 

celu wykonania otuliny, w trakcie betonowania, jest niedopuszczalne. 
• W szkieletach zbrojenia belek i słupów naleŜy łączyć wszystkie skrzyŜowania prętów 

naroŜnych ze strzemionami, a pozostałych prętów - na przemian. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 
 

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 

 
• Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności  

z dokumentacją projektową.  
• Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem i winno być potwierdzone wpisem do 

Dziennika Budowy przez ZRU (Inspektora Nadzoru). 
• Odbierający winien stwierdzić zgodność ułoŜoną zbrojenia z projektem i z normami  

w zakresie: 
- gatunku stali 
- ilości stali 
- ich średnic 
- długości, rozstawu i zakotwień 
- prawidłowego otulania i pewności utrzymania połoŜenia prętów w trakcie betonowania 
 

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 

• Usytuowanie prętów: 
- rozstaw prętów w świetle: 10 mm 
- odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: + 10 mm 
- długość pręta między odgięciami: + 10 mm 
- miejscowe wykrzywienie: + 5 mm 

• NiezaleŜnie od tolerancji podanych powyŜej obowiązują następujące wymagania: 
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie 

powinno przekraczać 3%, 
- liczba uszkodzonych skrzyŜowań na jednym pręcie nie moŜe przekraczać 25% ogólnej ich 

liczby na tym pręcie, 
- róŜnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 
- róŜnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 

 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robót. 
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8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI                                                             
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST  
pkt. 9. 
 

8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST  
 i wymaganiami ZRU, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 
5 i 6 dały wyniki pozytywne. 

 

8.3.  Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: 
ocenę wyników badań, wykaz usterek i moŜliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności 
lub niezgodności wykonania robót z umową. Do protokołu powinny być dołączone 
wymagane atesty i certyfikaty materiałowe. 

 
8.4.  Podstawa płatności  
 
• Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. 
• Cena obejmuje: 

-  dostarczenie materiału, 
- oczyszczenie i wyprostowanie, 
- wygięcie, 
- przycinanie, 
- łączenie oraz montaŜ zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie  

z projektem i niniejszą specyfikacją 
- oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 

 
 
8.5. Informacje uzupełniające  
 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST, projektami 
wykonawczymi opracowanymi przez Wykonawcę i zaakceptowanymi przez przedstawiciela 
ZRU oraz pisemnymi poleceniami ZRU. 
Podstawa do odbioru robót stanowią następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót 
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
9.1.  Normy 
 
PN-ISO 6935-11:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
PN-ISO 6935-1/AK:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe  
     wymagania.  
PN-ISO 6935-2:1998  Stal do zbrojenia betonu. 
ITD.-ISO 6935-2:1991  Pręty Ŝebrowe.  
PN-ISO 6935-2/AK:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowe.  
Poprawki PN-ISO 6935-2/  Dodatkowe wymagania. 
/AK:1998/Ap1:1999 
PN 82/H-93215   Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
Poprawki:  1.BI 4/91 poz. 27 

2.BI 8/92 poz. 38 
Zmiany: 1.BI 4/84 poz. 17 
PN-B-06251    Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania  
     techniczne. 
PN-89/H-84023/06    Stal do zbrojenia betonu. 
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia  
     betonu. Gatunki. 
PN-B-03264    Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone.  
     Projektowanie. 
PN-B-03264:2002    Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Projektowanie.  
 
 
 
 
9.2. Inne dokumenty i instrukcje 
 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montaŜowych Tom I - 

„Budownictwo ogólne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa 
ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r. 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi 
zmianami. 

• Dokumenty przetargowe. 
• Umowa, warunki kontraktu. 
• Dokumentacja projektowa. 
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005 Strop g ęsto Ŝebrowy   
 

Kod CPV 45262300-4 
 
 
1.1.  Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
realizacji robót związanych z wykonaniem stropu gęstoŜebrowego (np. RECTOR) w ramach 
budowy budynku przedszkola w Kobiernicach.   
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja moŜe być stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające  
i mające na celu wykonanie wszystkich robót (betonowych i Ŝelbetowych) przewidzianych  
w projekcie stropu gęstoŜebrowego RECTOR. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 
wykonawstwem  
i  wykończeniem robót, wykonywanych na miejscu. 
 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

- Strop gęstoŜebrowy RECTOR, złoŜony z prefabrykowanych belek z betonu spręŜonego  
i pustaków z betonu wibroprasowanego.   

- śelbetowe wieńce na ścianach nośnych budynku, monolitycznie połączone z płytą 
stropu.  

- Wszystkie inne nie wymienione wyŜej roboty jakie występują przy realizacji projektu. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót będą przedstawione  
w projekcie wykonawczym, opracowanym przez Wykonawcę (dostawcę systemu stropów 
prefabrykowanych).  
 
1.4.  Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami 
i Ogólną Specyfikacją Techniczną . 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem stropu 
RECTOR: ustawienie podpór montaŜowych, montaŜ stropu, zbrojenie, przygotowanie  
i układanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
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1.6.  Dokumentacja, którą naleŜy przedstawić w trakcie budowy 
 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna  
z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Harmonogram i kolejność prac betonowych. 
2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy. 
3. Skład mieszanki betonowej i granulację kruszywa. 
4. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części 

opracowania. 
5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części 

opracowania. 
 
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
 
Ogólne wymagania dotyczące robót materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
 
2.2. Belki strunobetonowe  
 
SpręŜanie betonu odbywa się przez wstępne napięcie stalowych splotów, początkowe 
napręŜenie ma za zadanie  przeciwstawiać się rozciąganiu  wywołanemu przez obciąŜenia 
uŜytkowe i stałe. 
Wytrzymałość betonu na ściskanie po 28 dniach : 50 MPa. 
Splot 5,20 klasa 2060 - stal o niskiej relaksacji 
Splot 6,85 klasa 2060 - stal o niskiej relaksacji 
 
2.3. Pustaki betonowe  
 
Pustaki z betonu wibroprasowanego, bez uŜycia ŜuŜli, o wysokiej wytrzymałości. Przy wieńcach 
pustaki deklowane, zapobiegające przedostawaniu się betonu. 
 
2.4. Ewentualne szalowanie (wymiany)  
 
2.4.1 Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki uŜywane przy deskowaniu oraz pozostałe 

materiały do budowy szalunków -  zgodne z WTWO. 
 
2.5.  Zbrojenie  
 
2.5.1. śebrowana stal zbrojeniowa  
 
Zbrojenie główne naleŜy wykonać z Ŝebrowanych prętów zbrojeniowych ze stali AIIIN, lub innej 
jeŜeli wynika to z projektu wykonawczego. 
Musi ona spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO. 
 
2.5.2. Materiały pomocnicze  
 
Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm miękki. Klocki dystansowe 
pod zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają słuŜyć.  
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2.6. Składniki mieszanki betonowej  
 
2.6.1. Cement 
 
Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniŜej. Nie wolno stosować Ŝadnych 
materiałów zamiennych. 
1. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30005. 
2. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30000. 
 
2.6.2. Woda  
 
Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji 
zabronionych w normie PN-88/B-32250. 
 
2.6.3. Kruszywo  
 
A. ZałoŜenia ogólne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodnie z WTWO  

rozdział 6, z wyjątkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno 
wchodzić w reakcje chemiczne. Przed uŜyciem powinno być w całości i dokładnie 
przepłukane. Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1%. 

B. Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niŜ 0,063 mm nie 
powinny przekraczać 4%. NaleŜy uŜywać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych 
krawędziach. 

C. Kruszywo grube (2 - 96 mm): NaleŜy uŜywać Ŝwiru naturalnego, mieszanki Ŝwiru  
i łamanego Ŝwiru, łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, zawierającej nie 
więcej niŜ 15% płaskich bądź wydłuŜonych ziaren (długość 5 razy większa od 
szerokości). Frakcje o uziarnieniu mniejszym niŜ 0,063 mm nie powinny przekraczać 2%. 

D. Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%. 
 
2.6.4. Domieszki do betonu  
 
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, 
środków i dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających 
twardnienie betonu, uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu. 
Wszystkie domieszki do betonów naleŜy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. 
Domieszki powinny spełniać wymagania sprecyzowane w WTWO rozdział 6 punkt 6.4.1.4. Od 
producenta naleŜy uzyskać gwarancje zgodności z powyŜszymi wymaganiami. Domieszki 
powinny być zatwierdzane przez InŜyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki 
jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji potwierdzającej 
zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez betony w których 
zastosowano domieszkę. 
 
 
 
3. SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
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3.2.  Sprzęt niezbędny do wykonania robót  
 
Rodzaje sprzętu uŜywanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz ewentualnych szalowań 
pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
 
4.2. Transport i składowanie materiałów  
 
Belki stropowe naleŜy składować w max 10 warstwach, z których kaŜda spoczywa na dwóch 
bukowych podkładkach ułoŜonych prostopadle do belek i umieszczonych nie dalej niŜ 50 cm od 
krawędzi kaŜdej belki. 
Belki naleŜy koniecznie przechowywać na równym i trwałym podłoŜu, przestrzegając sposobu 
rozkładania podkładów. Na kaŜdej belce umieszczona jest etykieta opisująca jej typ i długość, 
zgodna z dostarczonym przez firmę RECTOR dokumentacją. Transport belek odbywa się na 
tych samych zasadach z zachowaniem wskazówek dotyczących układania przekładek. 
Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących  
w skład robót betonowych moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez zarządzającego realizacją umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem 
naleŜy stosować specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Załadunek, transport  
i rozładunek materiałów naleŜy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu 
drogowym.  
 
4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej  
 
Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po wyprodukowaniu, 
przetransportowany przy uŜyciu samochodów - betoniarek.  
UŜycie domieszek redukujących ilość wody oraz opóźniających wiązanie moŜe zmienić 
wymieniony powyŜej czas. Wymaga ono akceptacji wytwórcy betonu i zarządzającego realizacją 
umowy. 
  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
 
5.2. Podpory montaŜowe  
 
MontaŜ konstrukcji stropowej moŜe odbywać się zarówno z zastosowaniem stempli, jak  
i bezpodporowo. Stemple stawia się po osadzeniu belek na podporach. Zasadniczo, wymagany 
jest jeden rząd stempli w środku, o ile plan montaŜowy kondygnacji stropowej RECTOR nie 
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przewiduje inaczej (np. dwa rzędy podpór montaŜowych - rozstaw stempli na 2/5 i 3/5 
rozpiętości). 
 
5.3. Układanie belek i skrajnych wypełnień na obrzeŜach stropów  
 
Belki z betonu spręŜonego Rector umoŜliwiają łatwiejsze układanie stropu niŜ w przypadku 
tradycyjnych belek Ŝelbetowych. Belki Rector moŜna bowiem mocować na ścianach przed 
rozstawieniem podpór.  
Belki naleŜy układać jedną obok drugiej, opierając je na przeciwległych ścianach,  
z zachowaniem kolejności wynikającej z planu montaŜowego kondygnacji. Głębokość oparcia 
końca belki na murze wynosi zasadniczo 5 cm, z tym Ŝe moŜe ona być zarówno większa, jak  
i mniejsza. W celu uzyskania odpowiedniego rozstawu belek, zaleca się umieszczenie na 
kaŜdym ich końcu jednego ślepego wypełnienia stropowego, co umoŜliwi odpowiednie 
rozstawienie belek. 
Belki naleŜy układać zgodnie z zaleceniami wykonawczymi firmy RECTOR oraz projektem 
montaŜowym dostarczanym przez firmę RECTOR, zwracając szczególną uwagę na kierunek 
rozkładania i minimalne strefy oparcia belek. 
 
5.4. Wykonanie deskowań otworów w stropie  
 
Element konstrukcyjny wychodzący poza kontur stropu, otwór w stropie wykonany dla 
przeprowadzenia przewodów, pion kominowy lub schody, wymagają tęŜnika na wysokości belek 
oraz umieszczenia przejmy. 
ObciąŜenia przejmowane przez przejmy lub wymiany są przenoszone na belki biegnące przy 
prześwitach w stropie (belki tęŜnikowe). ObciąŜenia te są spowodowane przyciętymi belkami 
opierającymi się na wymianie wykonanym na budowie. 
Ilość belek uŜytych w tęŜniku wynika z wymiarów prześwitu w stropie i obciąŜeń wywieranych na 
wymian. 
W najczęściej spotykanych przypadkach (tj. wówczas, gdy szerokość wymianu nie przekracza  
3 rozstawów i nie oddziałują na nią obciąŜenia punktowe), jedna belka w tęŜniku z kaŜdej strony 
prześwitu w stropie jest wystarczającym wzmocnieniem. 
 
5.5. Wykonanie wypełnienia stropowego  
 
Pustaki betonowe naleŜy układać po ustawieniu podpór montaŜowych w sposób tradycyjny, 
kolejno poszczególne pasma stropu (5 pustaków na mb). 
 
5.6. Przygotowanie zbrojenia  
 
Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Powinna ona być 
oznaczona metkami dla łatwiejszej identyfikacji. Przed uŜyciem naleŜy ją chronić przed 
kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno być składowane na stojakach dla zabezpieczenia 
przed zanieczyszczeniami i zachowania kształtu nadanego prętom. 
 
5.6.1. Zakładanie kratownicy zgrzewanej i zbrojeń górnych (przypodporowych)  
 
Na całej powierzchni stropu wnikając w strefę kotwienia  naleŜy rozłoŜyć siatkę zgrzewaną  
z prętów stalowych (w większości przypadków firma RECTOR zaleca siatkę z prętów Ø 4,5  
o oczkach 20 x 30 cm) z zachowaniem odpowiednich zakładów. 
Siatka zgrzewana  daje  jednocześnie  gwarancję  dobrego  rozkładania  się  obciąŜeń oraz  
dodatkowo przeciwdziała spękaniu płyty kompresyjnej. Pręty zalewane (przypodporowe) są 
kotwiącym się stalowym zbrojeniem kładzionym nad belkami. Dzięki temu przeciwdziałają 



 

- 5 1 -  
 
 

 

spękaniu betonu w strefie podpory. NaleŜy je układać nad siatką zgrzewaną w górnej strefie 
płyty betonowej, bezpośrednio nad kaŜdą belką. Stosuje się pręty zagięte do wieńca przy 
ścianie skrajnej i pręty proste w przypadku ściany pośredniej (według zestawienia 
dostarczanego przez firmę RECTOR). 
 
5.7. Betonowanie  
 
5.7.1. Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej  
 
Beton musi być dostarczony z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących się  
w pobliŜu budowy. Ze względu na szczególne warunki wykonania robót nie dopuszcza się 
przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.  
Producent betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając, Ŝe stosowane przez niego z aktualnej 
dostawy materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie wyŜej wymienione 
wymagania oraz, Ŝe stosowany przez niego projekt  mieszanki, wykorzystujący te składanki, 
spełnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. 
Taki atest musi być przedstawiony do wiadomości zarządzającego realizacją umowy, dla 
porównania z wynikami badań mieszanki wykonanymi przez niezaleŜne laboratorium. 
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę powinna być kompletna i zawierać 
wystarczający dowód, Ŝe dotyczy bieŜącej produkcji wytwórni.  
Projektowana 28 - dniowa wytrzymałość betonu powinna wynosić 25 MPa jeśli w rysunkach  
i specyfikacji nie zaleca się inaczej.  
 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

• Poprawnego wykonania podpór montaŜowych i ich jakość 
• Prawidłowego rozłoŜenia elementów (belek i pustaków) systemu Rector  
• Ewentualnych szalunków 
• Zbrojenia 
• Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem 
• Sposobu ułoŜenia betonu i jego zawibrowania 
• Dokładności prac wykończeniowych 
• Pielęgnacji betonu. 

 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiaru robót  
 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
 
 
 



 

- 5 2 -  
 
 

 

8. ODBIORY ROBÓT ORAZ PŁATNO ŚCI  
 
Ogólne zasady odbioru robót oraz płatności określa umowa.  
 
 
 
9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE  
 
9.1. Związane normatywy  
 
WTWO Robót budowlano - montaŜowych - Tom I - Budownictwo ogólne.  
 
9.2. Zalecane normy  
 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branŜowe (BN),  
w tym w szczególności: 
PN-63/B-06251 -  Roboty betonowe i Ŝelbetowe. 
PN-88/B-06250 -  Beton zwykły. 
PN-ISO 6935-1  -  Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie.  
PN-ISO 6935-2  -  Stal zbrojeniowa. Pręty Ŝebrowane.  

 
• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi 

zmianami. 
• Dokumenty przetargowe. 
• Umowa, warunki kontraktu. 
• Dokumentacja projektowa. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 - 5 3 -  
 

 

006 Konstrukcja drewniana  
 

Kod CPV 45261100-5 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru konstrukcji więźby drewnianej przewidzianych do wykonania w ramach budowy 
budynku przedszkola w Kobiernicach.  
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 
robót związanych z wykonaniem konstrukcji więźby jak i zasady prowadzenia robót. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
• Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2.1. 
• Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem konstrukcji więźby. 
• Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz za zgodność  

z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami ZRU (Inspektora 
nadzoru). 

• Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji ZRU. 
 
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w pkt. 4. 
 
2.2. Drewno na więźbę 
 
• Więźbę dachową wykonać z drewna klasy C27 (drewno świerkowe lub sosnowe). 
• Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić: 

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - nie więcej niŜ 20%, 
- dla konstrukcji na otwartym powietrzu - nie więcej niŜ 23% 

• Drewno uŜyte do konstrukcji i elementów powinno nasycone środkami grzybobójczymi  
i ogniochronnymi zgodnie z PN-D-01006 oraz PN-B-02851-1:1997 do stopnia 
nierozprzestrzeniającego ognia 

 
2.3. Łączniki, okucia 
 
• Okucia stalowe muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez galwanizowanie lub 

cynkowanie.  
• Łączniki stalowe muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez galwanizowanie lub 

cynkowanie.  
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• Wszystkie śruby o parametrach wytrzymałościowych klasy minimum 5.8. 
 
2.4. Wiatroizolacja  
 
Membrana dachowa o wysokiej paroprzepuszczalności.  
 
 
 
3.  SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
 
• Narzędzia ręczne i mechaniczne do montaŜu 
• Jakkolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych robót i przepisów BHP zostaną przez ZRU zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 

 
 
 
4.  TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
 
4.2. Informacje uzupełniające 
 
• Składowanie i przechowywanie elementów z drewna powinno odbywać się pod wiatami 

zabezpieczającymi przed opadami atmosferycznymi lub w inny sposób zabezpieczający 
przed opadami atmosferycznymi. 

• Wszystkie elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłoŜu utwardzonym 
lub odizolowanym od elementów warstwą folii. 

• Elementy poziome powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach 
rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować ich deformacji. 

• Elementy poziome mogą być składowane na podkładach jeden po drugim, pod warunkiem 
zachowania maksymalnej wysokości składowania, tj. nie więcej niŜ 3 elementy. 

• Elementy powinny być składowane na wysokości minimum 20 cm od podłoŜa w pozycji 
wbudowania. 

• Transport elementów z drewna powinien odbywać się środkami przystosowanymi do tego 
celu. 

• PrzewoŜone elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami  
i zniszczeniem w trakcie transportu oraz przed opadami deszczowymi. 

• Ustawienie elementów w środkach transportu powinno odpowiadać warunkom składowania. 
 
 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.   Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 
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5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 
Przystąpienie do wykonywania robót jest moŜliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora 
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, Ŝe inne warunki  
i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.  
 
5.3. Wykonywanie robót 
 
• Wykonanie obejmuje: 

- wykonanie elementów więźby 
- montaŜ i mocowanie elementów więźby 
- ułoŜenie ekranu z folii o wysokiej paroprzepuszczalności  
- impregnacja środkami grzybobójczymi i ogniochronnymi 

• Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
• Przy wykonywaniu robót naleŜy przestrzegać zasad podanych w normach i innych 

dokumentach określonych w pkt 9, a w szczególności: 
-    dokumentacja techniczna część rysunkowa i opis techniczny 
-  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montaŜowych Tom I - 

„Budownictwo ogólne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, oo-950 Warszawa 
ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r. 

 
 

 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 
 

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 
 
Podczas kontroli robót powinny być sprawdzone: 
• zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 
• kształt i wymiary elementów 
• rodzaj i klasa uŜytego drewna oraz wymiary elementów, 
• prawidłowość wykonania złączy, 
• sposób zabezpieczenia drewna przed wilgocią, zagrzybieniem i działaniem ognia 
• bieŜąca kontrola geometrii i odchyłek montowanej konstrukcji 
• kontrola i odbiór spoin montaŜowych i połączeń śrubowych 
 
Wyniki badań i odbiory powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez ZRU 
(Inspektora nadzoru) 
 
 
6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
 
• Przy projektowaniu konstrukcji z drewna na kaŜdym rysunku technicznym obrazującym 

przyjęte rozwiązane konstrukcyjne powinny być wymiary projektowanej konstrukcji lub 
elementu, z podaniem odchyłek wymiarowych górnych i dolnych w zaleŜności od przyjętej 
klasy dokładności wykonania. 

• W przypadku braku oznaczenia na rysunkach odchyłek wymiarowych lub klas dokładności 
wykonania: patrz normy i Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- 
montaŜowych Tom I - „Budownictwo ogólne” - opracowany przez Instytut techniki 
Budowlanej, oo-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r. 
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• Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie belek lub krokwi: 
- do 2 cm w osiach rozstawu belek 
- do 1 cm w osiach rozstawu krokwi 
- w długości elementu do 20 mm 
- w odległości między węzłami do 5 mm 
- w wysokości do 10 mm. 

 
6.4. Informacje dodatkowe 
 
• Drewno konstrukcyjne naleŜy zabezpieczyć do stopnia nierozprzestrzeniającego ognia. 
• Zabezpieczenie wykonać pod nadzorem ZRU i zgodnie z wytycznym producenta środków 

ogniochronnych. 
• Z czynności tych naleŜy sporządzić protokół, w którym podaje się: wykonawcę robót, uŜyty 

środek, metodę impregnacji, wielkość powierzchni zabezpieczanej, ilość zuŜytego środka  
w przeliczeniu na 1m2 lub 1m3.   

 
 
 
7.   OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robót.  
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI 
 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST  
pkt. 9. 

 

8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST  
i wymaganiami ZRU, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 
 5 i 6 dały wyniki pozytywne. 

 
8.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: 

ocenę wyników badań, wykaz usterek i moŜliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności 
lub niezgodności wykonania robót z umową. Do protokołu powinny być dołączone 
wymagane atesty i certyfikaty materiałowe. 

 
8.4. Podstawa płatności  
 

• Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
• Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST w tym równieŜ opracowanie, 

projektu wykonawczego drewnianej konstrukcji hali, projektu warsztatowych połączeń 
między słupami, a ryglem, projektu połączeń słupów z fundamentami. 
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8.5. Informacje uzupełniające  
 
• Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST, projektami 

wykonawczymi opracowanymi przez Wykonawcę i zaakceptowanymi przez przedstawiciela 
ZRU oraz pisemnymi poleceniami ZRU. 

• Podstawa do odbioru robót stanowią następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót 

 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
9.1. Normy  
 
PN-B-03150:2000  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-EN 388:1999 (2004) Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości. 
PN-EN 912:2000 Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych  

w konstrukcjach drewnianych. 
PN-EN 335-1 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Postanowienia 

ogólne. 
PN-EN 385 Złącza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania 

eksploatacyjne i minimalne wymagania produkcyjne 
PN-EN 386 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne 

wymagania produkcyjne 
PN-EN 390 
PN-EN 389 
PN-EN 844-3:2002  Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące 

tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001  Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla 

drewna okrągłego i tarcicy. 
PN-82/D-94021  Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 

wytrzymałościowymi. 
PN-EN 10230-1:2003  Gwoździe z drutu stalowego. 
PN-ISO 8991:1996   System oznaczenia części złącznych. 
 
 
9.2. Inne dokumenty 
 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montaŜowych Tom I - 

„Budownictwo ogólne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa 
ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r.  

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi 
zmianami. 

• Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 
2004r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niej. 

• Dokumenty przetargowe. 
• Umowa, warunki kontraktu. 
• Dokumentacja projektowa. 
• Instrukcja ITB nr 355/88 Ochrona drewna budowlanego przed korozją biologiczną, środkami 

chemicznymi. Wymagania i badania. 
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007 Roboty murowe  
 

Kod CPV 45265200-6 
 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót murarskich  przewidzianych do wykonania w ramach budowy budynku 
przedszkola w Kobiernicach.     

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające  
i mające na celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów, tj.: 
- ściany zewnętrzne z cegły i pustaków ceramicznych poryzowanych, pionowodrąŜonych  
- ścianki działowe z cegły i pustaków pianobetonowych  
- zamurowania otworów i bruzd  
- wykonanie nadproŜy z prefabrykowanych elementów typu L 
- rusztowania do w/w robót  
 
 1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej SST są zgodne z Normami i ST pkt. 1.5. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót  
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2.1. 

 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem robót murowych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego Realizacją Umowy. 
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji ZRU. 
 
 
2.   MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt. 4. 
 
2.2. Do robót murarskich stosować zaprawy cementowo - wapienne i cementowe (M10) 
 
2.3. Pustaki ceramiczne poryzowane, pionowodrąŜone klasy 15  
 
2.4. NadproŜa prefabrykowane typu L Ŝelbetowe  
 
2.5. Cegła pełna klasy 15, cegła klinkierowa pełna kl. 35  
 
2.6. Materiały do rusztowań - wg TOMU I rozdz. 5 Warunków technicznych wykonania i odbioru  
robót budowlano - montaŜowych. 
 
2.7. Systemowa zaprawa do murowania i spoinowania klinkieru (z dodatkiem trassu). 
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3. SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
 
Wykonawca przystępując do wykonywania robót murarskich ścian zewnętrznych  
i wewnętrznych winien wykazać się moŜliwością korzystania z powszechnie stosowanego 
sprzętu do wykonywania robót murarskich tak mechanicznych jak i narzędzi ręcznych oraz 
rusztowań. 
 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
 
4.2. Informacje uzupełniające 
 
• Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
• Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. 
 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 
Przystąpienie do wykonywania robót jest moŜliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora 
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, Ŝe inne warunki  
i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.  
 
5.3. Wykonywanie robót 
 
Mury powinny być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej, wymaganiami aktualnych 
norm i instrukcji oraz niniejszych warunków technicznych wykonania robót. 
 
5.3.1. Ogólne zasady wykonania murów 
 
• Mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości 

spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, otworów 
itp. 

• W pierwszej kolejności naleŜy wykonywać mury nośne.  
• Mury naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości. RóŜnica poziomów 

poszczególnych części murów nie powinna przekraczać 3 m. W miejscu połączenia murów 
wykonanych niejednocześnie naleŜy stosować strzępia zazębione końcowe. W przypadku 
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konieczności zastosowania większej róŜnicy w poziomach wznoszonych murów niŜ 3 
naleŜy dokonać tego strzępiami schodowymi lub zastosować przerwy dylatacyjne. 

• Pustaki i cegły powinny być czyste i wolne od kurzu.  
• Wnęki i bruzdy instalacyjne naleŜy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
• Wykonywanie konstrukcji murowych dopuszcza się w temperaturze poniŜej 00C, pod 

warunkiem zastosowania środków umoŜliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy, 
określonych w wytycznych wykonywania robót budowlano - montaŜowych w okresie 
zimowym, wyd. ITB 1987 r. 

• W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po innej 
dłuŜszej przerwie w robotach naleŜy sprawdzić stan techniczny murów i gdy zajdzie 
potrzeba, usunąć wszelkie uszkodzenia murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw 
cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

• Ścianki działowe łączyć z istniejącymi murami poprzez wykonanie strzępi lub stosować 
kotwienia kotwiami stalowymi w co drugiej spoinie.  

 
5.3.2. Spoiny w murach  
 
• Grubość spoin poziomych w ścianach z pustaków ceramicznych i z cegły powinna wynosić 

12 mm z dopuszczalną odchyłką + 5 mm i – 2 mm, grubość spoin pionowych - 10 mm  
z odchyłką + 5 mm. 

• Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 
tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość  
5-10 mm (murowanie na tzw. puste spoiny). 

 
5.3.3. NadproŜa  
 
NadproŜa wykonać jako Ŝelbetowe prefabrykowane typu L19.  
 
5.3.4. Przewody kominowe  

  
 Ponad dachem przewody kominowe wykonać z cegły klinkierowej pełnej. Do murowania  

i spoinowania stosować systemowe zaprawy z dodatkiem trassu.  
 
5.3.5.  Wykonanie rusztowań   
 
Wg TOMU I, rozdział 5 Warunków technicznych wykonania i odbioru  robót budowlano - 
montaŜowych. 
 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 
 

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 
 
• zgodność realizacji z dokumentacją projektową 
• jakość pustaków i cegieł  
• jakość stosowanych zapraw 
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• odchyłki do projektu w zakresie geometrii ścian 
• wygląd powierzchni i krawędzi ścian 
• wykończenie na styku z posadzką i stropem 
 
 
6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
 
• dopuszczalne odchyłki wymiarów i usytuowania ścian jednej kondygnacji 

-  wysokość i długość dla kaŜdego pomieszczenia ±20mm 
-  usytuowanie ściany w planie w stosunku do osi pomiarowej ±10mm 
-  odległość sąsiednich ścian w świetle ±15mm 
-  odchylenie od pionu ściany o wysokości h h/300 
-  wygięcie z płaszczyzny ściany ±10mm lub h/750 

• dopuszczalne odchyłki grubości murów nie powinny przekraczać ±10mm 
• dopuszczalne odchylenie ścian od płaskiej powierzchni nie powinno być większe niŜ: 

-  5mm na odcinku 1m 
-  20mm na odcinku całej ściany 

• dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L nie powinno być większe niŜ: 
-  ±20mm przy L ≤ 30 m 
-  ±0,25(L+50) przy L > 30 m 

• dopuszczalne odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeŜnicy nie powinno być większe 
niŜ +15mm, -10mm przy wymiarze otworu do 1m 

 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robót.  
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI  
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST  
pkt. 9. 
 

8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST  
 i wymaganiami ZRU, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 
5 i 6 dały wyniki pozytywne. 

 
8.3.  Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: 

ocenę wyników badań, wykaz usterek i moŜliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności 
lub niezgodności wykonania robót z umową. Do protokołu powinny być dołączone 
wymagane atesty i certyfikaty materiałowe. 
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8.4. Informacje uzupełniające  
 
• Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi 

poleceniami ZRU. 
• Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. 
• Podstawa do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów, 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających. 

 
 
 
9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

9.1. Normy  
 
PN-B-03002:1999   Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
PN-EN 771-4:2004 Wymagania dla elementów murowych - Część 4 Elementy murowe  

z autoklawizowanego betonu komórkowego 
PN-B-19301:2004 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego. 

Elementy drobnowymiarowe. 
PN-B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-12001 Cegła pełna wypalana z gliny - zwykła.  
PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.  
PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.  
 
 
9.2. Inne dokumenty 
 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montaŜowych Tom I - 

„Budownictwo ogólne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, oo-950 Warszawa 
ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r. 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi 
zmianami. 

• Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 
2004r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niej. 

• Dokumenty przetargowe. 
• Umowa, warunki kontraktu. 
• Dokumentacja projektowa. 
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008 Izolacje  
 

Kod CPV 45260000-7 
 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót izolacyjnych przewidzianych do wykonania w ramach budowy budynku 
przedszkola w Kobiernicach.   
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 
W ramach prac izolacyjnych przewiduje się wykonanie: 
• izolacji przeciwwilgociowej powłokowej 
• izolacji przeciwwilgociowej z papy 
• izolacji przeciwwilgociowej z folii PE i folii kubełkowej  
• izolacja cieplna i akustyczna ze styropianu duŜej wytrzymałości 
• izolacja cieplna z wełny mineralnej 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej SST są zgodne z  Normami i ST pkt. 1.5. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 
 
• Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. 
• Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem robót izolacyjnych. 
• Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność  

z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego 
Realizacją Umowy (Inspektora nadzoru) 

• Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizację umowy (ZRU). 

 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w pkt. 4. 
 
2.2. Emulsja asfaltowa Abizol  
 
- pionowa izolacja przeciwwilgociowa ław i ścian fundamentowych.  
 
2.3. Lepik asfaltowy 
 
- spełniający wymogi norm PN-74/B-24620 - w przypadku wykonywania poziomej izolacji  

2x papa asfaltowa na lepiku. 
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2.4. Folia polietylenowa grubości 0,2 mm  
 
- w przypadku wykonywania poziomej izolacji 2xfolia PE. 
 
2.5. Papa zgrzewalna  
 
- wg świadectwa ITB - w przypadku wykonywania poziomej izolacji z 1x papa zgrzewalna - 

ZALECANE, w przypadku pokrycia dachów 2 x papa termozgrzewalna (podkładowa  
i nawierzchniowa). 

 
2.6. Wełna mineralna  
 
- wg BN-84/6755-08 - izolacja termiczna dachu. 

 
2.7. Styropian  
 
- styropian EPS 10-038 wg PN-B-20132:2005 - izolacja termiczna podłóg.  
 
2.8. Informacje uzupełniające 
 
• Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny 

odpowiadać wymaganiom zawartym w normach lub świadectwach ITB dopuszczających 
dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

• Do papowych izolacji naleŜy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi 
biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie 
szklanym oraz papy na włókninie poliestrowej. 

• Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 
dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają uŜyte oraz naleŜytą przyczepność 
do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych  
i świadectwach ITB. 

• Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 
wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 

 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
 
• Rodzaje sprzętu uŜywanego do robót izolacyjnych pozostawia się do uznania Wykonawcy, 
• Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych robót i przepisów BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie 
dopuszczone do robót. 

 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 
Przystąpienie do wykonywania robót jest moŜliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora 
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, Ŝe inne warunki  
i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.  
 
5.3. Wykonywanie robót 
 
Roboty wykonać zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania  
i odbioru robót budowlano- montaŜowych Tom I - „Budownictwo ogólne” oraz instrukcjami 
montaŜowymi producentów materiałów izolacyjnych, a takŜe poleceniami ZRU (Inspektora 
nadzoru). 
 
Wyszczególnienie robót przy wykonaniu robót izolacyjnych: 
 
5.3.1. Izolacja przeciwwilgociowa powłokowa  
 
• oczyszczenie podłoŜa 
• zagruntowanie podłoŜa roztworem asfaltowym 
• ułoŜenie 2 warstw emulsji asfaltowej 
 
UWAGA: W przypadku wykonania izolacji przeciwwilgociowej pod izolacją termiczną ze 
styropianu naleŜy tak dobrać materiał izolacji powłokowej, aby nie powodował on destrukcji 
styropianu (np. wodne emulsje asfaltowe, masy uszczelniające np. Combiflex-C2 bądź zaprawy 
uszczelniające np.  Sopro DSF 423; Aquafin 2K). 
 
5.3.2. Izolacja przeciwwilgociowa z papy zgrzewalnej 
 
• oczyszczenie podłoŜa 
• zagruntowanie podłoŜa 
• rozwinięcie i przycięcie papy 
• zgrzanie papy palnikiem do podłoŜa 
 
UWAGA: Szerokość zakładów papy zarówno podłuŜnych jak i poprzecznych w kaŜdej warstwie 
powinna być nie mniejsza niŜ 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być 
przesunięte względem siebie. 
 
5.3.3. Izolacja cieplna z wełny mineralnej  
 
• wykonanie rusztu stalowego 
• montaŜ płyt z wełny od spodu do konstrukcji 
 
UWAGA: 
 

• Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
• Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty naleŜy układać na styk 

bez szczelin. 
• Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków. 
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• Przy układaniu płyt w kilku warstwach kaŜdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie 
styków winno wynosić minimum 3 cm.  

• W czasie przerw w pracy wbudowane materiały naleŜy chronić przed zawilgoceniem (przez 
nakrycie folią lub papą ). 

 
5.3.4. Izolacja cieplna z płyt styropianowych.  
 
• oczyszczenie podłoŜa 
• ułoŜenie płyt na sucho na stropach oraz przyklejenie klejami bitumicznymi do podłoŜa  

w przypadku izolacji pionowych 
 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 

 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 
 
6.2.1. Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych 
 
• Kontrola jakości powinna być przeprowadzona w następujących fazach robót: 

- po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych, 
- po przygotowaniu podkładu pod izolację, 
- po wykonaniu kaŜdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych, 
- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wraŜliwych na 

przecieki 
• Odbiór przy przygotowaniu podkładu pod izolację powinien obejmować: 

- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu, 
- rejestrację usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku zaokrągleń lub 

sfazowań w naroŜach, braku prawidłowego osadzania wpustów, itp.), 
- sprawdzenie poprawności spadków podłoŜa oraz prawidłowości rozmieszczenia  

i spadków kanalików ściekowych, 
- sprawdzenie poprawności zagruntowania podkładu w przypadku gruntowania 

• Odbiór po wykonaniu kaŜdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmować: 
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, 
- sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienia: naroŜy, miejsc przenikania 

przewodów i innych elementów przez izolację oraz wszelkich innych miejsc wraŜliwych 
na przecieki, 

- rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy, sfałdowań, 
odspojeń, niedoklejenia zakładów, itp.). 

 

• W przypadku gdy jest to niezbędne, naleŜy wykonać próbę wodną lub inne badania 
pozwalające na prawidłową ocenę wykonanych robót izolacyjnych. 

 
6.2.2. Kontrola wykonania izolacji ciepłochronnych 
 
• Odbiór częściowy naleŜy przeprowadzać w następujących fazach wykonywania robót: 

- po dostarczeniu materiałów na budowę, 
- po przygotowaniu podłoŜa, 
- po przyklejeniu bądź ułoŜeniu warstwy ocieplającej, ale przed zakryciem izolacji. 

• Przy odbiorze materiałów na budowie naleŜy stwierdzić, czy zostały one dostarczone wraz  
z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta na podstawie badań 
kontrolnych. 
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• Sprawdzenie materiałów powinno być dokonane z normami lub świadectwem 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

• Odbiór przygotowanego podłoŜa pod ocieplenie powinien obejmować: 
- sprawdzenie spadków, równości, czystości i suchości podłoŜa, 
- sprawdzenie jakości wykonania paroizolacji, jeśli jest ona przewidziana 

• Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować: 
- sprawdzenie, czy rodzaj i jakość materiałów są zgodne z projektem budowlanym, 
- sprawdzenie, czy grubość warstwy ocieplającej jest wystarczająca do uzyskania 

wymaganej wartości współczynnika przenikania ciepła k przegrody, 
- sprawdzenie, czy materiał termoizolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułoŜenia (szczególnie, gdy 

zastosowano kilka warstw płyt) oraz przylegania warstwy do podłoŜa, 
- w przypadku stosowania styropianu - sprawdzenie, czy nie styka się o z materiałami 

zawierającymi w swym składzie rozpuszczalnikami lub substancje oleiste. 
 
6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
 
Zgodnie z normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- 
montaŜowych Tom I - „Budownictwo ogólne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 
oo-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY oraz instrukcjami producentów 
materiałów izolacyjnych. 
 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robót.  
 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 

 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST  

 i wymaganiami ZRU, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 
5 i 6 dały wyniki pozytywne. 

 
8.3.  Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej:   

ocenę wyników badań, wykaz usterek i moŜliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności 
lub niezgodności wykonania robót z umową. Do protokołu powinny być dołączone 
wymagane atesty i certyfikaty materiałów. 
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9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
 
9.1. Normy  
 
PN-69/B-10260   Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998   Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  

Płyty styropianowe. 
BN-8416755-08    Wyroby do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny  
     mineralnej. Filce i płyty. 
PN-B/02020    Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
 
9.2. Inne dokumenty 
 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych Tom I - 

„Budownictwo ogólne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa 
ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r.  

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi 
zmianami. 

• Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 
2004 r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niej. 

• Dokumenty przetargowe. 
• Umowa, warunki kontraktu. 
• Dokumentacja projektowa.
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009 Pokrycie dachowe  
 

Kod CPV 45261000-4 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokrycia 
dachowego w ramach budowy budynku przedszkola w Kobiernicach.  
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wszystkie czynności umoŜliwiające wykonanie 
pokryć dachowych a w szczególności: 
- izolację z folii paraizolacyjnej 
- przybicie kontrłat 
- przybicie łat 
- pokrycie dachu dachówką cementową 
- rynny, rury spustowe, wywiewki kanalizacyjne, wyłaz dachowy  
- montaŜ okien dachowych  
- montaŜ ław kominiarskich i barier śniegowych  
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami 
i ST pkt. 1.5. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem pokrycia dachowego. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizację umowy (ZRU). 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
Do wykonania prac związanych z pokryciem dachu naleŜy zastosować następujące materiały: 
• dachówkę cementową - winna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-12020. Zastosować 

pełny system wybranego producenta dachówki (dachówka podstawowa, połówkowa, 
kalenicowa wywietrznikowa, gąsiory, taśma wentylacyjno - uszczelniająca kalenicę, ławy 
kominiarskie, płotki przeciwśniegowe, kominki wentylacyjne),  

• folię dachową paroprzepuszczalną o następujących właściwościach: 
- paroprzepuszczalność min. 1300 g/m2 24h 
- klasyfikacja ogniowa - B2 zgodnie z DIN 4102 
- wytrzymałość na rozdarcie > 70N 

• blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. 0,55 mm,   
• rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej (systemowe),   
• okna dachowe,  
• wyłaz dachowy oszklony,  
• kontrłaty 50 x 40 mm zabezpieczone przeciw grzybom i ogniu do stopnia NRO, 
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• łaty 50 x 40 zabezpieczone przeciw grzybom i ogniu do stopnia NRO, 
• systemowe ławy kominiarskie i płotki przeciwśnieŜne, 
• deska czołowa gr. 3,2 cm - strugana trójstronnie, impregnowana,  
• podbitki z desek gr. 2,2 cm - deski o jednakowej szerokości, strugane, impregnowane.  
 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
Rodzaj sprzętu uŜywanego do wykonania pokrycia dachowego pozostawia się do uznania po 
uzgodnieniu z ZRU, jakkolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania 
wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez ZRU zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST pkt. 6. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST pkt.  2.1. 
 
5.1. Przygotowanie połaci dachowej 
 
Roboty związane z pokryciem dachu wykonać zgodnie z projektem technicznym oraz 
instrukcjami montaŜowymi producentów materiałów pokryciowych. Folię dachową układać na 
krokwiach. Na folii wzdłuŜ krokwi przybić kontrłaty, a następnie łaty w rozstawie podanym przez 
producenta dachówki. KaŜdą łatę przybić do krokwi jednym gwoździem długości min. 12,5 cm. 
Rozstaw łat - wg instrukcji producenta dachówki. Pierwszą łatę od okapu naleŜy podnieść 
(ustawić na sztorc) w celu wytworzenia odpowiedniego kąta podniesienia płaszczyzny dachówki 
w stosunku do płaszczyzny połaci dachowej.  
Połać dachowa pod dachówką musi stanowić płaszczyznę bez Ŝadnych zwichrowań i skrzywień 
licząc po górnej płaszczyźnie łat.  
Osiąga się to poprzez: 
- podbijanie łat i kontrłat w miejscach przybicia do krokwi lub ich zestruganie,  
- wymianę i eliminację wszelkich wypaczonych łat,  
- dokładnie równanie kontrłat, następnie uŜycie łat wyrównanych na tzw. „grubościówce”,  
- selekcję materiału na łaty - nie mogą być one wykonane z drewna mokrego, nie mogą 

zawierać sęków, wtrąceń kory.  
 
Połać sprawdza się w czasie budowy naciągniętym sznurkiem i przymiarem obejmującym co 
najmniej 15 łat - we wszystkich kierunkach.  
 
5.2. MontaŜ połaci  
 
Postępować zgodnie z instrukcją producenta dachówki.  
MontaŜ dachówek rozpoczyna się od montaŜu dachówek okapowych (na uprzednio 
zamontowanej blasze okapowej). Dachówki mocować do łat stosując systemowe - stalowe 
zaczepy.   
W przedostatnim rzędzie dachówek, przed dachówkami kalenicowymi załoŜyć dachówki 
wywietrznikowe. Gąsiory montować na „sucho”. W tym celu naleŜy zamontować łatę 
kalenicową, oraz stosować systemowe klamry ze stali nierdzewnej do mocowania gąsiorów  
i wsporniki do mocowania łaty. Pod gąsiorami zamontować taśmę wentylacyjno - 
uszczelniającą kalenicę (plisowane aluminium z samoprzylepnymi paskami z butylenu).  
Kosze połaciowe wykonać z blachy o szerokości około 50 cm w kaŜdą stronę od osi kosza.  
W blasze wykonać 2 ÷ 3 podłuŜne garby (po kaŜdej stronie) o wysokości do 1,5 cm, stanowiące 
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przeszkody dla wody płynącej koszem i usiłującej przelać się. Z tego powodu pod blachą łaty 
obniŜyć o wysokość garbów. Dachówki, które nie mogą być zawieszone na własnych noskach 
w koszu z powodu blachy wiesza się na drucie.  
Przy kominach wykonać ławy kominiarskie. Nad okapem zamontować płotki przeciwśniegowe.  
 
5.3. Zamontowanie rynien i rur spustowych  
 
Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej. MontaŜ przeprowadzić 
zgodnie z instrukcją producenta.  
Uchwyty rynien systemowe, mocowane do deski czołowej, rozstaw co 50 cm.  
Spadek rynien powinien być nie mniejszy niŜ 0,5%. Rury spustowe mocować uchwytami nie 
rzadziej niŜ 3 m oraz zawsze na końcach i pod kolankami.  
 
5.4. Obróbki blacharskie 
 
Obróbki blacharskie (obrobienia kominów, gzymsów, pas okapowy, wiatrownice, kosze) 
wykonać z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej.   
Obróbki blacharskie wykonać zgodnie z normą PN-61/B-10245. 
 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Kontrola jakości robót powinna obejmować sprawdzenie: 
- podłoŜa lub podkładu, 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- dokładności wykonania pokrycia dachowego, 
- dokładności wykonania elementów obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

 
6.1. Kontrola pokrycia z dachówki  
 
Prawidłowość ułoŜenia pokrycia z dachówek naleŜy sprawdzić wg PN-71/B-10241. 
Sprawdza się: 
- prawidłowość ułoŜenia dachówek, 
- oparcie dachówek na okapie, 
- równość powierzchni pokrycia, 
- rozmieszczenie styków i wielkość zakładów, 
- mocowanie dachówek, 
- prawidłowość pokrycia kalenicy i grzbietów, 
- prawidłowość wykonania koszy. 

 
6.2. Kontrola robót pokrywających  
 
Do odbioru technicznego robót pokrywczych wykonawca jest obowiązany przedstawić: 
- dokumentację techniczną, powykonawczą, 
- zapisy stwierdzające dokonanie odbiorów częściowych podłoŜa lub podkładu oraz 

poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, 
- zapisy dotyczące wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych  materiałów. 
 
Przed przystąpieniem do badań naleŜy sprawdzić na podstawie protokołów i zapisów  
w dzienniku budowy: 
- czy przygotowane podłoŜe lub podkłady nadawały się do rozpoczęcia robót pokrywczych, 
- czy zastosowane materiały pokrywcze były odpowiedniej jakości, 
- czy zostały spełnione warunki wykonywania robót - zgodnie z niniejszymi warunkami 

technicznymi - oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy. 
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6.3. Kontrola obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych  
 
Sprawdzenie zabezpieczeń dachowych polega na stwierdzeniu wykonania zabezpieczeń przy 
kominach, murach i przy innych elementach dachu jak wywietrzniki, wyłazy, wywiewki 
kanalizacyjne, rury wentylacyjne, nasady kominowe itp. 
Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z wymogami w zakresie wymiarów, 
rozstawu i wykonania połączeń poszczególnych odcinków. NaleŜy sprawdzić rozmieszczenie 
uchwytów i sposób wyrobienia w nich spadku podłuŜnego oraz usytuowania krawędzi 
zewnętrznej linii poziomej i linii stanowiącej przedłuŜenie powierzchni pokrycia. NaleŜy równieŜ 
stwierdzić czy rynny nie mają dziur i pęknięć. Sprawdzenie spadku i szczelności rynien moŜe 
być dokonane przez nalanie do nich wody i kontrolę jej spływu oraz ewentualnych wycieków. 
Zaleca się takŜe - przy dachach o duŜych pochyleniach - sprawdzenie wlewania się wody  
z połaci do rynny (strumienie wody z połaci powinny spływać do rynny, a nie przelewać się poza 
zewnętrzna krawędzią rynny). 
Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami w zakresie 
wymiarów, rozstawu i wykonania rur oraz połączeń ich w złączach pionowych i poziomych, 
umocowania ich w uchwytach, spoinowania i prostoliniowości. Poza tym naleŜy sprawdzić, czy 
rury nie mają pęknięć, dziur. Badania naleŜy sprawdzić przez oględziny z wyjątkiem 
sprawdzenia pionowości rur, które naleŜy wykonać za pomocą pionu murarskiego i przymiaru  
z dokładnością do 5 mm. 
 
6.4. Ocena techniczna pokrycia 
 
Jeśli w czasie odbiorów częściowych badania dla poszczególnych rodzajów pokryć i obróbek 
dadzą wynik dodatni, wówczas wykonane pokrycie lub poszczególne warstwy pokrycia moŜna 
uznać za zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi i dopuścić do wykonania dalszych 
warstw pokrycia lub odbioru końcowego. 
W przypadku gdy chociaŜ jedno z tych badań da wynik ujemny, wówczas odbierane roboty lub 
tylko ich część naleŜy uznać za niezgodne z niniejszymi warunkami. 
W razie uznania całości lub części robót pokrywczych za niezgodne z warunkami technicznymi 
inspektor nadzoru robót budowlanych dokonujący odbiorów częściowych powinien ustalić, czy 
naleŜy całkowicie lub częściowo odrzucić wykonane roboty i nakazać ponowne ich wykonanie 
lub wykonanie poprawek, które doprowadzą do zgodności robót z warunkami technicznymi. 
Podjęte decyzje o dopuszczeniu odebranego fragmentu robót do dalszej realizacji lub do 
odbioru końcowego powinny być wpisane do dziennika budowy, a wyniki badań odbiorów 
częściowych powinny być umieszczone w protokole lub dzienniku budowy. 
 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
Zasady obmiaru robót określa ST pkt. 8. 
Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robót.  
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI 
 
Zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
 
 
9.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 
PN-61/B-102454 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej  

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
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PN-71/H-92125 Blacha stalowa ocynkowana.  
 
PN-71-B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania  

i badania przy odbiorze.  
 
PN-73/B-02361 Spadki dachowe.  
 
PN-75/B-12020 Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe.  
 
BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okrągłych. 
 
BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien półokrągłych.  
 
PN-86/E 05003 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
 
Świadectwo ITB nr 407/80 Folia dachowa z PCV. 
 
Instrukcje montaŜowe producentów materiałów pokryciowych. 
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010 Roboty zewn ętrzne  

 
Kod CPV 452332001 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej   są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót zewnętrznych (dojścia, dojazdy) w ramach budowy budynku przedszkola w Kobiernicach.  
   

1.2. Zakres stosowania OST 

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana będzie  jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z nawierzchnią z kostki brukowej betonowej oraz wykonaniem schodów terenowych.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
• Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 

Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze 
sobą trwale w fazie produkcji. 

• Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami  
i z definicjami podanymi w ST pkt. 1.5. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2. 
 
 

2.  MATERIAŁY 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej pkt. 4. 
 
2.1 Betonowa kostka brukowa - wymagania 
 
NaleŜy zastosować betonową kostkę brukową grubości 6 cm, posiadającą aprobatę 
techniczną. Kształt i kolor uzgodnić z UŜytkownikiem.  
 
2.3. ObrzeŜa betonowe 
 
Zastosować obrzeŜa betonowe chodnikowe 30 x 8 cm.  
 
2.4.  Podbudowa 
 
Na podbudowę zastosować:  
- naturalne kruszywo łamane 
- piasek gruboziarnisty 
- cement portlandzki 32,5 
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3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5. 
 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 

 
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
Do wyrównania podsypki z piasku moŜna stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, 
prowadzone liniami na szynie lub krawęŜnikach. 
 
 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 6. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2. 
 
5.2. Nawierzchnia z kostki brukowej 
 
Wykonanie obejmuje: 
- korytowanie z wyrównaniem i zagęszczenie podłoŜa, 
- ułoŜenie podbudowy z kruszywa łamanego z zagęszczeniem mechanicznym, 
- ułoŜenie krawęŜników na ławie betonowej, 
- ułoŜenie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce piaskowo - cementowej, 
- wywóz nadmiaru ziemi i uporządkowanie terenu. 

 

5.2.1 PodłoŜe 

PodłoŜe pod ułoŜenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moŜe stanowić grunt 
piaszczysty -  rodzimy lub nasypowy o WP ³ 35. 
Grunt podłoŜa powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami 
przemarzania. 
 

5.2.2. Podbudowa 

Na podbudowę zastosować naturalne kruszywo łamane. Kruszywo układać w dwóch 
warstwach, zagęszczając je mechanicznie (warstwa dolna - grubość po zagęszczeniu 15 cm, 
warstwa górna - grubość po zagęszczeniu 5 cm). 
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5.2.3. Podsypka 

Na podsypkę naleŜy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712, 
stabilizowany cementem w stosunku 1:4. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka 
powinna być zwilŜona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
 

5.2.4. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Kostkę układa się na podsypce   w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od  
2 do 3 mm. Kostkę naleŜy układać ok. 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety nawierzchni, 
gdyŜ w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułoŜeniu kostki, szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 
ułoŜonych kostek przy uŜyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 
nawierzchni. 
Do ubijania ułoŜonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną  
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie 
naleŜy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie  
w kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uŜywać walca. 
Po ubiciu nawierzchni naleŜy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. 
Nawierzchnia  
z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - moŜe być zaraz oddana do ruchu.  

 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 6. 
 

6.2. Badania w czasie robót nawierzchniowych 

 
6.2.1.  Sprawdzenie podłoŜa i podbudowy 
 
Sprawdzenie podłoŜa i podbudowy polega na sprawdzeniu grubości warstw podbudowy, 
stopnia zagęszczenia podłoŜa i podbudowy. 
 
6.2.2.   Sprawdzenie podsypki 
 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłuŜnych.   
 
6.2..3.   Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 
niniejszej OST: 
-  pomierzenie szerokości spoin 
-  sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania) 
-  sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin 
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6.2.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

6.2.4.1. Nierówności podłuŜne 
 
Nierówności podłuŜne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-
68/8931-04   nie powinny przekraczać 0,8 cm. 
 
6.2.4.2. Spadki poprzeczne 
 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 
0,5%. 
 
6.2.4.3. Niweleta nawierzchni 
 
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać ± 1 cm. 
 
6.2.4.4. Szerokość nawierzchni 
 
Szerokość nawierzchni nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm. 
 
6.2.4.5. Grubość podsypki 
 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 
 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 8. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robót. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami ZRU, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt. 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- przygotowanie podłoŜa, 
-     wykonanie podbudowy, 
- wykonanie podsypki,  
- głębokość wykopów pod słupki ogrodzeniowe. 
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8.3. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności określa umowa. 
 
 

9.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
Normy: 
 
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego. 
2. PN-B-06250 Beton zwykły. 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania 

i ocena zgodności. 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
6. BN-80/6775-

03/04 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa. 

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem 

i łatą.  
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011 Instalacja wodoci ągowo - kanalizacyjna   
 

Kod CPV 45330000-9 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji 
wodociągowej kanalizacyjnej, cwu i przeciwpoŜarowej, które zostaną wykonane w ramach 
budowy budynku przedszkola w Kobiernicach.    
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
robót wymienionych w punkcie 1.1 

 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót instalacji wodociągowej, 
kanalizacyjnej, cwu i przeciwpoŜarowej wewnątrz budynku oraz wykonanie zewnętrznych 
przyłączy wraz z osadnikiem tłuszczu, z podłączeniem do istniejącego, bezodpływowego 
osadnika.   

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Techniczne są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami ZRU.  
 
 
2. MATERIAŁY 
 
Do wykonania robót instalacyjnych naleŜy stosować materiały zgodnie z Dokumentacją 
Projektową - opisem technicznym i rysunkami, posiadające świadectwa dopuszczające do 
stosowania w budownictwie. 
• rury tworzywowe , wielowarstwowe o parametrach pracy: max. temp. 950C, ciśnienie 10 bar  
• złączki, kształtki do rur wg zastosowanego systemu  
• izolator przepływów zwrotnych  
• filtr siatkowy z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia (do wody pitnej)  
• zawory kulowe, odcinające  
• rury stalowe ocynkowane  
• hydrant ppoŜ. wewnętrzny, wnękowy, zawór Ø 25 mm, wąŜ półsztywny L = 25 m, 

prądownica typu PWh - 25 (parametry: współczynnik przepływu K = 43, średnica 
równowaŜna Dr = 10 mm) 

• otuliny izolacyjne z pianki polietylenowej  
• przybory sanitarne - umywalki porcelanowe, muszle ustępowe typu kompakt, baterie 

umywalkowe ścienne, zlewozmywaki (w zmywalni z rozdrabniaczem koloidalnym)   
• rury kanalizacyjne PEHD 
• rury kanalizacyjne PCV  
• rury wywiewne PCV, rewizje PCV  
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• wpusty podłogowe z moŜliwością czyszczenie, z barierą zapachową i rusztem ze stali 
nierdzewnej  

 
 
3. SPRZĘT 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Sprzęt 
budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym  
w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez ZRU. 
  

 
4. TRANSPORT 
 
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Do transportu 
materiałów moŜna uŜyć dowolnych środków transportowych.  

 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
i w dokumentacji projektowej. 
 
Wykonanie obejmuje: 
- wykonanie przekuć, bruzd  
- wykonanie wykopów wewnątrz budynku  
- podsypka i obsypka rurociągów 
- ułoŜenie rurociągów z tworzyw sztucznych w wykopach  
- ułoŜenie rurociągów wewnątrz budynków w bruzdach i na wspornikach  
- montaŜ urządzeń, armatury kanalizacyjnej i wodociągowej 
- wykonanie prób szczelności instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych  
- pomiar wydajności hydrantów 
- zasypanie wykopów  
- płukanie i dezynfekcję przewodów wodociągowych wraz z uzyskaniem zaświadczenia Stacji 

Sanitarno - Epidemiologicznej o zdatności wody do picia 
- izolacja cieplna rurociągów 
- prace porządkowe po robotach 
 
5.2. Instalacja wodociągowa, wody zimnej i cwu 
 
Wewnętrzną instalację wody zimnej i ciepłej wykonać z rur tworzywowych, wielowarstwowych, 
łączonych przez połączenia zaciskowe. Połączenie z armaturą wykonać jako skręcane przy 
uŜyciu systemowych kształtek z gwintem. Instalację rozpocząć od przyłącza. Na przyłącze 
zamontować filtr do wody pitnej z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia oraz zawór 
antyskaŜeniowy. Instalację wykonać z rozdziałem górnym i dolnym: główne przewody 
rozdzielcze zasilające piony prowadzić pod stropem na ściennych wspornikach. Piony  
i podejścia pod armaturę prowadzić w bruzdach ściennych i w warstwach posadzkowych.  
Instalację wyposaŜyć w typową armaturę odcinającą zgodnie ze specyfikację materiałową  
w projekcie.  
Instalacja ciepłej wody zasilana będzie z węzła przygotowania ciepłej wody w kotłowni.  
Instalację ciepłej wody wykonać z cyrkulacją. Przewody ciepłej wody prowadzić analogicznie jak 
zimnej.  
Na podejściach pod piony cyrkulacji c.w.u. zainstalować zawory zwrotne. Ponadto zainstalować 
zawory kulowe odcinające ze spustem na podejściach pod piony zimnej, ciepłej i cyrkulacji 
c.w.u., zawory kulowe odcinające na podłączeniach do armatury czerpalnej.   
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Wszystkie rury zimnej i ciepłej wody izolować termicznie otulinami z pianki polietylenowej. 
W miejscach przejścia rur wodnych przez przegrody budowlane stosować tuleje ochronne.  
Po wykonaniu rurociągów, a przed izolację termiczną wykonać próby szczelności instalacji na 
ciśnienie 1,5 x najwyŜsze ciśnienie robocze (nie mniej niŜ 15 bar).  
  
5.3. Instalacja wody ppoŜ. 
 
Wykonać zabezpieczenie przeciwpoŜarowe budynku hydrantami wewnętrznymi w szafkach 
wnękowych.  Szafkę hydrantową - typową naleŜy wyposaŜyć w zawór hydrantowy φ 25 mm, 
prądownicę φ 25 mm oraz odcinek węŜa półsztywnego φ 25 z łącznikami przeciwpoŜarowymi  
o długości 30 mb. 
Rurociąg wykonać z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych. 
Po zakończeniu prac montaŜowych wykonać próby szczelności instalacji i wykonać pomiar 
wydajności hydrantów przez uprawnioną osobę.  

 
5.4 Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnętrznej 
 
Kanalizację sanitarną wewnętrzną, zbierającą ścieki z pomieszczeń sanitarnych wykonać z rur 
kanalizacyjnych, kielichowych PCV łączonych na uszczelki gumowe. Rury poziomych 
przewodów odpływających oraz przykanalików układać ze spadkiem 2%na podsypce piaskowej 
o grubości 20 cm a następnie obsypać ponad wierzch rury warstwę piasku gr. 15 cm. Piasek 
zagęszczać ręcznie. Piony kanalizacyjne prowadzić w bruzdach ściennych. Piony zakończyć 
rurami wywiewnymi na wysokości 0,5 ÷ 1,0 m nad poziom dachu oraz zaworami 
napowietrzającymi. Wszystkie piony u podstawy wyposaŜyć w rewizje. W miejscu zaworów 
napowietrzających i rewizji zamontować w ścianie drzwiczki rewizyjne, stalowe chromowane.  
 
 
6.     KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót, podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
6.2. Kontrola jakości materiałów 
 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać 
akceptację ZRU. 
 
6.3. Kontrola jakości robót 
 
Kontrola jakości wykonania robót , polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i poleceniami ZRU. 
Ogólne zasady kontroli jakości , podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
 

 
7.    OBMIAR ROBÓT  
 
Ogólne zasady podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 

• Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robót.  
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8.   ODBIÓR ROBÓT  
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Odbioru robót naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano - MontaŜowych. 

Przy wykonywaniu robót niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez wykonawcę,  
a takŜe nadzór inwestorski i autorski. 

Częściowe odbiory robót polegają na sprawdzeniu, czy poszczególne etapy robót zostały 
wykonane wg projektu technicznego.  

Odbioru robót powinien dokonać przedstawiciel ZRU, przy udziale przedstawiciela wykonawcy 
robót. 

Odbiorowi robót podlega sprawdzenie:  
- zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową, 
- długości przewodów 
- szczelności przewodów 
- połączeń zaciskowych i gwintowych 
-  izolacji cieplnych 
 
 

9.   PŁATNOŚCI  

Zasady płatności za wykonane roboty określa umowa. 

 

 

10.    NORMY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 

 
Numer normy polskiej i 

odpowiadaj ącej jej normy 
europejskiej i mi ędzynarodowej 

 
Tytuł normy 

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne 
wymagania i badania 

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje 
kanalizacyjne 

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody 
zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody 
zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. 

PN-H74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane. 
PN-EN 671-1:2002 Hydranty wewnętrzne. Stałe urządzenia gaśnicze. 

Hydranty wewnętrzne. Cz.1 Hydrant wewnętrzny  
z węŜem półsztywnym. 

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe  
z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R. 
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PN-71/B- 10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania  

i badania przy odbiorze. 
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania  

i badania przy odbiorze.  
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. Katalog 

studzienek kanalizacyjnych i ściekowych  
z polipropylenu.  

 
 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych, Tom II - 
Instalacje sanitarne i przemysłowe, ARKADY, Warszawa 1998 r. 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia 
12.04.2002 r. poz. 690. 

• Instrukcja montaŜu rur w systemie UNIPIPE 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, Polska 

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa, 1996r. 
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012 Kotłownia i instalacja gazowa  
 

Kod CPV 45331110-0 
Kod CPV 45333000-0 

 
1.1.  Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru kotłowni  
i instalacji gazowej w ramach budowy budynku przedszkola w Kobiernicach.   
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zaleceniu robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót specyfikacji 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót w zakresie instalacji 
technologicznej kotłowni gazowej. 
Instalacja technologiczna kotłowni obejmuje: 
- instalację gazową  
- zabudowę gazowego kotła grzewczego z kompletnym osprzętem i urządzeniami 

technologicznymi 
- rurociągi technologiczne w obrębie kotłowni  
- instalacje odprowadzenia spalin z kotła i wentylację nawiewną 
 
W zakres prac wchodzi równieŜ przełoŜenie zewnętrznego odcinka rurociągu gazu na ścianie 
budynku oraz zamontowanie automatycznego systemu bezpieczeństwa instalacji gazu.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca 
robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną i poleceniami ZRU. W przypadkach wymagających wyjaśnień, uściśleń 
lub wprowadzenia zmian w zastosowanych rozwiązaniach projektowych Wykonawca ma 
obowiązek powiadomienia projektanta i ZRU w celu podjęcia decyzji. Całość robót wykonać 
zgodnie z PB „Kotłownia gazowa - technologia”.  
 
 
2. MATERIAŁY 
 
Wszystkie materiały muszą posiadać aktualne atesty i certyfikaty dopuszczające wyroby do 
stosowania w budownictwie. 
Stosowane materiały i urządzenia musza być nowe, dobrej jakości o parametrach określonych 
w dokumentacji projektowej. 
Zgodnie z dokumentacją techniczną, naleŜy zastosować: 
- gazowy kocioł wodny kondensacyjny o mocy max 70 kW, z automatyką sterującą czujnikiem 

temperatury zewnętrznej, czujnikiem temperatury zasilania c.o. i ccw, z zabezpieczeniem 
przed brakiem wody, neutralizatorem skroplin; parametry kotła nie gorsze niŜ przewidziane 
w projekcie (np. typ WG B 70 C BROTJE)., 

- zasobnikowy podgrzewacz wody V 300 l,  
- przeponowe naczynie wzbiorcze typ N 50 ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa  

3,0 bar,  
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- przeponowe naczynie wzbiorcze typ D 40 (ciśnienie otwarcia zaworu bezp. 7,0 bar),  
- pompa obiegowa,  
- pompa ładująca,  
- pompa cyrkulacji cwu 1 x 230 V, P = 25 W, In = 0,11 A, 
- zawory bezpieczeństwa: membranowe,  
- magnetofiltr,  
- zawory, termometry, manometry i pozostałe akcesoria zgodnie ze specyfikacją projektową,  
- instalacja spalinowa, systemowa ze stali kwasoodpornej Cr - Ni Ø 80/110 mm,  
- rury stalowe bez szwu czarne (wg PN-80/4-74219),  
- kanał nawiewny z blachy stalowej ocynkowanej typu Z o przekroju min. 400 cm2 z kratką 

nawiewną z siatką zabezpieczającą i z kratka wywiewna z Ŝaluzją, 
- aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej (centrala sterująca, detektor gazu, zawór 

odcinający, sygnalizator akustyczno - optyczny), 
- szafka gazowa naścienna,  
- reduktor gazu typ R10, 
- kuchnie gazowe czteropalnikowe z piekarnikiem.  
 
 
3.   SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5.  
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
 
 
4.   TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST pkt. 6. 
 
 
5.   WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST pkt. 2.1. 
 
Wykonanie obejmuje:  
- wykonanie przekuć  
- montaŜ urządzeń kotłowni  
- wykonanie kanału nawiewnego do kotłowni 
- wykonanie komina spalinowego wraz z czopuchem 
- montaŜ gazociągu i urządzeń gazowych  
- zabudowanie aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej (A.S.B.I.G) 
- wykonanie prób instalacji gazowej i urządzeń kotłowni 
- rozruch kotłowni  
- opracowanie instrukcji obsługi kotłowni 
 
5.1. Instalacja gazowa  
 
Wewnętrzną instalację gazową wykonać z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie. 
Na połączeniach z odbiornikiem gazu zainstalować kurki odcinające.  
NA zewnętrznej ścianie zamontować skrzynke gazową wentylacyjną, a w niej gazomierz  
i reduktor.  
Za gazomierzem zainstalować zawór odcinający jako element A.S.B.I.G. 
NaleŜy wykonać próbę szczelności instalacji gazowej w obecności przedstawiciela dostawcy 
gazu i ZRU. Próbę wykonać przy pomocy spręŜonego powietrza pod ciśnieniem 0,05 MPa, 
utrzymując je przez 30 min.  
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5.2. Kotłownia gazowa 
 
Kotłownia w oparciu o kocioł gazowy wytwarzać będzie ciepło na potrzeby: 
- instalacji ogrzewczej,  
- instalacji ciepłej wody uŜytkowej  
 
Kocioł zabezpieczyć przed wzrostem ciśnienia zaworem bezpieczeństwa. 
Rurociągi technologiczne kotłowni wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu łączonych przez 
spawanie. Zabezpieczyć je antykorozyjnie poprzez wyczyszczenie do 2 stopnia czystości  
i pomalowanie dwukrotne farbą antykorozyjną i jednokrotnie emalią nawierzchniową. Izolacje 
termiczne wykonać z otuliny z pianki poliuretanowej gr. 30 mm w płaszczu ochronnym z PCV. 
Rurociągi, którymi prowadzona będzie woda pitna wykonać z rur stalowych ocynkowanych lub 
tworzywowych.  
 
5.3. Instalacja spalinowa  
 
Odprowadzenie spalin z kotła wykonać poprzez wkład kominowy Ø 80/110 ze stali nierdzewnej. 
Przewód powietrzny naleŜy zakończyć w szachcie kominowym, zaś przewód spalinowy 
wyprowadzić ponad czapę kominową. Podłączenie czopucha do kotła wykonać za pomocą 
kolana z wyczystką.  
 
5.4. Instalacja wentylacji  
 
Wykonać w ścianie zewnętrznej kanał wentylacyjny zetowy o przekroju min. 400 cm2 z blachy 
stalowej ocynkowanej. Kanał wyposaŜyć w czerpnię ścienną okratowaną (dolna krawędź kratki 
min. 2,0 m nad poziomem gruntu) oraz kratę nawiewną zamontowaną w kotłowni z regulowaną 
przepustnicą (ograniczenie pola przekroju max. 50%). Dolna krawędź kanału powinna być 
umieszczona nie wyŜej niŜ 30 cm ponad poziom podłogi. Wywiew poprzez przewód wentylacji 
grawitacyjnej.  
 
5.5. Próby  
 
Instalację technologiczną kotłowni naleŜy poddać próbie szczelności na zimno na ciśnienie  
4,0 bar.  
Po wykonaniu zabezpieczeń antykorozyjnych i izolacji cieplnych naleŜy wykonać rozruch 
kotłowni i poddać instalacje próbie przy parametrach maksymalnych 80/600C. NaleŜy 
przetestować wszystkie urządzenia bezpieczeństwa. 
NaleŜy opracować i w widocznym miejscu umieścić instrukcję obsługi kotłowni.  
 
 
6.   KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
Kontrola jakości materiałów 
 
Kontrola polega na sprawdzeniu materiałów przy dostarczaniu na plac budowy pod względem 
zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, posiadanie certyfikatów  
i atestów technicznych. 
 
Badania i próby 
 
Instalację gazową naleŜy poddać próbie szczelności na ciśnienie 100 kPa w obecności 
przedstawiciela Zakładu Gazowniczego.. Z próby naleŜy sporządzić protokół. 
Sprawdzeniu podlega działanie systemu zabezpieczenia gazu. Pierwsze sygnalizowania 
istnienia metanu w kotłowni powinno nastąpić przy stęŜeniu 5% dolnej granicy wybuchowości, 
następnie przy 10% zawór znajdujący się w szafce zewnętrznej winien odciąć dopływ gazu. 
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Poddać próbom wszystkie urządzenia bezpieczeństwa kotłowni (zawory bezpieczeństwa, 
naczynia przeponowe, wyłącznik poziomu, wyłącznik temperatury, zabezpieczenie automatyki 
kotłowej, i palnikowej. 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zaświadczenia i sprawności przewodów 
kominowych.  
 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
 
8.   ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Odbioru robót naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano - MontaŜowych. 
Częściowe odbiory robót polegają na sprawdzeniu czy poszczególne etapy robót zostały 
wykonane wg projektu technicznego. 
Wykonawca do odbioru przedstawi protokół z prób ciśnienia instalacji, certyfikaty materiałów, 
karty gwarancyjne i DTR urządzeń, instrukcję obsługi kotłowni. 
 
 
9.   PŁATNOŚCI 
 
Warunki płatności za wykonane roboty określa umowa. 
 
 
10.   NORMY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 
PN-93/M-35350 - Kotły grzewcze gazowe, wodne, niskotemperaturowe  
    i średniotemperaturowe. Wymagania i badania. 
  
PN-91/B-02411 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewania wodnego. 
 
PN-80/H-74219 - Rury stalowe czarne bez szwu. 
 
WTW i O instalacji ogrzewczych COBRTI INSTAL.  
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych. Tom I, Arkady, 
Warszawa 1990 r.  
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013 Instalacja centralnego ogrzewania  
 

Kod CPV 45331100-7 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wewnętrznej 
instalacji centralnego ogrzewania w ramach budowy budynku przedszkola w Kobiernicach.  
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót specyfikacji 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót: 
- instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego  
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami ZRU. W przypadkach wymagających 
wyjaśnień, uściśleń lub wprowadzenia zmian w zastosowanych rozwiązaniach projektowych. 
Wykonawca ma obowiązek powiadomienia projektanta i ZRU w celu podjęcia decyzji.  
Całość prac wykonać wg dokumentacji: i PB „Instalacja grzewcza - centralne ogrzewanie 
grzejnikowe”.   
 
 
2.  MATERIAŁY  
 
Wszystkie materiały muszą posiadać aktualne atesty lub odpowiadać Polskim Normom. NaleŜy 
zastosować materiały i urządzenia dowolnego producenta ale o parametrach podanych  
w dokumentacji projektowej.  
 
2.1. Instalacja c.o.  
 
- rury stalowe czarne bez szwu wg PN-80/H-72419  
- komplet grzejników stalowych, kompaktowych z zasilaniem bocznym z zaworami 

termostatyczymi z nastawą wstępną o parametrach podanych w dokumentacji (kaŜdy 
grzejnik zaopatrzony w odpowietrznik) 

- głowice termostatyczne  
- komplet zaworów odcinających i odpowietrzających zgodnie z dokumentacją  
 
 
3.  SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót. 
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4.  TRANSPORT 
 
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Do transportu 
materiałów moŜna uŜyć dowolnych środków transportowych.  
 
 
5.  OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
5.1. Wykonanie obejmuje 
 

- wykucie bruzd, wykonanie przebić (SST 001)   
- wyznaczenie miejsc ułoŜenia rur 
- wyznaczenie miejsc zamontowania grzejników 
- osadzenie uchwytów na rury i grzejniki 
- montaŜ grzejników z zaworami i głowicami 
- montaŜ rurociągów 
- montaŜ zaworów odpowietrzających, odcinających 
- wykonanie izolacji rur  
- wykonanie prób szczelności na zimno i gorąco i regulacja instalacji 
- zamurowanie bruzd, przebić i tynki uzupełniające  
 
5.2. Szczegółowe warunki wykonania instalacji c.o. 
 
• instalacja grzewcza dwururowa pracująca w układzie zamkniętym  
• obieg wymuszony pompowy z rozdziałem górnym  
• układ zabezpieczony przeponowym naczyniem wzbiorczym (wg technologii kotłowni)  
• przewody wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu łączonych przez spawanie   
• połączenia z armaturą jako skręcane gwintowane  
• poziomy wykonać pod stropem parteru i izolować termicznie oraz obudować płytkami GK 
• piony instalacyjne oraz gałązki grzejnikowe prowadzić w bruzdach  
• odległość grzejnika od podłogi powinna wynosić nie mniej niŜ 80 do 100 mm 
• odległość między grzejnikiem a ścianą, na której grzejnik jest zawieszony nie powinna być 

mniejsza od 30 mm 
• dla kaŜdego grzejnika na przewodzie łączącym go z pionem zasilającym naleŜy montować 

zawór umoŜliwiający regulację cieplną grzejników głowicami termostatycznymi 
• na gałązkach powrotnych grzejników zamontować zawory odcinająco - spustowe  
• przejścia przewodów przez ściany wykonać przez załoŜenie rur ochronnych o średnicach  

o 2 dymensje większe od średnicy rury przewodowej  
• odpowietrzenie rurociągów zaworami odpowietrzającymi automatycznymi na kaŜdym pionie 
• na głównych przewodach w kotłowni zamontować zawory kulowe odcinające  
• kompensacja wzdłuŜna rurociągów naturalna (poprzez zmianę kierunku prowadzenia 

przewodów oraz przy pomocy odpowiednio rozmieszczonych punktów stałych, mocowania 
uchwytów ślizgowych - zgodnie z instrukcją producenta rur)  

• w miejscach zakończenia pionów zaworami odpowietrzającymi zamontować w ścianie 
chromowane drzwiczki rewizyjne  

 
5.3. Regulacja instalacji c.o. 
 
• regulacja stała przy grzejnikach poprzez zawory termostatyczne z nastawą z głowicami 

posiadającymi nastawy wstępne 
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• przed zamontowaniem głowic termostatycznych instalację naleŜy kilkakrotnie przepłukać 
ustawiając wszystkie zawory na pełny przelot 

 
5.4. Próby szczelności instalacji  
 
Po wykonaniu instalacji przed próbą szczelności instalację naleŜy starannie dwukrotnie 
przepłukać. Po zakończeniu montaŜu instalacji i przed nałoŜeniem izolacji termicznej, naleŜy 
instalację poddać próbom na szczelność i wytrzymałość pod ciśnieniem min. 1,5 ciśnienia 
roboczego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby na zimno naleŜy wykonać próbę na 
gorąco. Podczas prób naleŜy skontrolować szczelność instalacji i prawidłowość działania 
regulacji stałej. 
Próby przeprowadzić w obecności przedstawiciela ZRU i sporządzić protokół.  
 
5.5. Izolacja termiczna 
 
Wszystkie przewody rozprowadzające naleŜy zaizolować termicznie izolacją z pianki 
poliuretynowej o grubości podanej w projekcie technicznym.  
Izolacja termiczna winna posiadać atest higieniczny i znak bezpieczeństwa „B”. 
 
5.6. Zabezpieczenia antykorozyjne  
 
Rury stalowe przed wykonaniem izolacji, a po wykonaniu prób szczelności naleŜy odtłuścić  
i wyczyścić do drugiego stopnia czystości i pomalować dwukrotnie farbami, odpornym na 
temperaturę 100 0C (np. farby silikonowe).  
 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
6.2. Kontrola jakości materiałów 
 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości i uzyskać akceptację 
ZRU. 
 
6.3. Kontrola jakości robót 
 
Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i poleceniami ZRU i obowiązującymi przepisami.  
 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Jednostki obmiaru zgodnie z przedmiarem robót.  
 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
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Odbioru robót naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano - MontaŜowych. 
 
Przy wykonaniu robót niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez wykonawcę,  
a takŜe nadzór inwestorski i autorski. 
 
Częściowe odbiory robót polegają na sprawdzeniu, czy poszczególne etapy robót zostały 
wykonane wg projektu technicznego. 
 
Odbioru robót powinien dokonać przedstawiciel ZRU, przy udziale przedstawiciela wykonawcy 
robót. 
 
 
9.  PŁATNOŚCI 
 
Warunki płatności za wykonane roboty określa umowa. 
 
 
10.  NORMY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 
 

Numer normy polskiej  
i odpowiadaj ącej jej normy 

europejskiej i mi ędzynarodowej  

Tytuł normy 

PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie 
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne 
wymagania i badania. 

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory 
regulacyjne. 

PN-EN 215 – 1 : 2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: 
Wymagania i badania. 

 
PN-B-02414:1999  
Errata N 8/2000 

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie 
instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego  
z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.  
Wymagania. 

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna 
przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania 
odbiorcze. 

PN-92/M-34031 
Zmiany PN-M-34031/a1:1996 

Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania  
i badania. 

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. 
Wymagania i badania dotyczące jakości wody. 

PN-EN 442 – 1 : 1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne. 

 
 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych, tom II - Instalacje 

sanitarne i przemysłowe, Arkady, Warszawa 1988 r. 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z dnia 
12.04.2002 r. poz. 690). 

• WTW i O instalacji ogrzewczych COBRTI INSTAL.  
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014 Roboty wyko ńczeniowe  
 

Kod CPV 45400000-1 
 
 
1.1.Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót wykończeniowych przewidzianych do wykonania w ramach budowy budynku 
przedszkola w Kobiernicach.     
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 
W ramach prac wykończeniowych przewiduje się wykonanie: 

• robót malarskich 
• licowania ścian płytkami  
• wylewki z zaprawy cementowej 
• podkładów posadzek 
• posadzek z wykładzin PCV 
• nasadzek z parkietu i paneli  
• posadzek z płytek gresowych 
• osadzenia  okien PCV wraz z parapetami 
• montaŜ ślusarki aluminiowej wraz z obróbkami 
• osadzenie drzwi drewnianych 
• osadzenie drzwi aluminiowych 
• montaŜ balustrad  

 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej SST są zgodne z Normami i ST pkt. 1.5. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 
 
• Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. 
• Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem robót 

wykończeniowych. 
• Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność  

z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego 
Realizacją Umowy (Inspektora nadzoru). 

• Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizację umowy (ZRU). 

 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w pkt. 4. 
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2.2. Materiały do robót wykończeniowych 
 
2.2.1 Roboty malarskie  
 
• Dobór materiałów, ich cechy określa się w projekcie wykonawczym. 
• W/w wyroby powinny posiadać Atesty Techniczne. 
• Gips szpachlowy - gładź gipsowa. 
• Malowanie ścian i sufitów - farby emulsyjne, akrylowe  
• Malowanie elementów metalowych - farby olejne do metalu. 

 
2.2.2. Licowanie ścian płytkami 
 
• zaprawy wyrównujące 
• emulsje gruntujące 
• powłoka uszczelniająca - zaprawa uszczelniająca np. Sopro 423 
• wzór płytek do akceptacji UŜytkownika  
• płyty ścienne ceramiczne 
• gotowe zaprawy klejowe elastyczne - np. Sopro No 1 bądź FF450 
• zaprawy do fugowania - fuga elastyczna np. Sopro 
 
2.2.3. Wylewki z zaprawy cementowej zbrojone 
 
• Wylewki mogą być wykonane z zaprawy cementowej lub betonu zwykłego  

z cementem portlandzkim klasy 32,5. 
• Jako kruszywo do zapraw cementowych dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek 

uszlachetniony, odpowiadający normie PN-B/79-06711.  
• Zaleca się stosować plastyfikatory.  
• Do zbrojenia wylewek stosować siatki zbrojeniowe z drutu Ø 4 o oczkach 15 x 15 cm  
 
2.2.4. Posadzki 
 
W pomieszczeniach zgodnie z projektem wykonawczym zastosowano następujące materiały 
posadzkarskie: 
• płytki gresowe 

- twardość wg skali Mahsa 8 
- ścieralność V klasa ścieralności 
- w pomieszczeniach mokrych, na schodach, korytarzach oraz na zewnątrz 

antypoślizgowe klasy 10 i 11. 
Płytki gresowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 

- stopnice schodów, 
- listwy przypodłogowe, 
- kątowniki, 
- naroŜniki. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
- długość i szerokość: ±1,5 mm 
- grubość: ±0,5 mm 
- krzywizna: 1,0 mm 

• emulsje gruntujące 
• powłoka uszczelniająca - zaprawa uszczelniająca np. Sopro 423 
• gotowe zaprawy klejowe elastyczne - np. Sopro No 1 
• zaprawy do fugowania - fuga elastyczna np. Sopro 
• wykładzina PCV - homogeniczna gr. 2 cm, antystatyczna, o duŜej odporności ścierania  
• zaprawa samopoziomująca 
• wylewka cementowa  
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• podłoga pływająca (panele podłogowe klasy AC5, podkład tłumiący - mata gr. 3 mm, folia 

polietylenowa gr. 0,2 mm, listwy przyścienne) 
• klepki parkietowe gr. 2,2 cm z drewna dębowego, łączone na wpust i pióro  
• listwy przyścienne z drewna twardego  
 
2.2.5. Okna, drzwi, ślusarka zewnętrzna, przeszklenia 
 
• stolarka okienna PCV, profil sześciokomorowy, zespolona, kwatery uchylno - rozwieralne, 

szklenie zestawem dwuszybowym o współczynniku k = 1,1 (w drzwiach balkonowych szkło 
bezpieczne) kaŜda kwatera z mikrouchyłem 

• ślusarka aluminiowa wewnętrzna i zewnętrzna -wg projektu, szklenie szkłem bezpiecznym  
( w przypadku drzwi zewnętrznych - obie szyby bezpieczne), malowanie proszkowe 

• stolarka drewniana wewnętrzna, ościeŜnice drewniane, kaŜde skrzydło z trzema zawiasami, 
klamkami i szyldami metalowymi, drzwi do sanitariatów wyposaŜone dołem w kratkę 
nawiewną o pow. 0,2 m2, drzwi do pomieszczeń z zamkami na wkład patentowy z trzema 
kluczami 

• parapety wewnętrzne laminowane, zewnętrzne z blachy powlekanej 
• balustrady i pochwyty z rur ze stali z profili zamkniętych  
• wyłaz stropowy 80 x 80 EI 30  
• zestawy szklano - aluminiowe wewnętrzne  
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
 
• Rodzaje sprzętu uŜywanego do robót wykończeniowych pozostawia się do uznania 

Wykonawcy. 
• Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych robót i przepisów BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie 
dopuszczone do robót. 

 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 
Przystąpienie do wykonywania robót jest moŜliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora 
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, Ŝe inne warunki  
i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.  
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5.3. Wykonywanie robót 
 
Roboty wykonać zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania  
i odbioru robót budowlano- montaŜowych Tom I - „Budownictwo ogólne” oraz instrukcjami 
montaŜowymi producentów materiałów wykończeniowych, a takŜe poleceniami ZRU 
(Inspektora nadzoru). 
 
5.3.1. Roboty malarskie 
 
• W zakres czynności objętych malowaniem wchodzą : 

- zabezpieczanie podłóg i innych elementów przed zabrudzeniem 
- wykonanie niezbędnych rusztowań  
- przygotowanie podłoŜa 
- wykonanie gładzi gipsowej 
- przygotowanie farb 
- dwukrotne malowanie ścian i sufitów 
- przestawienie i usunięcie rusztowań  

• Powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących  
(z wyjątkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a takŜe na 
reemulgację. 

• Powłoki powinny dawać aksamitno - matowy wygląd pomalowanej powierzchni.   
• W komunikacji (korytarze) do wys. 1,6 m wykonać powierzchnię ścian jako zmywalne 

(lamperie).  
 
5.3.2. Licowanie ścian płytkami 
 
• Wykonanie w/w robót obejmuje  : 

- przygotowanie , wyrównanie i gruntowanie podłoŜa 
- sortowanie, dopasowanie i ułoŜenie płytek 
- obrobienie wnęk, ościeŜy i innych przeszkód 
- spoinowanie, oczyszczenie licowanych ścian 
- załoŜenie listew 

 
UWAGA: w pomieszczeniach mokrych płytki układać na warstwie uprzednio wykonanej izolacji  
z zaprawy wodoszczelnej 
 
5.3.3. Wylewki z zaprawy cementowej zbrojone 
 
• Grubość wylewki zgodnie z projektem, jednak nie mniej niŜ 4 cm. Wytrzymałość na 

ściskanie wylewek z zaprawy cementowej nie moŜe być mniejsza niŜ 12 MPa.  
• Wylewki zbroić siatkami stalowymi.  
• W okresie dojrzewania wylewki cementowe (przez min. 7 dni) naleŜy odpowiednio 

pielęgnować (utrzymać w stanie wilgotnym przez min 7 dni). 
• Wykonanie obejmuje: 

- przygotowanie podłoŜa  
- przygotowanie zaprawy 
- układanie zaprawy  
- wyrównanie i zatarcie powierzchni 
- montaŜ siatek zbrojeniowych 
- pielęgnację podkładów 
- nacięcie szczelin dylatacyjnych 
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Posadzki z płytek gresowych 
• Wykonanie obejmuje: 

- wyrównanie i przygotowanie podłoŜa 
- gruntowanie podłoŜa 
- sortowanie płytek 
- przygotowanie masy klejącej 
- ułoŜenie płytek 
- ułoŜenie cokolików 
- montaŜ listew 
- spoinowanie 

• w pomieszczeniach mokrych płytki układać na warstwie uprzednio wykonanej izolacji  
z zaprawy wodoszczelnej 

• na zewnątrz stosować kleje i fugi mrozoodporne, elastyczne. 
• płytki podłogowe musza posiadać 5 klasę ścieralności. 
 
Posadzka PCV 
  
Posadzkę z wykładzin PCV wykonywać na podkładzie z wylewki samopoziomującej. Arkusze 
wykładziny łączyć przez spawanie. Cokolik wykonać poprzez wywinięcie wykładziny na ścianę.  
 
Posadzka z paneli podłogowych  
 
Posadzkę z paneli podłogowych (podłoga pływająca) wykonać zgodnie z instrukcją producenta. 
Pod panele wykonać izolację przeciwwilgociową z folii budowlanej polietylenowej gr. 0,2 mm 
oraz wygłuszanie z pianki poliuretanowej gr. min. 3 mm. Posadzkę naleŜy oddylatować od 
wszystkich stałych elementów (ściany, słupy, itp.). Szerokość dylatacji 1 ÷ 1,5 cm. Listwy 
przyścienne mocować do ściany.  
 
Posadzka parkietowa  
 

W pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki, temperatura powietrza nie powinna być 
niŜsza niŜ 150 C, a wilgotność względna powietrza wynosić w granicach 40 - 65 %.Wilgotność 
podkładu cementowego nie moŜe być większa niŜ 3%, podkładu anhydrytowego - 1,5%. 
Deszczułki parkietowe zaaklimatyzować w pomieszczeniu, gdzie będą układane, minimum  
24 godziny (optymalny czas aklimatyzacji - 4 tygodnie). Wilgotność drewna parkietu  
w momencie układania powinna wynosić 8 - 13%. Deszczułki naleŜy układać pasami  
„w jodełkę”, tj. pod kątem 45o w stosunku do osi pomieszczenia. Między posadzką a stałymi 
pionowymi elementami budynku (ściany) naleŜy pozostawić szczelinę dylatacyjną szerokości 
min. 10 mm. Posadzka powinna być trwale związana z podkładem.  Deszczułki przyklejać do 
podłoŜa zgodnie z instrukcją producenta kleju. Klej nanosić równomiernie, sukcesywnie na całej 
powierzchni zagruntowanego uprzednio podkładu. W czasie układania deszczułka powinna być 
lekko przesuwana po powierzchni kleju, aby nastąpiło dobre zwilŜenie spodu deszczułki klejem. 
Przyklejenie kaŜdej deszczułki do podkładu powinno nastąpić na całej powierzchni, a w Ŝadnym 
wypadku mniejszym niŜ 80% powierzchni deszczułki.  Listwy podłogowe przyścienne naleŜy 
przybijać do deszczułek w odstępach nie większych niŜ 60 cm za pomocą gwoździ. Na styku 
posadzki parkietowej z posadzką z innego  materiału trwale wbudować kątownik metalowy. 

 
Szlifowanie 
 
Powierzchnię posadzki z parkietu z deszczułek przyklejanych, po dostatecznym stwardnieniu 
kleju po 2 - 3 dniach   wyrównać przez oszlifowanie. Na powierzchni posadzki nie mogą być 
ślady zarysowania materiałem ściernym. Po szlifowaniu posadzkę dokładnie odpylić 
mechanicznie. 
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Malowanie 
 
Natychmiast po oszlifowaniu i odkurzeniu posadzkę parkietową naleŜy zagruntować lakierem 
podkładowym, bezbarwnym, zabezpieczającym malowane drewno przed ciemnieniem. Lakier 
podkładowy nakładać w jednej warstwie pędzlem. Po wyschnięciu lakieru podkładowego całą 
powierzchnię posadzki wygładzić przecierając ją papierem ściernym nr 150-180 i dokładnie 
odpylić. Z kolei pomalować posadzkę lakierem nawierzchniowym w trzech warstwach. Przed 
malowaniem kolejnej warstwy, poprzednią zmatowić przez przetarcie papierem ściernym  
nr 180 - 240 i dokładnie odpylić. W przypadku konieczności wymalowania na posadzce linii, 
naleŜy to uczynić przed nałoŜeniem ostatniej warstwy lakieru nawierzchniowego. Linie 
wymalować lakierem kolorowym tego samego rodzaju, co lakier nawierzchniowy. Lakier 
nawierzchniowy winien być antypoślizgowy i o bardzo duŜej odporności na ścieranie. 
 
 Malowanie wykonywać w następujących warunkach: 
- temperatura powietrza w pomieszczeniu  15 - 250C 
- wilgotność względna w pomieszczeniu 40 - 65% 
- wietrzyć i wentylować pomieszczenie w trakcie robót 
 
5.3.4. Okna, ślusarka zewnętrzna, przeszklenia, Stolarka drzwiowa wewnętrzna, ślusarka      

drzwiowa, ślusarka aluminiowa  
 

• W zakres czynności dotyczących osadzenia stolarki okien i drzwi wchodzą : 
- obsadzenie ościeŜnic z uszczelnieniem 
- regulacja skrzydeł i okiennic i montaŜ akcesoriów 
- obsadzenie parapetów, podokienników i listew opaskowych 
- uzupełnienie uszkodzeń wynikłych w trakcie wykonywania robót     

• Drzwi naleŜy osadzić w ościeŜu ściany i przymocować do budynku za pomocą kotew, 
które powinny przenieść wymagane obciąŜenia. 

• W przypadku stosowania innych sposobów mocowania, np. przez przystrzelenie kotwy 
do ściany lub marek, naleŜy dostosować się do aktualnych instrukcji technicznych. 

• Drzwi wejściowe do budynków powinny być dostosowane do potrzeb uŜytkowych  
i ewakuacyjnych oraz umoŜliwiać dogodny transport mebli i noszy w pozycji poziomej. 

• Drzwi przeciwpoŜarowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych oraz powinny 
być wyposaŜone co najmniej w zamykacze z tłumieniem hydraulicznym. 

• Drzwi przeciwpoŜarowe powinny być otwierane na zewnątrz pomieszczeń. 
• Do uszczelnienia między ościeŜnicą drzwi (okna) ognioodpornych, a ościeŜą stosować 

piankę poliuretanową ognioodporną (wymagany atest). 
• Drzwi powinny się lekko otwierać i zamykać. 
• Rozwierane skrzydła nie mogą ocierać się w Ŝadnym miejscu. 
• Zamknięte skrzydła drzwiowe powinny dobrze przylegać do ościeŜnicy. 
• Skrzydła drzwiowe powinny być odporne na zwichrowanie. 
• Skrzydła drzwiowe z otworami do szklenia powinny być usztywnione. 
• OścieŜnice okienne naleŜy pewnie zakotwić w otworze budynku. 
•  W przypadku okien bezskrzydłowych ościeŜnice naleŜy zakotwić w miejscach, gdzie 

szyby będą mocowane klockami. 
• W przypadku okien ze skrzydłami otwieranymi ościeŜnice okienne naleŜy zakotwiczyć  

w miejscach, gdzie występują siły pochodzące z obciąŜenia skrzydłami zawias i łoŜysk 
• Kotwy powinny przenosić obciąŜenie wynikające z masy okien, naporu wiatru  

i przykładanych sił wynikających z warunków eksploatacyjnych okien. 
• Skrzydła okien rozwieranych, uchylno  rozwieranych, uchylnych i górne wywietrzniki 

okienne powinny być zaopatrzone w urządzenia bądź okucia pozwalające na łatwe ich 
otwieranie z poziomu podłogi lub pomostu oraz umoŜliwiać ustawienie skrzydeł 
otwieranych w wymaganym i poŜądanym, umoŜliwiającym uzyskanie regulowanej 
wymiany powietrza w pomieszczeniu, z zapewnieniem bezpiecznego uŜytkowania, 
czyszczenia okien i ich naprawy. 
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• Uszczelnienie złączy między częściami przegród zewnętrznych, a elementami bądź 

segmentami powinny spełniać wymagania ograniczające przepuszczalność powietrza 
przez przegrody oraz mieć wymaganą izolacyjność cieplną przegrody określoną normą 

• Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeŜem, a ościeŜnicą lub 
ścianą tak, aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody 
opadowej. Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej. 

•  Stolarkę okienną naleŜy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeŜu zgodnie  
z wymaganiami podanymi w tabeli poniŜej. 

 

Wymiary zewn ętrzne (cm) Rozmieszczenie  punktów 
zamocowa ń 

wysoko ść szeroko ść 

Liczba 
punktów 

zamocowa ń w nadpro Ŝu i 
progu na stojaka 

Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 
 150±200 6 po 2 po 2 
 powyŜej 200 8 po 3 po 2 

PowyŜej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 
 150±200 8 po 1 po 3 
 powyŜej 200 10 po 2 po 3 

 
Balustrady stalowe: 
• Zakres czynności związanych z osadzeniem balustrad stalowych wchodzą: 

- obsadzenie i zamontowanie elementów  
- betonowanie gniazd 
- osadzenie pochwytów 

• Poręcze balustrad powinny przenosić siłę pozioma 500 N/m, jeŜeli w dokumentacji nie 
określono inaczej. 

 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 
 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 
 
Podczas kontroli robót powinny być sprawdzone: 
• zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 
• jakości zastosowanych materiałów, 
• dokładności wykonania robót wykończeniowych 
 
6.2.1. Roboty malarskie  
 
• Badania powłok przy ich odbiorach naleŜy przeprowadzać po zakończeniu ich wykonania  

w następujących terminach: 
- powłoki z farb emulsyjnych i silikonowych - nie wcześniej niŜ po 7 dniach, 
- powłoki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz 

lakierów i emalii - nie wcześniej niŜ po 14 dniach. 
• Badania techniczne naleŜy przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie niŜszej niŜ  

+ 50C i przy wilgotności względnej powietrza nie niŜszej niŜ 65%, oraz podczas pogody 
bezdeszczowej.  

• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na stwierdzeniu 
równomiernego rozłoŜenia farby, jednolitego natęŜenia barwy i zgodności ze wzorem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu 
lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatków powłoki, 
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widocznych okiem nieuzbrojonym, śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym odbieraną 
powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

• Sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polega na porównaniu, w świetle 
rozproszonym, barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca, który w przypadku 
nakładania powłok bez podkładu wyrównawczego na tynki i betony, powinien być wykonany 
na takim samym podłoŜu, o powierzchni moŜliwie zbliŜonej do faktury podłoŜa. 

• Sprawdzenie połysku naleŜy wykonać przez oględziny powłoki w świetle rozproszonym. 
• Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru (tj. ciemną  
w przypadku powłok białych i białą w przypadku powłok kolorowych). Powłoka jest odporna 
na wycieranie, jeśli na szmatce nie wystąpią ślady farby. 

• Sprawdzenie odporności na zarysowanie przeprowadza się metodą uproszczona - przez 
zarysowanie powłoki w kilku miejscach paznokciem. Powłoka jest odporna na zarysowanie 
jeśli po wykonaniu próby nie wystąpią na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym. 

• Sprawdzenie przyczepności powłok moŜe być wykonane poprzez badanie przyczepności 
powłoki do tynku lub do betonu bez podkładu wyrównawczego naleŜy wykonywać przez 
próbę odrywania ostrym narzędziem (noŜem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu około  
20 mm) powłoki od podłoŜa. 

• Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą polega na zwilŜeniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką ze szczeciny lub szmatka. 
Powłoka jest odporna na zmywanie wodą, jeśli na szczotce lub szmatce nie pozostaną ślady 
farby oraz gdy po wyschnięciu zmytej powierzchni powłoki nie wystąpią na niej smugi, plamy 
albo zmiany w barwie lub w połysku w stosunku do powierzchni nie poddanej próbie. Przy 
powłokach matowych dopuszcza się nieznaczny połysk a przy powłokach półmatowych 
dopuszcza się nieznaczne powiększenie połysku w miejscu badania w stosunku do 
powierzchni niezmywanej. 

• Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem naleŜy wykonać przez kilkakrotne 
silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny (co najmniej 5-krotnie) 
a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla. Powłoka jest 
odporna na zmywanie wodą z mydłem, jeśli piana mydlana na szczotce nie ulegnie 
zabarwieniu oraz jeŜeli po wyschnięciu cała badana powierzchnia będzie miała jednakową 
barwę.  Na powłokach matowych dopuszcza się powstanie słabego połysku w części 
zmywanej. 

 
6.2.2. Licowanie ścian płytkami 
 
• Prawidłowość wykonania podkładu powinna być sprawdzana przy odbiorze częściowym 

przez oględziny zewnętrzne i pomiar. 
• Prawidłowość wykonania izolacji płaszczyzny ściany w pomieszczeniach mokrych 
• Badanie materiałów okładzinowych i klejów przeprowadzać pośrednio na podstawie 

zaświadczeń o jakości i zapisów w dzienniku budowy. Bezpośrednio naleŜy sprawdzać 
dobór kolorystycznych płytek, brak rys lub odprysków itp. 

 
• Badanie gotowej okładziny z płytek ceramicznych powinno polegać na sprawdzeniu: 

- naleŜytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie płytek w kilku dowolnie 
wybranych miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nie przyleganie płytek ceramicznych 
do podkładu, 

- prawidłowości przebiegu spoin przez naciągnięcie cienkiego sznura wzdłuŜ dowolnie 
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm 
(sprawdzenie za pomocą poziomnicy i pionu murarskiego), 

- prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłoŜenie w prostopadłych 
do siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m w dowolnych miejscach powierzchni 
okładziny i pomiar wielkości prześwitu za pomocą szczelinomierza z dokładnością do  
1 mm, 

- wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, w a przypadkach 
budzących wątpliwości - przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm, 

- jednolitości barwy płytek.    
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6.2.3. Wylewki z zaprawy cementowej 
 
• W czasie wykonywania wylewek cementowych naleŜy na bieŜąco kontrolować skład  

i konsystencję zaprawy cementowej, 
• Grubość wykonywanych wylewek, 
• Prawidłowe ułoŜenie siatek zbrojeniowych.  
• Wylewki winny być oddylatowane od pionowych, stałych elementów budynku (ściany, słupy 

itp.).  
• NaleŜy wykonać szczeliny dylatacyjne tak, aby dzieliły one podkłady na pola nie większe niŜ 

36 m2 przy długości boku nieprzekraczającej 6 m.  
• Szczeliny dylatacyjne naleŜy równieŜ wykonać w miejscu oddzielających fragmenty 

powierzchni o róŜniących się wymiarach.  
• Sprawdzeniu podlega równość wylewek.  
• Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub pochyłą, 

zgodnie z ustalonym spadkiem.  
• Powierzchnię sprawdza się dwumetrową łatą, przykładaną w dowolnym miejscu, nie 

powinna wskazywać ona prześwitów większych niŜ 5 mm.  
• Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinno 

przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.  
 
6.2.4. Posadzki 
 
Odbiór robót podłogowych obejmuje : 
• odbiór materiałów  
• odbiór warstw izolacyjnych 
• odbiór podkładu 
• odbiór końcowy robót podłogowych 
 
Posadzki z płytek gresowych 
 

• Prawidłowość wykonania podkładu powinna być sprawdzana przy odbiorze częściowym 
przez oględziny zewnętrzne i pomiar. 

• Badanie płytek gresowych i klejów przeprowadzać pośrednio na podstawie zaświadczeń  
o jakości i zapisów w dzienniku budowy. Bezpośrednio naleŜy sprawdzać dobór 
kolorystycznych płytek, brak rys lub odprysków itp. 

• Badanie gotowej posadzki z płytek gresowych powinno polegać na sprawdzeniu: 
- naleŜytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie płytek w kilku dowolnie 

wybranych miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nie przyleganie płytek ceramicznych do 
podkładu, 

- prawidłowości przebiegu spoin przez naciągnięcie cienkiego sznura wzdłuŜ dowolnie 
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm 
(sprawdzenie za pomocą poziomnicy i pionu murarskiego), 

- prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłoŜenie w prostopadłych 
do siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m w dowolnych miejscach powierzchni 
okładziny i pomiar wielkości prześwitu za pomocą szczelinomierza z dokładnością do  
1 mm, 

- wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, w a przypadkach 
budzących wątpliwości - przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm, 

- jednolitości barwy płytek.    
 
6.2.5. Okna, ślusarka zewnętrzna, przeszklenia, stolarka drzwiowa wewnętrzna, ślusarka  

drzwiowa, ślusarka aluminiowa i stalowa wewnętrzna 
 
• Przy odbiorze w/w elementów wbudowanych powinny być sprawdzone: 

- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, ze szczególnym 
uwzględnieniem ilości kotew, 

- dokładność uszczelniania ościeŜnic elementu z ościeŜami otworów lub ścianami, 
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- prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających, 
- zgodność wbudowanego elementu z projektem. 

• Powierzchnie zewnętrzne wyrobów nie powinny mieć ostrych krawędzi lub ostrych 
wystających końców. 

• Profile okienne nie mogą być powyginane i powinny znajdować się w jednakowej 
płaszczyźnie. 

• Elementy otwierane okien oraz skrzydła drzwiowe powinny przy zamknięciu szczelnie 
przylegać do wrębów i ościeŜnicy.  

• Przy zamykaniu skrzydła nie mogą spręŜynować. 
 
6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
 
6.3.1. Roboty malarskie  
 
JeŜeli badania z punktu 6.2.1. dadzą wynik dodatni to roboty malarskie naleŜy uznać za 
prawidłowo wykonane. 
 
6.3.2. Licowanie ścian płytkami 
 
• odchylenie powierzchni płytek od kierunku pionowego nie moŜe przekraczać 1 mm na  

1 metr i nie więcej jak 4mm na wysokości pomieszczenia 
• odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moŜe przekraczać 1 mm na 1 metr  

i nie więcej jak 4mm na całej powierzchni pomiędzy przegrodami 
 
6.3.3. Wylewki z zaprawy cementowej 
 
• Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub pochyłą, 

zgodnie z ustalonym spadkiem.  
• Powierzchnię sprawdza się dwumetrową łatą, przykładaną w dowolnym miejscu, nie 

powinna wskazywać ona prześwitów większych niŜ 5 mm.  
• Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinno 

przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.  
 
6.3.4. Posadzki 

 
Posadzki z wykładzin PCV 
 

• Dopuszczalna nierówność badana przez przyłoŜenie dwumetrowej łaty kontrolnej  
w dowolnym kierunku ≤ 5 mm. 

• Wilgotność podkładu cementowego nie moŜe być większa niŜ 3%, zaś z płyt OSB - 9%. 
• Wykładzina powinna być przyklejona do podkładu na całej powierzchni. 
• Nie dopuszcza się występowania na powierzchni miejsc nie przyklejonych w postaci fałd, 

pęcherzy, odstających brzegów wykładziny.  
 

Posadzki z płytek gresowych 
 

• Odchylenia spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niŜ 2mm na 1 metr i 3 mm na 
całej długości posadzki. 

• Odchylenie powierzchni posadzki od poziomu mierzone łatą kontrolną 2m w dwóch róŜnych 
kierunkach nie moŜe przekraczać 2mm. 

• Odchylenie powierzchni od poziomu bądź załoŜonych spadków mierzone łatą kontrolną 2 m 
w dwóch róŜnych kierunkach nie moŜe przekraczać 5 mm. 
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Posadzka parkietowa  
 
Kontroli i odbiorowi podlega:  
- Jakość uŜytych materiałów (sprawdzenie ich właściwości technicznych z wymaganiami 

odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia stosowania  
w budownictwie). 

- Wykonanie podkładu (sprawdzenie równości, wytrzymałości, stabilności, nie moŜe być rys, 
pęknięć). 

- Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych (temperatura pomieszczenia 
min. 15o C, wilgotność względna powietrza 45 - 65 %, wilgotność podkładu mineralnego  
o max. 3%, gipsowego - 1,5%, skałodrzewia - 12%). 

- Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki (wygląd zewnętrzny - ocena wzrokowa; 
równość - dopuszczalna nierówność na łacie dwumetrowej max. 2 mm i w liczbie nie większej 
niŜ 2 na całej długości łaty, dopuszczalne odchylenie powierzchni od płaszczyzny poziomej 
nie większe niŜ 2mm/m i 3mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia; szczelność - 
szerokość spoin max. 0,4mm; czystość szczelin dylatacyjnych – winny być wolne od 
zanieczyszczeń, klinów, itp. oraz zasłonięte listwami przyściennymi; sprawdzenie połączenia 
posadzki z podkładem - przez oględziny, naciskanie, opukiwanie). 

- Sprawdzenie prawidłowości szlifowania - przez oględziny (na powierzchni nie mogą być 
widoczne ślady zarysowania materiałem ściernym). 

- Sprawdzenie wykonania powłok lakierniczych (powinny mieć jednolity jasny odcień, nie 
wykazywać śladów pędzla, smug, zacieków, plam; wytrzymywać próby na wycieranie, na 
zarysowanie, na przyczepność, twardość i ścieralność).   

 
6.3.5. Okna, ślusarka zewnętrzna, przeszklenia, Stolarka drzwiowa wewnętrzna, ślusarka  

drzwiowa, ślusarka aluminiowa i stalowa wewnętrzna 
 
• Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

Wartość luzu i odchyłek 
Miejsca luzów 

okien drzwi 
Luzy między 
skrzydłami +2 +2 

Między skrzydłami  
a ościeŜnicą 

–1 –1 

 
• Dopuszczalne odchylenie od pionu okna powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości 

okna, nie więcej niŜ 3 mm. 
• RóŜnice wymiarów po przekątnych okna nie powinny być większe od: 

– 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
– 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
7. 4 mm przy długości przekątnej powyŜej 2 m. 

• Dopuszczalne błędy wykonania elementów ślusarki aluminiowej powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-80/M-02138. 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robót.  
 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 

 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST  

 i wymaganiami ZRU, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 
5 i 6 dały wyniki pozytywne. 

 
8.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej:  

ocenę wyników badań, wykaz usterek i moŜliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub 
niezgodności wykonania robót z umową. Do protokołu powinny być dołączone wymagane 
atesty i certyfikaty materiałowe. 
 

 
 
9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
 
9.1. Normy  

PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

PN-70/B-10100   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-62/C-81502   Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

PN-C 81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 

PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkaidowe. 

PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe. 

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 

PN-C-81932:1997   Emalie epoksydowe chemoodporne. 

PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące.  
cementów powszechnego uŜytku. 

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 

PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia 

PN-68/B-10156 Posadzki z płytek i cegieł ceramicznych. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 

PN-ENI 2004:2002  Kleje do płytek. Definicja i wymagania techniczne. 
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PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne 
pokrycia podłogowe z polichlorku winylu. 

PN-90/B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. 
 
9.2. Inne dokumenty 
 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montaŜowych Tom I - 

„Budownictwo ogólne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa 
ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r. 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi 
zmianami. 

• Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 
2004r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niej. 

• Dokumenty przetargowe. 
• Umowa, warunki kontraktu. 
• Dokumentacja projektowa. 
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015 Tynkowanie  
 

Kod CPV 45410000-4 
 
1.1.Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru tynków wewnętrznych i zewnętrznych przewidzianych do wykonania w ramach 
budowy budynku przedszkola w Kobiernicach.  
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie tynków cementowo - wapiennych.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej SST są zgodne z Normami i ST pkt. 1.5. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 
 
• Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. 
• Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem tynków 

wewnętrznych i zewnętrznych i tynków uzupełniających.   
• Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność  

z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego 
Realizacją Umowy (Inspektora nadzoru). 

• Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizację umowy (ZRU). 

 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w pkt. 4 
 
2.2. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne 
 
• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 

„Zaprawy budowlane zwykłe". 
• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
• Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie szybko po 

jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
• Do zaprawy tynkarskiej naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
• Do zaprawy cementowo-wapiennej naleŜy stosować cement portlandzki. 
• Za zgodą Inspektora nadzoru moŜna stosować cement z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów 

lotnych oraz cement hutniczy pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od 
chwili wbudowania zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5°C. 
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• Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub gaszone  

w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

• Skład objętościowych składników zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 
2.3. Siatki tynkarskie  
 
Siatka metalowa Rabitza lub cięto - ciągniona.  
 
 

3.  SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
 
• Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych robót i przepisów BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie 
dopuszczone do robót. 

 
3.3. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 
 

• Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

- mieszarki do zapraw, 
- agregatu tynkarskiego, 
- betoniarki wolnospadowej, 
- pompy do zapraw, 
- przenośnych zbiorników na wodę. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.   Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 
• Przystąpienie do wykonywania robót jest moŜliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora 

nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, Ŝe inne warunki  
i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.  
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• Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia  
i bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne. 

• Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe  
w ciągu doby nie nastąpi spadek poniŜej 0°C. 

• W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpo-
wiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 
budowlano-montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur". 

• W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania  
i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilŜane wodą. 

 
5.3. Wykonywanie robót 
 
Roboty wykonać zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania  
i odbioru robót budowlano- montaŜowych Tom I - „Budownictwo ogólne” oraz instrukcjami 
montaŜowymi producentów materiałów wykończeniowych, a takŜe poleceniami ZRU 
(Inspektora nadzoru). 
 
• Wykonanie obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego 
- przygotowanie zaprawy 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań 
- przygotowanie podłoŜa 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich 
- osiatkowanie bruzd i elementów stalowych  
- wypełnienie oczek siatek zaprawą  
- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów 
- wykonanie tynków 
- reperacje tynków po bruzdach i hakach 
- czyszczenie miejsca pracy 
- likwidacja stanowiska roboczego 

• PodłoŜa  tynków  zwykłych  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy PN-70/B-10100 
p.3.3.2. 

• W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

• Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć  
10% roztworem szarego mydła lub wypalając je lampą benzynową. 

• Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą. 
• Przy wykonywaniu tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie  

PN-70/B-10100 p.3.3.1. 
• Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne  

z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
• Grubości tynków zwykłych w zaleŜności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoŜa lub 

podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 
• Tynki zwykłe kategorii IIII naleŜą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych  

w  sposób standardowy. 
• Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych naleŜy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
• Gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
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• Do wykonania tynków naleŜy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nie 
naraŜonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, naraŜonych na zwilgocenie oraz  
w tynkach zewnętrznych - w proporcji 1:1:2. 

 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 

 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 
 
• Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych: 

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna 
oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań 
Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

- Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz 
kruszywa określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 

• Badania w czasie robót: 
- Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy,  

a w szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe". 

- Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy  
i akceptowane przez ZRU. 

• Badania w czasie odbioru robót: 
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie  
PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umoŜliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoŜy,                                       
- przyczepności tynków do podłoŜa -  grubości tynku, 
- wyglądu powierzchni tynku, 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
- wykończenie tynku na naroŜach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

 
6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
 
• Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 

powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
• Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 

linii prostej - nie większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości łaty 
kontrolnej 2 m. 

• Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego - nie większe niŜ 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 4 mm  

w pomieszczeniu, 
- poziomego - nie większe niŜ 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
• Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoŜa, pilśni itp., 

 



 

- 109 - 
 

 

 
 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoŜa. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robót.  
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 
 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST  

 i wymaganiami ZRU, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 
5 i 6 dały wyniki pozytywne. 

 
• JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany.  
• W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkowania  

i trwałości tynku, zaliczyć tynk do niŜszej kategorii, 
 
8.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej:    

ocenę wyników badań, wykaz usterek i moŜliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub 
niezgodności wykonania robót z umową. Do protokołu powinny być dołączone wymagane 
atesty i certyfikaty materiałowe. 

 
 
 
9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
 
9.1. Normy  
 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003   Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
PN-ISO-9000  (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów  

zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
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9.2. Inne dokumenty 
 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykoń-

czeniowe, zeszyt 1 „Tynki", wydanie ITB - 2003 rok. 
• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi 

zmianami 
• Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 

2004r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niej 
• Dokumenty przetargowe 
• Umowa, warunki kontraktu 
• Dokumentacja projektowa 
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016 Okładziny z płyt g-k  
 

Kod CPV 45400000-1 
 
1.1.Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru okładzin z płyt gipsowo - kartonowych przewidzianych do wykonania w ramach 
budowy budynku przedszkola w Kobiernicach.    
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie okładzin z płyt gipsowo - kartonowych w obiekcie tj.: 
– okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, stanowiące poszycie aŜurowej konstrukcji ścian  

i sufitów w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej SST są zgodne z Normami i ST pkt. 1.5. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 
 
• Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. 
• Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem okładzin z płyt 

gipsowo - kartonowych.  
• Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność  

z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego 
Realizacją Umowy (Inspektora nadzoru).  

• Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
Zarządzającego Realizacją Umowy (ZRU). 

 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w pkt. 4. 
 
2.2. Płyty gipsowo - kartonowe  

 
• Powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B-79405 - wymagania dla płyt 

gipsowo - kartonowych. 
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Warunki techniczne dla płyt gipsowo - kartonowych: 
 

Lp. 
 

Wymagania 
 

GKB 
zwykła 

 

GKF 
ognioodporna 

 

GKBI 
wodoodpor

na 
 

GKFI 
wodo- 

i ogniood-
porna 

 1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 1. 

 
Powierzchnia 

 
równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, naroŜników i krawędzi 

 
2. 
 

Przyczepność kartonu do 
rdzenia gipsowego 

 

karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w 
taki sposób, aby przy odrywaniu ręką rwa się, nie 

powodując odklejania się od rdzenia 
 

grubość 
 

12,5±0,5;  
 

szerokość 
 

1200 (+0;-5,0) 
 

długość 
 

[2000-3000](+0; -6) 
 

3. 
 

Wymiary i tolerancje [mm] 
 

prostopadłość 
 

róŜnica w długości przekątnych ≤5 
 

4. 
 

Masa 1 m2 

płyty 
o grubości 

[kg] 
 

12,5 
 

≤12,5 
 

11,0-
13,0 

 

≤12,5 
 

11-13,0 
 

5. 
 

Wilgotność [%] 
 

≤10,0 
 

6. 
 

Trwałość struktury 
przy opalaniu [min.] 

 

- 
 

≥20 
 

- 
 

≥20 
 

7. 
 

Nasiąkliwość [%] 
 

- 
 

- 
 

≤10 
 

≤10 
 

Napis na 
tylnej 

stronie 
płyty 

Nazwa, symbol rodzaju płyty; grubość; data produkcji 
 
 

kolor 
kartonu 

 

szary jasny 
 

szary jasny 
 

zielony jasny 
 

zielony jasny 
 

 
 
 

8. 

 
 
 

Oznakowanie 

barwa 
napisu 

 

niebieska 
 

czerwona 
 

niebieska 
 

czerwona 
 

 
         

PRÓBA ZGINANIA 

ObciąŜenie niszczące [N] 
 

Ugięcie [mm] 
 

 
 

Grubość 
nominalna 

płyty 
gipsowej 

[mm] 
 

 
 

Odległość 
podpór l 

[mm] 
 

prostopadle 
do kierunku 

włókien 
kartonu 

 

równolegle 
do kierunku 

włókien 
kartonu 

 

prostopadle do 
kierunku 
włókien 
kartonu 

 

równolegle do 
kierunku 
włókien 
kartonu 

 

12,5 
 

500 
 

600 
 

180 
 

0,8 
 

1,0 
  

• Do przymocowywania płyt gipsowo - kartonowych stosuje się między innymi następujące 
kleje gipsowe: Ansetzgips NIDA 60, Ansetzgips NIDA 120, „T", „T Plus", „ISOCOL". Termin 
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waŜności i warunki stosowania podane są przez producenta „LAFARGE" - NIDA GIPS na 
opakowaniach. 

• Profile stalowe, ocynkowane do wykonania konstrukcji ścian działowych, rusztów sufitów 
podwieszanych, okładzin ściennych. 

• Pręty mocujące, wieszaki, kołki rozporowe, blachowkręty itp. 
• Wełna mineralna. 
• Taśma akustyczna. 
• Gips szpachlowy. 
• Taśma zbrojąca. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
 
• Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się 

moŜliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
• Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych robót i przepisów BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie 
dopuszczone do robót. 

 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 
• Przystąpienie do wykonywania robót jest moŜliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora 

nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, Ŝe inne warunki  
i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.  

• Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być 
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, 
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne. 

• Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania  
i skurczów murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

• Przed rozpoczęciem prac montaŜowych pomieszczenia powinny być oczyszczone  
z gruzu i odpadów. 

• Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ 
+5°C pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi spadek poniŜej 0°C, a wilgotno ść 
względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%. 

• Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
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5.3. Wykonywanie robót 
 
Roboty wykonać zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania  
i odbioru robót budowlano- montaŜowych Tom I - „Budownictwo ogólne” oraz instrukcjami 
montaŜowymi producentów materiałów wykończeniowych, a takŜe poleceniami ZRU (Inspektora 
nadzoru). 
• Wykonanie obejmuje: 

- trasowanie  
- mocowanie kształtowników metalowych - wykonanie rusztu 
- ułoŜenie ocieplenia (SST 008) 
- ułoŜenie folii paraizolacyjnej 
- mocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu 
- szpachlowanie spoin z przyklejeniem taśmy 
- szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające 

• Okładziny z płyt gipsowo - kartonowych naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ  
+50C pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi spadek poniŜej 00C, a wilgotność 
względna powietrza mieści się w granicach 60 ÷ 80%. 

• Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
• Przy montaŜu płyt gipsowo - kartonowych przestrzegać zasad podanych w normie  

PN-72/B-10122. 
• W pomieszczeniach mokrych stosować płyty gipsowo- kartonowe wodoodporne GKBI lub 

GKFI. 
• Do obudowy elementów drewnianych oraz do wydzielenia pomieszczeń od drewnianej 

więźby dachowej, a takŜe ścian działowych o wymaganej odporności ogniowej stosować 
płyty gipsowo - kartonowe ognioodporne GKF. 

• Mocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami 
przystosowanych do uŜywania wkrętarek. 

• Mocując płyty do rusztu naleŜy zwracać uwagę, aby płyty nie spoczywały bezpośrednio na 
podłodze ale powinny być podniesione i dociśnięte do sufitu (dystans między podłogą,  
a krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm). 

• Złącza płyt naleŜy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego  
i zaszpachlować zaprawą gipsową. 

 
5.3.1. MontaŜ okładzin z płyt gipsowo - kartonowych na ruszcie na sufitach 
 
• Ruszt stanowiący podłoŜe dla płyt gipsowo - kartonowych powinien składać się z dwóch 

warstw: dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoŜe dla płyt - nazywanej w dalszej części 
„warstwą nośną" oraz górnej - dalej nazywanej „warstwą główną". Niekiedy wykonywany jest 
ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. 

• Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe.      
• JeŜeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze 

prostopadły do elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu moŜe być wykonany  
z kształtowników stalowych. 

• Styki krawędzi wzdłuŜnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany  
z oknem (równolegle do kierunku naświetlania pomieszczenia). 

• Przy wyborze wzdłuŜnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby 
styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach. 

• Przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu 
konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach. 

• PoniewaŜ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, 
naleŜy je tak rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki  
o szerokości zbliŜonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości). 
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• Styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem 

siebie o odległość zbliŜoną do połowy długości płyty. 
• JeŜeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo - kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, 

to drugą warstwę płyt naleŜy mocować mijankowe w stosunku do pierwszej, przesuwając ją  
o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 

• W zaleŜności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się 
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu.  

• Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać warunek pięciokrotnego 
współczynnika wytrzymałości przy ich obciąŜaniu. Znaczy to, Ŝe jednostkowe obciąŜenie 
wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego obciąŜenia 
przypadającego na dany łącznik lub kwotę. 

• Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach 
 

Grubość płyty [mm] 
 

Kierunek mocowania 
 

Dopuszczalna rozpiętość 
między elementami nośnymi 

[mm] 
 poprzeczny 

 
500 

 
 

12,5 
 podłuŜny 

 
420 

 
 
• Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne 

firmy zajmujące się ich wytworzeniem i dostawą. 
 
Opis ogólny 
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60x27x0,6 oraz przyściennych UD 
27x28x0,6. PrzedłuŜenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości 
pomieszczenia, dokonuje się przy uŜyciu łącznika wzdłuŜnego (60/110). Ruszt jest 
podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszaków gdy chodzi o sufit obniŜony (stopień 
obniŜenia sufitu determinuje uŜycie pręta mocującego o odpowiedniej długości) lub przy 
pomocy łączników krzyŜowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany bezpośrednio do podłoŜa. 
Konstrukcję rusztu sufitu obniŜonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. Jednak  
w pomieszczeniach długich i równocześnie wąskich zasadne jest stosowanie rusztu 
pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje się równieŜ dla sufitów bezpośrednio mocowa-
nych do stropów. W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą uŜywa się 
łączników krzyŜowych (60/60).W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili 
nośnych opiera się między półkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych do ścian. 
 
 

Grubość płyty 
gipsowo-

kartonowej 
[mm] 

 

Dopuszczalna 
odległość między 

wieszakami 
[mm] 

 

Dopuszczalna 
odległość w 

warstwie głównej 
[mm] 

 

Dopuszczalna 
odległość w warstwie 

nośnej 
[mm] 

 
12,5 850 1250 500 

 
Uwaga: PowyŜsze dane dotyczą płyt układanych poprzecznie do profili nośnych. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 

 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 
 
• Sprawdzeniu podlega: 

- zgodność z dokumentacją techniczną, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- przygotowanie podłoŜa, 
- prawidłowość połoŜenia folii paraizolacyjnej 
- prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenie na stykach, naroŜach  
    i obrzeŜach. 

• Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków naleŜy 
przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne oraz przykładanie (w dwóch prostopadłych do 
siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2 m w dowolnych miejscach powierzchni. 

• Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub 
spłaszczone. 

 
6.3.Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
 
• Prześwity między łatą, a powierzchnią płyt nie powinny być większe niŜ 2 mm i w liczbie nie 

większej niŜ 2 na całej długości łaty kontrolnej o długości 2m. 
• Odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niŜ 1 mm/1 m. 
• Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie większe niŜ 2 mm na 1 mb  

i ogółem nie więcej niŜ 3 mm na całej powierzchni ograniczonej ścianami. 
• Odchylenie powierzchni i krawędzi ścianki od kierunku pionowego nie większe niŜ 1,5 mm 

na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 mm wysokości oraz nie 
więcej niŜ 4 mm w pomieszczeniach powyŜej 3,5 m wysokości. 

• Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub  
o kącie pochylenia przewidzianym w dokumentacji.  

• Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub 
posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych załoŜeń zawartych w dokumentacji. 
Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. 

• Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków naleŜy 
przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych 
do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni.  

• Pomiar prześwitu pomiędzy łatą, a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany  
z dokładnością do 0,5 mm.  

 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

 
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robót.  
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8. ODBIÓR ROBÓT  
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 
 

8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST  
 i wymaganiami ZRU, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 
5 i 6 dały wyniki pozytywne. 

 
8.3.  Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co  najmniej: 

ocenę wyników badań, wykaz usterek i moŜliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności 
lub niezgodności wykonania robót z umową. Do protokołu powinny być dołączone 
wymagane atesty i certyfikaty materiałowe. 

 
 

 
9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
 
9.1. Normy  
 
PN-72/B-10122   Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy  
    odbiorze. 
PN-B-79405     Wymagania dla płyt gipsowo - kartonowych. 
PN-93/B-02862   Odporność ogniowa. 
PN-B-32250     Woda do celów budowlanych. 
PN-ISO-9000       (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 

zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
 
9.2. Inne dokumenty 
 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty 

wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki", wydanie ITB - 2003 rok. 
• Informator-Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie 

IV-Kraków 1996 r. 
• Instrukcja montaŜu płyt gipsowo-kartonowych LAFAR.GE - Nida Gips - wydanie 2002 r. 
• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)  

z późniejszymi zmianami. 
• Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 

2004r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niej. 
• Dokumenty przetargowe. 
• Umowa, warunki kontraktu. 
• Dokumentacja projektowa. 
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017 Elewacja  
 

Kod CPV 45443000-4 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem elewacji w systemie BSO z zastosowaniem styropianu w ramach 
budowy budynku przedszkola w Kobiernicach.  
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 
Specyfikacja obejmuje wykonanie robót związanych z wykonaniem elewacji:  
- w systemie BSO z zastosowaniem styropianu  
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej SST są  zgodne z obowiązującymi  Polskimi 
Normami i ST pkt. 5. 
 
1.5. Ogólne wymagania  
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2.  
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z dociepleniem ścian. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami ZRU. Wprowadzenie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji ZRU. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt. 4. 
Do ocieplenia ścian nowych naleŜy zastosować zespolony system ocieplenia ze styropianem, 
posiadający Aprobatę Techniczną ITB lub Europejską Aprobatę techniczną, sklasyfikowany jako 
nierozprzestrzeniający ognia (NRO), posiadający certyfikat zgodności ITB.  
 
2.1. Styropian 
 
Zastosować styropian wg PN-B-20132:2005: (EPS 70)  
 
2.2. Tkaniny zbrojące 
 
Siatka z włókna szklanego powinna odpowiadać normie BN-81/6859-03. NaleŜy stosować 
siatkę o wymiarach oczek 4 x 4 mm lub 3 x 4 mm. Siatka powinna być alkalioodporną dyspresją 
tworzywa sztucznego. Siła zrywająca pasek siatki o szerokości 5 cm wzdłuŜ wątku i osnowy 
powinna wynosić nie mniej niŜ 125 daN. 
 
2.3. Kleje i masy klejące 
 
Do przyklejenia płyt styropianowych do podłoŜa oraz do przyklejenia tkaniny szklanej 
wzmacniającej do płyt styropianowych, stosować systemowe mineralne zaprawy klejące. 



 

- 119 - 
 

 

 
Zaprawy klejące winny odpowiadać wymaganiom określonym przez Instytut Techniki 
Budowlanej w świadectwie dopuszczającym do stosowania w budownictwie. 
 
2.4. Profile metalowe 
 
Listwa cokołowa z aluminium anodowanego z krawędzią odciekową. 
Kątowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubości 0,5 mm i wymiarach 25 x 25 mm  
z siatką. 
 
2.5. Łączniki do mocowania styropianu do podłoŜa  
 
Stosować tworzywowe łączniki grubości min. 10 mm z główką o średnicy min. 45 mm, długości 
takiej, aby uzupełnić zakotwienia w murze min. 6 cm.  
 
2.6. Masy tynkarskie 
 
Stosować systemowe akrylowe masy tynkarskie barwione w masie o fakturze drobnej kaszy  
i uziarnieniu 1,5 ÷ 2,0 mm. Masa tynkarska i podkład gruntujący muszą posiadać świadectwa 
ITB. 
 
2.7. Materiały uszczelniające  
 
Taśma uszczelniająca z impregnowanego, ekspandującego miękkiego tworzywa piankowego. 
Uszczelka hydrofobowa na bazie neoprenu.  
Jednoskładnikowa pianka poliuretynowa do uszczelniania niedokładnie zamontowanych płyt 
ociepleniowych. 
 
2.8. Parapety zewnętrzne  
 
-   blacha stalowa powlekana gr. 0,7 mm.  

 
 
3.  SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
Rodzaje sprzętu uŜywanego do robót wykończeniowych pozostawia się do uznania po 
uzgodnieniu z ZRU. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania 
wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez ZRU zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
 
 
4.  TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST pkt. 2.1. 
 
5.2. Rusztowania 
 
Zaleca się stosować rusztowania systemowe, ramowe, metalowe. 
MontaŜ rusztowań naleŜy zacząć od ułoŜenia podkładowych bali drewnianych i ich 
wypoziomowania. Rusztowania układać wg instrukcji producenta. Wskazane jest kotwienie 
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rusztowania przy uŜyciu lin stalowych do ściany co druga kondygnacja. Sprawdzić 
wypoziomowanie poszczególnych kondygnacji rusztowania. Sprawdzić stabilność całej 
konstrukcji rusztowania. Rusztowanie naleŜy uziemić i osiatkować. Przed rozpoczęciem pracy 
na rusztowaniu naleŜy dokonać odbioru rusztowań, co naleŜy odnotować w dzienniku budowy.  
 
5.3. Docieplenie metodą lekką  
 
Roboty naleŜy wykonywać w następującej kolejności:  
- prace przygotowawcze, tj. kompletowanie materiałów i sprzętu, montaŜ rusztowań  

i urządzeń,  
- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian (czyszczenie, skuwanie, reperacja) 
- gruntowanie powierzchni ścian,  
- przygotowanie masy klejącej, 
- pocięcie płyt styropianowych na potrzebne wymiary, 
- zamocowanie płyt styropianowych, 
- naklejanie siatki z włókna szklanego, 
- gruntowanie powierzchni, 
- wykonanie zewnętrznej wyprawy elewacyjnej, 
- demontaŜ rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku. 
 
Przygotowanie podło Ŝa ściennego 
 
W przypadku istniejących budynków szczególnie waŜne jest bardzo dokładne sprawdzenie 
jakości podłoŜa ściennego. Dotyczy to jego wytrzymałości powierzchniowej, stopnia równości  
i płaskości powierzchni oraz czystości. Technologii ocieplenia ścian nie moŜna stosować  
w przypadku odspajania się zewnętrznej warstwy materiału ściennego, powierzchniowego 
łuszczenia się podłoŜa lub widocznych zmian destrukcyjnych. W takich sytuacjach niezbędne 
jest usunięcie warstwy. RównieŜ powłoki malarskie i tynki cienkowarstwowe, które łuszczą się  
i odspajają od podłoŜa musza być usunięte np. metodą piaskowania, strumieniem wody pod 
ciśnieniem lub za pomocą drucianych szczotek. W przypadku wszystkich powierzchni 
budynków istniejących zaleca się ich oczyszczenie przez zmycie wodą pod ciśnieniem. 
 
Ocena jako ści podło Ŝa 
 
Oceny jakości podłoŜa powinien dokonać projektant ocieplenia. W przypadku wątpliwości co do 
wytrzymałości podłoŜa, naleŜy sprawdzić jego wytrzymałość na rozciąganie metodą „pull off”, 
uŜywając odpowiedniego  urządzenia badawczego. Wytrzymałość ta powinna wynosić co 
najmniej 0,08 MPa. Przy braku takiego urządzenia naleŜy wykonać próbę przyczepności. 
Powierzchnię podłoŜa naleŜy oczyścić z kurzu, pyłu, słabo związanych z podłoŜem powłok 
malarskich i tynków. Próbki materiału izolacyjnego o wymiarach 100 x 100 mm naleŜy przykleić 
w róŜnych miejscach elewacji (8-10 próbek). Klej przygotowany zgodnie  
z zaleceniami systemowymi rozprowadzić na całej powierzchni próbki na grubość ok.  
10 mm. Próbkę docisnąć do podłoŜa. Przyczepność sprawdzać po 3 dniach poprzez próbę 
ręcznego odrywania przyklejonej próbki. MoŜna przyjąć, Ŝe podłoŜe posiada wystarczającą 
wytrzymałość, jeŜeli podczas próby odrywania materiał izolacyjny ulegnie rozerwaniu.  
W przypadku oderwania całej próbki z klejem i warstwą fakturową konieczne jest oczyszczenie 
elewacji ze słabo związanej z podłoŜem warstwy. PodłoŜe zagruntować środkiem 
zwiększającym przyczepność. JeŜeli ponowna próba da wynik negatywny, naleŜy rozwaŜyć 
dodatkowe mocowanie mechaniczne lub odpowiednie przygotowanie podłoŜa. 
 
W przypadku ścian wykazujących odpowiednią wytrzymałość, ale odznaczających się zbyt 
duŜą nierównością powierzchni, naleŜy wykonać warstwę wyrównawczą. Przy nierównościach 
podłoŜa do 10 mm naleŜy zastosować szpachlówkę systemową lub zaprawę cementową  
1:3 z dodatkiem dyspresji akrylowej w ilości 4 - 5% (wagowo). Przy nierównościach podłoŜa od 
10 do 20 mm naleŜy zastosować takie same rozwiązania jak wyŜej, ale wykonywać je w kilku 
warstwach. W przypadku nierówności powyŜej 20 mm naleŜy zastosować naprawę przez 
naklejenie materiału termoizolacyjnego o odpowiedniej grubości. W takim przypadku zaleca się 
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dodatkowe mocowanie warstwy zasadniczej układu ocieplającego za pomocą łączników 
mechanicznych.  
 
Przed przyklejeniem płyty styropianowe powinny być odpowiednio wysezonowane. Na budowie 
płyty nie powinny być wystawione na działanie warunków atmosferycznych przez czas dłuŜszy 
niŜ 7 dni; poŜółkłe powierzchnie płyt muszą być przed ich zastosowaniem zeszlifowane  
i odpylone.  
 
Płyty styropianowe naleŜy mocować do podłoŜa poziomo (wzdłuŜ dłuŜszej krawędzi)  
z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Nie mogą tworzyć się spoiny krzyŜowe. 
Spoiny płyt nie mogą znajdować się na pęknięciach w ścianie oraz na przejściach między 
róŜnymi materiałami ściennymi. Na całej powierzchni ocieplanej ściany płyty powinny dokładnie 
przylegać do siebie. Niedopuszczalne jest występowanie masy klejącej  
w spoinach. Nakładanie masy klejącej tzw. metodą „pasmowo - punktową”. Szerokość pasma 
masy klejącej wzdłuŜ obwodu płyty powinna wynosić co najmniej 3 cm. Na pozostałej 
powierzchni masę naleŜy rozłoŜyć plackami o średnicy 8 - 12 cm. Łączna powierzchnia 
nałoŜonej masy klejącej powinna obejmować co najmniej 40%. Ilość masy klejącej i grubość jej 
warstwy zaleŜą od stanu podłoŜa, musi być jednak zapewnienie dobrego styku ze ścianą, co 
gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepności. W praktyce grubość warstwy masy klejącej 
nie powinna przekraczać 1 cm. Po nałoŜeniu masy klejącej na płytę naleŜy ją bezzwłocznie 
przyłoŜyć do ściany i dokładnie docisnąć. Płyty świeŜo przyklejanej nie wolno dociskać po raz 
drugi ani jej poruszać. Płyty styropianowe przykleja się pasmami od dołu do góry, po uprzednim 
przymocowaniu listwy startowej.  
 
Spoiny między płytami nie mogą teŜ przebiegać w naroŜach otworów (np. okien), ani na rysach 
i pęknięciach w ścianie. 
 
Powierzchnia przyklejanych płyt styropianowych powinna być równa, a szpary między nimi 
większe niŜ 2 mm wypełnione paskami styropianu. Całą powierzchnię po zakończeniu klejenia, 
a przed rozpoczęciem wykonania warstwy zbrojonej naleŜy dokładnie wyrównać przez 
przetarcie papierem ściernym.  
 
Dodatkowe mocowanie mechaniczne 
 
Zaleca się jeŜeli projekt nie stanowi inaczej stosowanie co najmniej 4 łączników na 1 m2. 
Długość łączników powinna być taka aby głębokość zakotwienia w podłoŜu wynosiła co 
najmniej  6 cm. Zastosowanie łączników mechanicznych nie moŜe spowodować wichrowania 
lokalnego podnoszenia się płyt styropianowych. Do mocowania mechanicznego moŜna 
przystąpić nie wcześniej niŜ po upływie 24 h od przyklejenia płyt.  
 
Wykonanie warstwy zbrojonej 
 
Warstwę zbrojoną naleŜy wykonywać nie wcześniej niŜ po upływie 3 dni od czasu przyklejenia 
płyt styropianowych przy pogodzie bezdeszczowej i temperaturze nie niŜszej niŜ +50C i nie 
wyŜszej niŜ +250C. Warstwę zbrojoną naleŜy wykonywać w jednej operacji, rozpoczynając od 
góry ściany. Masę klejącą nanosić na powierzchnię płyt styropianowych ciągłą warstwą  
o szerokości tkaniny zbrojącej i grubości min. 1,5 mm, max. - 3 mm. Po nałoŜeniu masy klejącej 
naleŜy natychmiast bardzo dokładnie wtopić w nią siatkę zbrojącą stosując zalecane przez 
systemodawcę narzędzia. Siatka zbrojąca powinna być całkowicie niewidoczna. Siatka 
zbrojąca nie moŜe w Ŝadnym przypadku leŜeć bezpośrednio na płytach styropianowych. 
ZuŜycie masy klejącej do wykonania warstwy zbrojonej określa instrukcja systemodawcy. 
Łączna grubość warstwy zbrojonej powinna być taka, aby układ ocieplający spełniał wszystkie 
podane wyŜej wymagania techniczne. Przed przyklejeniem siatka zbrojąca nie moŜe być 
magazynowana w warunkach bezpośredniego działania czynników atmosferycznych  
a szczególnie słońca, które powoduje rozciąganie się rolki i w konsekwencji widoczną 
deformacje w czasie przyklejania siatki na ścianie. Szczególnie istotne to jest w przypadku 
siatek w ciemnych kolorach i siatek z tworzyw sztucznych. Przy stosowaniu dodatkowego 
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mocowania mechanicznego za pomocą łączników przy średnicy talerzyków (około 60 mm) 
muszą one być mocowane pod warstwą zbrojoną. Paski siatki zbrojącej powinny być 
przyklejane na zakład, szerokość około 10 cm. Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze 
spoinami między płytami styropianowymi. O ile nie są stosowane kątowniki naroŜne z siatki to 
na naroŜnikach zewnętrznych siatka powinna zachodzić z obu stron na odległość co najmniej 
10 cm. Na naroŜnikach otworów w elewacji (np. okien) naleŜy umieścić ukośne dodatkowe 
kawałki siatki (około 20 x 30 cm). W części parterowej a takŜe na cokołach naleŜy zastosować 
dwie warstwy siatki zbrojącej lub tzw. siatkę pancerną.  
Powierzchnia po ułoŜeniu tkaniny zbrojącej powinna być gładka i pozbawiona nierówności. Jeśli 
stwierdzi się miejsca, w których tkanina jest widoczna, miejsca te naleŜy wyrównać masą 
klejącą.  
 
Wykonanie warstwy tynkarskiej 
 
Wyprawę tynkarską naleŜy wykonywać nie wcześniej niŜ po 3 dniach od wykonania warstwy 
zbrojonej i nie później niŜ po 3 miesiącach od wykonania tej warstwy. Wyprawę tynkarską 
naleŜy wykonywać zgodnie z przewidziana w projekcie fakturą. Zaleca się unikać wykonywania 
wyprawy bez wyraźnej faktury, gdyŜ przy duŜych nagrzewaniach powierzchni mogą ujawniać 
się widoczne pęknięcia skurczowe. Masę tynkarską naleŜy rozprowadzać za pomocą kielni, pac 
lub aparatu tynkarskiego, zawsze w kierunku świeŜo połoŜonej warstwy. Bezpośrednio po 
nałoŜeniu warstwę wyprawy naleŜy przeciągnąć pacą stalową z tworzywa sztucznego lub gąbki 
poliuretanowej, w zaleŜności od tego jaką ma się uzyskać fakturę.  
W celu uniknięcia widocznych płaszczyzn styku między wyschniętym a świeŜo nakładanym 
tynkiem naleŜy zorganizować wystarczającą liczbę robotników, co pozwoli na płynne 
wykonywanie wypraw.  
Wyprawy elewacyjne moŜna wykonać w temperaturach nie niŜszych niŜ 50C i nie wyŜszych niŜ 
250C przy pogodzie bezdeszczowej. Niedopuszczalne jest wykonanie wypraw elewacyjnych  
w czasie silnego wiatru oraz jeŜeli jest zapowiadany spadek temperatury poniŜej  
00C w przeciągu 24 godzin. 
 
Sposób ocieplenia w miejscach szczególnych  
 
Do zabezpieczenia naroŜników wypukłych na parterze, do wysokości min. 2 m od poziomu 
terenu, naleŜy stosować kątowniki z perforowanej blachy aluminiowej. Kątowniki przyklejać 
masą klejącą do styropianu i dopiero potem przykleić tkaniną zbrojącą z wywinięciem jej co 
najmniej 20 cm na ścianę przyległą.  
Do ocieplenia ościeŜy okiennych i drzwiowych naleŜy stosować płyty styropianowe grubości 
min. 2 cm. W miejscach gdzie szerokości ościeŜy jest zbyt mała, naleŜy skuć fragment muru. 
Na styku ocieplenia z ościeŜnicą naleŜy załoŜyć plastikowy profil na gąbce samoprzylepnej.  
 
Parapety zewnętrzne osadzić na uprzednio ocieplonej powierzchni styropianem gr. min.  
2 cm. Na bokach parapetów załoŜyć profile z tworzyw sztucznych. 
Wszystkie szczeliny dylatacyjne istniejące w ocieplanej ścianie muszą być wykonane równieŜ  
w warstwie ocieplającej. Jako wypełnienie szczelin mogą być stosowane m.in. profile 
dylatacyjne.  
  
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 
 
6.1. Docieplenie metodą lekką 
 
Przed rozpoczęciem robót naleŜy sprawdzić czy materiały dostarczone na budowę odpowiadają 
ustalonym normom i wymaganiom technicznym. 
Kontrola jakości wykonywanych robót naleŜy objąć poszczególne ich etapy, a mianowicie:  
- montaŜ rusztowań (warunki montaŜu i odbioru rusztowań określają odrębne przepisy) 
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- przygotowanie ścian do ocieplenia, 
- umocowanie płyt styropianowych, 
 
Przy wykonywaniu robót ocieplających metodą lekką naleŜy uwagę zwrócić na nadzór 
techniczny, tj.: 
- ze względu na szczególny charakter robót przy ociepleniu ścian powinny być one 

wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników, 
- konieczny jest systematyczny nadzór techniczny prowadzony przez wykonawcę, a takŜe 

nadzór inwestorski i autorski, 
- w czasie wykonywania robót związanych z ociepleniem ścian powinien być prowadzony 

dziennik budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w którym powinny być wpisane 
wszystkie spostrzeŜenia dotyczące jakości podłoŜa, warstwy ocieplającej i wyprawy 
zewnętrznej. 

 
Odbiór techniczny robót: 

• w czasie wykonywania robót naleŜy przeprowadzać ich odbiór częściowy, który powinien 
objąć następujące etapy: 
- przygotowanie powierzchni ścian, 
- przyklejenie płyt styropianowych, 
- wykonanie wyprawy ochronnej na styropianie, 
- wykonanie nowych obróbek blacharskich, 
- wykonanie faktury elewacyjnej, 

• wszystkie roboty powinny być odbierane na poszczególnych ścianach budynku, 
• po zakończeniu wszystkich robót powinien być dokonany odbiór ostateczny polegający 

na sprawdzeniu zgodności wykonywanego ocieplenia z projektem technicznym oraz  
z podanymi w wytycznych wymaganiami. Przy odbiorze końcowym naleŜy ocenić 
następujące elementy ocieplenia: 
- równość powierzchni - wg wymagań normowych, jak dla III kat. tynków zewnętrznych  
- jednolitość faktury 
- jednolitość koloru 
- prawidłowość wykonania wszystkich szczegółów 
- prawidłowość połączenia ocieplenia z innymi rozwiązaniami elewacji ścian 

  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
 
7.1. Jednostki obmiarowe  
 
Jednostki obmiarowe, zgodnie z przedmiarem robót.  
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI 
 
Ogólne zasady i podstawy płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 
 
 
9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
 
 
PN-825/B-02020    Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
 
PN-92/P-85010    Tkaniny szklane. 
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PN-B-20132:2005    Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  
 Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. 

Zastosowanie.  
 
PN-EN-13163-2004  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze 

styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. 
Specyfikacja.  

 
PN-B10106:1997  Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw 

pocienionych.  
 
 
 

 
 
 
 
  
 


